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Réaménagement du Hall de I’ IBMC PRO DCE Indice 4
MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 1_ELECTRICITE

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Partie 1 |[ELECTRICITE CF
1 TABLEAUX ELECTRIQUES
Intervention sur les tableaux électriques (TGRDC) pour modification, adaptation ;

adjonction de protections différentielles nécessaires
1 ensemble rails, goulottes filerie, presse-étoupes

1 bornier repéré

Raccordement et toutes sujétions de montage
Repérage, relevés

Mise a jour des schémas (papier, numérique)

L'ensemble y compris accessoires et toutes sujétions forf 1,00

TOTAL 1. TABLEAUX ELECTRIQUES

2 [CANALISATIONS
21 |CABLES DE DISTRIBUTION

FR-N1X1G1 5x10mm? ML 40,00
FR-N1X1G1 2x1,5mm? ML 210,00
FR-N1X1G1 3x1,5mm? ML 670,00

22 |CONDUITS
Tube IRL 25 ML 100,00
Tube ICTA 25 ML 120,00

23 |CHEMINE DE CABLE

Largeur 150 ML 35,00
Cuivre nu le long du chemin de cable avec mise a la terre ML 35,00
Boite de dérivation ENS 26,00

TOTAL 2. CANALISATIONS

3 |APPAREILLAGES

Sauf exception, I'appareillage existant sera maintenu en I’état. Les principes de
commande d’éclairage ne seront pas modifiés.

Nous provisonnons pou I'exception le remplacement de :

Interrupteur simple allumage ENS 4,00
Bouton poussoir ENS 6,00
Détecteur de mouvement ENS 1

Boite de dérivation ENS 10,00

3.1 |GESTION ECLAIRAGE

Sans objet

TOTAL 3. APPAREILLAGE
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Réaménagement du Hall de I’ IBMC PRO DCE Indice 4
MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 1_ELECTRICITE

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

4 |MISE A LA TERRE DES MASSES METALLIQUES
Sans objet

5 |APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement de luminaires suivant description des ouvrages :

Type 1a ENS 17,00
Type 1b ENS 12,00

Type 2 ENS 38,00
TOTAL 5. APPAREILS D'ECLAIRAGE

6 |ECLAIRAGE DE SECURITE

Remplacement d'un bloc existant par un bloc BAES SATI 45 lumens 1H, y compris
adaptation cablage et toutes sujétions ENS 12,00

TOTAL 6. ECLAIRAGE DE SECURITE

7 |DIVERS
7.1 [TRAVAUX PRELIMINAIRES/REPERAGE - DEMONTAGE - NETTOYAGE

Relevés et repérage des installations existantes, ainsi que des futurs cheminements
Consignation des circuits / déconsignation suivant phasage et avancement

Dépose et mise a disposition au Maitre d'ouvrage des anciens luminaires ou
évacuation en tri sélectif y compris le cablage et les tubes de protection

Dépose/démontage, adaptations et modifications des commandes existantes, y
compris dévoiement, prolongation des circuits et toutes sujétions

Reprise de I'éclairage de sécurité sur les nouveaux circuits d'éclairage
Forfait pour interventions sur faux plafonds comprenant découpe, modification du
supportage, ouverture/fermeture soignée des plaques pour pose et cablage des

luminaires

Adaptation des circuits et cablage, prolongation des cables, boites de dérivation

A l'arriére du tableau, on trouve une nappe de cables anciens (probablement), qui
ne sont plus raccordés au tableau. Il sera nécessaire de retirer ces cables

Percements et rebouchages CF
Sécurisation des zones en travaux
Nettoyage journalier aprés intervention

L'ensemble y compris accessoires et toutes sujétions FET 1

7.2 |ETUDES, ETABLISSEMENTS DES PLANS DE CHANTIER

Conformément au CCTP établissement des plans de chantier FET 1

7.3 |VERIFICATION REGLEMENTAIRE

Vérification initiale des installations par un organisme agréé (bureau de contréle) 1

FFT
TOTAL 7. DIVERS

TOTAL GENERAL PARTIE 1 ELECTRICITE
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MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 2_CHAUFFAGE VENTILATION

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

Partie 2| CHAUFFAGE VENTILATION

La présente DPGF servira de base au chiffrage du projet pour le Macro lot 01
Partie 2 CHAUFFAGE - VENTILATION

A ce titre, les quantités sont données a titre indicatif. Il incombe a l'installateur
d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints a
la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les
prestations nécessaires pour un parfait achévement des travaux dans le respect
des régles de I'art et des normes en vigueur.

3.1 [CONSIGNATION ET REPERAGE POUR DEPOSE

3.1.1 |[EQUIPEMENT DE VENTILATION A ENLEVER
- CTA, gaines, diffuseurs, reprise ENS 1

3.1.2 |RESEAUX HYDRAULIQUE A ENLEVER
- environ 10m, y compris calorifuge ENS 1

Total du Chapitre CONSIGNATION ET REPERAGE POUR DEPOSE

3.2 [CIRCUITCTA
3.21 |RACCORDEMENT AUX RESEAUX EXISTANT ENS 1
3.2.2 |RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

3.2.2.1 [DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ET D'EAU GLACEE
- DN80 ml 18
- DN20 ml 32

3.2.2.2 [CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

- DN80, isolant elastomére, classe 4 mi 18

- DN20, isolant elastomére, classe 4 ml 32
3.2.2.3 |REPERAGE DES RESEAUX ENS 1
3.2.2.4 [VANNES D'ARRET

- DN80 u 2

- DN20 u 4
3.2.2.5 |CALORIFUGE DES ACCESSOIRES u 6
3.2.2.6 [PURGEURS AUTOMATIQUES

- 3/4" y compris robinet d'isolement u 3
3.2.2.7 IMANOMETRES u 3
3.2.2.8 [THERMOMETRES u 6

3.2.3 |ANALYSE ET TRAITEMENT D'EAU
- Analyse d'eau a faire avant et apres travaux ENS 2

Total du Chapitre CIRCUIT CTA
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MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 2_CHAUFFAGE VENTILATION

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

3.3 |VENTILATION DOUBLE FLUX

3.3.1 |REPRISE SOCLE BETON ENS 1
- Augmentation dimension du socle (hauteur 10cm environ) sur
une dizaine de centimetre en largeur et en longueur

3.3.2 [CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
-6300m3/h ENS 1

3.3.3 [PIEGESASON
-1300x300 u 1
- 450x450 u 5
3.3.4 |RESEAUX AERAULIQUES

3.3.4.1|GAINES SOUPLES

- 160 ml 2
- 200 ml 6
- 250 ml 4

3.3.4.2 |GAINES RECTANGULAIRES

AIR NEUF

- Conduits m? 10
- Accesoires (coude, TES) m? 11
AIR REJETE

- Conduits m? 9
- Accesoires (coude) m? 11
AIR SOUFFLE

- Conduits m? 40
- Accesoires (coude, réduction, TES) m? 40
AIR REPRIS

- Conduits m? 36
- Accesoires (coude, réduction, TES) m? 23

3.3.4.3|GAINES CIRCULAIRES

- 160 ml 5
- 200 ml 20
- 250 ml 39
- 315 ml 30
- 355 ml 7
- 400 ml 4
- 500 ml 1
ACCESOIRES AIR SOUFFLE :
- Coude, Reduction, Tes, Transfo, Bouchon ml 50
ACCESOIRES AIRREPRIS :
- Coude, Reduction, Tes, Transfo, Bouchon ml 14
3.3.4.4|MANCHON TRAPPE DE VISITE ENS 1

3.3.4.5|CALORIFUGE DES GAINES ANTI-CONDENSATION
- Elastomeére 25mm m? 41
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MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 2 _CHAUFFAGE VENTILATION

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
3.3.4.6 |CALORIFUGE DES GAINES
- Laine minérale 25mm m? 139
- 160, laine minérale 25mm ml 5
- 200, laine minérale 25mm ml 20
- 250, laine minérale 25mm ml 39
- 315, laine minérale 25mm ml 30
- 355, laine minérale 25mm ml 7
- 400, laine minérale 25mm ml 4
- 500, laine minérale 25mm ml 1
- Accesoires, laine minérale 25mm ml 64
3.3.4.7 |MANCHETTES D'ETANCHEITE DE L'ENVELOPPE ENS 1
3.3.5 |REGULATEURS DE DEBIT
3.3.5.1 |REGULATEURS A DEBIT VARIABLE
- 450x450 u 2
- 315 u 2
- 200 u 2
3.3.5.2|REGISTRE A DEBIT CONSTANT AUTO-REGULANT
- diamétre 200 u 8
- diamétre 160
- diamétre 250 u 1
3.3.5.3|SONDES CO2 ET CABLAGE ENS 2
3.3.6 |GRILLES ET DIFFUSEURS
3.3.6.1 |DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE LINEAIRE : SALLE SEMINAIRE
-375m3/h u 8
3.3.6.2 |REPRISE D'AIR PAR GRILLE DE REPRISE MURALE
- Surface libre 0,35m2 minimum u 1
3.3.6.3 |DIFFUSEUR SOUFFLAGE ET REPRISE (REUNIONS)
- Soufflage et reprise avec le méme diffuseur : 450m3/h u 3
3.3.6.4 |DIFFUSEURS CARRE : HALL
-175m3/h u 2
3.3.6.5|BOUCHES CIRCULAIRES
-350m3/h u 1
3.3.7 |SILENCIEUX CIRCULAIRES
- 315 u 2
- 200 u 2
3.3.8 |CLAPETS COUPE-FEU
-550x300, en dalle u 4
3.3.9 |PRISE D'AIR NEUF
- Raccordement sur l'existant ENS 1
3.3.10 |REJETD'AIR VICIE
- Raccordement sur l'existant ENS 1
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MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 2 _CHAUFFAGE VENTILATION

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

3.3.11 |EVACUATION DES CONDENSATS ENS 1

3.3.12 |ATTENTES
- Une attente reprise et une soufflage / débit 1000m3/h ENS 1

Total du Chapitre VENTILATION DOUBLE FLUX

3.4 |ELECTRICITE

3.4.1 |ARMOIRE ELECTRIQUE CTA ENS 1

Total du Chapitre ELECTRICITE

3.5 |ANALYSE FONCTIONNELLE - REGULATION

3.5.1 |ANALYSE FONCTIONNELLE ENS 1
3.5.2 |LISTE DE POINTS ENS 1
3.5.3 |AUTOMATE DE REGULATION ENS 1
3.5.4 |CONSOLE DE PARAMETRAGE LOCALE ENS 1

3.5.5 |CAPTEURS ET ACTIONNEURS

3.5.5.1 |VENTILATION DOUBLE-FLUX ENS 1

3.5.6 |METROLOGIE

3.5.6.1 |COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE ENS 1
3.5.6.2 |COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE ENS 1
3.5.7 |TRANSFERT D'ALARMES ENS 1
MISE AU POINT DES VUES GRAPHIQUES SUR SERVEUR WEB
3.5.8 ENS 1
AUTOMATE

35.9 TRANSMISSION DES DONNEES SUR PLATEFORME DE SUIVI ENS 1
" |ENERGETIQUE

Total du Chapitre ANALYSE FONCTIONNELLE - REGULATION
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MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 2 _CHAUFFAGE VENTILATION

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

3.6 [TRAVAUX DIVERS

3.6.1 |PERCEMENTS - REBOUCHAGE ENS 1

3.6.2 |ESSAIS - MISES EN SERVICE ENS 1
3.6.2.1 [ESSAIS AQC (EX-COPREC) ENS 1
3.6.2.2 [PRESTATION D'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE ENS 1
3.6.2.3 [PRESTATION D'EQUILIBRAGE AERAULIQUE ENS 1
3.6.2.4 NETTOYAGE DES RESEAUX AERAULIQUES ENS 1
3.6.2.5 [DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ENS 1
3.6.2.6 [FORMATION DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS ENS 1

EXTINCTEURS / SIGNALETIQUES D'INTERVENTION ET

363 D'EVACUATION

3.6.3.1 [EXTINCTEURS

- Extincteur a eau 6l u 1
- Extincteur CO2 5kg u 1
- Extincteur CO2 2kg u 1

3.6.3.2 |PLAN D'EVACUATION
- Plan d'évacuation a valider avec le maitre d'ouvrage u 1

Total du Chapitre TRAVAUX DIVERS
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MACRO LOT 01

MACRO LOT 01_PARTIE 2_CHAUFFAGE VENTILATION

Désignation des ouvrages Unités Quantités prix unit. prix total HT

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

4 |TO1 : ROUE DE RECUPERATION A SORPTION ENS 1

Total du Chapitre TO 1 : ROUE DE RECUPERATION A SORPTION

5 |TO2 : CIRCUIT EMISSION DE FROID

5.1 [CASSETTE PLAFONNIERE

- Puissance froid sensible mini 2,3kW u 3
5.2 |EVACUATION DES CONDENSATS ENS 3
5.3 |REGULATION DES CASSETTES ENS 3

54 [RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

5.4.1.1 [RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT ENS 1

5.4.1.2 [DISTRIBUTION D'EAU GLACEE

- DN20 ml 20
-DN25 ml 17
- DN32 ml 29

5.4.1.3 [CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

- DN20, élastomére classe 4 mi 20

- DN25, élastomére classe 4 ml 17

- DN32, élastomére classe 4 mi 29
5.4.1.4 |REPERAGE DES RESEAUX ENS 1
5.4.1.5 [VANNES D'ARRET

- DN32 u 4

- DN20 u 6
5.4.1.6 |CALORIFUGE DES ACCESOIRES u 10

5.4.1.7 |PURGEURS AUTOMATIQUES
- 3/4" y compris robinet d'isolement u 2

5.4.1.8|ROBINET DE VIDANGE
-1/2" u 2

5.4.1.9|THERMOMETRE u 2

Total du Chapitre TO 2 : CIRCUIT EMISSION DE FROID
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Réaménagement du Hall de I’ IBMC PRO DCE Indice 2
MACRO LOT 01

MACRO LOT 01 -ELECTRICITE CHAUFFAGE VENTILATION

RECAPITULATION GENERALE

DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARTIE 1 ELECTRICITE CF

1 TABLEAUX ELECTRIQUES €uros HT
2 CANALISATIONS €uros HT
3 APPAREILLAGES €uros HT
4 PRISE ET MISE A LA TERRE Sans objet €uros HT
5 APPAREILS D'ECLAIRAGE €uros HT
6 ECLAIRAGE DE SECURITE €uros HT
7 DIVERS €uros HT

SOUS- TOTAL PARTIE 1 ELECTRICITE CF HORS TAXES

PARTIE 2 CHAUFFAGE VENTILATION

3.1 CONSIGNATION ET REPERAGE POUR DEPOSE €uros HT
3.2 CIRCUIT CTA €uros HT
3.3 VENTILATION DOUBLE FLUX €uros HT
3.4 ELECTRICITE €uros HT
3.5 ANALYSE FONCTIONNELLE - REGULATION €uros HT
3.6 TRAVAUX DIVERS €uros HT
SOUS- TOTAL PARTIE 2 CHAUFFAGE VENTILATION HORS TAXES
TOTAL GENERAL HORS TAXES
TVA 20% €uros HT
TOTAL GENERALTOUTES TAXES COMPRISES €uros TTC
4 TO 1: ROUE DE RECUPERATION A SORPTION Euros TTC
5 TO 2: CIRCUIT EMISSION DE FROID Euros TTC

En toutes lettres :

L'Entreprise
«complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)

- cachet et signature -
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