ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
(BPUF)

L’acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Etat
Direction Régionale et Interdépartementale de I'Equipement et de
I’Aménagement d'lle-de-France
Direction des routes d'lle-de-France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Madame la directrice régionale et interdépartementale de I'environnement, de
I'aménagement et des transports d'ile-de-France en vertu de I'arrété de délégation
de Monsieur le préfet de la Région ile-de-France, Préfet de Paris (Arrété n°IDF-2023-

04-19-0003 du 19 avril 2023)

Objet du marché

Accord cadre a bon de commande de controle extérieur des travaux de la DiRIF

Lot 2

Lot 2 : Travaux de terrassements et d’assainissement — ile-de-France

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaire est un document contractuel destiné au jugement de I'offre.

Il'y a un modéle de DE pour les lots 1-1 a 1-4.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 2.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 3.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 4.

Un bordereau des prix unitaires et forfaitaire doit étre remis pour chaque lot sur lequel est remis une offre.



Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 2 Travaux de terrassements - assainissement

Prix Unitaire en

‘ N° Prix ‘ Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) ‘ Unité ‘ chiffres (HT)
1000 : Prestations générales
Les prix 1000, définis ci-dessous, comprennent :
- La participation a une réunion de coordination,
- Les frais de récupération et la prise de connaissance de toutes les pieces du marché,
- Les frais de reprographie,
- L'établissement d'un rapport de synthése initial,
- La remise de rapport(s) de synthése suites aux modifications réalisées par I'entreprise,
- La remise d'un rapport de validation des documents de I'entreprise,
- L'analyse critique du contrdle intérieur,
- La vérification sur site de I'adéquation des moyens de productions et des objectifs de qualité recherchés,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- | 'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
PLAN DE CONTROLE
Ce prix rémunére, au forfait, la proposition d’un plan de contréle par le titulaire, soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre et/ou du
maitre d’ouvrage ou la reprise du plan de contréle proposé par le maitre d’oeuvre a la demande du maitre d’ouvrage.
Il comprend I'ensemble des actions nécessaires a I'élaboration cette proposition, et notamment :
- la prise de connaissance de I'ensemble des piéces techniques et administratives du marché de travaux et autres et documents liés
a I'exécution de I'opération,
- la prise de connaissance relative aux pratiques et exigences du maitre d’oeuvre (processus qualité, plan de contréle type, etc.),
1001 - la prise de connaissance éventuelle des dossiers de I'entreprise (PAQ, procédures...) ou tout autre document transmis par le maitre E
d’oeuvre ou le maitre d’ouvrage,
- la visite du site avec un représentant du maitre d’ceuvre,
- la rédaction d’'une synthése des normes et objectifs a respecter édictés dans le CCTP du marché de travaux,
- la proposition d’un plan de contréle et la rédaction du projet de bon de commande associé,
- les ajustements éventuels du plan de controle suite aux remarques du maitre d’oeuvre et/ou du maitre d’'ouvrage au cours de
I'opération.
Le forfait :
IANALYSE DU PAQ indice 0
1002 Ce prix rémunere, au forfait, I'analyse de I'ensemble des piéces constitutives du PAQ fourni par les entreprises. E
Le forfait :
/ANALYSE DU PAQ indice x
Ce prix rémunére, au forfait et par indice, I'analyse de I'ensemble des pieces constitutives du PAQ corrigé fourni par les entreprises
1003 |suite au(x) remarque(s) du PAQ indice x-1. F
Le forfait par indice :
/AVIS SUR LE RAPPORT DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE
Ce prix rémunére, au forfait, I'analyse de la reconnaissance géotechnique préliminaire réalisée par I'entreprise y compris la vacation
1004 d'une journée d'un représentant du prestataire pendant les sondages. F
Le forfait :
IAVIS SUR DOCUMENT
Ce prix rémunére, au forfait par chantier, I'analyse de documents hors rapport de reconnaissance géotechnique (fiches techniques
1005 produits,fiches d’agréments, plan de mouvement de terres, provenance et caractéristique des remblais d’apport...) proposés par E
I'entreprise.
Le forfait :
PARTICIPATION AUX REUNIONS
Ce prix rémunére, a la réunion, la participation d'un ou de représentants du prestataire a la demande du maitre d'oeuvre ou
1006  |d'ouvrage, quelle que soit la durée de la réunion U
La réunion :
I/AUDIT DU LABORATOIRE DE L'ENTREPRISE
Ce prix rémunére, au forfait, I'audit effectué par un auditeur certifi¢ du ou des laboratoire(s) de I'entreprise intervenant dans la mission
1007 de controle intérieur. Cet audit comprend notamment les moyens humains et matériels, I'habilitation des agents, le suivi du E
matériel d'essai et le respect des normes et modes opératoires.
Le forfait :
SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR
Ce prix rémunére, au forfait, I'ensemble des prestations nécessaires a la vérification de I'application du plan de contréle de
I'entreprise en phase travaux.
Il comprend :
1008 - la vérification de I'effectivité du contréle intérieur E
- la vérification des résultats du contréle intérieur au regard des spécifications définies dans le marché de travaux
- l'analyse des écarts éventuels avec les résultats du contréle extérieur
- la production et la transmission d'un rapport an cas de non conformité constatées
Le forfait :
IVISITE INOPINEE SUR SITE OU SUR LIEU DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE MATERIAUX UTILISES EN CHANTIER
Ce prix rémunére, a la visite, la vacation d'un représentant du mandataire sur le site d'exécution du marché ou hors site pour vérifier
1009 [application du PAQ. u
La visite :
PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE NUIT
1010 Ce prix rémunére, a I'unité, la plus-value applicable au prix 1009 pour la réalisation d’une visite inopinée de nuit. PV_U
La plus-value :
PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE WEEK-END
1011 Ce prix rémunére, a I'unité, la plus-value applicable au prix 1009 pour la réalisation d’une visite inopinée de week-end. PV_U
La plus-value :
VERIFICATION DE POINT CRITIQUE
1012 Ce prix rémunere, a l'unité, la vérification de point critique, par validation du contréle intérieur, hors essais complémentaires. U
L'unité :
LEVEE DE POINT D'ARRET
Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture des avis et documents nécessaires a la levée de point d'arrét par le maitre d'oeuvre, hors
1013 essais complémentaires. Nota : Un délai de levée doit étre fixé a une durée compatible avec le déroulé du chantier et peut donc avoir U
une incidence sur le prix (dans le cas d’intervention de nuit par exemple).
L'unité :
LEVEE DE NON-CONFORMITE
Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture des avis et documents nécessaires a la levée de la non-conformité par le maitre d'oeuvre,
1014 hors essais complémentaires. U
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Lot 2 Travaux de terrassements - assainissement

Prix Unitaire en

Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité ‘ chiffres (HT)
IASSISTANCE D'UN EXPERT
Ce prix rémunére, a la %z journée, a la demande du maitre d’oeuvre ou du maitre d’ouvrage, la vacation d'un technicien hautement
spécialisé ou ingénieur pour une mission d'expertise et de conseil.
Il comprend notamment :
1015 - la participation et le déplacement éventuel a des réunions, 12J
- la rédaction de notes explicatives sur les points techniques pour lesquels le maitre d'oeuvre ou le maitre d’'ouvrage interroge
I'expert.
La % journée :
DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS ET CONTROLES SUR CHANTIER OU SUR SITE DE
STOCKAGE
Ce prix rémunére, a la journée, les déplacements liés a I'exécution de prélévements manuels, d’essai et de controle de 'ensemble
des prix 2000 et 3000 (hormis les prix 2303 a 2309), y compris les frais liés a la prise d'échantillon(s) sur chantier ainsi qu'a leur
1016 conditionnement et a leur transport jusqu’au laboratoire du contréle extérieur pour des prélévements, et les frais liés a la réalisation J
d’essai et de contréle sur chantier, quelque soit le nombre de prélévements, d’essais et de controles réalisés. L'amené-repli de
I'appareillage nécessaire au contrdle. L'appareillage mise en place doit apporter des résultats valables dans le domaine de mesure
attendue. (Tous les déplacements prévus sur une méme journée sont rémunérés par une seule unité.)
La journée :
PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER OU SUR SITE DE
STOCKAGE DE NUIT
1017 Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1016 pour déplacement lié¢ a la prise manuelle d'échantillon(s), la PV_U
réalisation d’essai et de contrdle sur chantier de nuit.
La plus-value :
PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEWENTS MANUELS SUR CHANTIER OU SUR SITE DE
STOCKAGE DE WEEK-END
Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1016 pour déplacement lié¢ a la prise manuelle d'échantillon(s), la
1018 s , J N : PV-U
réalisation d’essai et de contrdle sur chantier de week-end.
La plus-value :
REALISATION DE PRELEVEMENTS MECANIQUES SUR CHANTIER OU SUR SITE DE STOCKAGE
Ce prix rémunére, a la journée, les déplacements liés a I'exécution de prélevements mécaniques (quelque soit I'engin utilisé) de
1019 ['ensemble des prix des chapitres 2 ou 3, y compris les frais liés a la prise d'échantillon(s) sur chantier ainsi qu'a leur conditionnement J
et a leur transport jusqu’au laboratoire du contréle extérieur pour des prélévements, quelque soit le nombre de prélévements réalisés.
La journée :
PLUS-VALUE POUR REALISATION DE PRELEVEMENTS MECANIQUES SUR CHANTIER OU SUR SITE DE STOCKAGE DE
NUIT
1020 Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1019 pour déplacement lié a la prise mécanique d'échantillon(s), la PV_U
réalisation d’essai et de contrdle sur chantier de nuit.
La plus-value :
PLUS-VALUE POUR REALISATION DE PRELEVEMENTS MECANIQUES SUR CHANTIER OU SUR SITE DE STOCKAGE DE
'WEEK-END
1021 Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1019 pour déplacement li¢ a la prise mécanique d'échantillon(s), la PV_U
réalisation d’essai et de controle sur chantier de week-end.
La plus-value :
Etablissement d'un rapport de synthése de I'ensemble des essais incluant tous les essais réalisés sur le terrain et en
laboratoire pour I'ensemble du Bon de Commande
Ce prix rémunére, a l'unité, conformément aux dispositions de la définition générale, I'établissement du rapport de
1022 synthése regroupant I'ensemble des procés-verbaux d’essais, I'analyse des résultats obtenus, ainsi que la vérification de u
leur conformité permettant de confirmer la levée des points d'arrét associés a I'ensemble du bon de commande.
L'unité :
Plus-value aux prix 1000, 2000 et 3000 pour prestations en délai d’'urgence
Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées dans le cadre d’une intervention qualifiée d'urgente, sur
ordre du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
L'urgence est caractérisée par un délai de réalisation compris entre 48h et 4 jours calendaires a compter de la notification de la
commande.
1023 Ce prix comprend notamment : U
- L’organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour mobiliser les moyens humains et techniques dans un délai restreint ;
- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;
- Les éventuelles majorations salariales liées a la réactivité exigée, indépendamment du nombre ou de la qualification des
intervenants ;
- Les frais logistiques associés a la mise en ceuvre accélérée des prestations (planification, coordination, matériel, etc.).
L'unité :
Indemnité pour annulation de nuit dans un délai inférieur a 24 h
Ce prix rémunére, a l'unité, une indemnité pour annulation de nuit dans un délai de prévenance inférieur a 24 heures avant la
fermeture de nuit programmée au planning lorsque le titulaire aura préalablement prévu de travailler durant la nuit de fermeture. Il
rémunére a titre d'indemnité les pertes occasionnées a I'entreprise du fait de I'annulation d’une nuit de fermeture d’une route
(autoroutiére ou départementale) (immobilisation du personnel, du matériel, déplacement sur le site).
1024 Ce prix ne sera appliqué qu’une seule fois par nuit de fermeture annulée, quel que soit le nombre de postes de travail que le titulaire u
aura prévu de faire fonctionner.
ta rémunération de cette prestation sera validée par constat contradictoire entre partie.
‘unité :

2000 : Controle des terrassements

Page 3/7




Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 2 Travaux de terrassements - assainissement

Prix Unitaire en

‘ N° Prix ‘ Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) ‘ Unité ‘ chiffres (HT)
Les prix 2000, définis ci-dessous, comprennent :
- La participation a une réunion de coordination,
- Les frais de récupération et la prise de connaissance de toutes les piéces du marché,
- Les frais de reprographie,
- L'établissement d'un rapport de synthése initial par type d’essais ou zone de chantier,
- La remise de rapport(s) de synthése intermédiaires suites aux remarques de la maitrise d’oeuvre ou d’ouvrage ou les éléments
apportés par I'entreprise ou d’intégration d’éléments complémentaires,
- La remise d’un rapport de synthése final regroupant I'ensemble des controle réalisés,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Sous-série 2100 : Contréle d'identification des matériaux
Les prix de la Sous-série 2100 , définis ci-dessous, comprennent :
- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,
- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais,
- La préparation des échantillons,
- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme l'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétition nécessaire,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,un plan d'implantation des prélévements,
- L'interprétation des essais (la classification GTR...) et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).
I/ANALYSE GRANULOMETRIQUE
2101 Ce prix rémunere, a I'essai, I'analyse granulométrique par tamisage réalisée selon la norme NF P 94-056. U
L’essai :
TENEUR EN EAU
2102 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux par étuvage selon la norme NF P 94-050. U
L'essai :
LIMITE ’ATTERBERG
2103 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination des limites d'Atterberg selon la norme NF EN ISO 17892-12. U
L’essai :
\VALEUR DE BLEU D’UN SOL
Ce prix rémunére, a I'essai, la mesure de la capacité d’adsorption de bleu de méthyléne d’un sol ou d’'un matériau rocheux selon la
2104  norme NF P 94-068. U
L’essai :
ESSAIPROCTORNORMAL .................................................................................................
2105 Ce prix rémunere, a I'essai, la détermination des références de compactage d’'un matériau selon la norme NF P 94-093. u
L’essai :
ESSAI LOS ANGELES
2106 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination du coefficient Los Angeles d’'un matériau selon la norme NF EN 1097-2. U
L’essai :
ESS
2107 Ce prix rémunere, a I'essai, la détermination du coefficient micro-Deval d’'un matériau selon la norme NF EN 1097-1. U
L’essai :
FRIABILITE DES SABLES
Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de la sensibilité mécanique des sables par un essai de fragmentation ou de
2108  |dégradabilité, selon les normes en vigueur (ex. NF P 94-066 ou NF P 94-067). U
L’essai :
ESSAI DE FRAGMENTABILTE
2109 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de la fragmentabilité d’'un matériau selon la norme NF P 94-066. U
L’essai :
ESSAISDE DEGRADABILITE ..............................................................................................
2110 Ce prix rémunere, a I'essai, la détermination la dégradabilité d’'un matériau selon la norme NF P 94-067. U
L'essai :
ESSAIS DE POLLUTION DES SOLS
Ce prix rémunére, a I'essai, la réalisation des analyses chimiques de pollution des sols par un laboratoire agréé. || comprend
notamment :
- 'analyse chimique de chaque échantillon selon les parametres définis dans I'arrété du 12 décembre 2014 (version consolidée),
2111 - la comparaison aux seuils d’acceptation pour les filieres ISDI, ISDI+, ISDND, ISDD, CC ou Biocentre, U
- le choix de la filiere la plus proche
- la remise d’un rapport interprété.
L’essai :
Sous-série 2200 : Contréles spécifiques dans le cas de l'utilisation de matériaux traités
Les prix de la Sous-série 2200 , définis ci-dessous, comprennent :
- Le respect des préconisations des normes citées,
- Le stockage et I'identification des prélévements pour la réalisation des essais,
- La préparation des échantillons,
- La confection des éprouvettes de sol traité,
- La réalisation des essais ainsi que leur répétabilité en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,
- La production du PV d’essai et sa transmission,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,un plan d’implantation des prélévements,
- L'interprétation des essais (I'aptitude au traitement, le pourcentage a mettre en oeuvre...), et les éventuelles mesures correctrices
nécessaires,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée d’'un an a compter de la date de réception globale du marché.
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).
ESSAI DE REACTIVITE D’UNE CHAUX VIVE
9901 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de la réactivité de la chaux vive a I'eau selon la norme NF EN 459-2. "
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' |essai: ¥
ESSAI D'EVALUATION DE L'APTITUDE D'UN SOL AU TRAITEMENT

2202 Ce prix rémunere, a l'essai, la détermination de I'évaluation de I'aptitude d'un sol au traitement selon la norme NF P 94-100. U
L’essai :
ETUDE DE FORMULATION DE NIVEAU 1 pour une couche traitée aux liants hydrauliques routiers
Ce prix rémunére, au forfait, I'étude de formulation de niveau 1 d'un matériau traité aux liants hydrauliques routiers pour une

2203 utilisation en couche de forme suivant la norme NF P 94-102-2. F
Le forfait :
ETUDE DE FORMULATION DE NIVEAU 2 pour une couche traitée aux liants hydrauliques routiers
Ce prix rémunére, au forfait, I'¢tude de formulation de niveau 2 d'un matériau traité aux liants hydrauliques routiers pour une

2204 utilisation en couche de forme suivant la norme NF P 94-102-2. F
Le forfait :
INDICE PORTANT IMMEDIAT
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de l'indice portant immédiat (IPI) d'un échantillon de sol compacté dans un moule CBR

2205 selon la norme NF EN 13 286-47. U
L’essai :
INDICE CBR APRES IMMERSION
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de I'indice CBR apres immersion d'un échantillon de sol compacté dans un moule CBR

2206  [selon la norme NF P 94-078. u
L’essai :
RESISTANCEA L A COMPRESSION ...................................................................................
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la résistance en compression simple d'éprouvettes confectionnées en laboratoire,

2207 selon la norme NF EN 13286-41. U
L’essai :
RESISTANCEA L A COMPRESSION DIAMETRALE ..........................................................
Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de la résistance en traction indirecte d’éprouvettes confectionnées en laboratoire, selon

2208  la norme NF EN 13286-42. U
L’essai :

Sous-série 2300 : Contréles de mise en oeuvre

Les prix de la Sous-série 2300 , définis ci-dessous, comprennent :
- Le respect des préconisations des normes citées,
- La réalisation des essais ainsi que leur répétabilité en nombre suffisant si la norme I'impose. Les prestations rémunérées
s'entendent en terme d'utilisation normale de I'appareillage de mesure,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,
- La déclaration et le suivi des non-conformités
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).
QUALITE DE COMPACTAGE
Ce prix rémunére, a l'unité, la vérification de la qualité de compactage par la méthode e-Q/S telle que définie dans le Guide des

2301 Terrassements Routiers — Fascicule 2 : Annexes techniques, édition 2023. L’essai est réalisé par atelier de compactage, avec U
interprétation selon les classes de matériaux et les objectifs de densification.
L'unité :
MASSEVOLUMI QUEAU GAMMADENSIMETRE ................................................................
Ce prix rémunére, a I'essai, la mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne apparente d'un matériau par gammadensimétre a

2302  transmission directe, selon la norme NF P 94-061-1. U
L’essai :
AMENEE ET REPLI DU MATERIEL DE CONTROLE NECESSAIRE A L'ESSAI A LA PLAQUE, A LA DYNAPLAQUE, AU
DEFLECTOGRAPHE, A LA POUTRE BENKELMAN OU AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

2303 Ce prix rémunére, au forfait, I'amenée, le repli et la mise a disposition du matériel et du personnel et la fourniture du camion chargé E
nécessaire a la réalisation de I'essai considéré.
Le forfait :
ESSAlA LAPLAQUE ............................................................................................................
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la portance d'une plateforme par la mesure du module sous chargement statique a la

2304 plaque, selon la norme NF P 94-117-1. u
L'essai :
MESURE DU MODULE DE DEFORMATION DYNAMIQUE A LA bYNAPLAQUE 2
Ce prix rémunére, a I'essai, les mesures du module de déformation dynamique d’une plateforme réalisées a I'aide de la Dynaplaque

2305 2, conformément a la norme NF P 94-117-2. U
L’essai :
MESUREDE LA DEFLEXIONA UDEFLECTOG RAPHE ...................................................
Ce prix rémunére, a I'hectométre, les mesures de la déflexion engendrée par une charge roulante selon la norme NF P 98-200-1, 3, 4

2306 et 7. Hm
L'hectométre :
MESURE DE LA DEFLEXION - A LA POUTRE BENKELMAN

2307 Ce prix rémunére, a I'essai, les mesures de la déflexion engendrée par une charge roulante selon la norme NF P 98-200-2. U
L’essai :
CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE CONSTANTE
Ce prix rémunére, a la 1/2 journée, les mesures de contréle de la qualité de compactage d'une tranchée, d’un sol support de remblai

2308 ou d'un remblai au pénétrometre dynamique a énergie constante selon la norme NF P 94-063. 1/12J
La 'z journée :
CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE VARIABLE
Ce prix rémunére, a la 1/2 journée, les mesures de controle de la qualité de compactage d'une tranchée, d’un sol support de remblai

2309  jou d'un remblai au pénétrometre dynamique & énergie variable selon la norme NF P 94-105. 12J
La % journée :
Réalisation d'un essai simple anneau (surface essai préparée y compris interprétation)
Ce prix rémunére, la réalisation d’'un essai de perméabilité in situ par infiltrométre a simple anneau, de type fermé, selon la norme NF
IX30-420, comprenant la préparation de la surface, la mise en ceuvre de I'essai a charge constante ou variable, le suivi des

2310 | ] . PR f ; : " F
infiltrations, le calcul du coefficient de perméabilité et la remise d’'un rapport interprété.
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Bordereau des prix unitaires et forfaitaires
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Prix Unitaire en
chiffres (HT)

Le forfait :

Réalisation d'un essai double anneau (surface essai préparée y compris interprétation)

2311

Ce prix rémunére, la réalisation d’'un essai de perméabilité in situ par infiltrométre a double anneau de type ouvert, selon la norme NF
IX30-418, comprenant la préparation de la surface, la mise en ceuvre de I'essai a charge constante, le suivi des infiltrations, le calcul
du coefficient de perméabilité et la remise d’un rapport interprété.

Le forfait :

2312

Plus-value aux prix 2310 ou 2311 pour mise a disposition d’'une tonne a Eau

Ce prix rémunére, la mise a disposition, acheminement et gestion d’une tonne a eau (capacité minimale 1 m?®), nécessaire a la
réalisation des essais de perméabilité in situ par infiltrometre a simple ou double anneau.
Le forfait :

2313

PLUS-VALUE POUR REALISATION DES PRESTATIONS DES PRIX 2000 et 3000 DE NUIT

Ce prix remunére, a I'unité, Ta plus-value applicable aux prestations réalisées de nuit, sur ordre du maitre d’ceuvre ou du maitre
d’ouvrage.

Il couvre notamment :

- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation en vigueur relative aux
temps de travail et de repos ;

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;

- Les majorations salariales liées aux horaires nocturnes, quel que soit le nombre ou la qualification des intervenants, y compris les
sujétions indirectes ;

- Les frais liés a I'éclairage du chantier, nécessaire a la réalisation des prestations dans des conditions de sécurité et de conformité
technique.

L'unité :

2314

PLUS-VALUE POUR REALISATION DES PRESTATIONS DES PRIX 2000 et 3000 DE WEEK-END

Ce prix rémunére, a l'unité, Ta plus-value applicable aux prestations réalisées le week-end ou les jours fériés, sur ordre du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Il comprend notamment :

- L’organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation relative au travail en jours
non ouvrés (temps de repos, astreintes, etc.) ;

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;

- Les majorations salariales liées aux interventions en week-end ou jours fériés, quel que soit le nombre ou la qualification des

intervenants, y compris les sujétions indirectes ;
L unity

Sous-série 2400 : Controles des matériels
Les prix de la Sous-série 2400, définis ci-dessous, comprennent :

- Le respect des préconisations des normes citées,

- L'amené-repli de I'appareillage nécessaire au controle,

- La réalisation des contrdles ainsi que leur répétabilité en nombre suffisant si la norme I'impose. Les prestations rémunérées
s'entendent en terme d'utilisation normale du matériel controlé.

- La production du PV d'essai et sa transmission,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,

- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).

2401

EVALUATION DU MOMENT D'EXCENTRIQUE D'UN COMPACTEUR

Ce prix rémunére, au controle, I'évaluation de la ou des valeurs du moment d'excentrique d'un vibrateur de compacteur a cylindre
vibrant selon la norme NF P 98-761.

Le controle :

2402

EVALUATION DE LA PRESSION DE CONTACT AU SOL D'UN COMPACTEUR A PNEUMATIQUES

Ce prix rémunére, au contréle, la mesure de surface de contact d'un pneumatique de compacteur pour permettre une évaluation de
la valeur moyenne de la pression au contact du sol selon la norme NF P 98-760.

Le controle :

2403

IVERIFICATION DE L'ETALONNAGE DES CONTROLOGRAPHES

Ce prix rémunére, au contréle, la vérification de I'exactitude des paramétres de distance parcourue, vitesse et fréquence de vibrations
selon la méthode définie dans le Guide Technique SETRA «Conception et réalisation des terrassements - Fascicule 3 - Fiche 28,
édition de 2007)».

Le contrble :

2404

CONTROLE DE L’EPANDAGE D’UN PRODUIT DE TRAITEMENT

Ce prix rémunére, au controle, la détermination de la masse globale de produit de traitement répandu par unité de surface, selon la
méthode de pesée de I'épandeur, conformément aux recommandations du Guide Technique SETRA (Fascicule 3 — Fiche 28, édition
2007) et du BLPC n°231.

Le controle :

2405

/AUDIT DE CENTRALE DE TRAITEMENT
Ce prix rémunére I'audit d’'une centrale de traitement. Il comprend :
« L'examen des dispositifs de stockage et de mesures,
- La vérification de I'étalonnage pour I'ensemble des formulations prévues au cours du chantier,
* L'examen de I'état du matériel de fabrication et des registres de contréle,
« La production et la transmission d’un rapport d’étude comprenant les PV d’essai, un plan de localisation et leur interprétation,
-LLa géclaration et le suivi des non-conformités.
‘audit :

3000 : Contréle de 'assainissement

Les prix 3000, définis ci-dessous, comprennent :

- La participation a une réunion de coordination,

- Les frais de récupération et la prise de connaissance de toutes les piéces du marché,

- Les frais de reprographie,

- L'établissement d'un rapport de synthése initial par type d’essais ou zone de chantier,

- La remise de rapport(s) de synthése intermédiaires suites aux remarques de la maitrise d’oeuvre ou d’ouvrage ou les éléments
apportés par I'entreprise ou d’intégration d’éléments complémentaires,

- La remise d’un rapport de synthése final regroupant I'ensemble des contrdle réalisés,

- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)

\ Sous-série 3100 : Contrdle d'étanchéité des bassins
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Les prix de la Sous-série 3100 , définis ci-dessous, comprennent :

- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,

- Le prélevement en quantité suffisante des différents matériaux a analyser,

- Le conditionnement et le transport des prélevements en laboratoire,

- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais,

- La préparation des échantillons,

- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétition nécessaire,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,un plan d’implantation des essais,
- L'interprétation des essais et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,

- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché,

- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).

3101

CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ETANCHEITE

Ce prix rémunére, a la journée, le contrdle sur site de la mise en oceuvre de I'étanchéité, incluant la vérification des doubles soudures
par mise en pression du canal central, le contréle des points singuliers a la pointe séche ou a la cloche a vide, ainsi que le
prélévement d’échantillons sur site, conformément aux recommandations du Guide CFG (édition 2023) et du Fascicule 10 (2017).
La journée :

3102

TRACTION/PELAGE ET MESURE DE SOUDURE

Ce prix rémunére, a l'unité, I'essai de traction/pelage destiné a déterminer la résistance et le facteur de soudure des géomembranes,
conformément a la norme NF P 84-502-2 (1993).

L’essai :

3103

TRACTION/CISAILLEMENT

Ce prix rémunére, a l'unité, 'essai de traction/cisaillement destiné a déterminer la résistance des soudures de géomembranes,
conformément a la norme NF P 84-502-1 (1993).

L’essai :

Sous-série 3200 : Contréle des canalisations et regards
Les prix de la Sous-série 3200 , définis ci-dessous, comprennent :

- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,

- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »

incluent le nombre de répétition nécessaire,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,un plan d’implantation des essais,

- L'interprétation des essais et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,
) A , h )

3201

- L i
ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE <= 1000 mm
Ce prix rémunére, a l'essai, la réalisation d'un essai d'étanchéité (a I'air ou a I'eau) pour une canalisation de diametre inférieur ou égal
a 1000 mm selon la norme NF EN 1610.

L’essai :

3202

ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE > 1000 mm

Ce prix rémunére, a l'essai, la réalisation d'un essai d'étanchéité (a I'air ou a I'eau) pour une canalisation de diamétre supérieur a
1000 mm selon la norme NF EN 1610.

L’essai :

3203

ESSAlI D'ETANCHEITE A L'EAU DES REGARDS ET COLLECTEURS

Ce prix rémunére, a I'essai, la réalisation d'un essai d'étanchéité a I'eau a pression constante des regards de visite, des boites
d'inspection, des regards de branchement, des postes spécifiques ou non et des collecteurs selon la norme NF EN 1610. Il

comprend notamment :

- L’'ouverture et la fermeture des tampons d’'ouvrages,

- Le relevé des caractéristiques des canalisations,

- L’obturation des arrivées d’eau,

- La mise en eau pour imprégnation des regards,

- L’appoint aprés imprégnation,

- Le controle et la mesure de la perte,

-Lj.e _rtr]ontage et le démontage du matériel, répété pour chaque regard.
unité :

3204

INSPECTION CAMERA CANALISATION

Ce prix rémunére, au metre, I'exécution du contrdle vidéo des canalisations, quel que soit leur diamétre, conformément a la norme
NF EN 13508-2 (2011) et aux prescriptions complémentaires du CCTP

Le metre :

3205

INSPECTION CAMERA DRAIN

Ce prix rémunére, au métre, I'exécution du controle vidéo des drains de diamétre supérieur ou égal a 100 mm, conformément aux
prescriptions de la norme NF EN 13508-2 (2011) relative a I'inspection visuelle des réseaux par caméra.

Le metre :

3206

CONTROLE DE BETONNAGE

Ce prix rémunére a la 1/2 journée le contréle de bétonnage. Il comprend notamment :

- le déplacement quelque soit le nombre de kilométres ainsi que tous les frais afférents,
- la confection des séries d'éprouvettes 16x32 selon la norme NF EN 12390-2;

- la fourniture des moules conformes a la norme NF EN 12390-1;

- les essais au cone d'Abrams selon la norme NF EN 12350-2.

La demi journée :

12J

3207

ESSAI DE RESISTANCE A LA COMPRESSION
Ce prix rémunére, a I'unité, les mesures de la résistance a la compression selon la norme NF EN 12390-3.
L’essai :

3208

MESURE AIR OCCLUS
Ce prix rémunere, a l'unité, les mesures d’air occlus selon la norme NF EN 12350-7.
L’essai :

3209

ESSAIS DE RESISTANCE A LA TRACTION

Ce prix rémunére, a l'unité, les mesures de résistance a la traction selon la norme NF EN 12390-6 (fendage) et NF EN 12390-5
(traction par flexion).

L’essai :
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