ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
(BPUF)

L’acheteur exergcant la maitrise d’ouvrage

Etat
Direction Régionale et Interdépartementale de I'Equipement et de
I’Aménagement d'lle-de-France
Direction des routes d'lle-de-France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Madame la directrice régionale et interdépartementale de I'environnement, de
l'aménagement et des transports d'lle-de-France en vertu de |'arrété de délégation
de Monsieur le préfet de la Région lle-de-France, Préfet de Paris (Arrété n°IDF-2023-

04-19-0003 du 19 avril 2023)

Objet du marché

Accord cadre a bon de commande de controle extérieur des travaux de la DiRIF

Lot 3

Lot 3: Travaux de chaussée/voiries neuves — Zone

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaire est un document contractuel destiné au jugement de I'offre.
Il'y a un modéle de DE pour les lots 1-1 a 1-4.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 2.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 3.
Il'y a un modeéle de DE pour le lot 4.

Un bordereau des prix unitaires et forfaitaire doit étre remis pour chaque lot sur lequel est remis une offre.
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 3 Travaux de chaussées-voiries neuves

Prix Unitaire en

N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité chiffres (HT)
1000 : Prestations générales

Les prix 1000, définis ci-dessous, comprennent :
- La participation a une réunion de coordination,
- Les frais de récupération et la prise de connaissance de toutes les pieces du marché,
- Les frais de reprographie,
- L'analyse critique du contrdle intérieur,
- La vérification sur site de I'adéquation des moyens de productions et des objectifs de qualité recherchés,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs), point critiques, et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces
rapports comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,
- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).
PLAN DE CONTROLE
Ce prix rémunére, au forfait, la proposition d’un plan de contréle par le titulaire, soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre et/ou du maitre
d’ouvrage ou la reprise du plan de contrdle proposé par le maitre d’oeuvre a la demande du maitre d’ouvrage.
Il comprend I'ensemble des actions nécessaires a I'élaboration cette proposition, et notamment :
- la prise de connaissance de I'ensemble des piéces techniques et administratives du marché de travaux et autres et documents liés a
I'exécution de I'opération,
- la prise de connaissance relative aux pratiques et exigences du maitre d’oeuvre (processus qualité, plan de controle type, etc.),

1001 [ la prise de connaissance éventuelle des dossiers de I'entreprise (PAQ, procédures...) ou tout autre document transmis par le maitre E
d’oeuvre ou le maitre d’ouvrage,
- la visite du site avec un représentant du maitre d’ceuvre,
- la rédaction d’une synthése des normes et objectifs a respecter édictés dans le CCTP du marché de travaux,
- la proposition d’un plan de contréle et la rédaction du projet de bon de commande associé,
- les ajustements éventuels du plan de contréle suite aux remarques du maitre d’oeuvre et/ou du maitre d’ouvrage au cours de
I'opération.
Le forfait :
ANALYSE DU PAQ indice 0

1002 Ce prix rémuneére, au forfait, I'analyse de I'ensemble des pieces constitutives du PAQ (et documents associés) fourni par les entreprises. F
Le forfait :
ANALYSE DU PAQ indice x
Ce prix rémunére, au forfait et par indice, I'analyse de I'ensemble des piéces constitutives du PAQ (et documents associés) corrigé fourni

1003 |par les entreprises suite au(x) remarque(s) du PAQ indice x-1. F
Le forfait par indice :
AVIS SUR DOCUMENT

1004 Ce prix rémunére, au forfait par chantier, I'analyse de documents techniques spécifiques (hors PAQ) proposés par I'entreprise. F
Le forfait :
PARTICIPATION AUX REUNIONS
Ce prix rémuneére, a la réunion, la participation d'un ou de représentants du prestataire a la demande du maitre d'oeuvre ou d'ouvrage,

1005 |quelle que soit la durée de la réunion U
La réunion :
AUDIT DU LABORATOIRE DE L'ENTREPRISE
Ce prix rémuneére, au forfait, I'audit effectué par un auditeur certifié du ou des laboratoire(s) de I'entreprise intervenant dans la mission de

1006 contréle intérieur. Cet audit comprend notamment les moyens humains et matériels, I'habilitation des agents, le suivi du matériel F
d'essai et le respect des normes et modes opératoires.
Le forfait :
SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR
Ce prix rémuneére, au forfait, I'ensemble des prestations nécessaires a la vérification de I'application du plan de contréle de I'entreprise en
phase travaux.
Il comprend :

1007 | la vérification de I'effectivité du contréle intérieur F
- la vérification des résultats du contrdle intérieur au regard des spécifications définies dans le marché de travaux
- I'analyse des écarts éventuels avec les résultats du contréle extérieur
- la production et la transmission d'un rapport an cas de non conformité constatées
Le forfait :
VISITE INOPINEE SUR SITE OU SUR LIEU DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE MATERIAUX UTILISES EN CHANTIER
Ce prix rémuneére, a la visite, la vacation d'un représentant du mandataire sur le site d'exécution du marché ou hors site pour vérifier

1008 |l'application du PAQ. U
La visite :
PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE NUIT

1009 Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1007 pour la réalisation d’une visite inopinée de nuit. PV _U
La plus-value :
PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE WEEK-END

1010 Ce prix rémunére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1007 pour la réalisation d’une visite inopinée de week-end. PV _U

La plus-value :

1011

VERIFICATION DE POINT CRITIQUE

Ce prix rémunére, a l'unité, la vérification de point critique, par validation du controle intérieur, hors essais complémentaires.
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 3 Travaux de chaussées-voiries neuves

Prix Unitaire en

N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité chiffres (HT)
T unité : -

LEVEE DE POINT D'ARRET
Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture des avis et documents nécessaires a la levée de point d'arrét par le maitre d'oeuvre, hors essais

1012 complémentaires. Nota : Un délai de levée doit étre fixé a une durée compatible avec le déroulé du chantier et peut donc avoir une U
incidence sur le prix (dans le cas d’intervention de nuit par exemple).
L'unité :
LEVEE DE NON-CONFORMITE
Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture des avis et documents nécessaires a la levée de la non-conformité par le maitre d'oeuvre, hors

1013 |essais complémentaires. U
L'unité :
AUDIT DE CENTRALE DE FABRICATION
Ce prix rémunére I'audit d’'une centrale de fabrication. Il comprend :
- Le déplacement vers le lieu de controle,
- L'amenée-repli de I'appareillage nécessaire au contréle,
- L'examen des dispositifs de stockage et de mesures,

1014 |- La vérification de I'étalonnage pour 'ensemble des formulations prévues au cours du chantier, U
- L'examen de I'état du matériel de fabrication et des registres de controle,
» La production et la transmission d’un rapport d’étude comprenant les PV d’essai, un plan de localisation et leur interprétation,
+ La déclaration et le suivi des non-conformités.
L’audit :
ASSISTANCE D'UN EXPERT
Ce prix rémuneére, a la %z journée, a la demande du maitre d’oeuvre ou du maitre d’ouvrage, la vacation d'un technicien hautement
spécialisé ou ingénieur pour une mission d'expertise et de conseil.
Il comprend notamment :

1015 RN . . N - 12 J
- la participation et le déplacement éventuel & des réunions,
- la rédaction de notes explicatives sur les points techniques pour lesquels le maitre d'oeuvre ou le maitre d’ouvrage interroge I'expert.
La 'z journée :
DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS ET CONTROLES SUR CHANTIER OU SUR SITE DE
STOCKAGE
Ce prix rémunere, a la journée, les déplacements liés a I'exécution de prélevements manuels, d’essai et de contrdle de 'ensemble des
prix des chapitres 2 et 3 (hors les prix 2412 a 2418 et 3001 a 3003) y compris les frais liés a la prise d'échantillon(s) sur chantier ainsi

1016 |qu'a leur conditionnement et & leur transport jusqu’au laboratoire du controle extérieur pour des prélévements, et les frais liés a la J
réalisation d’essai et de contréle sur chantier, quelque soit le nombre de prélévements, d’essais et de contrdles réalisés. (Tous les
déplacements prévus sur une méme journée sont rémunérés par une seule unité.)
La journée :
PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER OU SUR SITE DE
STOCKAGE DE NUIT
Ce prix rémuneére, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1015 pour déplacement lié a la prise manuelle d'échantillon(s), la réalisation

1017 |5 . N . . PV-U
d’essai et de contréle sur chantier de nuit.
La plus-value :
PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER OU SUR SITE DE
STOCKAGE DE WEEK-END
Ce prix rémunere, a l'unité, la plus-value applicable au prix 1015 pour déplacement li¢ a la prise manuelle d'échantillon(s), la réalisation

1018 |5, \ N ’ PV-U
d’essai et de contrdle sur chantier de week-end.
La plus-value :
Indemnité pour annulation de nuit dans un délai inférieur a 24 h
Ce prix rémunere, a l'unité, une indemnité pour annulation de nuit dans un délai de prévenance inférieur a 24 heures avant la fermeture
de nuit programmée au planning lorsque le titulaire aura préalablement prévu de travailler durant la nuit de fermeture. Il rémunére a titre
d’indemnité les pertes occasionnées a I'entreprise du fait de I'annulation d’une nuit de fermeture d’une route (autoroutiére ou
départementale) (immobilisation du personnel, du matériel, déplacement sur le site).

1019 U

Ce prix ne sera appliqué qu’une seule fois par nuit de fermeture annulée, quel que soit le nombre de postes de travail que le titulaire aura
prévu de faire fonctionner.

La rémunération de cette prestation sera validée par constat contradictoire entre partie.
L’unité :

2000 : Controle des chaussées

Les prix du chapitre 2, définis ci-dessous, comprennent :

- La participation a une réunion de coordination,

- Les frais de récupération et la prise de connaissance de toutes les pieces du marché,

- Les frais de reprographie,

- L'établissement d'un rapport de synthése initial par type d’essais ou zone de chantier,

- La remise de rapport(s) de synthése intermédiaires suites aux remarques de la maitrise d’'oeuvre ou d’ouvrage ou les éléments apportés
par I'entreprise ou d’intégration d’éléments complémentaires,

- La remise d’'un rapport de synthése final regroupant I'ensemble des contréle réalisés,

- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).

‘ sous-série 2100 : Controle des granulats
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Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 3 Travaux de chaussées-voiries neuves

Prix Unitaire en

N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité chiffres (HT)

Les prix de la sous-série 2100 , définis ci-dessous, comprennent :
- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,
- Le stockage et l'identification des prélevements pour la réalisation des essais,
- La préparation des échantillons,
- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétition nécessaire,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan d'implantation des prélévements,
- L'interprétation des essais et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).
ANALYSE GRANULOMETRIQUE

2101 Ce prix rémunére, a I'essai, I'analyse granulométrique par tamisage réalisée selon la norme NF EN 933-1. U
L'essai :
ESSAI D’APLATISSEMENT

2102 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination du coefficient d'aplatissement d'un granulat selon la norme NF EN 933-3. U
L'essai :
ANGULARITE

2103 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de I'angularité d’'un granulat selon les normes NF EN 933-5 et NF EN 933-6. U
L'essai :
ESSAI LOS ANGELES
Ce prix remunere, a I'essal, la determination de la resistance a la fragmentation (essal Los Angeles) d’'un granulat selon la norme N EN

2104 [1097-2 U
L'essai :
ESSAI D’USURE MICRO DEVAL

2105 Ce prix rémuneére, a I'essai, la détermination de la résistance a I'usure (micro-Deval) d'un granulat selon la norme NF EN 1097-1. U
L'essai :
COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE

2106 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de la résistance au polissage accéléré (PSV) d'un granulat selon la norme NF EN 1097-8. U
L'essai :
CARACTERISATION DES AGREGATS D’ENROBES
Ce prix rémuneére, a la série, 'ensemble des essais nécessaires a la caractérisation des agrégats d'enrobés en fonction de leur taux de

2107 |réutilisation, telle que définie dans le GUNE et la norme NF EN 13108-8.. Série
La série :

sous-série 2200 : Contréle des fines et fillers

Les prix de la sous-série 2200, définis ci-dessous, comprennent :
- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,
- La réception des échantillons fournis par I'entreprise et leur identification (avec certificat Qualité et BL de prélévement),
- Le stockage et l'identification des prélevements pour la réalisation des essais,
- La préparation des échantillons,
- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,
- L'interprétation des essais et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).
GRANULARITE

2201 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la granularité des fillers par tamisage dans un jet d'air selon la norme NF EN 933-10. U
L'essai :
ESSAI AU BLEU (MB)

2202 Ce prix rémunére, a I'essai, la mesure au bleu de méthyléne d’un granulat selon la norme NF EN 933-9. U
L'essai :
ESSAI RIGDEN

2203 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la porosité du tiller sec compacté selon la norme NF EN 1097-4. U
L'essai :
POUVOIR RIGIDIFIANT

2204 Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination du pouvoir rigidifiant d’un tiller mélangé avec du bitume selon la norme NF EN 13 179-1. U
L'essai :
MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE

2205 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la masse volumique absolue du tiller selon la norme NF EN 1097-7. U
L'essai :
POUVOIR ABSORBANT

2908 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination du pouvoir absorbant des fines selon la norme NF P 98-256-1. U
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 3 Travaux de chaussées-voiries neuves

N° Prix

Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Unité

Prix Unitaire en
chiffres (HT)

L'essai :

sous-série 2300 : Contréle des bitumes et liants hydrocarbonés

Les prix de la sous-série 2300 , définis ci-dessous, comprennent :

- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,

- La réception des échantillons fournis par I'entreprise et leur identification (avec certificat Qualité et BL de prélevement),
- Le stockage et l'identification des prélevements pour la réalisation des essais,

- La préparation des échantillons,

- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,

- L'interprétation des essais et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,

- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.

- L'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).

2301

PENETRABILITE A L’AIGUILLE
Ce prix rémunére, a I'essai, la détermination de la pénétrabilité a I'aiguille réalisée selon la norme NF EN 1426.
L'essai :

2302

POINT DE RAMOLLISSEMENT BILLE ET ANNEAU
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination du point de ramollissement par I'essai Bille et Anneau selon la norme NF EN 1427.
L'essai:

2303

ESSAI DE VIEILLISSEMENT RTFOT
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination du vieillissement RTFOT selon la norme NF EN 12 607-1.
L'essai :

2304

POINT DE FRAGILITE FRASS
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination du point de fragilit¢ FRAASS selon la norme NF EN 12 593.
L'essai :

2305

DENSITE

Ce prix rémunére, a I'essai, la mesure de la masse volumique et de la densité au pycnométre a bouchon capillaire selon la norme NF EN
15326.

L'essai :

2306

RETOUR ELASTIQUE
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination du retour élastique selon la norme NF EN 13 398.
L'essai :

2307

RECUPERATION DE LIANT
Ce prix rémunére a I'essai, la récupération de liant a I'évaporateur rotatif selon la norme NF EN 12 697-3.
L'essai :

2308

IDENTIFICATION PAR INFRAROUGE DES AJOUTS
Ce prix rémunére, a I'essai, I'identification des ajouts effectués sur des bitumes modifiés.
L'essai :

sous-série 2400 : Controle de fabrication et de mise en oeuvre

Les prix de la sous-série 2400 , définis ci-dessous, comprennent :

- Le respect des préconisations des normes citées ou en vigueur a la date de réalisation de I'essai,

- Le stockage et l'identification des prélevements pour la réalisation des essais,

- La préparation des échantillons,

- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai,

- L'interprétation des essais et les éventuelles mesures correctrices nécessaires,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,

- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.

- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels).

2401

ANALYSE DE COMPOSITION - TENEUR EN LIANT ET GRANULOMETRIE DES MELANGES BITUMINEUX

Ce prix rémuneére, a la série de 4 échantillons, I'analyse de composition et teneur en liant des matériaux enrobés selon les normes NF EN
12697-1 et 2.

La série :

Série

2402

MASSE VOLUMIQUE REELLE DES ENROBES

Ce prix rémunére, a la série de 4 essais, la détermination de la masse volumique réelle des matériaux enrobés selon la norme NF EN
12697-5.

La série :

Série

2403

CARACTERISTIQUE D’EPANDAGE DU LIANT - REPARTITION TRANSVERSALE
Ce prix rémunére, a I'essai, la réalisation d'un essai de la répartition transversale du liant et des gravillons selon la norme NF EN 12272-
1.

L'essai :

CARACTERISTIQUE D’EPANDAGE DU LIANT - DOSAGE
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2404 Ce prix rémunére, a I'essai, la réalisation d'un essai de dosage moyen du liant et des granulats selon la norme NF EN 12272-1. U
L'essai :
INDICE DE RUPTURE

2405 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de I'indice de rupture d'une émulsion cationique de bitume selon la norme NF EN 13075-1. U
L'essai :
TEMPS D’ECOULEMENT
Ce prix rémunére, a l'essai, la mesure du temps d'écoulement selon la norme NF EN 12 846-1 pour les émulsions de bitume, et NF EN

2406 |12 846-2 pour les bitumes fluidifiés et fluxés. U
L’essai :
TENEUR EN EAU D’UNE EMULSION

2407 Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de la teneur en eau d'une émulsion de bitume selon la norme NF EN 1428. U
L'essai :
ADHESIVITE LIANTS GRANULATS
Ce prix rémunére, a l'essai, la détermination de I'adhésivité par immersion dans I'eau selon la norme NF EN 13 614 pour les émulsions

2408 |de bitume, et NF EN 15 626 pour les bitumes fluidifiés et fluxés. ]
L'essai :
COHESION AU MOUTON PENDULE
Ce prix rémunére, au forfait, la mesure de la cohésion au mouton pendule selon la norme NF EN 13 588 sur liant stabilisé selon la norme

2409 |NF EN 13 074-2. F
Le forfait :
TEMPERATURE D’ENROBE DES MELANGES BITUMINEUX

2410 Ce prix rémunére, a la série de 4 échantillons, la mesure de la température d’enrobé selon la norme NF EN 12697-13. Série
La série :
TENEUR DES VIDES

2411 Ce prix rémunére, a la demi journée, la mesure de teneur de vides au gammadensimétre selon la norme NF P 98-241-1. 1%
La demi journée :
AMENEE ET REPLI DE MATERIEL DESTINE A UN CONTROLE DE MISE EN OEUVRE (RUGOLASER , APL ou AUTRE DISPOSITIF
DE MESURE PROFILOMETRIQUE, ATELIER DE CAROTTAGE)

2412 Ce prix rémunere, au forfait, I'amenée, le repli et la mise a disposition du matériel et du personnel et la fourniture du camion chargé F
nécessaire a la réalisation de I'essai considéré.
Le forfait :
CONTROLE DE MACROTEXTURE AU RUGOLASER
Ce prix rémunére, au kilométre d’une voie, arrondi a I'hectometre, la caractérisation de la texture d’un revétement de chaussée a partir de

2413 relevé de profil de surface selon la partie 1 de la norme NF 1ISO 13473-1. Km
Le kilométre :
CONTROLE DE LA MACROTEXTURE (PMT) - Essai a la tache
Ce prix rémuneére, a I'essai, la réalisation de mesure de la profondeur de la macrotexture de la surface d’'un revétement a I'aide d’une

2414 |technique volumétrique a la tache conformément a la circulaire en vigueur et a la norme NF EN 13036-1. U
L'unité :
CONTROLE DE LA MACROTEXTURE (PMT) - Essai dynamique
Ce prix rémunére, au kilométre d’une voie, arrondi a I'hectométre, la réalisation d’'une épreuve d’information de la macrotexture par des

2415 |appareils de mesure dynamique en utilisant une méthode profilométrique selon les normes NF EN ISO 13473-1 ou NF P 98-216-2. Km
Le kilométre :
MESURE DE L'UNI A L’APL
Ce prix rémunere, au kilometre d’'une voie arrondi a 'hectometre, la réalisation et I'exploitation des mesures de I'Uni a 'APL

2416 |conformément a la méthode LPC n° 46-2 et a la circulaire en vigueur. Km
Le kilométre :
MESURE DE L’UNI PAR UNE METHODE PROFILOMETRIQUE
Ce prix rémunére, au kilométre d’une voie arrondi a I'hectométre, la réalisation et I'exploitation des mesures de I'Uni a par une méthode

2417 |profilométique. Cette mesure ne peut étre utilisée pour prononcer la réception d’un chantier. Km
Le kilométre :
CAROTTAGE
Ce prix rémuneére, a I'essai, la réalisation de carottages selon la méthode d'essais LCPC n°43, quelque soit la profondeur de carottage et

2418 le diamétre. Par défaut, le diametre sera 150 mm. Le diamétre peut étre modifié a la demande du maitre d’oeuvre ou d’ouvrage. Les U
résultats devront déterminés a minima les épaisseurs des couches, leur type et qualifier le collage des couches.
Le carottage :
DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE AU BANC GAMMA
Ce prix rémuneére, a I'essai, la détermination de la masse volumique apparente au banc gamma horizontal ou vertical selon la norme NF

2419 |EN 12697-7. u

L'essai :

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PAR PESEE HYDROSTATIQUE
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2420 Ce prix rémuneére, a I'essai, la détermination de la masse volumique par pesée hydrostatique selon la norme NF EN 12697-6. U
L’essai
lls comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- Le déplacement vers le lieu de prélevement, d’essai ou de contrdle et sa réalisation, y compris le transfert en laboratoire pour la
réalisation de I'essai si nécessaire, réalisé dans le cadre du controle extérieur de niveau 2 ou 3
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,
- Le respect des préconisations des normes citées, ou en vigueur lors de la réalisation de I'essai,
- Le déplacement et la réalisation des prélévements qui sont effectués dans le cadre du contrdle extérieur de niveau 2 ou 3, ou la
réception des échantillons fournis par I'entreprise et leur identification (avec certificat Qualité et BL de prélévement),
- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais, et le stockage des échantillons pendant une durée de 1
an a compter de la date de réception globale du marché.
- La préparation des échantillons et la réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme l'impose. Les
termes « essai » ou « série » incluent le nombre de répétitions nécessaire. Les prestations rémunérées s'entendent en terme d'utilisation
normale de I'appareillage de mesure,
- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai et leur interprétation,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché,
- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,
- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a appliquer,
- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Mission de Repérage Amiante avant travaux (RAT) conformément a la norme NF X-46-102
Ce prix rémunere a I'unité, dans les conditions de la définition générale, la mission de repérage amiante avant travaux
conformément a la normes NFX 46-102 et a I'arrété du 4 juin 2024 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles autres que batis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux
divers
Cette prestation inclue :
- les visites préalable et réunions nécessaire a la stratégie d'échantillonnage
3001 [ la vérification de I'accréditation du laboratoire U
- I'établissement de la stratégie d’échantillonnage
- les commandes de prélevements et d’analyse
- la veille du respect des exigences réglementaire des prélevements et analyses
- I’établissement des rapports et pré rapports de repérage
Cette prestation n’inclue pas :
- les prélevements, préparations d’échantillon et analyses
L'unité :
Prélévement par carottage de chaussée, préparation et conditionnement des échantillons
Ce prix rémunére a l'unité, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d'un carottage sur chaussée, la
préparation et le conditionnement des échantillons obtenus dans l'optique des analyses amiante et HAP.
Cette prestation inclue également :
- le repérage des carottages
- la réalisation de DT/DICT
3002 | I'implantation des carottages sur site U
- l'organisation de la campagne d’intervention sur site avec le responsable du réseau concerné (CEl)
- les sujétions liées a I'éloignement entre les différents sites de carottage
- les prestations accessoires liées a la préparation et au conditionnement
- les prestations accessoires liées a la gestion des carottes aprés préparation
- les frais d’expédition ou d’amenée des échantillons au laboratoire en charge des analyses
- le rebouchage des carottages par émulsion, béton de tranchée ou enrobée a chaud équivalent
L'unité :
Prélévement sur ouvrage d‘art, préparation et conditionnement des échantillons
Ce prix rémunére a l'unité, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d’un prélévement sur ouvrage d‘art, la
préparation et le conditionnement des échantillons obtenus dans l'optique des analyses amiante et HAP.
Cette prestation inclue également :
- le repérage des sites de prélevement
- la réalisation de DT/DICT
- I'implantation des prélévements sur site
3003 |- I'organisation de la campagne d’intervention sur site avec le responsable du réseau concerné (CEl) U

- la signalisation inhérente a la prestation sur ouvrage

- les sujétions liées a I'éloignement entre les différents sites de prélévements

- les prestations accessoires liées a la préparation et au conditionnement

- les prestations accessoires liées a la gestion des prélévements aprés préparation

- les frais d’expédition ou d’amenée des échantillons au laboratoire en charge des analyses

- le rebouchage des carottages par émulsion, béton de tranchée ou enrobée a chaud équivalent
L'unité :

Prélévement spécifique sur stock d’agrégats, préparation et conditionnement des échantillons
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Ce prix rémunére a l'unité, dans les conditions de la définition générale, la réalisation de prélévement spécifique sur stock
d’agrégats, la préparation et le conditionnement des échantillons obtenus dans I'optique des analyses amiante et HAP.

Cette prestation inclue également :
3004 | les sujétions liées a I'éloignement entre les différents sites de prélévement U
- les prestations accessoires liées a la préparation et au conditionnement
- les prestations accessoires liées a la gestion des prélevements aprés préparation.
- les frais d’expédition ou d’amenée des échantillons au laboratoire en charge des analyses
L'unité :
Prestations d’essais en laboratoire : recherche de fibres d’amiante dans les matériaux bitumineux en application des
modalités de I'arrété du 3 juin 2025 modifiant I'arrété du 1er octobre 2019
Ce prix rémunére a l'unité, dans les conditions de la définition générale des prix de la série 3000, 'analyse d’échantillons Tivrés
pour recherche de fibres d’amiante dans une couche d’enrobés bitumineux obtenus lors sur prélevements.
La méthode d’analyse pour la recherche d’amiante sera conforme aux dispositions ci-dessous.
Les essais applicables a I'identification de I'amiante dans les matériaux bitumineux sont définis par arrété du 3 juin 2025
modifiant I'arrété du Ter octobre 2019.
L'analyse des échantillons devra étre confiée a un laboratoire titulaire d’une accréditation appropriée, attestant de sa
capacité a mettre en ceuvre les techniques d’analyse réglementairement attendues pour garantir la fiabilité du résultat
obtenu, et disposant d’un personnel satisfaisant a des exigences de compétences réglementairement fixées. Ces exigences
sont détaillées dans I'arrété du 3 juin 2025 modifiant I'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des
analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
3005 d’accréditation des organismes procédant a ces analyses. U
Les portées d’accréditation concernant les recherches d’amiante dans les enrobés bitumineux de la DiRIF sont les suivantes :
Portée d’accréditation n° 1, relative a la recherche d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés.
Portée d'accréditation n° 3, relative a la recherche d’amiante naturel dans les matériaux manufacturés.
Cette prestation inclue également :
- la prise en charge et la gestion des échantillons
- les préparations nécessaires aux analyses
- les analyses pour recherche de fibres d’amiante
- I'exploitation, I'analyse et la validation des résultats
- la rédaction et la transmission du rapport de laboratoire
L'unité :
Prestations d’essais en laboratoire : quantification des HAP dans les matériaux bitumineux
Ce prix rémunere a l'unité, dans les conditions de la définition générale des prix 3000, la réalisation de quantification des HAP
sur un des échantillons obtenus lors des prestations 3001 a 3004
Cette prestation inclue également :
3006 | la préparation de I’échantillon y compris le broyage et la préparation physico-chimique U
- la vérification de la conformité aux spécifications
- 'analyse et I'exploitation des résultats des essais
- la rédaction et la transmission du rapport de laboratoire
L'unité :
Prestations d’essais en laboratoire - plus-value au prix 3005 pour la prise en compte du risque amiante
Ce prix rémunere a l'unité, la plus-value au prix 3005 pour la prise en compte du risque amiante dans le cadre de la
3007 |quantification des HAP sur des échantillons d'enrobés amiantés U
L'unité :
Prestations d’essais en laboratoire : I'indice Hydrocarbures (C10-C21)
Ce prix rémunere a l'unité, dans les conditions de la définition générale des prix de la série 3000, I'analyse d'échantillons
3008 obtenus lors des prestations 3001 a 3004 livrés pour recherche de I'indice d’hydrocarbures (C10-C21) conformément a la U

norme NF EN14039 ou NF EN ISO 16703 dans une couche d’enrobés bitumineux
L'unité :

4000 : Investigations Préalables
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Les prix 4000 , définis ci-dessous, sont appliqués, selon les besoins identifiés par le maitre d’oeuvre, le maitre d’ouvrage ou le CCTP.
lls comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- Le déplacement vers le lieu de prélevement, d’essai ou de contrdle et sa réalisation, y compris le transfert en laboratoire pour la
réalisation de I'essai si nécessaire, réalisé dans le cadre du controle extérieur de niveau 2 ou 3
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,
- Le respect des préconisations des normes citées, ou en vigueur lors de la réalisation de I'essai,
- Le déplacement et la réalisation des prélévements qui sont effectués dans le cadre du contréle extérieur de niveau 2 ou 3, ou la
réception des échantillons fournis par I'entreprise et leur identification (avec certificat Qualité et BL de prélévement),
- Le stockage et l'identification des prélevements pour la réalisation des essais, et le stockage des échantillons pendant une durée de 1
an a compter de la date de réception globale du marché.
- La préparation des échantillons et la réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme l'impose. Les
termes « essai » ou « série » incluent le nombre de répétitions nécessaire. Les prestations rémunérées s'entendent en terme d'utilisation
normale de I'appareillage de mesure,
- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai et leur interprétation,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché,
- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,
- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a appliquer,
- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L’'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Auscultation radar de chaussée pour vérification des épaisseurs de couche de chaussées
Ce prix rémuneére au kilomeétre, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d’une auscultation radar de la
chaussée jusqu’une profondeur de 0.5 m maximum
4001 | e prix au kilométre est calculé sur la base de 60 km de mesure linéaire par journée de 8h, correspondant  l'auscultation de 15| Km
km d’une chaussée de 2x2 voies.
Le kilométre :
Auscultation radar ponctuelle jusque 2 ml de profondeur pour vérification de vides éventuels sous plateforme de chaussée.
Ce prix rémuneére au ml, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d’une auscultation radar de la plate-forme
routiere jusque 2 ml de profondeur maximum afin de vérifier un éventuel vide sous la chaussée.
4002 | prix au kilometre est calculé sur la base de 60 km de mesure linéaire par journée de 8h, correspondant a l'auscultation de 15|  Km
km d’une chaussée de 2x2 voies.
Le kilométre :
Mesure de déflexion au déflectographe Lacroix
Ce prix rémunére au kilométre, dans les conditions de la définition générale, la réalisation de mesures de déflexions au
déflectographe Lacroix
4003 | prix au kilometre est calculé sur la base de 60 km de mesure linéaire par journée de 8h, correspondant a l'auscultation de 15|  Km
km d’une chaussée de 2x2 voies.
Le kilométre :
Relevé de dégradations de chaussée - Méthodes d’essais LCPC n°38-2 et 52
Ce prix rémunére au kilométre, dans les conditions de la définition générale, le relevé de dégradation de chaussée selon les
4004 |méthodes d'essais LCPC n°38-2 et 52 Km
Le kilométre :
5000 : Rapports de synthése
Les prix 5000 , définis ci-dessous, sont appliqués selon les besoins identifiés par le maitre d'oeuvre, le maitre d’ouvrage ou le
CCTP.
Ils comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur
interprétation,
- Le respect des préconisations des normes citées, ou en vigueur lors de la réalisation de I'essai,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai et leur interprétation,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,
- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,
- L'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Etablissement d’un rapport de synthése de I'ensemble des essais incluant tous les essais réalisés sur le terrain et en
laboratoire pour I'ensemble du Bon de Commande
Ce prix rémunere, a l'unité, conformément aux dispositions de la définition générale, I'établissement du rapport de synthése
5001 regroupant I'ensemble des proces-verbaux d’essais, I'analyse des résultats obtenus, ainsi que la vérification de leur conformité U

permettant de confirmer la levée des points d’arrét associés a I'ensemble du bon de commande, a I'exception des prestations
spécifiquement rémunérées au prix 5002.
L'unité :

Etablissement d'un rapport de synthése récapitulative de la commande de recherche amiante et HAP

Page 9/11




Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lot 3 Travaux de chaussées-voiries neuves

Prix Unitaire en

N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité chiffres (HT)
Ce prix rémunere, a I'unité, |la prestation consistant a établir les procés-verbaux récapitulatifs des essais réalisés,
conformément aux conditions définies a l'article du CCTP 4-6-7. Il couvre notamment la consolidation des résultats, leur mise
en forme réglementaire, et leur transmission au maftre d'ceuvre et au maftre d’ouvrage.

5002 . g [N . [ . . . . u
Ce prix ne comprend pas le rapport spécifique lié a la mission de repérage Amiante (Prix 3001), qui, en raison de sa nature
réglementaire et de son périmetre distinct, doit faire 'objet d’une prestation et d’une facturation séparées. Ce rapport ne
doit donc pas étre intégré dans le rapport de synthése des essais.

L'unité :

Mise a jour mensuelle d’un tableau sous format Excel de synthése récapitulatif des résultats Amiante et HAP
Ce prix rémunere au forfait annuel la mise a jour des données résultants des analyses amiante/HAP

Il comprend :

la réunion de mise au point du fichier en période de préparation,

5003 la mise a jour mensuelle les renseignements demandés a I'article du CCTP 4-6-7 pour chaque analyse sur une base de 3300 a U
4000 analyses par an
Tous les frais afférents (fournitures, matériels, hébergement...)

Ce prix sera rémunéré en une seule fois, apres acceptation de tous les documents par la maftrise d’ceuvre.
L'unité :
6000 : Plus-Value
Les prix 6000 , définis ci-dessous, sont appliqués en complément des prix des séries 2000 a 4000, selon les besoins identifiés
par le maftre d’oeuvre, le maitre d’ouvrage ou le CCTP.
Ils comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- L'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Définition générale
Aux unités des prix annexés, les rémunérations des plus-values aux prestations qui y sont liées.
Il comprend notamment :
I'organisation a mettre en place par I'entreprise pour respecter la réglementation en vigueur sur les temps de travail et de
repos,
le temps de déplacement,
les surtaxes sur salaires
Plus-value aux prix 2000 a 4000 pour prestations en délai d’urgence
Ce prix rémuneére, a l'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées dans le cadre d'une intervention qualifiée
d’urgente, sur ordre du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
L'urgence est caractérisée par un délai de réalisation compris entre 48h et 4 jours calendaires a compter de la notification de
la commande.

6007 Ce prix comprend notamment : U

- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour mobiliser les moyens humains et techniques dans un délai
restreint ;

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;

- Les éventuelles majorations salariales liées a la réactivité exigée, indépendamment du nombre ou de la qualification des
intervenants ;

- Les frais logistiques associés a la mise en ceuvre accélérée des prestations (planification, coordination, matériel, etc.).
L'unité :
Plus-value aux prix 2000 a 4000 pour prestations de nuit
Ce prix rémuneére, a I'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées de nuit, sur ordre du maitre d‘ceuvre ou du maitre
d’ouvrage.
Il couvre notamment :

- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation en vigueur relative aux
temps de travail et de repos ;

6002 [€MP L e rep . u

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;
- Les majorations salariales liées aux horaires nocturnes, quel que soit le nombre ou la qualification des intervenants, y
compris les sujétions indirectes ;
- Les frais liés a I'éclairage du chantier, nécessaire a la réalisation des prestations dans des conditions de sécurité et de
conformité technique.
L'unité :
Plus-value aux prix 2000 a 4000 pour prestations de jour le samedi, dimanche et jour férié
Ce prix rémuneére, a l'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées le week-end ou les jours fériés, sur ordre du
maftre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.
Il comprend notamment :
6003 | ~ L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation relative au travail en U

jours non ouvrés (temps de repos, astreintes, etc.) ;

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;

- Les majorations salariales liées aux interventions en week-end ou jours fériés, quel que soit le nombre ou la qualification
des intervenants, y compris les sujétions indirectes ;
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L'unité :
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