ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
(BPUF)

L’acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Etat
Direction Régionale et Interdépartementale de I'Equipement et de
I’Aménagement d'lle-de-France
Direction des routes d'lle-de-France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Madame la directrice régionale et interdépartementale de I'environnement, de
I'aménagement et des transports d'lle-de-France en vertu de I'arrété de délégation
de Monsieur le préfet de la Région fle-de-France, Préfet de Paris (Arrété n°IDF-2023-

04-19-0003 du 19 avril 2023)

Objet du marché

Accord-cadre de controle extérieur des travaux de la Direction des Routes d’lle-de-
France

Lots 1-1,; 1-2; 1-3; 1-4

Lot1-___ :AGER_____
Travaux d’entretien et de requalification de chaussées (lot dédié exploitant)

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaire est un document contractuel destiné au jugement de I'offre.
Il'y a un modéle de BPUF pour les lots 1-1 a 1-4.
Il y a un modele de BPUF pour le lots 2.
Il y a un modele de BPUF pour le lots 3.
Il'y a un modéle de BPUF pour le lot 4.

Un bordereau des prix unitaires et forfaitaire doit étre remis pour chaque lot sur lequel est remis une offre.
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lots 1-1 a 1-4 Travaux d'entretien et de requalification de chaussées

Prix Unitaire

N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité en chiffres
(HT)
1000 : Assistance a maitrise d’ouvrage
Controle extérieur “Niveau 1”
Les prix 1000, définis ci-dessous, comprennent :
- Les frais de récupération et la prise de connaissance de toutes les pieces du marché et de I'opération de travaux
- Les frais de reprographie,
- L'établissement d'un rapport de synthese initial,
- La remise de rapport(s) de synthése suites aux modifications réalisées par I'entreprise,
- La remise d'un rapport de validation des documents de I'entreprise,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 1 »
Ce prix rémunere, au forfait, pour un chantier donné :
- L'examen du P.A.Q (dans sa premiére version transmise et des versions suivantes) de I'entreprise, des produits et analyse des
études de formulation pour proposer leur acceptation par le maitre d'ceuvre
1001 | ’Examen des résultats du contrdle intérieur (interne et externe) de I'entreprise F
- La participation aux réunions de chantier (maximum 2).
Le forfait :
2000 : Contrdle de fabrication et de mise en ceuvre en cours de chantier
SANS PRESENCE PERMANENTE
Contrdle extérieur de “Niveau 2”
Les prix 2000 , définis ci-dessous, impliquent la réalisation d'intervention sur le chantier pour la levée des points d'arrét et les
controles nécessaires a la réception des travaux. lls complétent les missions du niveau 1 et comprennent la réalisation de
contrdles in situ et d’essai en laboratoire.
lls comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- L’application du plan de controle extérieur définit par le CCTP du présent marché, avec
* la réalisation des contréles de fabrication (granulométrie et teneur en liant)
* La réalisation des contréles de mise en oeuvre incluant contréle des ateliers de rabotage, contréle de la bonne application
des couches d’accrochage, controle de la température d’application des enrobés, contréle des épaisseurs de mise en oeuvre,
controle de la macrotexture, contréle des épaisseurs et collages, la mesure et le contréle de la teneur en vide.
- L'analyse critique du contrdle intérieur,
- La vérification de I'application du PAQ
- La vérification sur site de I'adéquation des moyens de productions et des objectifs de qualité recherchés,
- Le déplacement vers le lieu de prélevement, d’essai ou de controle et sa réalisation, y compris le transfert en laboratoire pour la
réalisation de I'essai si nécessaire
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,
- Le respect des préconisations des normes citées,
- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais, et le stockage des échantillons pendant une durée
de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.
- La préparation des échantillons et la réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme l'impose.
Les termes « essai » ou « série » incluent le nombre de répétitions nécessaire. Les prestations rémunérées s'entendent en terme
d'utilisation normale de l'appareillage de mesure,
- La déclaration et I'établissement d’un avis sur les non-conformités ainsi que leur suivi
- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,
- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,
- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L’'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 2 »
Ce prix rémunére, au metre carré de couches de chaussées réalisées (surface mesurée en projection horizontale de la surface de
la couche), pour un chantier donné : la réalisation du contréle extérieur de « Niveau 2 », de jour, hors missions relevant du controle
extérieur de niveau 1. Il implique la présence et la réalisation d'intervention sur le chantier sans pour autant demander une
présence permanente. )
2001 La journée de chantier est définie comme étant une journée d'intervention de I'entreprise titulaire du marché de travaux, pour m

I'exécution d’opérations de travaux dans le cadre du marché « Entretien et grosses réparations de chaussées », hors travaux
préparatoires (dérasement d’accotement, effacement de marquage, etc.).
Le meétre carré :
PLUS-VALUE POUR REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 2 » de NUIT
Ce prix rémunére, au métre carré de couches de chaussées réalisées de nuit (surface mesurée en projection horizontale de la
surface de la couche), la plus-value applicable au prix 2001 pour la réalisation du contréle extérieur de « Niveau 2 », de

2002 . PV - m?
nuit
La plus-value par métre carré :
PLUS-VALUE POUR REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 2 » de WEEK-END
Ce prix rémunére, au metre carré de couches de chaussées réalisées de week end (surface mesurée en projection horizontale de

2003 la surface de la couche), la plus-value applicable au prix 2001 pour la réalisation du contréle extérieur de « Niveau 2 », de v .

-m

week-end
La plus-value par metre carré :

3000 : Contrdle de fabrication et de mise en ceuvre en cours de chantier
AVEC PRESENCE PERMANENTE sur site

Controle extérieur de “Niveau 3”
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lots 1-1 a 1-4 Travaux d'entretien et de requalification de chaussées

N° Prix

Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Les prix du chapitre 3000, définis ci-dessous, impliquent la présence permanente sur le chantier et la réalisation d'intervention
sur le chantier.

lls complétent les missions du niveau 1 et comprend la réalisation de contréles in situ et d’essai en laboratoire.

lls comprennent :

- La vacation du personnel qualifié,
- L’application du plan de controle extérieur définit par le CCTP du présent marché, avec

* la réalisation des contréles de fabrication (granulométrie et teneur en liant)

* La réalisation des contréles de mise en oeuvre incluant contréle des ateliers de rabotage, contréle de la bonne application
des couches d’accrochage, contréle de la température d’application des enrobés, contréle des épaisseurs de mise en oeuvre,
controle de la macrotexture, contréle des épaisseurs et collages, la mesure et le contréle de la teneur en vide.

- La présence permanente sur chantier

- L'analyse critique du contrdle intérieur,

- La vérification de I'application du PAQ

- La vérification sur site de I'adéquation des moyens de productions et des objectifs de qualité recherchés,

- Le déplacement vers le lieu de prélévement, d’essai ou de controle et sa réalisation, y compris le transfert en laboratoire pour la
réalisation de I'essai si nécessaire

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,

- Le respect des préconisations des normes citées,

- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais, et le stockage des échantillons pendant une durée
de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.

- La préparation des échantillons et la réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme l'impose.
Les termes « essai » ou « série » incluent le nombre de répétitions nécessaire. Les prestations rémunérées s'entendent en terme
d'utilisation normale de I'appareillage de mesure,

- La déclaration et I'établissement d’un avis sur les non-conformités ainsi que leur suivi

- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,

- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,

- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)

Unité

Prix Unitaire
en chiffres
(HT)

3001

REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 3 »

Ce prix rémunére, au metre carré de couches de chaussées réalisées (surface mesurée en projection horizontale de la surface de
la couche), pour un chantier donné : la réalisation du controle extérieur de « Niveau 3 », hors missions relevant du controle
extérieur de niveau 1.

Ilimplique la présence permanente du contrdle extérieur sur le chantier et la réalisation d'intervention.

La journée de chantier est définie comme étant une journée d'intervention de I'entreprise titulaire du marché de travaux, pour
I'exécution d’opérations de travaux dans le cadre du marché « Entretien et grosses réparations de chaussées », hors travaux
préparatoires (dérasement d’accotement, effacement de marquage, etc.).

Le m?:

3002

PLUS-VALUE POUR REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 3 » de NUIT
Ce prix rémunere, au métre carré de couches de chaussées réalisées de nuit (surface mesurée en projection horizontale de la

surface de la couche), la plus-value applicable au prix 3001 pour la réalisation du contréle extérieur de « Niveau 3 », de
nuit
La plus-value par métre carré :

PV - m?

3003

PLUS-VALUE POUR REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR de « NIVEAU 3 » de WEEK-END
Ce prix rémunére, au metre carré de couches de chaussées réalisées de week end (surface mesurée en projection horizontale de

la surface de la couche), la plus-value applicable au prix 3001 pour la réalisation du contrdle extérieur de « Niveau 3 », de
week-end
La plus-value par metre carré :

PV - m?

4000 : ESSAIS ET OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Les prix 4000 , définis ci-dessous, sont appliqués en complément des prix des séries 1000, 2000 et 3000, selon les besoins
identifiés par le maitre d’oeuvre, le maitre d’'ouvrage ou le CCTP (ex: mesure d’uni).
lls comprennent :

- La vacation du personnel qualifié,

- Le déplacement vers le lieu de prélévement, d’essai ou de controle et sa réalisation, y compris le transfert en laboratoire pour la
réalisation de I'essai si nécessaire, réalisé dans le cadre du controle extérieur de niveau 2 ou 3

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,

- Le respect des préconisations des normes citées, ou en vigueur lors de la réalisation de I'essai,

- Le déplacement et la réalisation des prélévements qui sont effectués dans le cadre du controle extérieur de niveau 2 ou 3, ou la
réception des échantillons fournis par I'entreprise et leur identification (avec certificat Qualité et BL de prélévement),

- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais, et le stockage des échantillons pendant une durée
de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.

- La préparation des échantillons et la réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose.
Les termes « essai » ou « série » incluent le nombre de répétitions nécessaire. Les prestations rémunérées s'entendent en terme
d'utilisation normale de I'appareillage de mesure,

- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai et leur interprétation,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,

- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché,

- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,

- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,

- La remise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L’'ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)

4001

Auscultation radar de chaussée pour vérification des épaisseurs jusqu’a 0,5 m de profondeur de couche de chaussées
Ce prix rémunere au kilometre, dans les conditions de la définition générale, |a réalisation d’une auscultation radar de la
chaussée jusqu’une profondeur de 0.5 m maximum

Le prix au kilomeétre est calculé sur la base de 60 km de mesure linéaire par journée de 8h, correspondant a

I"auscultation de 15 km d’une chaussée de 2x2 voies.
Le kilometre :
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lots 1-1 a 1-4 Travaux d'entretien et de requalification de chaussées

Prix Unitaire

NP° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité en chiffres
(HT)
Auscultation radar ponctuelle jusque 2 ml de profondeur pour vérification de vides éventuels sous plateforme de
chaussée.
Ce prix rémuneére au ml, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d'une auscultation radar de la plate-
4002 [forme routiére jusque 2 ml de profondeur maximum afin de vérifier un éventuel vide sous la chaussée. ml
Le prix au rémunéré au ml ausculté.
Le metre linéaire :
Mesure de déflexion au déflectographe Lacroix
Ce prix rémunere au kilométre, dans les conditions de la définition générale, la réalisation de mesures de déflexions au
déflectographe Lacroix
4003 e prix au kilometre est calculé sur la base de 60 km de mesure linéaire par journée de 8h, correspondant a Km
I'auscultation de 15 km d’une chaussée de 2x2 voies.
Le kilométre :
Relevé de dégradations de chaussée — Méthodes d’essais LCPC n°38-2 et 52
Ce prix rémunere au kilométre, dans les conditions de la définition générale, le relevé de dégradation de chaussée selon
4004 |les méthodes d'essais LCPC n°38-2 et 52 Km
Le kilométre :
AMENEE ET REPLI DE MATERIEL DESTINE A UN CONTROLE DE MISE EN OEUVRE (RUGOLASER , APL,
DEFLECTORGRAPHE, RADAR, ATELIER DE CAROTTAGE, ESSAI A LA PLAQUE, DYNAPLAQUE 2 OU PENETROMETRE)
4005 [Ce prix rémunere, au forfait, I'amenée, le repli et la mise a disposition du matériel et du personnel et la fourniture du F
camion chargé nécessaire a la réalisation de I'essai considéré.
Le forfait :
CONTROLE DE MACROTEXTURE GRAND RENDEMENT AU RUGOLASER
Ce prix rémuneére, au kilometre d’une voie, arrondi a I'hectometre, la caractérisation de la texture d’un revétement de
4006 |chaussée a partir de relevé de profil de surface selon la partie 1 de la norme NF 1SO 13473-1. Km
Le kilométre :
CONTROLE DE MACROTEXTURE PMT
Ce prix rémuneére, a la demi-journée, la caractérisation de la texture d'un revétement de chaussée a partir d'un essai de
4007 |PMT (Profondeur Moyenne de Texture) au sable sur chaussée est la norme européenne NF EN 13036-1. 1/2)
La 1/2 journée :
MESURE DE L'UNI A L'APL
Ce prix rémuneére, au kilometre d’une voie, arrondi a I’hectometre, la réalisation et I'exploitation des mesures de I'Uni a
4008  |I'APL conformément a la méthode LPC n° 46-2 et 2 la circulaire en vigueur. Km
Le kilométre :
CAROTTAGE
Ce prix rémunére, a l'essai, la réalisation de carottages selon la méthode d'essais LCPC n°43, quelque soit la profondeur
de carottage et le diamétre. Par défaut, le diameétre sera 150 mm. Le diamétre peut étre modifié a la demande du
4009 |maitre d’oeuvre ou d'ouvrage. Les résultats devront déterminés a minima les épaisseurs des couches, leur type et u
qualifier le collage des couches. Il s'agit des carottages complémentaires non inclus dans le plan de contréle initial.
Le carottage :
CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Ce prix rémuneére, a la 1/2 journée, les mesures de contréle de la qualité de compactage d'une tranchée, d'un sol
4010 [support de remblai ou d'un remblai au pénétromeétre dynamique a énergie constante selon la norme NF P 94-063 ou 12
variable selon la norme NF P 94-105.
La 'z journée :
ESSAI A LA PLAQUE
Ce prix rémunere, a I'essai, la détermination de la portance d'une plateforme par la mesure du module sous
4om chargement statique a la plaque, selon la norme NF P 94-117-1. u
L’essai :
MESURE DU MODULE DE DEFORMATION DYNAMIQUE A LA DYNAPLAQUE 2
Ce prix rémuneére, a I'essai, les mesures a la Dynaplaque 2 du module de déformation dynamique d'une plateforme
4012  |selon la norme NF P 94-117-2. u
L'essai :
DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PAR PESEE HYDROSTATIQUE
Ce prix rémuneére, a l'essai, la détermination de la masse volumique par pesée hydrostatique selon la norme NF EN
4013 12697-6. u
L’essai
CONTROLE DE Bétonnage
Ce prix rémunére a la 1/2 journée le contréle de bétonnage. Il comprend notamment :
- le déplacement quelque soit le nombre de kilomeétres ainsi que tous les frais afférents,
4014 I la confection des séries d'éprouvettes 16x32 selon la norme NF EN 12390-2; 12
- la fourniture des moules conformes a la norme NF EN 12390-1;
- les essais au céne d'Abrams selon la norme NF EN 12 350-2.
La demi journée :
ESSAI DE RESISTANCE A LA COMPRESSION
4075 Ce prix rémunére, a l'unité, les mesures de la résistance a la compression selon la norme NF EN 12390-3. U

L'essai :

MESURE AIR OCCLUS
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Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF
Bordereau des prix unitaires et forfaitaires

Lots 1-1 a 1-4 Travaux d'entretien et de requalification de chaussées

Prix Unitaire

NP° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité en chiffres
(HT)
4016 Ce pri.x rémunére, a I'unité, les mesures d’air occlus selon la norme NF EN 12350-7. U
L'essai :
ESSAIS DE RESISTANCE A LA TRACTION
Ce prix rémunere, a I'unité, les mesures de résistance a la traction selon la norme NF EN 12390-6 (fendage) et NF EN
4017  12390-5 (traction par flexion). U
L'essai :
5000 : Analyses Amiante, HAP et indice Hydrocarbures (C10-C21)
Les prix 5000 , définis ci-dessous, sont appliqués en complément des prix des séries 1, 2 et 3, selon les besoins identifiés par le
maitre d’oeuvre, le maitre d’ouvrage ou le CCTP.
lls comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- Le déplacement vers le lieu de prélévement, d’essai ou de controle et sa réalisation, y compris le transfert en laboratoire pour la
réalisation de I'essai si nécessaire, réalisé dans le cadre du contréle extérieur de niveau 2 ou 3
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,
- Le respect des préconisations des normes citées, ou en vigueur lors de la réalisation de I'essai,
- Le déplacement et la réalisation des prélévements qui sont effectués dans le cadre du contréle extérieur de niveau 2 ou 3, ou la
réception des échantillons fournis par I'entreprise et leur identification (avec certificat Qualité et BL de prélévement),
- Le stockage et l'identification des prélévements pour la réalisation des essais, et le stockage des échantillons pendant une durée
de 1 an a compter de la date de réception globale du marché.
- La préparation des échantillons et la réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose.
Les termes « essai » ou « série » incluent le nombre de répétitions nécessaire. Les prestations rémunérées s'entendent en terme
d'utilisation normale de l'appareillage de mesure,
- La réalisation des essais ainsi que leurs répétabilités en nombre suffisant si la norme I'impose. Les termes « essai » ou « série »
incluent le nombre de répétitions nécessaire,
- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai et leur interprétation,
- La déclaration et le suivi des non-conformités,
- Le stockage des échantillons pendant une durée de 1 an a compter de la date de réception globale du marché,
- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,
- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,
—plf)a ?emise de I'ensemble des documents nécessaires a la maitrise d'oeuvre pour assurer le processus de réalisation du chantier,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Mission de Repérage Amiante avant travaux (RAT) conformément a la norme NF X-46-102
Ce prix rémunere a I'unité, dans les conditions de la définition générale, la mission de repérage amiante avant travaux
conformément a la normes NFX 46-102 et a I'arrété du 4 juin 2024 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles autres que batis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de
transport ou réseaux divers
Cette prestation inclue :
- les visites préalable et réunions nécessaire a la stratégie d'échantillonnage
- la vérification de I'accréditation du laboratoire
5001 | |établissement de la stratégie d’échantillonnage u
- les commandes de prélévements et d’analyse
- la veille du respect des exigences réglementaire des prélevements et analyses
- I'établissement des rapports et pré rapports de repérage
Cette prestation n’inclue pas :
- les prélevements, préparations d’échantillon et analyses
- I'exploitation sous chantier
L'unité :
Prélévement par carottage de chaussée, préparation et conditionnement des échantillons
Ce prix rémuneére a |'unité, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d’un carottage sur chaussée, la
préparation et le conditionnement des échantillons obtenus dans l'optique des analyses amiante et HAP.
Cette prestation inclue également :
- le repérage des carottages
- la réalisation de DT/DICT
5002 | I'implantation des carottages sur site U

- l'organisation de la campagne d’intervention sur site avec le responsable du réseau concerné (CEI)
- les sujétions liées a I'éloignement entre les différents sites de carottage

- les prestations accessoires liées a la préparation et au conditionnement

- les prestations accessoires liées a la gestion des carottes aprés préparation

- les frais d’expédition ou d’amenée des échantillons au laboratoire en charge des analyses

- le rebouchage des carottages par émulsion, béton de tranchée ou enrobée a chaud équivalent
L'unité :

Prélévement sur ouvrage d‘art, préparation et conditionnement des échantillons
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5003

Ce prix rémunere a |'unité, dans les conditions de la définition générale, la réalisation d'un prélévement sur ouvrage
d‘art, la préparation et le conditionnement des échantillons obtenus dans I'optique des analyses amiante et HAP.

Cette prestation inclue également :

- le repérage des sites de prélévement

- la réalisation de DT/DICT

- I'implantation des prélévements sur site

- l'organisation de la campagne d’intervention sur site avec le responsable du réseau concerné (CEI)
- la signalisation inhérente a la prestation sur ouvrage

- les sujétions liées a I'éloignement entre les différents sites de prélévements

- les prestations accessoires liées a la préparation et au conditionnement

- les prestations accessoires liées a la gestion des prélévements aprés préparation

- les frais d’expédition ou d’amenée des échantillons au laboratoire en charge des analyses

- le rebouchage des carottages par émulsion, béton de tranchée ou enrobée a chaud équivalent
L'unité :

5004

Préléevement spécifique sur stock d’agrégats, préparation et conditionnement des échantillons

Ce prix rémunére a l'unité, dans les conditions de la définition générale, la réalisation de prélevement spécifique sur
stock d'agrégats, la préparation et le conditionnement des échantillons obtenus dans l'optique des analyses amiante et
HAP.

Cette prestation inclue également :

- les sujétions liées a I'éloignement entre les différents sites de prélévement

- les prestations accessoires liées a la préparation et au conditionnement

- les prestations accessoires liées a la gestion des prélévements apres préparation.

- les frais d’expédition ou d’amenée des échantillons au laboratoire en charge des analyses

L'unité :

5005

Prestations d’essais en laboratoire : recherche de fibres d’amiante dans les matériaux bitumineux en application des
modalités de I'arrété du 3 juin 2025 modifiant I’arrété du ler octobre 2019

Ce prix rémunére a 'unité, dans les conditions de Ta définition générale des prix de la série 5000, 'analyse d’échantillons
livrés pour recherche de fibres d’amiante dans une couche d’enrobés bitumineux obtenus lors sur prélévements.

La méthode d‘analyse pour la recherche d’amiante sera conforme aux dispositions ci-dessous.

Les essais applicables a I'identification de I'amiante dans les matériaux bitumineux sont définis par arrété du 3 juin 2025
modifiant I'arrété du ler octobre 2019.

L'analyse des échantillons devra étre confiée a un laboratoire titulaire d’'une accréditation appropriée, attestant de sa
capacité a mettre en ceuvre les techniques d’analyse réglementairement attendues pour garantir la fiabilité du résultat
obtenu, et disposant d’un personnel satisfaisant a des exigences de compétences réglementairement fixées. Ces
exigences sont détaillées dans I'arrété du 3 juin 2025 modifiant I'arrété du Ter octobre 2019 relatif aux modalités de
réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante, aux conditions de compétences
du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses.

Les portées d’accréditation concernant les recherches d’amiante dans les enrobés bitumineux de la DiRIF sont les
suivantes :

Portée d'accréditation n° 1, relative a la recherche d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés.
Portée d’accréditation n° 3, relative a la recherche d’amiante naturel dans les matériaux manufacturés.

Cette prestation inclue également :

- la prise en charge et la gestion des échantillons

- les préparations nécessaires aux analyses

- les analyses pour recherche de fibres d’amiante

- I'exploitation, I'analyse et la validation des résultats

- la rédaction et la transmission du rapport de laboratoire
L'unité :

5006

Prestations d'essais en laboratoire : quantification des HAP dans les matériaux bitumineux

Ce prix rémunére a l'unité, dans les conditions de la définition générale des prix 5000, la réalisation de quantification
des HAP sur un des échantillons obtenus lors des prestations 5001 a 5004

Cette prestation inclue également :

- la préparation de I'échantillon y compris le broyage et la préparation physico-chimique

- la vérification de la conformité aux spécifications

- I'analyse et I'exploitation des résultats des essais

- la rédaction et la transmission du rapport de laboratoire

L'unité :

5007

Prestations d’essais en laboratoire - plus-value au prix 5005 pour la prise en compte du risque amiante

Ce prix rémunere a |'unité, la plus-value au prix 5005 pour la prise en compte du risque amiante dans le cadre de la
quantification des HAP sur des échantillons d'enrobés amiantés
L'unité :

5008

Prestations d’essais en laboratoire : I'indice Hydrocarbures (C10-C21)

Ce prix rémuneére a |'unité, dans les conditions de la définition générale des prix de la série 5000, I'analyse d’échantillons
obtenus lors des prestations 5001 a 5004 livrés pour recherche de I'indice d’hydrocarbures (C10-C21) conformément a la
norme NF EN14039 ou NF EN ISO 16703 dans une couche d’enrobés bitumineux

L'unité :

6000 : Rapports de synthése (hors prix 1000 a 3000)
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NP° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité en chiffres
Les prix 6000 , définis ci-dessous, sont appliqués en complément des prix des séries 1000, 2000 et 3000, selon les besoins Okl
identifiés par le maitre d’oeuvre, le maitre d’ouvrage ou le CCTP.
lls comprennent :

- La vacation du personnel qualifié,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai, un plan de localisation et leur interprétation,
- Le respect des préconisations des normes citées, ou en vigueur lors de la réalisation de I'essai,

- La production et la transmission d'un rapport d'étude comprenant les PV d'essai et leur interprétation,

- La déclaration et le suivi des non-conformités,

- L'analyse des essais réalisés dans le cadre du marché,

- La remise de rapport de visite et de levé de points sensibles (ou clefs) et d'arrét ainsi que de non-conformités. Ces rapports
comprendront la portée des anomalies, la définition des mesures correctrices nécessaires et/ou le chiffrage des pénalités a
appliquer,

- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)

Etablissement d’un rapport de synthése de I'ensemble des essais incluant tous les essais réalisés sur le terrain et en
laboratoire pour 'ensemble du Bon de Commande

Ce prix rémunere, a I'unité, conformément aux dispositions de la définition générale, I'établissement du rapport de

6001 synthése regroupant I'ensemble des procés-verbaux d’essais, I'analyse des résultats obtenus, ainsi que la vérification de U
leur conformité permettant de confirmer la levée des points d’arrét associés a I'ensemble du bon de commande, a
I'exception des prestations spécifiquement rémunérées au prix 6002.

L'unité :

Etablissement d'un rapport de synthése récapitulative de la commande de recherche amiante et HAP

Ce prix rémunere, a I'unité, la prestation consistant a établir les procés-verbaux récapitulatifs des essais réalisés,
conformément aux conditions définies a I'article du CCTP 4-6-7. |l couvre notamment la consolidation des résultats, leur
mise en forme réglementaire, et leur transmission au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage.

6002 . R s . . . . . . u
Ce prix ne comprend pas le rapport spécifique lié a la mission de repérage Amiante (Prix 5001), qui, en raison de sa
nature réglementaire et de son périmétre distinct, doit faire I'objet d'une prestation et d'une facturation séparées. Ce
rapport ne doit donc pas étre intégré dans le rapport de synthese des essais.

L'unité :

Mise a jour mensuelle d’un tableau sous format Excel de synthése récapitulatif des résultats Amiante et HAP
Ce prix rémuneére au forfait annuel la mise a jour des données résultants des analyses amiante/HAP

Il comprend :

la réunion de mise au point du fichier en période de préparation,

6003 la mise a jour mensuelle les renseignements demandés a I'article du CCTP 4-6-7 pour chaque analyse sur une base de U
3500 a 4000 analyses par an
Tous les frais afférents (fournitures, matériels, hébergement...)

Ce prix sera rémunéré en une seule fois, aprés acceptation de tous les documents par la maitrise d'ceuvre.
L'unité :
7000 : Plus-Value
[Les prix 7000, définis ci-dessous, sont appliqués en complement des prix des séries 4000 et 5000, sefon fes besoins identifiés par|
le maitre d’oeuvre, le maitre d’ouvrage ou le CCTP.
lls comprennent :
- La vacation du personnel qualifié,
- L’ensemble des frais afférents (frais de personnel, fournitures, matériels)
Définition générale
IAux unités des prix annexés, les rémunérations des plus-values aux prestations qui y sont liées.
Il comprend notamment :
- I'organisation a mettre en place par I'entreprise pour respecter la réglementation en vigueur sur les temps de travail et de repos,
- le temps de déplacement,
- les surtaxes sur salaires.
- les interventions urgentes, I'urgence étant qualifiée lorsque le délai de réalisation de l'intervention est compris entre 48h et 4
iours calendaires
Plus-value aux prix 4001 a 4017 pour prestations en délai d’urgence
Ce prix rémunére, a I'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées dans le cadre d’une intervention qualifiée
d’urgente, sur ordre du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.
L'urgence est caractérisée par un délai de réalisation compris entre 48h et 4 jours calendaires a compter de la
notification de la commande.
7001 Ce prix comprend notamment : U

- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour mobiliser les moyens humains et techniques dans un
délai restreint ;

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;

- Les éventuelles majorations salariales liées a la réactivité exigée, indépendamment du nombre ou de la qualification
des intervenants ;

- Les frais logistiques associés a la mise en ceuvre accélérée des prestations (planification, coordination, matériel, etc.).
L'unité :

Plus-value aux prix 5000 pour prestations en délai d’urgence
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(HT)
Ce prix rémunere, a 'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées dans le cadre d’une intervention qualifiée
d’urgente, sur ordre du maftre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
L'urgence est caractérisée par un délai de réalisation compris entre 48h et 4 jours calendaires a compter de la
notification de la commande.
7002 Ce prix comprend notamment : U
- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour mobiliser les moyens humains et techniques dans un
délai restreint ;
- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;
- Les éventuelles majorations salariales liées a la réactivité exigée, indépendamment du nombre ou de la qualification
des intervenants ;
- Les frais logistiques associés a la mise en ceuvre accélérée des prestations (planification, coordination, matériel, etc.).
L'unité :
Plus-value aux prix 4001 a 4017 pour prestations de nuit
Ce prix rémunere, a l'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées de nuit, sur ordre du maitre d’ceuvre ou du
maftre d‘ouvrage.
Il couvre notamment :
- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation en vigueur
7003 relative aux temps de travail et de repos ; U
- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;
- Les majorations salariales liées aux horaires nocturnes, quel que soit le nombre ou la qualification des intervenants, y
compris les sujétions indirectes ;
- Les frais liés a I'éclairage du chantier, nécessaire a la réalisation des prestations dans des conditions de sécurité et de
conformité technique.
L'unité :
Plus-value aux prix 5001 a 5004 pour prestations de nuit
Ce prix rémunere, a I'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées de nuit, sur ordre du maitre d’ceuvre ou du
maftre d'ouvrage.
Il couvre notamment :
- L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation en vigueur
7004 relative aux temps de travail et de repos ; U
- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;
- Les majorations salariales liées aux horaires nocturnes, quel que soit le nombre ou la qualification des intervenants, y
compris les sujétions indirectes ;
- Les frais liés a I'éclairage du chantier, nécessaire a la réalisation des prestations dans des conditions de sécurité et de
conformité technique.
L'unité :
Plus-value aux prix 4001 a 4017 pour prestations de jour le samedi, dimanche et jour férié
Ce prix rémuneére, a I'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées le week-end ou les jours fériés, sur ordre du
maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
Il comprend notamment :
7005 - L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation relative au U
travail en jours non ouvrés (temps de repos, astreintes, etc.) ;
- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;
- Les majorations salariales liées aux interventions en week-end ou jours fériés, quel que soit le nombre ou la
qualification des intervenants, y compris les sujétions indirectes ;
L'unité :
Plus-value aux prix 5001 a 5004 pour prestations de jour le samedi, dimanche et jour férié
Ce prix rémuneére, a I'unité, la plus-value applicable aux prestations réalisées le week-end ou les jours fériés, sur ordre du
maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
Il comprend notamment :
7006 - L'organisation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour garantir le respect de la réglementation relative au U

travail en jours non ouvrés (temps de repos, astreintes, etc.) ;

- Le temps de déplacement des agents mobilisés ;

- Les majorations salariales liées aux interventions en week-end ou jours fériés, quel que soit le nombre ou la
qualification des intervenants, y compris les sujétions indirectes ;
L'unité :
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