
Objet du marché

Lot 2

ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DETAIL ESTIMATIF
(DE)

L’acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage

État 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de 

l’Aménagement d’Île-de-France
Direction des routes d’Île-de-France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Madame la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports d'Île-de-France en vertu de l’arrêté de délégation 
de Monsieur le préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris (Arrêté n°IDF-2023-

04-19-0003 du 19 avril 2023)

Accord cadre à bon de commande de contrôle extérieur des travaux de la DiRIF

Lot 2 : Travaux de terrassements et d’assainissement – Île-de-France

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaire est un document contractuel destiné au jugement de l’offre.

Il y a un modèle de DE pour les lots 1-1 à 1-4.
Il y a un modèle de DE pour le lot 2.
Il y a un modèle de DE pour le lot 3.
Il y a un modèle de DE pour le lot 4.

Un bordereau des prix unitaires et forfaitaire doit être remis pour chaque lot sur lequel est remis une offre.
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N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité Quantité

1000 : Prestations générales

1001 PLAN DE CONTROLE F 20 0,00 €

1002 ANALYSE DU PAQ indice 0 F 20 0,00 €

1003 ANALYSE DU PAQ indice x F 50 0,00 €

1004 AVIS SUR LE RAPPORT DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE F 15 0,00 €

1005 AVIS SUR DOCUMENT F 100 0,00 €

1006 PARTICIPATION AUX REUNIONS U 50 0,00 €

1007 AUDIT DU LABORATOIRE DE L'ENTREPRISE F 10 0,00 €

1008 SUIVI DU CONTRÔLE INTERIEUR F 20 0,00 €

1009 U 15 0,00 €

1010 PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE NUIT PV – U 10 0,00 €

1011 PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE WEEK-END PV – U 10 0,00 €

1012 VERIFICATION DE POINT CRITIQUE U 100 0,00 €

1013 LEVEE DE POINT D'ARRET U 100 0,00 €

1014 LEVEE DE NON-CONFORMITE U 25 0,00 €

1015 ASSISTANCE D'UN EXPERT 1/2 J 15 0,00 €

1016 J 125 0,00 €

1017 PV – U 25 0,00 €

1018 PV – U 25 0,00 €

1019 REALISATION DE PRELEVEMENTS MECANIQUES SUR CHANTIER OU SUR SITE DE STOCKAGE J 40 0,00 €

1020 PV – U 10 0,00 €

1021 PV – U 10 0,00 €

1022 U 15 0,00 €

1023 Plus-value aux prix 1000, 2000 et 3000 pour prestations en délai d’urgence U 15 0,00 €

1024 Indemnité pour annulation de nuit dans un délai inférieur à 24 h U 5 0,00 €

2000 : Contrôle des terrassements

Sous-série 2100 : Contrôle d'identification des matériaux 

2101 ANALYSE GRANULOMETRIQUE U 20 0,00 €

2102 TENEUR EN EAU U 100 0,00 €

2103 LIMITE d’ATTERBERG U 20 0,00 €

2104 VALEUR DE BLEU D’UN SOL U 20 0,00 €

2105 U 20 0,00 €

2106 ESSAI LOS ANGELES U 20 0,00 €

2107 ESSAI D’USURE MICRODEVAL U 20 0,00 €

2108 U 20 0,00 €

2109 ESSAI DE FRAGMENTABILITE U 20 0,00 €

2110 ESSAIS DE DEGRADABILITE U 20 0,00 €

2111 ESSAIS DE POLLUTION DES SOLS U 20 0,00 €

Sous-série 2200 : Contrôles spécifiques dans le cas de l'utilisation de matériaux traités 

2201 ESSAI DE REACTIVITE D’UNE CHAUX VIVE U 15 0,00 €

2202 ESSAI D'EVALUATION DE L'APTITUDE D'UN SOL AU TRAITEMENT U 15 0,00 €

2203 ETUDE DE FORMULATION DE NIVEAU 1 pour une couche traitée aux liants hydrauliques routiers F 15 0,00 €

2204 ETUDE DE FORMULATION DE NIVEAU 2 pour une couche traitée aux liants hydrauliques routiers F 15 0,00 €

2205 INDICE PORTANT IMMEDIAT U 15 0,00 €

2206 INDICE CBR APRES IMMERSION U 15 0,00 €

2207 RESISTANCE A LA COMPRESSION U 15 0,00 €

2208 RESISTANCE A LA COMPRESSION DIAMETRALE U 15 0,00 €

Sous-série 2300 : Contrôles de mise en oeuvre

2301 QUALITE DE COMPACTAGE U 40 0,00 €

2302 MASSE VOLUMIQUE AU GAMMADENSIMETRE U 100 0,00 €

2303 F 80 0,00 €

2304 ESSAI A LA PLAQUE U 200 0,00 €

2305 MESURE DU MODULE DE DEFORMATION DYNAMIQUE A LA DYNAPLAQUE 2 U 200 0,00 €

2306 Hm 500 0,00 €

2307 U 200 0,00 €

Prix Unitaire (HT) Montant 
(HT)

VISITE INOPINEE SUR SITE OU SUR LIEU DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE MATERIAUX 
UTILISES EN CHANTIER

DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS ET CONTRÔLES SUR CHANTIER OU 
SUR SITE DE STOCKAGE 

PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER 
OU SUR SITE DE STOCKAGE DE NUIT

PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER 
OU SUR SITE DE STOCKAGE DE WEEK-END

PLUS-VALUE POUR REALISATION DE PRELEVEMENTS MECANIQUES SUR CHANTIER OU SUR SITE 
DE STOCKAGE DE NUIT

PLUS-VALUE POUR REALISATION DE PRELEVEMENTS MECANIQUES SUR CHANTIER OU SUR SITE 
DE STOCKAGE DE WEEK-END

Établissement d’un rapport de synthèse de l'ensemble des essais incluant tous les essais réalisés sur le 
terrain et en laboratoire pour l’ensemble du Bon de Commande

ESSAI PROCTOR NORMAL 

FRIABILITE DES SABLES 

AMENEE ET REPLI DU MATERIEL DE CONTRÔLE NECESSAIRE A L'ESSAI A LA PLAQUE, A LA 
DYNAPLAQUE, AU DEFLECTOGRAPHE, A LA POUTRE BENKELMAN OU AU PENETROMETRE 
DYNAMIQUE

MESURE DE LA DEFLEXION - AU DEFLECTOGRAPHE 

MESURE DE LA DEFLEXION - A LA POUTRE BENKELMAN 
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2308 CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE CONSTANTE 1/2 J 25 0,00 €

2309 CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE VARIABLE 1/2 J 25 0,00 €

2310 Réalisation d'un essai simple anneau (surface essai préparée y compris interprétation) F 5 0,00 €

2311 Réalisation d'un essai double anneau (surface essai préparée y compris interprétation) F 5 0,00 €

2312 F 10 0,00 €

2313 PLUS-VALUE POUR RÉALISATION DES PRESTATIONS DES PRIX 2000 et 3000 DE NUIT PV – U 10 0,00 €
2314 PLUS-VALUE POUR RÉALISATION DES PRESTATIONS DES PRIX 2000 et 3000 DE WEEK-END PV – U 10 0,00 €

Sous-série 2400 : Contrôles des matériels

2401 EVALUATION DU MOMENT D'EXCENTRIQUE D'UN COMPACTEUR U 15 0,00 €

2402 EVALUATION DE LA PRESSION DE CONTACT AU SOL D'UN COMPACTEUR A PNEUMATIQUES U 15 0,00 €

2403 VERIFICATION DE L'ETALONNAGE DES CONTROLOGRAPHES U 15 0,00 €

2404 CONTROLE DE L’EPANDAGE D’UN PRODUIT DE TRAITEMENT U 50 0,00 €

2405 AUDIT DE CENTRALE DE TRAITEMENT U 5 0,00 €

3000 : Contrôle de l’assainissement

Sous-série 3100 : Contrôle d'étanchéité des bassins

3101 CONTRÔLE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ETANCHEITE J 10 0,00 €

3102 TRACTION/PELAGE ET MESURE DE SOUDURE U 10 0,00 €

3103 TRACTION/CISAILLEMENT U 10 0,00 €

Sous-série 3200 : Contrôle des canalisations et regards

3201 ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE <= 1000 mm U 75 0,00 €

3202 ESSAI D'ETANCHEITE POUR UN DIAMETRE > 1000 mm U 50 0,00 €

3203 ESSAI    D'ETANCHEITE    A        L'EAU    DES    REGARDS    ET COLLECTEURS U 100 0,00 €

3204 INSPECTION CAMERA CANALISATION m 5000 0,00 €

3205 INSPECTION CAMERA DRAIN m 5000 0,00 €

3206 CONTRÔLE DE BETONNAGE 1/2 J 30 0,00 €

3207 ESSAI DE RESISTANCE A LA COMPRESSION U 20 0,00 €

3208 MESURE AIR OCCLUS U 20 0,00 €

3209 ESSAIS DE RESISTANCE A LA TRACTION U 20 0,00 €

TOTAL HT 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

Plus-value aux prix 2310 ou 2311 pour mise à disposition d’une tonne à Eau 
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