
Objet du marché

Lot 3 

ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DETAIL ESTIMATIF
(DE)

L’acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage

État 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de 

l’Aménagement d’Île-de-France
Direction des routes d’Île-de-France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Madame la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports d'Île-de-France en vertu de l’arrêté de délégation 
de Monsieur le préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris (Arrêté n°IDF-2023-

04-19-0003 du 19 avril 2023)

Accord cadre à bon de commande de contrôle extérieur des travaux de la DiRIF

Lot 3 :  Travaux de chaussée/voiries neuves – Zone

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaire est un document contractuel destiné au jugement de l’offre.

Il y a un modèle de DE pour les lots 1-1 à 1-4.
Il y a un modèle de DE pour le lot 2.
Il y a un modèle de DE pour le lot 3.
Il y a un modèle de DE pour le lot 4.

Un bordereau des prix unitaires et forfaitaire doit être remis pour chaque lot sur lequel est remis une offre.
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N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité Quantité Prix unitaire (HT)

1000 : Prestations générales

1001 PLAN DE CONTROLE F 20 0,00 €

1002 ANALYSE DU PAQ indice 0 F 20 0,00 €

1003 ANALYSE DU PAQ indice x F 50 0,00 €

1004 AVIS SUR DOCUMENT F 100 0,00 €

1005 PARTICIPATION AUX REUNIONS U 50 0,00 €

1006 AUDIT DU LABORATOIRE DE L'ENTREPRISE F 10 0,00 €

1007 SUIVI DU CONTRÔLE INTERIEUR F 20 0,00 €

1008 U 15 0,00 €

1009 PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE NUIT PV – U 10 0,00 €

1010 PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE WEEK-END PV – U 10 0,00 €

1011 VERIFICATION DE POINT CRITIQUE U 100 0,00 €

1012 LEVEE DE POINT D'ARRET U 100 0,00 €

1013 LEVEE DE NON-CONFORMITE U 25 0,00 €

1014 AUDIT DE CENTRALE DE FABRICATION U 10 0,00 €

1015 ASSISTANCE D'UN EXPERT 1/2 J 15 0,00 €

1016 J 125 0,00 €

1017 PV – U 25 0,00 €

1018 PV – U 25 0,00 €

1019 Indemnité pour annulation de nuit dans un délai inférieur à 24 h U 5 0,00 €

2000 : Contrôle des chaussées

Sous-série 2100 : Contrôle des granulats

2101 ANALYSE GRANULOMETRIQUE U 40 0,00 €

2102 ESSAI D’APLATISSEMENT U 40 0,00 €

2103 ANGULARITE U 40 0,00 €

2104 ESSAI LOS ANGELES U 40 0,00 €

2105 ESSAI D’USURE MICRO DEVAL U 40 0,00 €

2106 COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE U 40 0,00 €

2107 CARACTERISATION DES AGREGATS D’ENROBES Série 20 0,00 €

Sous-série 2200 : Contrôle des fines et fillers

2201 GRANULARITE U 20 0,00 €

2202 ESSAI AU BLEU (MB) U 20 0,00 €

2203 ESSAI RIGDEN U 20 0,00 €

2204 POUVOIR RIGIDIFIANT U 20 0,00 €

2205 MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE U 20 0,00 €

2206 POUVOIR ABSORBANT U 20 0,00 €

Sous-série 2300 : Contrôle des bitumes et liants hydrocarbonés 

2301 PENETRABILITE A L’AIGUILLE U 20 0,00 €

2302 POINT DE RAMOLLISSEMENT BILLE ET ANNEAU U 20 0,00 €

2303 ESSAI DE VIEILLISSEMENT RTFOT U 20 0,00 €

2304 POINT DE FRAGILITE FRASS U 20 0,00 €

2305 DENSITE U 20 0,00 €

2306 RETOUR ELASTIQUE U 20 0,00 €

2307 RECUPERATION DE LIANT U 20 0,00 €

2308 IDENTIFICATION PAR INFRAROUGE DES AJOUTS U 20 0,00 €

Sous-série 2400 : Contrôle de fabrication et de mise en oeuvre

2401 ANALYSE DE COMPOSITION - TENEUR EN LIANT ET GRANULOMETRIE DES MELANGES BITUMINEUX Série 200 0,00 €

2402 MASSE VOLUMIQUE REELLE DES ENROBES Série 200 0,00 €

2403 U 60 0,00 €

2404 U 60 0,00 €

2405 INDICE DE RUPTURE U 25 0,00 €

2406 TEMPS D’ECOULEMENT U 25 0,00 €

2407 TENEUR EN EAU D’UNE EMULSION U 25 0,00 €

2408 ADHESIVITE LIANTS GRANULATS U 25 0,00 €

2409 COHESION AU MOUTON PENDULE F 25 0,00 €

2410 TEMPERATURE D’ENROBE DES MELANGES BITUMINEUX Série 200 0,00 €

2411 TENEUR DES VIDES ½ J 100 0,00 €

2412 F 50 0,00 €

Montant 
(HT)

VISITE INOPINEE SUR SITE OU SUR LIEU DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE MATERIAUX 
UTILISES EN CHANTIER

DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS ET CONTRÔLES SUR CHANTIER OU 
SUR SITE DE STOCKAGE 

PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER 
OU SUR SITE DE STOCKAGE DE NUIT

PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER 
OU SUR SITE DE STOCKAGE DE WEEK-END

CARACTERISTIQUE D’EPANDAGE DU LIANT - REPARTITION TRANSVERSALE

CARACTERISTIQUE D’EPANDAGE DU LIANT – DOSAGE

AMENEE ET REPLI DE MATERIEL DESTINE A UN CONTRÖLE DE MISE EN OEUVRE (RUGOLASER , 
APL ou AUTRE DISPOSITIF DE MESURE PROFILOMETRIQUE, ATELIER DE CAROTTAGE, Radar, 
déflectographe)
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2413 CONTROLE DE MACROTEXTURE AU RUGOLASER Km 200 0,00 €

2414 CONTROLE DE LA MACROTEXTURE (PMT) - Essai à la tâche U 1500 0,00 €

2415 CONTROLE DE LA MACROTEXTURE (PMT) - Essai dynamique Km 60 0,00 €

2416 MESURE DE L’UNI A L’APL Km 90 0,00 €

2417 MESURE DE L’UNI PAR UNE METHODE PROFILOMETRIQUE Km 120 0,00 €

2418 CAROTTAGE U 100 0,00 €

2419 DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PARENTE AU BANC GAMMA U 120 0,00 €

2420 DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PAR PESEE HYDROSTATIQUE U 120 0,00 €

3000 : Analyses Amiante, HAP et indice Hydrocarbures (C10-C21)

3001 U 15 0,00 €

3002 Prélèvement par carottage de chaussée, préparation et conditionnement des échantillons U 100 0,00 €

3003 U 50 0,00 €

3004 Prélèvement spécifique sur stock d’agrégats, préparation et conditionnement des échantillons U 50 0,00 €

3005 U 200 0,00 €

3006 Prestations d’essais en laboratoire : quantification des HAP dans les matériaux bitumineux U 200 0,00 €

3007 Prestations d’essais en laboratoire - plus-value au prix 3005 pour la prise en compte du risque amiante U 200 0,00 €

3008 Prestations d’essais en laboratoire : l’indice Hydrocarbures (C10-C21) U 50 0,00 €

4000 : Investigations Préalables

4001 Km 50 0,00 €

4002 Km 10 0,00 €

4003 Km 50 0,00 €

4004 Relevé de dégradations de chaussée – Méthodes d’essais LCPC n°38-2 et 52 Km 100 0,00 €

5000 : Rapports de synthèse

5001 U 15 0,00 €

5002 Établissement d’un rapport de synthèse récapitulative de la commande de recherche amiante et HAP U 50 0,00 €

5003 U 12 0,00 €

6000 : Plus-Values

6001 Plus-value aux prix 2000 à 4000 pour prestations en délai d’urgence U 50 0,00 €

6002 Plus-value aux prix 2000 à 4000 pour prestations de nuit U 50 0,00 €

6003 Plus-value aux prix 2000 à 4000 pour prestations de jour le samedi, dimanche et jour férié U 20 0,00 €

TOTAL HT 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

Mission de Repérage Amiante avant travaux (RAT) conformément à la norme NF X-46-102

Prélèvement sur ouvrage d’art, préparation et conditionnement des échantillons

Prestations d’essais en laboratoire : recherche de fibres d’amiante dans les matériaux bitumineux en 
application des modalités de l’arrêté du 3 juin 2025 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2019

Auscultation radar de chaussée pour vérification des épaisseurs de couche de chaussées

Auscultation radar ponctuelle jusque 2 ml de profondeur pour vérification de vides éventuels sous 
plateforme de chaussée.

Mesure de déflexion au déflectographe Lacroix

Établissement d’un rapport de synthèse de l'ensemble des essais incluant tous les essais réalisés sur le 
terrain et en laboratoire pour l’ensemble du Bon de Commande

Mise à jour mensuelle d’un tableau sous format Excel de synthèse récapitulatif des résultats Amiante 
et HAP
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