ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DETAIL ESTIMATIF
(DE)

L’acheteur exercant la maitrise d’ouvrage

Etat
Direction Régionale et Interdépartementale de I'Equipement et de
I’Aménagement d'lle-de-France
Direction des routes d'lle-de-France

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Madame la directrice régionale et interdépartementale de |I'environnement, de
I'aménagement et des transports d'lle-de-France en vertu de I'arrété de délégation
de Monsieur le préfet de la Région ile-de-France, Préfet de Paris (Arrété n°IDF-2023-

04-19-0003 du 19 avril 2023)

Objet du marché

Accord cadre a bon de commande de contréle extérieur des travaux de la DiRIF

Lot 3

Lot 3: Travaux de chaussée/voiries neuves — Zone

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaire est un document contractuel destiné au jugement de I'offre.

Il'y a un modéle de DE pour les lots 1-1 a 1-4.
Il'y a un modele de DE pour le lot 2.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 3.
Il'y a un modéle de DE pour le lot 4.

Un bordereau des prix unitaires et forfaitaire doit étre remis pour chaque lot sur lequel est remis une offre.



Détail estimatif

Lot 3 Travaux de chaussées-voiries neuves

N° Prix Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Unité Quantité Prix unitaire (HT) M?:_tra;nt
1000 : Prestations générales
1001 PLAN DE CONTROLE F 20 0,00 €
1002 ANALYSE DU PAQ indice 0 F 20 0,00 €
1003 ANALYSE DU PAQ indice x F 50 0,00 €
1004 AVIS SUR DOCUMENT F 100 0,00 €
1005 PARTICIPATION AUX REUNIONS U 50 0,00 €
1006 AUDIT DU LABORATOIRE DE L'ENTREPRISE F 10 0,00 €
1007 SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR F 20 0,00 €
1008 VISITE INOPINEE SUR SITE OU SUR LIEU DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE MATERIAUX u 15 0.00 €
UTILISES EN CHANTIER ’
1009 PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE NUIT PV-U 10 0,00 €
1010 PLUS-VALUE POUR VISITE INOPINEE DE WEEK-END PV-U 10 0,00 €
1011 VERIFICATION DE POINT CRITIQUE U 100 0,00 €
1012 LEVEE DE POINT D'ARRET U 100 0,00 €
1013 LEVEE DE NON-CONFORMITE U 25 0,00 €
1014 AUDIT DE CENTRALE DE FABRICATION U 10 0,00 €
1015 ASSISTANCE D'UN EXPERT 12J 15 0,00 €
1016 DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS ET CONTROLES SUR CHANTIER OU J 125 0.00€
SUR SITE DE STOCKAGE ’
1017 PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER PV _U 25 0,00€
OU SUR SITE DE STOCKAGE DE NUIT ’
1018 PLUS-VALUE POUR DEPLACEMENT ET REALISATION DE PRELEVEMENTS MANUELS SUR CHANTIER PV_U 25 0.00 €
OU SUR SITE DE STOCKAGE DE WEEK-END ’
1019 Indemnité pour annulation de nuit dans un délai inférieur a 24 h u 5 0,00 €
‘ 2000 : Controle des chaussées
‘Sous-série 2100 : Controle des granulats
2101 ANALYSE GRANULOMETRIQUE u 40 0,00 €
2102 ESSAI D’APLATISSEMENT u 40 0,00 €
2103 ANGULARITE U 40 0,00 €
2104 ESSAI LOS ANGELES U 40 0,00 €
2105 ESSAI D’USURE MICRO DEVAL U 40 0,00 €
2106 COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE u 40 0,00 €
2107 CARACTERISATION DES AGREGATS D’ENROBES Série 20 0,00 €
'Sous-série 2200 : Controle des fines et fillers
2201 GRANULARITE U 20 0,00 €
2202 ESSAI AU BLEU (MB) u 20 0,00 €
2203 ESSAI RIGDEN u 20 0,00 €
2204 POUVOIR RIGIDIFIANT U 20 0,00 €
2205 MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE U 20 0,00 €
2206 POUVOIR ABSORBANT U 20 0,00 €
Sous-série 2300 : Controle des bitumes et liants hydrocarbonés
2301 PENETRABILITE A L’AIGUILLE U 20 0,00 €
2302 POINT DE RAMOLLISSEMENT BILLE ET ANNEAU U 20 0,00 €
2303 ESSAI DE VIEILLISSEMENT RTFOT U 20 0,00 €
2304 POINT DE FRAGILITE FRASS U 20 0,00 €
2305 DENSITE U 20 0,00 €
2306 RETOUR ELASTIQUE U 20 0,00 €
2307 RECUPERATION DE LIANT u 20 0,00 €
2308 IDENTIFICATION PAR INFRAROUGE DES AJOUTS U 20 0,00 €
Sous-série 2400 : Controle de fabrication et de mise en oeuvre
2401 ANALYSE DE COMPOSITION - TENEUR EN LIANT ET GRANULOMETRIE DES MELANGES BITUMINEUX Série 200 0,00 €
2402 MASSE VOLUMIQUE REELLE DES ENROBES Série 200 0,00 €
2403 CARACTERISTIQUE D’EPANDAGE DU LIANT - REPARTITION TRANSVERSALE U 60 0,00 €
2404 CARACTERISTIQUE D’EPANDAGE DU LIANT - DOSAGE U 60 0,00 €
2405 INDICE DE RUPTURE u 25 0,00€
2406 TEMPS D’ECOULEMENT U 25 0,00 €
2407 TENEUR EN EAU D’UNE EMULSION U 25 0,00 €
2408 ADHESIVITE LIANTS GRANULATS U 25 0,00 €
2409 COHESION AU MOUTON PENDULE F 25 0,00 €
2410 TEMPERATURE D’ENROBE DES MELANGES BITUMINEUX Série 200 0,00 €
2411 TENEUR DES VIDES Y2 J 100 0,00 €
AMENEE ET REPLI DE MATERIEL DESTINE A UN CONTROLE DE MISE EN OEUVRE (RUGOLASER ,
2412 APL ou AUTRE DISPOSITIF DE MESURE PROFILOMETRIQUE, ATELIER DE CAROTTAGE, Radar, F 50 0,00 €

déflectographe)
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2413 ICONTROLE DE MACROTEXTURE AU RUGOLASER Km 200 0,00 €
2414 CONTROLE DE LA MACROTEXTURE (PMT) - Essai a la taiche U 1500 0,00 €
2415 CONTROLE DE LA MACROTEXTURE (PMT) - Essai dynamique Km 60 0,00 €
2416 MESURE DE L’UNI A L’APL Km 90 0,00 €
2417 MESURE DE L’UNI PAR UNE METHODE PROFILOMETRIQUE Km 120 0,00 €
2418 CAROTTAGE U 100 0,00 €
2419 DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PARENTE AU BANC GAMMA U 120 0,00 €
2420 DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE PAR PESEE HYDROSTATIQUE U 120 0,00 €
3000 : Analyses Amiante, HAP et indice Hydrocarbures (C10-C21)
3001 Mission de Repérage Amiante avant travaux (RAT) conformément & la norme NF X-46-102 U 15 0,00 €
3002 Prélévement par carottage de chaussée, préparation et conditionnement des échantillons u 100 0,00 €
3003 Prélevement sur ouvrage d‘art, préparation et conditionnement des échantillons u 50 0,00 €
3004 Prélevement spécifique sur stock d’agrégats, préparation et conditionnement des échantillons u 50 0,00 €
3005 Prestations d’essais en laboratoire : recherche de fibres d’amiante dans les matériaux bitumineux en U 200 0,00€
application des modalités de I'arrété du 3 juin 2025 modifiant I'arrété du 1er octobre 2019
3006 Prestations d’essais en laboratoire : quantification des HAP dans les matériaux bitumineux U 200 0,00 €
3007 Prestations d’essais en laboratoire - plus-value au prix 3005 pour la prise en compte du risque amiante u 200 0,00 €
3008 Prestations d’essais en laboratoire : I'indice Hydrocarbures (C10-C21) U 50 0,00 €
4000 : Investigations Préalables
4001 Auscultation radar de chaussée pour vérification des épaisseurs de couche de chaussées Km 50 0,00 €
4002 ;:I:f:g:xéogeriizzzgggltuelIe jusque 2 ml de profondeur pour vérification de vides éventuels sous Km 10 0,00 €
4003 Mesure de déflexion au déflectographe Lacroix Km 50 0,00 €
4004 Relevé de dégradations de chaussée — Méthodes d’essais LCPC n°38-2 et 52 Km 100 0,00 €
5000 : Rapports de synthése
5001 Etablissement d’un rapport de synthése de I'ensemble des essais incluant tous les essais réalisés sur le U 15 0,00€
terrain et en laboratoire pour I'ensemble du Bon de Commande
5002 Etablissement d’un rapport de synthése récapitulative de la commande de recherche amiante et HAP u 50 0,00 €
5003 Mise a jour mensuelle d’un tableau sous format Excel de synthése récapitulatif des résultats Amiante u 12 0,00 €
et HAP
6000 : Plus-Values
6001 Plus-value aux prix 2000 3 4000 pour prestations en délai d'urgence u 50 0,00 €
6002 Plus-value aux prix 2000 & 4000 pour prestations de nuit u 50 0,00 €
6003 Plus-value aux prix 2000 a 4000 pour prestations de jour le samedi, dimanche et jour férié U 20 0,00 €
TOTAL HT 0,00 €
TOTAL TTC 0,00 €
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