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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 PRESENTATION

Le présent document a pour objet de décrire les travaux du projet de création d'un chenil
et bureau attenant pour le Groupement de Gendarmerie Départementale des Hautes-Alpes.
Les tfravaux comprennent notamment sans que cette liste soit limitative :

1. Rédlisation de murs en agglos

2. Création d'une charpente en fermette 4 pentes
3. Rédlisation d'une couverture en tuiles

4. Rédlisation d'enduit extérieurs

1.2 GENERALITES

1.2.1 Normes et reglements

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, le calcul et I'exécution des ouvrages seront soumis aux Cahiers des
Clauses Techniques (C.C.T.) et régles de calculs D.T.U. Documents Techniques Unifiés ainsi que les
normes francaises NF appelées a les remplacer, prescriptions en vigueur a la date de la remise des
offres, en particulier

L'Entrepreneur devra tenir compte de I'ensemble des lois, reglements, DTU, Normes etc. en
vigueur d la date de signature du marché

1.3 PERFORMANCES ET RECOMMANDATIONS

1.3.1 Recommandations environnementales

Dans le cadre d'une démarche respectueuse de I'environnement, I'entreprise respectera au
minimum les normes environnementales en vigueur.

1.3.2 Reglementation thermique

L'opération respectera au minimum les normes thermiques de la RT 2012 ainsi que I'étude
thermique réalisée par le BET de l'opération jointe au dossier.
L'entreprise se reportera aux prescriptions du BET Thermique et a la réglementation.

1.3.3 Etanchéité a I'air du batiment

L'entreprise se reportera aux prescriptions du BET Thermique et & la réglementation.

1.3.4 Reglementation acoustique

L'ensemble de la construction respectera au minimum les normes acoustiques en vigueur
ainsi que les études acoustiques réalisées par le BET de |'opération jointe au dossier.

L'entreprise se reportera aux prescriptions des BET Acoustique et & la réglementation.

1.4  CONNAISSANCE DU TERRAIN

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature et la consistance du terrain. Il est réputé avoir
établi son offre apres avoir visiter les lieux.
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Pour la visite des lieux, I'entrepreneur prendra contact avec le représentant du Maitre
d'Ouvrage.

L'entrepreneur pourra sl le juge utile, effectuer a ses frais toutes reconnaissances
complémentaires lui permettant de parfaire sa connaissance du terrain, sous réserve d'en informer
le Maitre d'Ouvrage.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra assister  I'état des lieux que doit réaliser
I'entrepreneur titulaire du marché. Dans le cadre de cet état des lieux, I'entrepreneur est tenu de
procéder a un examen détaillé afin, si nécessaire, de formulées toutes les réserves. Ces réserves
devront étre formulées par écrit au Maitre d'CEuvre qui décidera en dernier ressort, des
responsabilités respectives des entreprises intéressées. Ces observations devront étre faites par
l'entrepreneur avant tout début d'exécution de ses travaux. Par la suite, aucune sujétion ne sera
admise au sujet des conséquences que l'état lieux pourrait engendrer sur les travaux de
l'entrepreneur du présent marché ou sur leur date d'exécution et en aucun cas, I'entrepreneur ne
pourra arguer une quelcongue sujétion pour obtenir une majoration de son prix forfaitaire.

L'entrepreneur devra fournir tous les détails d'exécution nécessaires au bon déroulement des
travaux ou qui seront jugés nécessaires par la Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique.

Dans le cas de présence ou de venues d'eau lors des phases de terrassement, I'entrepreneur
du présent marché aura & sa charge la fourniture et la mise en place d'un pompage avec
réalisation de puisards en fond de fouille et mise en place de pompes. Est compris dans la prestation
le relevage et I'évacuation des eaux dans le réseau public.

Ce pompage sera pris en charge par I'entreprise jusqu’'d ce que la sous pression soit
compensée par le poids de la structure réalisée.

L'entrepreneur ne pourra demander une quelconque indemnisation supplémentaire dans le
cas de venues d'eau.

1.5  LIMITES DES PRESTATIONS

L'entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des installations. Il ne pourra se prévaloir d'une quelcongque omission ou imprécision dans le présent
document pour ne pas avoir prévu ou proposé dans le prix de caractére forfaitaire, tout dispositif,
appareil ou accessoire non mentionné ici, mais nécessaire ou susceptible de contribuer d renforcer
la sécurité, faciliter I'entretien, I'exploitation ou améliorer le rendement.

A cet effet, I'entrepreneur prendra connaissance des descriptifs et plans existants, pour
qu’'aucune prestation ne soit omise. Cette précaution serait d'autant plus nécessaire qu'il s'agirait
de variantes proposées par lui.

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf, de la meilleure qualité, posés avec tous
les soins nécessaires, dans les conditions requises et selon les regles de I' Art.

Aucune substitution d'appareils ou de matériel prévu et agrée ni modification des
emplacements ne sera toléré, sauf cas de force majeure, mais aprés autorisation écrite du Maitre
d’'CEuvre.

Le titulaire du présent marché exécutera, comme dans ses prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensable pour I'achévement complet
du projet.

En conséquence, I'enfrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux
plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent
I'objet d'une demande d’augmentation de prix.

Tous les matériaux et fravaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les
conséqguences de ce refus (démontage, enlévement, raccords, retards, etc.) seront imputées a la
charge de I'entreprise défaillante.

Pour ce qui concerne les matériaux ou les procédés de mise en ceuvre non traditionnels, une
approbation devra étre demandée au Maitre d'CEuvre apres essais faits suivant la demande. Les
frais de ces essais seraient supportés par I'entreprise.

1.6 COMPOSITION ET RESISTANCE DES MATERIAUX
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1.6.1 Eléments VRD / Espaces Verts

1.6.1.1 Provenance des granulats

Compte tenu des clauses du protocole d'accord concernant I'uniformisation des coupures
granulométriques, signé dans la région PROVENCE COTE D'AZUR, les granulats fins, moyens et gros,
proviendront exclusivement d'une installation ayant adhéré au protocole. Les installations
extérieures a la région devront s'engager, dans leur soumission, & adhérer au protocole pour la
durée du chantier.

Les matériaux constitutifs proviendront d'usines ou de gisements agréés par I'administration et
seront soumis 4 l'agrément préalable du Maitre d'CEuvre. L'entreprise devra notamment solliciter
l'accord du Maitre d'CEuvre sur la nature du liant pour tenir compte de la nature du sol, sur l'origine
des granulats et sur la qualité des aciers pour béton armé.

1.6.1.2 Sable pour mortier et béton

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions des normes francaises P 18 - 301
et P 18 - 304. Il ne devra pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins, fraversant le tamis de 900
mailles par cm, ni renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-apres

- Sable pour mortier : 2,5 mm,
- Sable pour béton : 10 mm.

Le sable devra présenter un équivalent de sable supérieur & 75. L'emploi de sable de
broyage des matériaux calcaires de carriere est interdit. Les matiéres solubles (limon, vase, argile)
et de facon générale les matieres susceptibles d'étre éliminées par décantation, déterminées
conformément & l'article 2-4 de la norme NFP 18-301 ne doivent pas dépasser 2 %. Les sables
proviendront de carrieres ou de sablieres agréées (sablieres locales).

1.6.1.3 Matériaux pour lit de pose et remblaiement des tranchées

Le sable pour lit de pose sera du sable de concassage en provenance de carriéres locales
agréées. Dans les parties oU des venues d'eau nécessiteront un drainage, ce sable sera remplacé
par des gravillons 13/18 sur ordre du Maitre d'CEuvre. Toutefois, il est précisé que pour des parties
d'ouvrages situées dans les zones sablonneuses, c'est ce dernier qui sera utilisé pour I'enrobage et
la couverture des collecteurs.

La grave naturelle calcaire 30 %, concassée pour remblaiement des tranchées et réfection
des chaussées, sera d'une granulométrie 0/315 et aura un équivalent de sable au moins égal & 35.
Les tranchées pourront étre remblayées en matériaux du site avec I'obligation de compactage
pour obtenir une plateforme équivalente au fond de forme terrassé ou remblayé.

1.6.1.4 Ciment

Les fournitures de ciment devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du CPC. lIs seront
du type CPJ - classe 45 R. Les ciments devront, d'autre part, présenter les caractéristiques suivantes

- Le temps de fissuration a I'anneau, effectué sur pate pure doit étre supérieur a 15 h apres
démoulage,
- Les déformations linéaires d'éprouvettes de mortier RILEM CM BUREAU exprimées en
microns par metre doivent étre comprises entre les valeurs suivantes :
+ 120 et - 470 07 jours apres géchage,
+200 et - 650 14 jours apres géchage,
+ 250 et-800 28 jours apres géchage.

1.6.1.5 Caractéristiques de granulats

Les granulats auront :
- Une granulométrie O/D de 0/31,5,
- Un équivalent de sable supérieur a 25,
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- Un indice de plasticité non mesurable,
- Un coefficient Los Angeles inférieur & 35.

Leur courbe granulométrique devra s'inscrire dans les fuseaux dits L.C.P.C. lIs seront constitués
par des graves reconstituées semi-concassées.
L'entreprise fournira au Maitre d'CEuvre les renseignements suivants :
- Origine et nature des granulats,
- Granularité,
- Equivalent de sable,
- Indice de plasticité,
- Teneur en eau et densité seche a I'O.P.M.

Les contréles suivants pourront étre exécutés a la demande du Maitre d'CEuvre :
- Granulométrie pour chaqgue lot de 500 m3,
- Equivalent de sable pour chaque lot de 250 m3,
- Coefficient Los Angeles en début de chantier,
- Teneur en eau une fois par jour.

La détermination des caractéristiques doit étre opérée suivant les méthodes du laboratoire
central des Ponts & Chaussées. En cas de contestation, une analyse effectuée par ce laboratoire
fera foi.

1.6.1.6 Bétons et mortiers

La fourniture et la mise en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions du fascicule 65 du
CPC, se rapportant a I'exécution des ouvrages en béton armé. Les caractéristiques et types de
béton et de mortier sont les suivants :

Dosage en Kg/m®
mis en ceuvre Gravier Sable Utilisation
Kg liant
Béton 1 250 325 8001 4001 béton de propreté
Béton 2 300 " " " béton ordinaire pour ouvrage
Béton 3 350 " " " béton armé pour ouvrage
Mortier 1 400 ! " 1000 enduits
Mortier 2 500 ! " " scellements joints chape

Nota : La mise en ceuvre des mortiers, ciment et béton, et la sécurité des intervenants sont
soumises d la réglementation en vigueur et aux contréles du coordonnateur SPS.

1.6.1.7  Aciers pour béton armé

Les ronds lisses & béton armé et les armatures a haute résistance doivent satisfaire aux
prescriptions du fascicule n° 4, titre Ter, du CCTG. De maniéere a réduire la propagation des sulfates
et autres sels minéraux, I'entreprise s'engage & rajouter aux mortiers de pose et de rejointoiement
un produit « anti-sels » adapté a cet usage.

1.6.1.8 Coffrages

Le type de coffrage sera soumis & l'approbation du Directeur des travaux. Les coffrages
pourront étre : métalliques, en bois, systeme mixte, les revétements plastifiés sont également
autorisés.

L'entreprise fera faire valider par le Maitre d'CEuvre les huiles ou autres produits de
décoffrage et de nettoyage des banches : fournir des fiches d'analyses éco-toxicologiques ainsi
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gue prévoir une aire de nettoyage et de récupération de ces lixiviats ou eaux de lavage. La charte
de chantier & faibles nuisances impose des régles en la matiere.

Les huiles de décoffrage végétales auront au minimum le classement (voir nombre de
gouttes cochées sur I'étiquette) :
- Environnement : 4/5
- Santé:3/5
- Sécurité : 4/5
1.6.1.9 Béton bitumineux 0/10 & module élevé classe 1 :

Le béton bitumineux 0/10 & module élevé classe 3 pour couche de roulement, bande d'arrét
d'urgence, acceésriverains sera défini par une étude de formulation en laboratoire, il devra satisfaire
d la norme NF P 98-141.

Le bitume sera de classe 35/50.

1.6.1.10 Autres liants hydrocarbonés :

Les liants hydrocarbonés pour couches d'accrochage, enduits de cure et enduits superficiels
seront des émulsions cationiques de bitume d rupture rapide dosées & 69 % de bitume pur.

Les liants hydrocarbonés pour imprégnation seront des émulsions cationiques de bitume
fluide sur stabilisé dosées a 60 % de bitume pur.
1.6.1.11  Définition des niveaux :

Le niveau 1 consiste a établir un essai de tenue a I'eau et essai PCG.

1.6.1.12 Cdables d'éclairage extérieur

Les cables d'éclairage seront en cuivre gainé U 1000 ROV.

1.6.2 Eléments Gros CEuvre

1.6.2.1 Composition et résistance des bétons NF EN 206-1

Les bétons de structure devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 206-1 qui
distingue les BPS et les BCP.

BPS : Bétons & Propriétés Spécifiées

Les performances de ces bétons sont spécifiées par le prescripteur.

Les fournisseurs de bétons préts & I'emploi BPE doivent garantir (suivant paragraphe 6.2 de la
Norme) un béton satisfaisant en ce qui concerne notamment la classe d'exposition, la classe de
résistance d la compression, la classe de consistance, la classe de chlorures, les dimensions
maximales des granulats.

BCP : Bétons & Composition Prescrite

Ces bétons de structure ne peuvent étre utilisés que pour des ouvrages limités au R+2. La
composition et les constituants & utiliser sont spécifiés au producteur par le prescripteur.

Le dosage en ciment est prédéfini au paragraphe 4.5 du DTU 21, Normes P 18 201. La
responsabilité du fournisseur est limitée a la composition donnée par l'utilisateur.

Dosage du ciment en fonction de la résistance recherchée a 28 jours.

1 - Dosage 250 Kg de ciment par m3 pour une résistance minimale de 8 MPaq,
2 - Dosage 300 Kg de ciment par m3 pour une résistance minimale de 12 MPa,
3 - Dosage 350 Kg de ciment par m3 pour une résistance minimale de 16 MPa,
4 - Dosage 400 Kg de ciment par m3 pour une résistance minimale de 20 MPa.
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1.6.2.2 Aciers

Tous les aciers qui seront employés par l'entreprise devront avoir recu l'agrément du
Contréleur Techniqgue.

Afin d'en vérifier la qualité, le Maitre d'CEuvre ou le Contréleur Technique pourront demander
des essais sur échantillons ; les fiches de certification NF des armatures devront étre fournies.

Aciers ronds lisses : Nuance Fe 240 MPa

Aciers d haute adhérence : Nuance Fe 500 MPa Treillis soudé : Nuance Fe 500 MPa

Tous les aciers seront conformes au titre | du fascicule 4 du C.1.G., ainsi que tous les textes qui
se réferent & celui-ci.

Les enrobages des armatures devront respecter strictement la norme NF EN 1992-1-1 section
4 « Durabilité et enrobage des armatures » (article 4.4.1) de I'Eurocode 2.

1.6.2.3 Composition des mortiers

Les agrégats seront déterminés comme ceux des bétons. Les mortiers utilisés seront conformes
aux prescriptions ci-aprés :

1- Pour hourder les maconneries et cloisons : 400 Kg de ciment CPJ 45 par M3 de sable.

2- Pour chapes et enduits : 500 Kg de ciment CPJ 45 par M3 de sable.

3- Pour enduits extérieurs : 175 Kg de ciment CPJ 35 et 275 Kg de chaux XHN 10 par M3 de
sable.

4- Pour enduits et chapes étanches : mortier hydrofuge 600 Kg de ciment CPJ45 avec
incorporation d'hydrofuge SIKA ou équivalent dans la masse suivant prescription du fabricant.

1.6.2.4 Eléments de cloisonnements et magonnerie

Il est précisé que les éléments de béton manufacturés (agglomérés creux) devront avoir les
dimensions conformes aux normes en vigueur.

En conséquence, les dimensions indiquées au présent descriptif pour ces éléments sont
toujours les dimensions nominales.

1.6.2.5 Qualité et tolérance des parements en béton

La qualité et les tolérances des parements en béton et murs et cloisons agglomérées sont
celles indiquées par le DTU concerné.

Dansle cas ou les caractéristiques minimales exigées ne seraient pas obtenues I'entrepreneur
devra le repiquage des ouvrages incriminés et I'exécution d'un enduit (mortier ou plétre) ou d'une
chape rapportée. Le nu fini devra étre respecté.

- Plafonds dalle pleine (en élévation)
Les plafonds destinés G recevoir directement un enduit de peintre répondront aux
prescriptions suivantes :
e Tolérances maximales admissibles :
* Niveau:£5mm
» Planéité : flache inférieure & 3 mm pour une régle de 2 m passée en tous sens.
»= Joints : dénivelé maximal 0,5 mm & reprendre par poncage

e Prescriptions d'exécution :

*» L'huile de démoulage employée devra étre acceptée par le peintre eu égard aux
fravaux de peinture ultérieurs,

» Les coffrages métalliques ou contreplaqués seront nettoyés avant réutilisation,

» Les balevres seront poncées avant montage des cloisons,

= Sji apres un premier ratissage du peintre, des défauts qui n‘auraient pas été décelés
apparaissent, I'entreprise devra un poncage complémentaire pour éliminer ces
défauts.

- Voiles verticaux livrés finis
Ces murs sont destinés d recevoir directement une peinture, ils seront donc parfaitement finis
bruts de décoffrage.

e Tolérances maximales admissibles :
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*» |mplantation : 5 mm

= Verticalité : 3 mm sur la hauteur d'un étage

= Planéité : flache inférieure & 2 mm pour une regle de 2 métres passée en tous sens.
= Joints : dito plafonds

» Bullage : trés Iéger bullage toléré

»  Arréte : parfaitement dressées.

- Surfacage des planchers béton destinés a recevoir une isolation thermique avec dalle
floftante ou un carrelage
e Tolérances maximales admissibles :
* Niveau:+5mm
»= Planéité : 5 mm sous une régle de 2 metres en tous sens
» Surfacage : grain taloché fin et élimination complete des points ou picots saillants.

- Surfacage des planchers béton avec chape incorporée destinée & recevoir directement
un revétement de sol collé.
e Tolérances maximales admissibles :
= Niveau:x4mm
* Planéité : 3 mm sous une régle de 2 métres en tous sens
= Pente: 1 mm pour0,30 m
» Surfacage : talochage grain extrémement fin suivi d'un lissage & la truelle.

- 5.Malfacons

Dans le cas ou les caractéristiques minimales exigées ne seraient pas obtenues I'entrepreneur
devra le repiquage des ouvrages incriminés et I'exécution d'un enduit (mortier ou plétre) ou d'une
chape rapportée. Le nu fini devra étre respecté.

1.6.2.6  Qualité des huiles de décoffrage

Ces huiles seront naturelles et bio dégradables, leurs fiches techniques et environnementales
seront fournies avant mise en ceuvre.

Elles auront le classement (SYNAP) :

- Environnement au moins 4'/5

- Santé : au moins 3'/5,

- Sécurité : au moins 4'/5

Les produits proposés disposeront d'une fiche de données environnementales et sanitaires
(FDES).

1.6.2.7 Qualités des matériaux de fibres minérales

lls seront sans CFC, et disposeront de fiches techniques et environnementales conformes a la
norme NFP 01 010.

lls respecteront aussi les préconisations d'isolation figurant dans le tableau des isolants fourni
par le thermicien, il sera fourni le coefficient U (norme ISOLE). Si des laines minérales sont utilisées
elles seront recouvertes d'un voile, c'est-O-dire confinées, quand elles ne seront pas insérées dans
le bati.

Les produits proposés disposeront d'une fiche de données environnementales et sanitaires
(FDES).

1.6.2.8  Qualité des mortiers
Afin de réduire la propagation des sulfates et autres minérauy, il sera ajouté aux mortiers de
pose et de rejointoiement d’un produit «anti-selsy.
1.6.2.9 Piguetage - Implantation - Niveaux

L'entrepreneur devra, & ses frais, limplantation des ouvrages & réaliser.
L'entrepreneur devra, le maintien et la protection des points et niveaux matérialisés par le
Géometre pendant toute la durée du chantier.
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1.6.2.10 Conftréles et essais

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Tous les essais de controle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'CEuvre
seront effectués par un organisme agréé, a la charge de I'entreprise.

L'entreprise devra obtenir I'autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage s'il venait & désigner le
méme Coniréleur Technique que ce dermier.

A - Contréle des bétons et aciers

Les contrdles des bétons et aciers seront exécutés conformément a la circulaire

79.23 du 9 Mars 1979.

L'entrepreneur fera procéder a une étude granulométrique de ses agrégats. Le contrdle de
la qualité du béton sera systématique.

La position des armatures fera 'objet d'une attention particuliere.

Des cales en béton seront placées systématiquement et en nombre suffisant pour maintenir
les armatures & la distance réglementaire des parements. C'est le cas plus particulierement pour
les poutres, les dalles, les voiles, les balcons et les éléments préfabriqués.

B - Autres essais

A la charge de I'entreprise a effectuer a la demande du Maitre d'CEuvre :
- Mesure de fleche sur planchers,

- Essais d'étanchéité des facades

- FEtc.

1.6.3 Eléments Charpente Couverture

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf, de la meilleure qualité, posés avec tout
le soin nécessaire, dans les conditions requises et selon les Régles de I'Art.

Aprées validation d'appareils (ou matériel ou matériaux) prévus et agréés aucune substitution,
ni modification des emplacements ne sera tolérée (sauf cas de force majeure et apres validation
écrite du Mdaitre d'CEuvre).

Pour ce qui concerne les matériaux ou les procédés de mise en ceuvre non traditionnels, une
approbation devra étre demandée au Maitre d'CEuvre aprés essais faits suivant la demande. Les
frais de ces essais seraient supportés par I'entreprise.

Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les
conséqguences de ce refus (démontage, démolitions, enlevement, raccords, retards, etc.) seront
imputées a la charge de I'entreprise défaillante.

1.6.3.1 Spécifications concernant les ouvrages

Les ouvrages de charpente seront exécutés en respectant les avis techniques concernant les
matériaux, matériels et composants et définissant pour chacun d'eux les regles d'emploi et leurs
prescriptions de mise en ceuvre.

Les techniques de réalisation spécifiques d chaque entreprise seront également prises en
compte.

L'entrepreneur réalisera a ses frais les vérifications ou essais imposés par les DTU et les regles
professionnelles (contréles des assemblages boulonnés et des soudures notamment).

Les valeurs des caractéristiques mécaniques a prendre en compte pour la justification ou la
vérification des assemblages doivent étre confirmées par un procés-verbal d'essais émanant d'un
organisme qualifié.

A - Humidité des bois

- Les bois mis en ceuvre doivent étre d une humidité voisine de I'équilibre hygroscopique

gu'ils atteindront dans la construction en exploitation.

- Les bois seront livrés secs et secs de traitement.
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- Les critéres d'humidité du lamellé-collé seront conformes & la norme NF EN 14080 (Indice
de classement : P21-501).

- B - Traitement des bois

- Les bois doivent étre aptes a I'emploi dans la classe de risque définie par la norme NF EN
335 (Indice de classement : B50-100). Si I'essence choisie est jugée durable dans la classe
considérée conformément & la norme NF EN 350 (Indice de classement : B50-103), le
traitement n'est pas nécessaire.

- Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité &
la norme NF B50-105-3 (Indice de classement : B50-105-3).

- Le choix d'un produit certifié CTB P+ dans la classe de risque satisfait & cette exigence.

- Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme NF EN 351-
1(Indice de classement : B50-105-1) et la norme NF EN 351-2 (Indice de classement : B50-
105-2)

- La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions
d'application et de maintenance des produits de finition seront clairement précisées par
le titulaire du présent marché.

Tous les éléments entrant dans la composition de la structure devront étre choisis en fonction
de leurs caractéristiques physico-chimiques. L'entrepreneur devra justifier son choix pour toutes les
pieces travaillantes ou soumises & des conditions d'emplois particulieres.

Tous les bois seront traités par produits fongicides et insecticides, xylophéne.

Ce traitement sera réalisé industriellement afin que la protection soit totale ; en aucun cas le
fraitement au pinceau ne sera admis.

Toutes les parties de bois qui seront encastrées recevront une couche de protection au
bitume.

C - Tuiles canal
- La mise en ceuvre des tuiles Provinciale (tuile d emboitement grand moule faiblement
galbé a relief) doit respecter les regles édictées par le DTU 40.22 (NF P31-201)

1.6.3.2  Spécifications concernant les matériaux

A - Bois

- Les bois massifs résineux ou les peupliers devront correspondre & I'une des classes définies
par la norme NF B 52-001 (Indice de classement : B52-001-1 et B52-001-2) et NF EN 338
(Indice de classement : P21-353).

- Les bois massifs feuillus seront conformes ¢ la catégorie 2 définie dans la norme NF EN 1995-
1.

- Les bois lamellés collés devront étre fabriqués conformément & la norme NF EN 386 et étre
classés selon la norme NF EN 14080.

B - Contre-plagué

- Les contre-plaqués utilisés en menuiserie doivent satisfaire aux spécifications de la norme
NF EN 636 et bénéficier du marquage NF CTB- X quand ils sont utilisés en extérieur ou en
milieu humide confiné.

C - Panneaux de particules
- Les panneaux de particules doivent bénéficier du marquage CTB-S ou CTB-H.

D -OSB
- Les panneaux du type OSB doivent étre conformes a la norme NF EN 300 (Indice de
classement : B54-115).

E - Panneaux de fibres
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Les panneaux de fibres doivent satisfaire & la norme NF EN 316 (Indice de classement :
B54-050)

Assemblages

Les assemblages des charpentes industrialisées seront constitués par des connecteurs
métalliques ou des goussets en panneaux a base de bois et des clous destinés a cet
usage.

Les assemblages seront conformes dans la norme NF EN 1995-1, ils peuvent étre
fraditionnels, a entailles ou mécaniques (clous, boulons, tirefonds, ...) associés a des
organes complémentaires (anneaux, crampons, flasques, ...) ainsi que par des
assemblages chimiques (collages).

G - Tuiles

La mise en ceuvre des tuiles Provinciale (tuile d emboitement grand moule faiblement
galbé a relief) doit respecter les regles édictées par le DTU 40.22 (NF P31-201)

1.6.3.3 Coordination avec les autres intervenants

Principes généraux : toute entreprise doit donner satisfaction sur les plans.

L'entreprise doit s'assurer de bonnes liaisons avec tous les autres composants qui constituent
l'environnement de son action, & savoir :

Définir et s'assurer que la pose est effectivement possible dans les conditions prévues par
lui,

A ce titre, il lui faudra fournir tous les plans, croquis, notices techniques, piéces et produits
nécessaires,

Procéder d une réception contradictoire avec les entrepreneurs qui sont chargés de la
réalisation de la part antérieure de cet environnement,

Réclamer, s'il y a lieu, les modifications jugées indispensables.

A partir de quoi, I'entrepreneur est seul responsable face au Maitre d'CEuvre et au Maitre
d'Ouvrage.
Si I'entrepreneur ne donne pas satisfaction, il s'expose & un refus de ses ouvrages.

1.6.4 Eléments Menuiseries Extérieures PVC

1.6.4.1 Conception des ouvrages

Compte tenu des différents profils, vitrages et procédés existants, les solutions techniques
proposées devront tenir compte des impératifs suivants :

Une durabilité importante, conditions de maintenance adaptées aux exigences
environnementales du projet,

Une optimisation des surfaces d'éclairement naturel des locauk,

Une conception la plus simple possible de la forme des menuiseries (les formes arrondies,
frapézoidales... pour lesquelles les solutions simples de faisabilité sont difficiles seront &
éviter le plus possible),

Un aspect intérieur et extérieur irréprochable, y compris en ce qui concerne
I'incorporation des grilles de ventilation, des grilles d'entrée d'air, etc.

Une facilité d'entretien courant, depuis I'intérieur des locaux,

La protection contre I'effraction,

Etre adaptation & la protection anti-intrusion et au contrdle d’'accés des batiments,
Un choix de vitrage répondant aux critéres de confort d'hiver et d'été.

Les différents types d'ouvrants utilisés doivent répondre aux critéres suivants :

Un encombrement minimum des locaux a 'ouverture,
La sécurité de I'ouverture pour éviter les accidents & l'intérieur des locaux,
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- La sécurité contre les risques d'effraction pour les ouvrants en rez-de-chaussée ou
facilement accessibles,

- L'adaptation des dispositifs de protection solaire et d'occultation sans géne pour la
mancoeuvre de I'ouvrant ;

Le débattement des portes devra étre étudié de facon d ne pas empiéter sur les largeurs
disponibles des unités de passage.

Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :

- Eire facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis », y
compris par une personne ayant des difficultés & saisir et & faire un geste de rotation du
poignet ;

- Leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant.

Toutes les visseries apparentes seront du type anti-vandalisme, & faire agréer.

Les menuiseries extérieures justifieront d'une garantie décennale.

Les joints utilisés devront bénéficier du label SNJF.

Les portes devront avoir une robustesse en rapport avec la fréquentation et la sensibilité aux
risques d’'effraction des locaux gu’elles isolent ou recoupent ; ce point concerne aussi bien les
huisseries, les portes et leur équipement (parements, protection, quincaillerie, serrurerie).

A cette fin, il sera fait référence aux classements BP1 & BP3 du référentiel technique du
classement A2P Blocs-portes.

Les mécanismes devront étre accessibles depuis I'intérieur des batiments.

L'Entrepreneur, pendant la période de préparation, devra remettre un dossier descriptif
complet faisant ressortir les solutions techniques proposées qu'il aura choisies.

Les impératifs suivants doivent étre respectés :
- - Des dispositifs d'assemblage et de fixation rigides et inertes,

- - Un aspect intérieur et extérieur iréprochable,
- - La non-présence de couple électrolytique,

- - Des feuillures & verre permettant la pose de vitrage isolant, avec parcloses aux
quatre cotés des volumes verriers.

Lors de la conception, I'Entrepreneur titulaire du présent marché devra s'assurer des risques
éventuels de casse du vitrage dus aux contraintes thermiques liées a I'orientation des facades ou
d la mise en ceuvre des ouvrages.

1.6.4.2 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs sont donnés & titre
indicatif, ils devront étre déterminées par I'Entrepreneur en fonction :

- Des dimensions de l'ouvrage,

- Du type de ferrage,

- De la position et de 'emplacement de 'ouvrage,

- Des efforts & subir du fait de la fonction de I'ouvrage,

- De I'utilisation de I'ouvrage,

- Des effets du vent,

- Des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation le cas échéant,

- efc.

1.6.4.3 Classement des menuiseries

Les menuiseries extérieures en PVC vitrées devront répondre aux critéres de classement
définis au NF DTU 36.5.

- Hauteur de la fenétre au-dessus dusol : 0Om<H<9m
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- Zone:1
- Situation : IV

La fourniture et la mise en ceuvre des menuiseries extérieures devront étre rigoureusement
conformes au label ACOTHERM délivré par I'Organisme de classification pour les menuiseries mises
en place sur le projet.

Les criteres de classement minimum imposés pour les menuiseries en PVC du projet seront les
suivantes :
- AEV: A*2 E*4 V*A2
- Classement ACOTHERM : AC3-Th 10
- Performances des menuiseries extérieures :
e VitragesUg < 1,1 W/m2K
e TL>80%
e Facteur solaire > 70%

- Classement des infrastructures routiéres et ferroviaires : BR2

- Chdassis, fenétres, portes-fenétres : Uw < 1,30 W/m2.K

- Double fenétres : Uw < 1,80 W/m=2.K

- Sw=0,30 ou 0.32 en fonction de porte vitrée ou double fenétre

- Hygrométrie suivant la norme NF P 24-351

L'Entrepreneur devra fournir les procés-verbaux d'essais justifiant le classement des
menuiseries mises en place.

1.6.4.4  Nature des profilés

Menuiseries extérieures, exécutées en profil PVC, d double chambre, assemblées par
soudure, avec renforts métalliques le cas échéant.

Les profilés constitutifs des fenétres en PVC doivent étre conformes & la norme NF EN 12608.

Durabilité des profilés et de la matiére, selon NF EN 12608.

Seuls les profilés principaux de classe A ou B sont utilisables. La durabilité de la matiére doit
étre déterminée selon les caractéristiques du climat modéré (M) pour la France hexagonale. Les
caractéristiques d'identification de la matiére utilisée doivent étre tenues a disposition (taux de
cendre, masse volumique, DHC, point VICAT, module en flexion et colorimétrie).

La durabilité des pieces complémentaires : embouts, etc., doit respecter les mémes
exigences.

La fixation des organes de rotation des ouvrants (paumelles, pivots, etc.) doit étre fixée sur,
au minimum, deux cloisons du profilé PVC ou sur un renfort acier ou tout autre systéme assurant
une tenue équivalente.

Joint d'étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barriere intérieure, sans
discontinuité, en partie centrale.

Systeme de profilés avec PV du CSTB, usine d'assemblage des baies sous Certificat de Suivi
et Marquage du CSTB.

1.6.45 Précadres / Tapées

La pose des menuiseries devra étre réalisée sur un précadre assemblé par des pieces en acier
zingué, ou par l'intfermédiaire de tapées métalliques assemblées par des alvéovis et clips ou vis sur
le cadre du dormant ou par précadre en acier galvanisé avec couvre-joints d'habillage des parties
vues.
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Largeur et épaisseur & adapter en fonction des supports et finitions des parements intérieurs
et extérieurs.

Ces ouvrages pourront étre intégrées aux profils dormants ou réalisées en profilés aluminium
de méme aspect de surface que les menuiseries, clipsées et fixées sur les dormants des baies.

1.6.4.6 Crilles d’entrée d'air

L'entrepreneur devra la découpe dans le profil la pose des grilles d'entrée d'air de tout type
dont les dimensions et les débits seront fournis par le titulaire du présent marché. La fourniture des
grille d'entrée d'air se fera par le titulaire du marché.

Les ouvrages comprendront tous dispositifs accessoires nécessaires tels que petites gaines &
travers le profilé tubulaire, fixations et autres.

Les grilles d'entrée d'air seront de type hygroréglable.

1.6.5 Eléments Cloisons Doublages Faux plafonds

Les matériaux fournis et posés par I'entrepreneur devront posséder un certificat de conformité
aux normes AFNOR ou étre ftitulaire d'un Avis Technique du CSTB, de méme que pour tous les
matériaux entrant dans un ouvrage devront provenir d'un méme fabricant.

Leurs mises en oeuvre seront conformes aux dispositions des DTU et mémentos
correspondants.

L'aspect des surfaces doit éfre tel qu'il permet I'application des revétements de finitions sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée et définie au
DTU Travaux de peinturage et aux prescriptions du présent descriptif.

Les dispositifs de renforts (traverses bois et/ou métalliques) seront fournis et incorporés par le
titulaire du marché. Leurs dimensionnements et positionnements seront effectués en fonction des
indications et gabarits fournis par I'entreprise avant exécution des cloisons et doublages, dans le
cas contraire, les travaux d'adaptation aprés coup seront réalisés 4 la charge des entreprises
concernées.

1.6.6 Eléments Menuiseries Intérieures Bois

1.6.6.1 Qualité des bois

Les bois seront d'origine Européenne et la certification FSC ou PEFC et le type de traitement
sera demandé aux entreprises.

Si un traitement est préconisé : les traitements devront étre respectueux de I'environnement,
en particulier :
- Les tfraitements CCA (Crome Cuivre Arsenic) pour les classes de risques élevés
(désormais interdits),
- Les traitements a base de créosote ou de Penta-Chloro-Phénol sont interdits,

lls devront étre remplacés par un traitement alternatif au CCB (sels fixant) ou par des produits
dits mixtes, non susceptible de transformer le bois en déchet toxique en fin de vie.

Les produits de fraitement devront avoir au minimum le label CTB P+,

Les colles utilisées auront un classement Emicode E1. Tous les bois utilisés seront de classe B
définis par la Norme B 53510.

Le sapin sera du Sapin du Nord qualité menuiserie de premier choix.
Les bois seront droit fil, exempts de gélivure, roulure, cadranure, piglre, flache, nceud vicieux
ou autres déefauts.
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Choix d'aspect & prévoir en fonction de leur utilisation :
Bois destinés & rester apparents :

- Sapin Epicéa : Classe B

- Pins : Sans nceud
- Mélézes : ler choix

- Feuillus durs : Classe A

Bois destinés & étre peints ou revétus :

- Sapin Epicéa : Classe C

- Pins : Menuiserie fine
- Mélézes : Menuiserie

- Feuillus durs : Classe B

Les résineux et feuillus d'importation seront de choix au moins équivalent aux précédents,
conformément & la Norme NFB 53510.
1.6.6.2  Qualité des matériaux

Tous les matériaux utilisés, stratifiés, contre-plaqués, etc., seront de premiére qualité et ne
devront présenter aucun défaut aussi bien d'aspect que de forme.

Les teintes des stratifiés devront étre garanties aussi bien en stabilité a la lumiére et &
l'environnement qu'en suivi de qualité pour le réapprovisionnement.

Pour certains matériaux ou produits sélectionnés par le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur
devra fournir les fiches produites complétes.

1.6.6.3  Qualités des peintures et vernis

Les produits de finition (vernis, lasures, ...) seront labellisés Eco-Labels européens et
contiendront moins de 50g/l de COV et 5% de produits dangereux.

L'entreprise devra fournir au concepteur les FDES et une fiche de données sécurité.

1.6.6.4 Protection des bois

L'entrepreneur s'assurera que les bois n'ont subi aucune attaque d'insectes nuisibles ou de
cryptogames ; tout bois infecté sera immédiatement enlevé du chantier et I'entrepreneur restera
responsable de toutes les conséguences.

Tous les bois employés seront tfraités a coeur et recevront un traitement insecticide et
fongicide par trempage dans un produit portant le label CTFB. Ce produit ne devra pas nuire d la
bonne tenue des peintures ou vernis qui seront appliqués par le peintre.

Les bois seront secs ; degré hygrométrique selon NF.

L'entreprise devra fournir le PV attestant du traitement des bois.
Les impressions prévues 4 faces sont  la charge du présent marché qui s'assurera aupres du
peintre de la compatibilité du produit d'impression employé avec les peintures de finitions.

1.6.6.5 Echantillons / Prototype

L'entreprise proposera en phase préparatoire de son chantier un prototype pour les
menuiseries qui permettra de valider :
- L'essence de I'huisserie
- La finition stratifiée possible
- Les quincailleries et tous les accessoires
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1.6.6.6 Tolérances

En ce qui concerne le support, il est précisé a I'Entrepreneur qu'il devra s'adapter a l'existant
avec toutes les pieces nécessaires pour corriger les écarts sur tolérances habituelles de celui-ci.

Tolérances d'aplomb
Aucun point ne devra étre distant de sa position théorique de plus de 2 mm par metre de
longueur.

1.6.6.7 Pose et fixation

Les scellements, ancrages et fixations sont a la charge de I'entreprise.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude d leur emplacement exact. Toutes
les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par
I'Entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére d ne pas pouvoir se déplacer
pendant I'exécution des fixations.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'Entrepreneur devront étre
soumis au Maitre d'CEuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'Entrepreneur,
toutes modifications gu'il jugera nécessaires.

Les modes de fixations seront également soumis a I'approbation du Contréleur Technique.

1.6.7 Eléments de quincaillerie

1.6.7.1 Niveau de qualité des quincailleries

Tous les articles seront de premiere qualité et estampillés N.F. S.N.F.Q.l. adaptée aux
exigences et d l'usage des menuiseries.

Les serrures devront étre certifiées a la marque NF. SNQF.

Tous les différents organes assurant soit la manoeuvre soit la fermeture soit la condamnation,
etc. seront soigneusement sélectionnés pour répondre aux critéres de qualité exigés et de tenue
dans le temps.

Les articles de méme type et de méme destination seront toujours de la méme fabrication
afin de faciliter les réparations et remplacements ultérieurs.

L'entrepreneur devra présenter au Maitre d'CEuvre les produits qu'il propose, mais ne pourra
les mettre en CEuvre qu'apres accord écrit de celui-ci.

Un échantillon de chaque article sera proposé a lI'agrément du Maitre d'CEuvre, pendant la
période de préparation.

Les entailles pour encastrement des ferrures et pieces de quincaillerie seront exécutées avec
le plus grand soin, et devront épouser de facon trés précise la forme de ces ferrures.
- Coffres a larder série axe 50 (portes coupe-feu) et axe 40 (distributions intérieures) - NF P
n°26 414 et NF P n°26 301,

- Anfipanique NF EN 1125,
- Ferme-portes NF EN 1154,

Les procés-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Les coffres seront réversibles sans démontage, concus avec le 2 tour bombé afin de favoriser
la bonne fermeture en réduisant les bruits et chocs. lIs seront pourvus de trous de passage de vis de
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fixation des rosaces de béquilles afin d'effectuer leur montage par vis tfraversantes. lls comporteront
des ressorts de fouillot renforcés afin d'assurer un bon maintien des béquilles. Décor des tétiéres
suivant la finition des portes et finition des béquilles.

1.6.7.2 Garnitures de portes et accessoires

Les béquilles seront dans tous les cas de structure métallique, permettant une excellente
tenue, modele au choix du Maitre d'CEuvre (prévoir bec de cane d condamnation dé-
condamnable de l'extérieur pour les locaux sanitaires et ferme-porte ou poignée de tirage pour les
portes sanitaires s’ouvrant vers I'extérieur).

1.6.7.3 Ferme-porte automatique

Les ferme-portes seront montés avec bras anti-vandalisme.

Les modeles seront thermo-constants garantissant un temps de fermeture inférieur a 15
secondes assorti d'une fonction "temporisation a la fermeture” et bras & glissiere pour un confort de
circulation et d'une fonction "frein a l'ouverture" afin d'éviter le risque d'arrachement du bras.

Leurs caractéristiques (force et aptitude au feu) seront adaptées en fonction de celles des
blocs-portes qui les recoivent.

Tous les ferme-portes doivent avoir des cylindres en fonte d'acier ainsi que des valves de
réglages non critiques pour le freinage & l'ouverture, la vitesse générale de fermeture et I'G coup
final. Les ferme-portes doivent avoir une glissiere et un galet & friction douce.

Le dispositif d'arrét doit prendre place entre 85°et 110°suivant I'option choisie.

Le circuit incorporé doit comporter une possibilité pour un test de sensibilité et un test de
condition d'alarme. Les dlissieres avec détecteur incorporé auront un branchement pour
raccordement électrique instantané par I'entreprise sur le réseau laissé en attente par 'électricien.

Les appareils doivent étre listés UL et se conformer aux normes ANSI 156.15. Les portes & 2
vantaux seront munies de sélecteur de fermeture intégré.
Décor par capots interchangeables au choix du Maitre d'CEuvre.
1.6.7.4  Cylindres

Cylindres de sécurité avec carte de propriété et systeme anti-crochetage

lls seront tous fournis avec bouclier d'entrée de clé en carbure de tungstene et fonction "clé
de secours" permettant 'ouverture de l'extérieur méme lorsqu'une clé est déja introduite coté
intérieur.

Les matériels précités devront bénéficier d'une garantie décennale du fabricant. La clé ne
sera pas reproductible dans les "clés minute".

L'entreprise doit prévoir la fourniture de cylindres provisoires chantier.

Prévoir un organigramme d passe général et passe partiel suivant directives du Maitre
d'Ceuvre et du Mditre d'Ouvrage. Toutes les serrures fournies devront s'inscrire dans I'organigramme
dressé par I'entreprise.

1.6.7.5 Organigramme des clés

L'entreprise devra établir un organigramme complet des clés du batiment intégrant toutes
les portes munies de serrures et les portes communes du bétiment. Il sera composé de passes
généraux et de passes partiels & définir avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Cet organigramme devra recevoir I'approbation écrite du Maitre d'Ouvrage.
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A la livraison, I'entreprise devra fournir au Maitre d'Ouvrage 10 canons supplémentaires de
méme variure que les serrures des locaux.

1.6.8 Eléments de Peintures

Les produits pour travaux de peinture sont classés suivant la norme NF T 36.005 et doivent étre
conformes aux normes les concernant énumérées dans les DTU 59.1 et 59.3. lIs seront sans composés
organiques volatils (COV), soit une teneur maximale de 5g/L COV.

Leur fabricant doit disposer d'un laboratoire spécialisé dans I'analyse des matieres premieres
utilisées pour la fabrication des produits et d'un laboratoire de contréle des produits finis, posséder
un réseau de techniciens qualifiés et apporter une assistance technique a I'exécution des travaux
si le maitre d'ceuvre en fait la demande.

Les produits devant répondre a des caractéristiques assurant le respect et la préservation de
I'environnement, leurs choix et mises en ceuvre devra étre soumis d I'approbation de la maitrise
d'ceuvre.

Les différents produits composant un systéme seront compatibles entre eux.

Les produits seront de fabrication récente et seront livrés sur le chantier dans leur emballage
d'origine.

L'étiguetage d'identification sera conforme aux prescriptions du DTU concerné. Il devra
comporter la date de fabrication du produit et, le cas échéant, sa durée de conservation.

1.6.9 Eléments de Revétement de sols et mural

1.6.9.1 Clauses relatives aux carrelages

Les carreaux devront satisfaire aux spécifications des normes NF P 61.401, 402 et 405, étre
titulaires du droit de marque NF et bénéficier du classement UPEC.

lls seront classés et définis par la norme NF P 61.101. lls bénéficieront d'un classement
complémentaire 1 "non sensible au gel".

Le liant utilisé sera obligatoirement un ciment CPA-CEM | de classes 42.5N, 42.5R, 52.5N ou
52.5R.

Pour les sols scellés, le mortier de pose sera désolidarisé du support par une feuille de
polyéthylene de 150 microns & joints soudés ou lit de sable épaisseur minimum 1 cm.

Le mortier sera dosé & 350 kg de ciment par m3 de sable sec. La pose sera réalisée a larégle.
Si nécessaire, incorporation d'un treillis soudé Iéger dans le mortier de pose.

Sont inclus dans le prix forfaitaire de I'entfreprise :

- Lestrous, entadilles et découpes de carreaux nécessaires,

- Toutes les sujétions de pose d'accessoires, joints et couvre-joints, scellements divers,
fraversées de canalisations, etc.,

- Lesjoints de fractionnement en panneaux de 40 m? et dans les couloirs de plus de 8 métres
de longueur. Ces joints seront remplis au mastic semi-rigide, adapté & cet usage apres
accord de l'architecte et du contréleur technique,

- Les joints au pourtour des pieds des appareils sanitaires en mastic semi-rigide,

- Les calepinages et coloris dans chague local au choix du maitre d'ceuvre.

1.6.9.2 Clauses relatives aux revétements muraux

Les mortier-colles ou ciment-colles utilisés devront bénéficier d'un avis technique pour
l'exécution des revétements muraux intérieurs céramiques et similaires collés, en conformité avec
les directives UETAC.

S'ils'avérait nécessaire de procéder & unrebouchage localisé, cesragréages s'effectueraient
au moyen de produits reconnus aptes & cet emploi et ne présentant pas d'incompatibilité avec le
produit de collage.

La pose des carreaux se fera par simple ou double encollage en fonction des dimensions et
du poids du carreau utilisé.
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Sont inclus dans le prix forfaitaire de I'entreprise :

- Les trous, entailles et découpes de carreaux nécessaires,

- Toutes les sujétions de pose d'accessoires, joints et couvre-joints, scellements divers,
fraversées de canalisations, etc.,

- Lesjoints au mastic étanche dans la hauteur des panneaux, dans les cueillies, pour éviter
la mise en compression des carreaux,

- Les joints au mastic étanche entre les carreaux de faience et les appareils sanitaires
(baignoires, douches, vasques, paillasses, etfc.),

- Les bords ronds ou émaillés sur les rives vues des carreaux dans les limites de fabrication
du fournisseur,

- Le calepinage et coloris sur chague pan de mur au choix de I'architecte

1.6.9.3 Mise en ceuvre

Pour tous les revétements de sol faisant I'objet d'un Avis Technigque, la mise en ceuvre devra
étre réalisée conformément aux prescriptions de cet Avis Technique.

Couvre-joints de seuils et autres

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés
soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bdati. lls seront
obligatoirement disposés dans I'axe de I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint
a espacement régulier.

Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint

Calfatage apres pose des revétements

Les calfatages seront & réaliser en rives, au droit des découpes au pied des huisseries, au
passage des fourreaux et tuyauteries, au droit des seuils et autres points particuliers, le cas échéant,
et devront étre soigneusement réalisés.

Ces calfatages seront réalisés en mastic élastoméere, compatible avec la nature du matériau
de revétement de sol.

Le mastic devra étre de méme ton que le revétement de sol.

1.6.9.4  Aspect des ouvrages

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache
ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par le DTU.

Toutes les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises
seront refusées, déposées et refaites par I'entreprise, a ses frais.

Ce refus concerne aussi des défauts tel que joints ouverts, coupe et ajustement mal réalisé,
décollements, boursoufflures, bosses ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignement de
joints incorrects, ...

1.6.9.5 Nettoyage

L'entreprise sera tenue d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou
refusées, approvisionnés par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires
de transport ou de manutention.

Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il fravaille ainsi que, si besoin est,
les cheminements qu'il emprunte pour I'exécution de ses travaux.

Les projections de mortier ou de colle doivent étre grattées soigneusement.

Ce nettoyage s'entend aussi bien pour les sols que pour les fraces qui pourraient souiller les
parois verticales, y compris les frais de reprise de peinture qui en découleraient.
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1.6.10 Eléments de Serrurerie / Métallerie

1.6.10.1 Conception des ouvrages

Compte tenu des différents profils, vitrages et procédés existants, les solutions techniques
proposées devront tenir compte des impératifs suivants :

Une durabilité importante, conditions de maintenance adaptées aux exigences
environnementales du projet,

Une optimisation des surfaces d'éclairement naturel des locaux,

Une conception le plus simple possible de la forme des menuiseries (les formes arrondies,
tfrapézoidales... pour lesquelles les solutions simples de faisabilité sont difficiles seront &
éviter le plus possible),

Un aspect intérieur et extérieur iréprochable, y compris en ce qui concerne
I'incorporation des grilles de ventilation, des grilles d'entrée d’air, etc.

Une facilité d'entretien courant, depuis I'intérieur des locaux,

La protection contre l'effraction,

Etre adaptation & la protection anti-intrusion et au contrdle d'accés des batiments,

Un choix de vitrage répondant aux critéres de confort d’hiver et d'été.

Les différents types d'ouvrants utilisés doivent répondre aux critéres suivants :

Un encombrement minimum des locaux & l'ouverture,

La sécurité de I'ouverture pour éviter les accidents & l'intérieur des locaux,

La sécurité contre les risques d'effraction pour les ouvrants en rez-de-chaussée ou
facilement accessibles,

L'adaptation des dispositifs de protection solaire et d'occultation sans géne pour la
manceuvre de I'ouvrant ;

Le débattement des portes devra étre étudié de facon & ne pas empiéter sur les largeurs
disponibles des unités de passage.

Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :

Etre facilement préhensibles et manoceuvrables en position « debout » comme « assis », y
compris par une personne ayant des difficultés & saisir et & faire un geste de rotation du
poignet ;

Leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant.

Toutes les visseries apparentes seront du type anti-vandalisme, & faire agréer.

Les menuiseries extérieures justifieront d'une garantie décennale.

Les joints utilisés devront bénéficier du label SNJF.

Les portes devront avoir une robustesse en rapport avec la fréquentation et la sensibilité aux
risques d’'effraction des locaux qu’elles isolent ou recoupent ; ce point concerne aussi bien les
huisseries, les portes et leur équipement (parements, protection, quincaillerie, serrurerie).

A cette fin, il sera fait référence aux classements BP1 & BP3 du référentiel technique du
classement A2P Blocs-portes.

Les mécanismes devront étre accessibles depuis l'intérieur des batiments.

L'Entrepreneur, pendant la période de préparation, devra remettre un dossier descriptif
complet faisant ressortir les solutions techniques proposées qu'il aura choisies.

Les impératifs suivants doivent étre respectés :

Des dispositifs d'assemblage et de fixation rigides et inertes,
Un aspect intérieur et extérieur irréprochable,
La non-présence de couple électrolytique,

Des feuillures a verre permettant la pose de vitrage isolant, avec parcloses aux quatre
cbtés des volumes verriers.
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Lors de la conception, I'Entrepreneur devra s'assurer des risques éventuels de casse du
vitrage dus aux contraintes thermiques liées a I' orientation des facades ou & la mise en ceuvre des
ouvrages.

1.6.10.2 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs sont donnés & titre
indicatif, ils devront étre déterminées par I'Entrepreneur en fonction :

- Des dimensions de l'ouvrage,

- Du type de ferrage,

- De la position et de 'emplacement de 'ouvrage,

- Des efforts & subir du fait de la fonction de I'ouvrage,

- De I'utilisation de I'ouvrage,

- Des effets du vent,

- Des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation le cas échéant,

- efc.

1.6.10.3 Tolérances

En ce qui concerne le support, il est précisé a I'Entrepreneur qu'il devra s'adapter a I'existant
avec toutes les piéces nécessaires pour corriger les écarts sur tolérances habituelles de celui-ci.

Tolérances d'aplomb
Aucun point ne devra étre distant de sa position théorique de plus de 2 mm par métre de
longueur.

Planéité des ouvrants

Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris
comme plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail
ne devra pas excéder de 1/1000 de son périmétre. En outre, pour les portes ou vantaux affleurants,
la saillie par rapport au nu du dormant ne devra pas excéder le 1/1000 du demi-périmétre.

1.6.10.4 Pose et fixation

Les scellements, ancrages et fixations sont a la charge I'entreprise.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude d leur emplacement exact. Toutes
les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par
I'Entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére d ne pas pouvoir se déplacer
pendant I'exécution des fixations.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'Entrepreneur devront étre
soumis au Madaitre d'CEuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander & I'Entrepreneur,
toutes modifications gu'il jugera nécessaires.

Les modes de fixations seront également soumis a I'approbation du Contréleur Technique.

Afin d'obtenir des constructions « étanches », I'entreprise devra prévoir le recouvrement de
la menuiserie sur le gros-ceuvre (mini. 35mm). L'Etanchéité périphérique du dormant sur le support
sera assurée par une bande de mousse polyuréthane adhésivée, pré-comprimée et imprimée &
coeur de résine synthétique (type llmod Trio PA des Ets llibruck ou équivalent) mise en ceuvre sous
la piece d'appui avec remontée sur les tableaux d'au moins 100 mm ou bien mis en oceuvre sur
toute la périphérie des pieces d'encadrement et du bati dormant de la menuiserie. La menuiserie
sera fixée de facon a laisser un jeu de 5mm entre le dormant et le parement par mise en place
d'une cale d’assise pour réserver la décompression du joint sera disposée.

L'Entrepreneur devra prévoir une protection provisoire des profils, contre les salissures pouvant
se produire en cours de chantier.
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Cette protection temporaire préalable devra étre effective jusqu'd la livraison des ouvrages.
L'Entrepreneur devra le nettoyage soigné des feuillures et des rails de guidage, la veille de la
réception des travaux.

1.6.10.5 Calfeutrements

Les joints entre menuiseries et parements des murs intérieurs seront dissimulés, soit par le profilé
dormant comportant lui-méme une partie saillante recouvrant ce joint, soit par des couvre-joints
en PVC de méme aspect de surface que les menuiseries, clipsés sur les dormants et posés & coupes
d'onglets. Ces ouvrages seront dus au titre du marché.

A la jonction entre les chdssis, ensembles menuisés, murs rideaux et les différentes facades,
habillages complémentaires en tdles d’aluminium laqué 15/10éme faconnées a la demande, etfc.

Les calfeutrements fraditionnels au mortier de ciment seront réalisés conformément au DTU.
n°® 36.5.

Les calfeutrements par mastics seront effectués conformément aux recommandations
professionnelles SNJF pour le choix et la dimension des joints

1.6.10.6 Indépendance des ensembles

Les joints entre menuiseries et parements des murs intérieurs seront dissimulés, soit par le profilé
dormant comportant lui-méme une partie saillante recouvrant ce joint, soit par des couvre-joints
en PVC de méme aspect de surface que les menuiseries, clipsés sur les dormants et posés & coupes
d'onglets. Ces ouvrages seront dus au titre du présent marché.

A la jonction entre les chéssis, ensembles menuisés, murs rideaux et les différentes facades,
habillages complémentaires en tdles d’aluminium lagqué 15/10éme faconnées a la demande, etc.

Les calfeutrements fraditionnels au mortier de ciment seront réalisés conformément au DTU.
n°® 36.5.

Les calfeutrements par mastics seront effectués conformément aux recommandations
professionnelles SNJF pour le choix et la dimension des joints

1.6.10.7 Quincaillerie

Les ferrures seront du type encastré. Les parties métalligues seront en métal non ferreux ou
protégé par galvanisation ou procédé équivalent.

Les ferrures seront de bonne qualité et d'un modéle adapté aux profilés des fenétres et aux
dimensions des vantaux.

Tous les ferrements seront de marques notoirement connues.

Niveau de qualité des quincailleries
La quincaillerie employée sera de toute premiere qualité, dans la série extra-forte, adaptée
aux dimensions et au poids des ouvrages et estampillée NF SNFQ, conformément au DTU n° 36.5.

Toutes les pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires (crémones, paumelles, compas,
etc...) seront adaptées aux dimensions et aux poids des menuiseries.

La guincaillerie sera en aluminium de méme nature et aspect que les menuiseries pour les
accessoires adjacents d la menuiserie, en fonction de 'aspect des ouvrages principaux et en acier
€lectrozingué pour les accessoires dissimulés ou situés en feuillures.

La visserie sera en acier inoxydable.

Toutes les pieces de quincaillerie susceptibles d'oxydation et non soumises & mouvement
devront éfre revétues, avant pose, de deux couches de peinture antficorrosion, famille | classe 4a.
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Le choix, le mode de fixation et le nombre de quincailleries doivent permettre de satisfaire
aux essais, que les ouvrages soient ouvrants ou fixes.

Un échantillon des quincailleries proposées sera préalablement présenté au Maitre d'CEuvre
pour accord avant mise en place.

Les entailles pour encastrement des ferrures et pieces de quincaillerie seront exécutées avec
le plus grand soin, et devront épouser de facon trés précise la forme de ces ferrures.

- Coffres a larder série axe 50 (portes coupe-feu) et axe 40 (distributions intérieures) - NF P
n°26 414 et NF P n°26 301,

- Anfipanique NF EN 1125,

- Ferme-portes NF EN 1154,

Les proces-verbaux NF et FEU seront impérativement a fournir avec les échantillons.

Regle et mesure d’application pour I'accessibilité des personnes handicapées
Les poignées qui équipent les portes, fenétres et portes fenétres doivent étre des becs de
cane et doivent étre installées entre 0.90 et 1.30 m du sol.

Les poignées des portes doivent étre facilement préhensible, leurs extrémités doivent étre
situées & 0.40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout obstacle & I'approche d'un fauteuil
roulant.

Les serrures des portes doivent étre situées a 0.30 m d'un angle de paroi ou de tout obstacle
a l'approche d'un fauteuil roulant.

L'effort pour ouvrir une porte ne devra pas étre supérieur d 50 N. Le seuil des portes fenétres
ne pourront étre supérieur d 2 cm.

Les passages libres des portes devront respecter les reglementations en vigueur notamment
les regles d'accessibilité et la réglementation incendie. Toute porte devra s'ouvrir au minimum a
90°. La largeur de passage utile se mesurera entre le vantail ouvert a 90°et le bord intérieur de
I'huisserie, poignée non comprise (exemple : largeur porte =0.90 m, largeur de passage libre vantail
ouvert a 90°=0.83 m).

Les chassis vitrés sans allege et les portes vitrés recevront des vitrophanies de sécurité sur les
vitrages intérieurs par autocollant franslucide découpé, motifs au choix de I'Architecte.

Le fonctionnement des dispositifs d'acces sera signalé par un signal sonore et visuel
notamment dans le cas de contréle d'acces.

Pour l'orientation des PMR : des huisseries de couleur, des revétements de portes contfrastés
avec leur environnement, des béquilles contrastées par rapport d la porte, seront employées.

Ferme porte automatique

Les ferme-portes seront montés avec bras anti-vandalisme.

Les modéles seront thermo-constants garantissant un temps de fermeture inférieur a 15
secondes assorti d'une fonction "temporisation & la fermeture" et bras & glissiere pour un confort de
circulation et d'une fonction "frein a l'ouverture" afin d'éviter le risque d'arrachement du bras.

Leurs caractéristiques (force et aptitude au feu) seront adaptées en fonction de celles des
blocs-portes qui les recoivent.

Tous les ferme-portes doivent avoir des cylindres en fonte d'acier ainsi que des valves de
réglages non critiques pour le freinage & l'ouverture, la vitesse générale de fermeture et I'G coup
final. Les ferme-portes doivent avoir une glissiere et un galet a friction douce.
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Le dispositif d'arrét doit prendre place entre 85°et 110°uivant I'option choisie.
Les ferme-portes avec des détecteurs incorporés doivent avoir des détecteurs & ionisation.

Le circuit incorporé doit comporter une possibilité pour un test de sensibilité et un test de
condition d'alarme. Les dlissieres avec détecteur incorporé auront un branchement pour
raccordement électrique instantané par I'entreprise sur le réseau laissé en attente par 'électricien.

Les appareils doivent étre listés UL et se conformer aux normes ANSI 156.15. Les portes & 2
vantaux seront munies de sélecteur de fermeture intégré.

Cylindres
Cylindres de sécurité avec carte de propriété et systéme anti-crochetage

lls seront tous fournis avec bouclier d'entrée de clé en carbure de tungsténe et fonction "clé
de secours" permettant 'ouverture de l'extérieur méme lorsqu'une clé est déja infroduite coté
intérieur.

Les matériels précités devront bénéficier d'une garantie décennale du fabricant. La clé ne
sera pas reproductible dans les "clés minute".

L'entreprise doit prévoir la fourniture de cylindres provisoires chantier.

Prévoir un organigramme 4 passe général et passe partiel suivant directives du Maitre
d'Ceuvre et du Mditre d'Ouvrage. Toutes les serrures fournies devront s'inscrire dans I'organigramme
dressé par I'entreprise.

Le titulaire devra la fourniture et le repérage de toutes ses clefs remises en 3 exemplaires avec
porte-clefs et une étiquette par clef.

1.6.10.8 Caractéristiques des protections et finitions

Métaux ferreux

Les aciers utilisés seront conformes aux normes en vigueur ou, d défaut, aux prescriptions
fixées par les documents particuliers du marché.

Les traitements seront selon prescriptions particulieres :

FINITION PAR METALLISATION

Réalisation de la protection contre la corrosion des ouvrages métalliques exécutés par
métallisation, conformément aux normes en vigueur et notamment la NF EN 22.063 (Revétements
métalliques et inorganiques - Protection thermique - Zinc, aluminium et alliage de ces métaux -
Zingage électrolytique).

Ouvrage comprenant :

- Zingage par projection & chaud de zinc fondu, par une flamme ou un arc électrique, a
I'aide d'un pistolet, en fines gouttelettes sur les pieces & métalliser,

- Préparation au préalable de la surface d'acier & traiter par grenaillage, rugosité Ra 6 a
12, épaisseur du revétement (pour information : variable de 50 a 200 microns ; ép.
courante : 100 microns) : 100 microns, si porosités, opération de colmatage par peinture si
nécessaire, a effectuer dans les 48 heures apres métallisation.

FINITION PAR GALVANISATION

Réalisation de la protection contre la corrosion des ouvrages métalliques exécutée par
galvanisation, conformément aux normes en vigueur et notamment :

- NFENISO 1461 (propriétés caractéristiques des produits finis),
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- NFENISO 14713 (complément de la NF EN ISO 1461),

- NF A 35-503 (caractéristiques chimiques et classification des aciers aptes & la
galvanisation),

- NF A 921-010 (revétements métalliques - terminologie de traitement de surface),

- NFA91-121 et 122 (revétements métalliques - galvanisation & chaud en continu - produits
finis),

- NFEN 10142 : NF EN 10147 (t6les en continu),

- NF EN 10240 (tubes en continu),

- NF A 49-700 (tubes en acier),

- NF A 91-131 (fils en continu).

Ouvrage comprenant :

- Recouvrement par immersion dans un bain de zinc fondu,

- Préparation au préalable de la surface d'acier & traiter, en 3 opérations : dégraissage,
décapage (décalaminage mécanique de qualité SA 2,5 suivant norme internationale ISO
8501-1 suivi d'un décalaminage chimique), bain de flux puis séchage par passage au four,

- Epaisseur du revétement supérieure ou égale & 85 microns (610 g/m?) sur chaque face
pour un profilé d'épaisseur > d 6 mm,

- Exécution de la galvanisation en atelier, sous surveillance et contréle de spécialistes,

- Toutes précautions de manutention,

- Toutes dispositions de transport et de stockage sur site pour éviter les taches de stockages
humides ou « rouille blanche »,

- Toutes retouches sur chantier seront soumises & I'approbation du Maitre d'csuvre,
effectuées en utilisant une peinture riche en zinc certifiée par I'’ACQPA (suivant normes NF
T 36-001) avec préparation du support appropriée, épaisseur identique a celle de la
galvanisation.

RAPPEL :

L'ensemble des usinages (soudage, coupes, percage, fabrication ...) est effectué avant

fraitement.

Toutes les soudures sont effectuées avant faconnage ou, dans le cas de téles pré-
galvanisées, effectuées au cuivre. Les chants bruts de découpe recoivent une protection
appropriée.

Toute zone de galvanisation endommagée a I'arrivée sur chantier ou endommagée lors du
montage implique le renvoi de la piece pour une nouvelle galvanisation d chaud.

Un échantillon comprenant une partie retouchée est a faire approuver par le Maitre d'ceuvre.
Les trous taraudés seront prés taraudés apres galvanisation.
Tous les boulons d'usage général devront étre shérardisés selon la norme NFA 91.460 Classe

20.

Les boulons vus doivent recevoir une couche de finition.
L'Entrepreneur titulaire devra fournir en phase chantier une attestation de conformité
certifiant le respect des prescriptions de la norme NF EN ISO 1461.

FINITION SUR ACIER GALVANISE

Ouvrage conforme au DTU 32.1 chapitre 3.8 et au DTU 59.1, exécuté avec des peintures
conformes & la norme NF T 36-005 Famille | classe 4a
Application de cette peinture de finition en atelier.

Ouvrage comprenant :

Préparation de surface adaptée au support par balayage mécanique oblique avec un
abrasif de remplacement de type silicate d'aluminium et de magnésium, réduction
maximum de la couche de zinc de 10 microns,

Application d'une peinture bi-composant & base de résine époxydique ou polyuréthane,
certifiée par 'ACQPA,

Dosage et mise en ceuvre suivant prescription du fabricant,
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- Teinte au choix du Maitre d'CEuvre,

L'Entrepreneur titulaire devra fournir a la Maitrise d'ceuvre, en phase chantier, la fiche
technique du produit choisi (certification ACQPA obligatoire), pour validation.

Métaux non ferreux

Suivant normes :

- NF A 50-411 "Aluminium et alliages d'aluminium - Profilés files ef files éfirés d'usage courant
-Caractéristiques"

- NF A 50-451 "Aluminium et alliages d'aluminium - Produits laminés d'usage courant -
Caractéristiques”.

Le traitement contre la corrosion sera réalisé par I'application d'un revétement de type laque
thermo-durcissante Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans
telle que décrit ci-dessous

Finition par peinture thermolaquée

Aprées réalisation de la protection des ouvrages métalliques énumérés ci-dessus, application
d'une peinture de finition thermolaquée.

Ouvrage conforme au DTU 32.1 (chapitre 3,8) et au DTU 59-1 (travaux de peinturage),
prestation exécutée avec des peintures conformes & la norme NF T 36-005.

L'Entrepreneur devra, pour chaque type de peinture, indiquer les proportions et la nature des
constituants en donnant les tolérances de fabrication sur les proportions.

Le systéme de protection doit bénéficier d'une fiche d’homologation accordée par I' Office
d'Homologation des Garanties de Peintures Industrielles (OHGPI).

L'Entrepreneur teindra compte dans sa proposition de la directive européenne n° 2004-42/CE
relative & la réduction des émissions de composés organiques volatiles dues a ['utilisation de
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
et modifiant la directive n® 1999/13/CE.

La durée de garantie de peinture est fixée a 10 (ans) ans, cliché 7.

Pendant ce délai, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais, dans les 10 (dix) jours suivant la
notification d'un ordre de service, & toutes les réfections jugées nécessaires suivant les dispositions
définies au présent article.

La finition sera réalisée par thermolaquage d'usine (traitement chimique anti-corrosion avec
revétement de résine thermodurcissable passée au four, d'épaisseur 60 & 80 microns).
- Teinte au choix du Maitre d’ceuvre.
- Label QUALICOAT MARINE répondant au proceés-verbal du Centre d'Etudes et de
Recherches de la Fenéire et de la Facade (CERFF) garantissant sa tenue au vieillissement,
a l'abrasion, aux chocs et & I'air salin, selon normes NFP 34.601 et 34.602.

1.6.10.9 Controle et essais

L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les essais qui pourront lui étre demandés, suivant les
directives du Contréleur Technique :
- Essais de résistance mécanique des panneaux de remplissages (vitrés et pleins),

- Essais de contréle d'épaisseur,

Il en est de méme pour la remise en ordre des prestations qui ne répondraient pas aux
impératifs du présent document.

Un test Air - Eau - Vent sera réalisé sur une menuiserie prise au hasard sur le chantier pour
valider les exigences de performances demandées. Ce test sera effectué dans un laboratoire
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d’essai accrédité « COFRAC essai » et notifié par le Ministere suivant les normes Européennes en
vigueur.
Tous les frais résultants de ces essais sont & la charge de I'Entrepreneur.

1.7 DOCUMENTS A FOURNIR

En fin de travaux, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre cing exemplaires du
jeu complet de ses plans d'exécution acceptés par le Contréleur Technique, ainsi que la liste
des plans numérotés et indicés, plus un jeu complet sur support informatique (Clé USB.) au
format demandé par le Maitre d'Ouvrage.

1.8  RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services fechniques de la Ville et des
sociétés concessionnaires pour se procurer aupres de ces services tous les renseignements
utiles a I'exécution des travaux.

Il doit se soumettre a toutes vérifications et visites des agents de ces services et fournir les
documents et pieces justificatives demandés.

Il doit tfransmettre au Maitre d'CEuvre tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de
ces contacts et qui concernent soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont
pas a sa charge.

1.9 GENERALITES MENUISERIES EXTERIEURES

Avant toute exécution d'ouvrages, I'Entrepreneur devra contréler sur place limplantation et
les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des plans
et dessins d'exécution, et faire part au Maitre d'ceuvre de I'ensemble des observations qu'il aurait
éventuellement & formuler.

1.9.1 Exécution des travaux

Avant toute exécution d'ouvrages, I'Entrepreneur devra contréler sur place limplantation et
les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des plans
et dessins d'exécution, et faire part au Maitre d'CEuvre de I'ensemble des observations qu'il aurait
éventuellement & formuler.

1.9.2 Echantillons / Prototype

L'entreprise proposera en phase préparatoire de son chantier un prototype pour les
menuiseries qui permettra de valider :

- Le précadre

- Le dormant et les chassis fixes

- Les ouvrants d la francaise ou oscillo-battant

- Les quincailleries et tous les accessoires

- La couleur des chdassis

1.9.3 Tolérances

En ce qui concerne le support, il est précisé a I'Entrepreneur qu'il devra s'adapter d l'existant
avec toutes les pieces nécessaires pour corriger les écarts sur tolérances habituelles de celui-ci.

Tolérances d'aplomb
Aucun point ne devra étre distant de sa position théorique de plus de 2 mm par métre de
longueur.

Planéité des ouvrants
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Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris
comme plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du vantail
ne devra pas excéder de 1/1000 de son périmetre. En outre, pour les portes ou vantaux affleurants,
la saillie par rapport au nu du dormant ne devra pas excéder le 1/1000 du demi-périmétre.

1.9.4 Pose et fixation

Les scellements, ancrages et fixations sont d la charge de I'entreprise.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude d leur emplacement exact. Toutes
les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par
I'Entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere d ne pas pouvoir se déplacer
pendant I'exécution des fixations.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'Entrepreneur devront étre
soumis au Maitre d'CEuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander & I'Entrepreneur,
toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

Les modes de fixations seront également soumis a I'approbation du Contréleur Technigue.

Afin d'obtenir des constructions « étanches », I'entreprise devra prévoir le recouvrement de
la menuiserie sur le gros-ceuvre (mini. 35mm). L'Etanchéité périphérique du dormant sur le support
sera assurée par une bande de mousse polyuréthane adhésivée, pré-comprimée et imprimée
coeur de résine synthétique (type limod Trio PA des Ets llibruck ou équivalent) mise en ceuvre sous
la piece d'appui avec remontée sur les tableaux d'au moins 100 mm ou bien mis en ceuvre sur
toute la périphérie des pieces d'encadrement et du bati dormant de la menuiserie. La menuiserie
sera fixée de facon a laisser un jeu de 5mm entre le dormant et le parement par mise en place
d'une cale d'assise pour réserver la décompression du joint sera disposée.

L'Entrepreneur devra prévoir une protection provisoire des profils, contre les salissures pouvant
se produire en cours de chantier.

Cette protection temporaire préalable devra étre effective jusqu'da la livraison des ouvrages.

L'Entrepreneur devra le nettoyage soigné des feuillures et des rails de guidage, la veille de la
réception des travaux.

1.9.5 Calfeutrements

Les joints entre menuiseries et parements des murs intérieurs seront dissimulés, soit par le profilé
dormant comportant lui-méme une partie saillante recouvrant ce joint, soit par des couvre-joints
en PVC de méme aspect de surface que les menuiseries, clipsés sur les dormants et posés & coupes
d'onglets. Ces ouvrages seront dus au titre du présent marché.

A la jonction entre les chdassis, ensembles menuisés, murs rideaux et les différentes facades,
habillages complémentaires en tdles d'aluminium laqué 15/10éme faconnées d la demande, etc.

Les calfeutrements traditionnels au mortier de ciment seront réalisés conformément au DTU.
n° 36.5.

Les calfeutrements par mastics seront effectués conformément aux recommandations
professionnelles SNJF pour le choix et la dimension des joints

1.9.6 Indépendance des ensembles

Les dispositifs de fixation et maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dus par
I'entreprise sont étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages a la structure.
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Un dispositif de désolidarisation évitant toute répercussion sur les menuiseries du travail de la
structure (dilatations, températures, fleches, retraits, etc.) est prévu a tous les endroits nécessaires
et en particulier aux joints de dilatation, en sous-face des poutres et des planchers.

Les dispositifs choisis doivent assurer aux menuiseries, leur parfaite tenue et le respect des
criteres d'étanchéité a I'air et a I'eau exigés.

Protection contre les couples Electrolytiques

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les couples électrolytiques et
respectera notamment les impératifs qui suivent :

- La visserie sera en acier inoxydable austénitique CN 18/10

- Les peintures anticorrosives a base d'oxyde de plomb (minium de plomb) sont prohibées

1.9.7 Seuils et appuis

Toutes les menuiseries seront pourvues de pieces d'appui pour former revers d'eau, rainure de
récupération avec goulotte (trous d'évacuation disposés en quinconce pour éliminer tous risques
d'infiltration et de sifflement dus au vent).

Piece d'appuis de 145 mm de largeur avec protection du seuil par profilé aluminium pour les
portes.

Pieces constituées de :

- Bavette en aluminium laqué de 1,5 mm d'épaisseur habillant I'appui du mur avec relevés
de 20 mm sous I'appui de la menuiserie et en tableaux et débord formant goutte d'eau
en facade,

- Un joint d’étanchéité vers la piece d'appui de la menuiserie, interposition d'un matériau
insonorisant sous la bavette, embouts d'extrémités avec bouchons plastiques.

1.9.8 Remplissages des menuiseries

Vitrerie

Le classement des menuiseries selon leurs performances étant établi & partir d'ouvrages vitrés,
la vitrerie fera obligatoirement partie des menuiseries extérieures.

La nature et I'épaisseur des vitrages seront calculées conformément au DTU n° 39 en fonction
des contraintes mécaniques, des exigences de sécurité et des confraintes thermiques et
acoustiques.

Les travaux de vitrerie des menuiseries extérieures comprendront :

- La définition de la nature des vitrages et le calcul de leurs épaisseurs

- La fourniture des vitrages et de leurs accessoires

- La mise en place des vitrages en atelier ou sur le chantier avec la fourniture et I'exécution
des dispositifs d'étanchéité

- La protection des vitrages par film plastique couleur adhésif

- Le nettoyage de la vitrerie aux deux faces avant réception.

Les vitrages isolants devront obligatoirement bénéficier d'un Avis Technique en cours de
validité ou du label AVIQ et du label CEKAL & fournir au Contréleur Technique.

Fixation de la vitrerie

La fixation des verres sera effectuée suivant les spécifications techniques du DTU n° 39.

La fixation des verres sera assurée au moyen de parcloses en PVC de méme aspect que celui
des ouvrants et dormants, posées & coupes d'onglets.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur
dépose. Elles doivent étre fixées par vis inoxydables
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Etanchéité des vitrages

L'étanchéité des vitrages sera réalisée par profiés EPDM (Ethylene-Propyléne-Diene-
Monomeére) & triple lévre souple sur chaque face de la vitrerie, dans feuillure seche auto-drainant.
La continuité de I'étanchéité sera assurée dans les angles.

Assemblage en usine avec feuillure auto-drainante suivant Avis Technique.

Nature de la vitrerie
L'ensemble des doubles vitrages du projet sont répertoriés, selon I'orientation et la position
des chdssis ou murs rideaux dans le tableau suivant.

Niveau | Position Classe de | Composition | Traitement | Position Ug
de résistance | / Epaisseur peu du (W/m2K)
'ouvrage (EN 356 émissif fraitement | (EN 673)
Rdc Chdéssis P5SA SP510(16)5 Planitherm | Face 3 1.10
RAC Ep.32mm Ultra N

Les alleges vitrées dont la résistance au choc dit de grand corps mou des traverses devront
étre conformes a la norme NFP 01 013 avec vitrage feuilleté 44.2 & I'extérieur et 1 vitrage trempé
de 6 mm a l'intérieur.

Toutes les menuiseries devront présenter un affaiblissement acoustique minimum de 30 dB,
certifiées par PV (menuiseries + vitrages + entrée d'air).

Les différents complexes de double-vitrage et les traitements peu émissifs proposés ne sont
donnés qu'a titre indicatif, il appartient & I'Entrepreneur de proposer des compositions analogues
qui respectent avant tout la classe de résistance, la valeur Ug, la fransmission lumineuse TL et les
valeurs & atteindre pour les facteurs solaires d'été (Sw été)

NOTA :

Les épaisseurs de vitrages données ci-dessus correspondent & des demandes spécifiques en
termes de performances acoustique et thermique et de sécurité. Selon les dimensions des volumes,
I'Entrepreneur pourra augmenter certaines épaisseurs de vitrages, le cas échéant et selon
nécessités, conformément au DTU.

1.9.9

La quincaillerie employée sera de toute premiére qualité, dans la série extra-forte, adaptée
aux dimensions et au poids des ouvrages et estampillée NF SNFQ, conformément au DTU n® 36.5.

Quincaillerie Menuiseries Extérieures PVC

Toutes les pieces de ferrage et de manceuvre nécessaires (crémones, paumelles, compas,
etfc...) seront adaptées aux dimensions et aux poids des menuiseries.

La quincaillerie sera en aluminium aspect et finition assortis & la menuiserie, en fonction de
l'aspect des ouvrages principaux et en acier électrozingué pour les accessoires dissimulés ou situés
en feuillures.

La visserie sera en acier inoxydable.

Toutes les pieces de quincaillerie susceptibles d'oxydation et non soumises & mouvement
devront étfre revétues, avant pose, de deux couches de peinture anticorrosion, famille | classe 4a.

Le choix, le mode de fixation et le nombre de quincailleries doivent permettre de satisfaire
Qaux essais, que les ouvrages soient ouvrants ou fixes.

Un échantillon des quincailleries proposées sera préalablement présenté au Maitre d'CEuvre
pour accord avant mise en place.
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Les portes extérieures seront munies de cylindre de sUreté fournis et posés par I'entreprise
avec 3 clés et étiquetés permettant une intégration sur I'organigramme existant.

FERRAGE - QUINCAILLERIE

Les ferrures seront du type encastré. Les parties métalliques seront en métal non ferreux ou
protégé par galvanisation ou procédé équivalent.

Les ferrures seront de bonne qualité et d'un modéle adapté aux profilés des fenétres et aux
dimensions des vantaux.

Tous les ferrements seront de marques notoirement connues.

Ferrures pour ouvrants a la francaise :

- Paumelles en acier avec chemise polyamide, axe, inserts, visserie inox
- Crémone a tringle (manceuvrable d hauteur d'homme)

- Poignée métallique revétue PVYC ou thermolaquage.

Ferrures pour ouvrants en oscillo battant :
- Ferrure mono commande compléte, encastrée avec tous ses accessoires ;

- Poignée de manceuvre unique pour les 2 modes d'ouverture, compas de verrouillage,
dispositif anti-fausse manceuvre.

- Poignée métallique revétue PVYC ou thermolaquage.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- Les entailles nécessaires dans les profils métalliques de tous types, les trous nécessaires pour
scellement,

- Lafourniture et pose des vis et autres pieces de fixation,

- Les scellements pour les pieces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre
adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'd leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles & géche, comprendront toujours la ou
les gliches correspondantes.

La pose des quincailleries courantes se fera généralement a l'aide de vis. L'emploi de fausses
vis est prohibé. Avant pose, les pieces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.

1.9.10 Essais et tests a la charge de I'entreprise

L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les essais qui pourront lui étre demandés, suivant les
directives du Contréleur Technigue :

- Essais de résistance mécanique des panneaux de remplissages (vitrés et pleins),

- Essais de contréle d'épaisseur,

Il en est de méme pour la remise en ordre des prestations qui ne répondraient pas aux
impératifs du présent document.

Un test Air - Eau - Vent sera réalisé sur une menuiserie prise au hasard sur le chantier pour
valider les exigences de performances demandeées. Ce test sera effectué dans un laboratoire
d’essai accrédité « COFRAC essai » et notifié par le Ministére suivant les normes Européennes en
vigueur.

Tous les frais résultants de ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.
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1.10 GENERALITES CLOISONS DOUBLAGES FAUX
PLAFONDS

1.10.1 Réception des supports

L'entreprise devra s'assurer, avant de commencer ses fravaux, que :

- Les supports destinés a recevoir les enduits sont terminés, mis hors d'eau et suffisamment
sec ;

- Les supports sont aptes d recevoir les travaux prévus a son marché et que leur état est
compatible avec les obligations qui lui sont imposées et notamment en ce qui concerne
I'état de surface, la rugosité, la planéité, les aplombs et équerrages, la position des batis
et huisseries destinés a étre affleurés, la salies des ouvrages techniques, etc.

Si I'entrepreneur estimait que les supports ne correspondent pas aux prescriptions (propreté
et tolérances) définies ci-dessous, I'entrepreneur devra en aviser, par écrit, le maitre d'ceuvre afin
qu'il soit fait un état des lieux contradictoire et ce dans un délai compatible avec le planning de
l'opération.

Le fait de débuter la réalisation de ses ouvrages vaut réception tacite des supports. De ce
fait, aucune réclamation ne pourra étre présentée par I'entreprise titulaire.

1.10.2 Tracés et implantation des ouvrages de distribution

Le tracé des cloisons de distribution en tenant compte des doublages sera exécuté par
l'entrepreneur, il devra obligatoirement se faire assister par le Gros CEuvre au cours du tracé. Les
deux entrepreneurs resteront solidairement responsables des erreurs éventuelles.

L'entrepreneur devra fournir ses plans d'exécution précisant la nature et les épaisseurs de ses
ouvrages, avec détails de fixations et d'exécution des ouvrages particuliers.

1.10.3 Aspect de surface

L'état de surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de
finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition
considéré.

En particulier, apres traitement des joints, le parement de l'ouvrage ne doit présenter ni
pulvérulence superficielle, ni tfrou. Un soin particulier sera apporté pour la réalisation des surfaces
de grande hauteur, cintrés ou tres larges, employant les modes opératoires et outillages adaptés.

1.10.4 Planéité

1) Planéité locale

Une regle de 0,20 m appliquée sur le parement de I'ouvrage, notamment au droit des joints
ne doit faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur &
1T mm ni manque, ni changement de plan brutal entre plaques.

2) Planéité générale

Une régle de 2,00 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne
doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur
a5mm.

3) Aplomb

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (de I'ordre de 2,50 m) ne doit pas
excéder 5 mm.
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1.10.5 Ouvrages horizontaux - Implantation - Tracage

Avant exécution des ouvrages horizontaux, il est procédé a limplantation de ces ouvrages
en matérialisant leur niveau sur les ouvrages verticaux auxquels ils se raccordent, ou vérifié que le
tracé, le cas échéant déja effectué, est correctement implanté.

Il est généralement nécessaire de procéder en outre a limplantation et au fracage des
autfres ouvrages verticaux tels que cloisons, habillage, afin de mettre en place les renforts le cas
échéant nécessaires au raccordement.

1.10.6 Pose et fixation

Les scellements, ancrages et fixations sont & la charge de I'entreprise.
Les dispositifs de fixation et d'ancrage seront de nature et de forme adaptées aux conditions
de pose, de section convenable et en nombre requis pour supporter les efforts de sollicitation.

lIs seront & soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre et du contréleur technigue. lls devront
étre portés sur les plans d'exécution.

Seront interdites les fixations :

- Par pistoscellement dans les ouvrages en béton précontraint.

- Par pistoscellement enrive de dalle.

- Dans les zones de concentration des aciers armant le béton.

- Dans les poutrelles préfabriquées.

- Risquant de détériorer ou d'affaiblir le support.

Lorsque des canalisations de fluide doivent étre incorporées dans les dalles en béton, il y aura
lieu de s'assurer que la profondeur de percage nécessitée par le type d'ancrage envisagé est
compatible avec lI'enrobage prévu des canalisations ou vice-versa (coordination & assurer avec le
corps d'état impliqué).

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des ancrages des suspentes et des structures de
ses plafonds, quelle que soit la hauteur du plénum et quelle que soit la nature des points d'ancrage.

L'utilisation d'un éguipement technique et de son dispositif de maintien comme support de
plafond ne sera pas admise, sauf accord préalable du maitre d'ceuvre et du corps d'état impliqué.

1.11 GENERALITES PEINTURES INTERIEURES — NETTOYAGE

1.11.1  Conditions générales d'exécution des travaux

Les travaux & la charge de I'entrepreneur comprendront implicitement tous ceux nécessaires
au partait achévement de ses ouvrages selon les régles de l'art.

Les exigences et prescriptions des documents de référence applicables mentionnés ci-avant
constituent la base minimale des obligations de I'entrepreneur.

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prescrits
conviennent parfaitement & I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des condifions climatiques ou autres
particularités du chantier.

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge :

- La fourniture des échafaudages et autres agrés nécessaires aux travaux, leur pose et

dépose.

- L'enlevement de tous déchets et gravats résultant des travaux.

Les travaux ne seront exécutés que sur des subjectiles parfaitement nettoyés et secs
répondant aux prescriptions les concernant, dans les conditions de température et d'hygrométrie
compatibles avec les produits utilisés.
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Avant mise en peinture des locaux, les sols seront soigneusement balayés afin gqu'il ne subsiste
aucune poussiere susceptible d'altérer les peintures fraiches.

Les fravaux seront inferrompus dans les cas suivants :

- Température intérieure des locaux inférieure a 5°C. Prévoir le chauffage de la piece si
nécessaire.

- Atmosphére humide donnant lieu d des condensations dans les locaux.

- Subjectiles gelés ou surchauffés.

- Conditions d'ambiance activant anormalement le séchage.

1.11.2  Subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de procéder & un examen
détaillé de I'état des subjectiles afin d'en tirer tous les renseignements utiles pour la bonne exécution
de ses travaux et I'obtention de I'aspect final recherché.

Il est précisé que les supports doivent étre livrés propres par l'entrepreneur chargé de leur
exécution, toute tache ou frace de matériaux pouvant nuire & la bonne tenue des revétements
étant éliminée.

Par écrit a la maitrise d'oceuvre, il devra formuler des réserves ou des observations dans le cas
de subjectile ne répondant pas aux criteres voulus et/ou aux tolérances admises dans le cadre de
son marché. La maitrise d'ceuvre décidera en dernier ressort, des responsabilités respectives des
entreprises intéressées.

L'application d'enduit, de peinture ou autre revétement vaudra acceptation du subjectile.

Par suite aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles
pourrait avoir sur la tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections
complémentaires seront alors a la charge de l'entrepreneur et en aucun cas, l'entrepreneur ne
pourra arguer du mauvais état d'un enduit pour obtenir une majoration quelconque de son prix
forfaitaire.

Lors de la réception des subjectiles, I'entrepreneur devra également vérifier que les fourreaux
autour des canalisations ont bien été mis en place par les entrepreneurs concernés.

1.11.3 Travaux préparatoires et fravaux d'appréts

Les travaux préparatoires et d'appréts seront définis en fonction :
- De la nature et de I'état de surface du subjectile.

- Du type de peinture ou de revétement & metire en ceuvre.

- De I'état de finition recherché.

lls seront conduits suivant les prescriptions du DTU concerné et les préconisations d'emploi
définies par les fabricants des produits.

En complément, il est précisé que les subjectiles galvanisés neufs en extérieur seront
obligatoirement dérochés.

L'entrepreneur devra également, en tant que de besoin :

- Débarrasser les subjectiles des souillures, projections de plétre ou de mortier, taches de
graisses, contamination chimique ou biologique, efc.

- Isoler les traces de rouille.

- Isoler les taches d'humidité accidentelles et localisées.

- Effacer les lignes de niveau et tous tracés ou dessins figurant sur les subjectiles et risquant
d'apparaditre a travers les revétements.

Impressions et primaires

L'entrepreneur sera responsable du choix des produits pour couches d'impression et couches
primaires.

La nomenclature des produits qu'il envisage d'utiliser suivant les surfaces & traiter sera soumise
au maitre d'ceuvre pour accord préalable.
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Les couches d'impression devront éfre ajustées aux subjectiles en raison des différences
d'absorption de ces derniers.

Dans le cas de subjectile ayant recu une couche d'impression ou primaire par les soins du
fournisseur, I'entrepreneur devra procéder d la révision soignée de celle-ci et aura d sa charge
l'exécution de tous les petits raccords nécessaires.

Les manques et défauts importants ainsi que les non-conformités (qualité, épaisseur...)
devront étre signalés dans le cadre de la réception des subjectiles.

Rebouchages, dégrossissages et enduisages murs et plafonds

L'entrepreneur sera responsable du choix des produits pour rebouchages, dégrossissages et
enduisages.

La nomenclature des produits qu'il envisage d'utiliser suivant les surfaces & traiter sera soumise
au maitre d'ceuvre pour accord préalable.

Les produits et leur mise en ceuvre seront adaptés au type de finition recherché.

Au stade final, il ne devra étre constaté aucune différence de nu anormale au droit des
rebouchages et des dégrossissages.

Les imperfections du subjectile nécessitant une correction importante hors des possibilités de
rechargement des produits du peintre devront étre signalées dans le cadre de la réception des
subjectiles.

Raccords entre matériaux différents

Pour les finitions B et A, afin de limiter les fissurations apparentes entre matériaux différents
situés dans un méme plan, il sera procédé a la pose d'une bande de calicot, de tissu naturel ou
synthétique & cheval sur le raccord. En alternative, la mise en ceuvre d’'un marquage du joint est
envisageable.

Cette armature sera noyée dans la couche d'apprét.

1.11.4  Travaux préparatoires - Spécifications

On entend par travaux préparatoires, toutes les préparations conformes pour finitions A au
sens du DTU peinture :

- Subjectiles platre
Plaques de parement de platre a épiderme cartonné
- Epoussetage

- Couche d'impression

- Rebouchage

- Révision des joints

- Enduit repassé aspect lisse
- Poncage et époussetage

- Subjectiles magonnerie
Enduit au mortier lissé
- Brossage, époussetage et égrenage

- Couche d'impression spéciale
- Enduit repassé

- Enduit non repassé aspect lisse
- Poncage et époussetage

Parements de béton brut de décoffrage de qualité soignée.
Finition B
- Egrenage, brossage et époussetage
- Couche d'impression spéciale
- Dégrossissage
- Enduit non repassé
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- Poncage et époussetage

Finition C
- Egrenage, brossage et époussetage
- Couche d'impression spéciale

- Subjectiles bois et dérivés pour peinture
Bois massif raboté et poncé
- Brossage

- Couche d'impression
- Rebouchage

- Poncage

- Enduit repassé

- Poncage dsec

Eléments plaqués MDF - panneaux de particules - contreplaqués
- Brossage

- Couche d'impression
- Rebouchage

- Poncage

- Enduit repassé

- Poncage dsec

- Subjectiles bois et dérivés pour vernis et lasuré
Bois masssif raboté et poncé
- Brossage

- Couche d'impression
- Poncage

Subjectiles métalliques
Métaux ferreux livrés au peintre avec protection par galvanisation Z 350
- FinitionB et C

- Nettoyage et dépoussiérage

- Dégraissage

- Décapage ou décrochage suivi d'un rincage
- Poncage (spécification particuliére)

- Couche primaire epoxy anticorrosion

Subjectiles non ferreux livrés - matiére plastique
- Brossage des salissures
- Dégraissage éventuel au trichloréthyléne
- Une couche polyamide apprét Pantoxy ou similaire.

Toutes les préparations seront conformes pour finitions A au sens du DTU peinture.

1.11.5 Peintfures, lasure et huiles

Les tfravaux de mise en peinfure, d’huilage et de lasures seront conduits suivant les
prescriptions du DTU concerné et les préconisations d'emploi définies par les fabricants des produits.

Les produits pour couches intermédiaires et de finition seront de type voulu pour permettre
d'obtenir l'aspect de finition recherché.

La nomenclature des produits que l'entrepreneur envisage d'utiliser suivant les surfaces &
recouvrir sera soumise au maitre d'ceuvre pour accord préalable. Cette nomenclature comportera
également la référence des teintes retenues par type de locaux ou d'ouvrages.
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Sauf contre-indication, la peinture de chaque couche sera correctement croisée. Une
couche ne sera appliquée gu'apres séchage complet de la précédente.

Sauf précision explicite, le degré de brillant mentionné sera étalonné par référence a la
norme NF EN ISO 2813 :

- Mat

- Satiné

- Brillant (hors peinture naturelle)

A défaut de précision pour l'aspect satiné, le degré de brillant retenu sera le « satiné moyen ».

Apres achévement et séchage de la couche de finition, le ton définitif sera tout & fait régulier
et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre d'oeuvre.

1.11.6 Etat de finition

Les états de finition A, B, ou C mentionnés au chapitre « Description des ouvrages : Peinture »
sont ceux définis dans le CCT du DTU concerné, en fonction du type d'ouvrage a réaliser et du type
de subjectile.

Si une finition spécifique dite « trés soignée » est mentionnée pour une peinture ou un huilage,
il s'agit d'une qualité d'aspect fini qui ne tolére aucun défaut visuel.

Pour obtenir ce résultat I'entrepreneur pourra étre amené

- Outre le degré de soin approprié d apporter aux travaux préparatoires.

- Aréaliser une couche supplémentaire d'enduit, de peinture ou d'huilage, avec poncages
intermédiaires si nécessaire.

Les films de peinture doivent étre livrés en parfait état, exempts de craquelures, faiencage et
cloques.

Les produits devront recouvrir exactement et complétement les surfaces sur lesquelles ils
seront appliqués.

Chaqgue couche est correctement croisée, I'aspect de la derniere couche étant également
décidée sur échantillonnage et surfaces témoins préalables.

Les reprises ne doivent pas étre visibles. Les surfaces délimitées palliant tout défaut d'aspect
éventuel, sont reprises s'il y a lieu.

1.11.7 Raccords divers de finition

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge I'exécution des petits raccords afférents &
lintervention des autres corps d'état, en particulier
- Apres repose des corps de chauffe.

- Aprés pose de la quincaillerie intérieure.

- Aprés mise en jeux des menuiseries.

- Sur plinthes aprés pose des sols minces.

- Aprés pose du petit appareillage électrique.

L'entrepreneur sera tenu de surveiller I'état de ses ouvrages et signalera les dégradations
provenant d'intervention aprés peinture ou pose de revétement.

1.11.8 Protection des ouvrages des autres corps d'état

L'entrepreneur devra assurer la protection efficace des ouvrages qui pourraient étre tachés
ou attaqués par les produits employés, notamment (liste non exhaustive) :

- Sols carrelés et plinthes.

- Revétement de faience ou carrelage.

- Quincaillerie.

- Appareils sanitaires et robinetterie.

- Appareillages électriques.

- Menuiseries extérieures et vitrages.

- Menuiseries stratifiées ou replaquées.

- Eléments de structure laissée bruts.
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L'entreprise de peinture devra assurer la protection des divers joints phoniques, lesquels ne
seront pas peints afin de conserver leurs qualités acoustiques.

Il s'agit notamment :

- Des matériaux résilients posés entre les colliers et les canalisations
- Des joints isophoniques des portes

- Des joints d'étanchéité des fenétres

1.11.9 Nettoyage

Sont compris dans les nettoyages, le balayage et I'évacuation :
- Des lits de sciure en protection des carrelages
- Des déchets résultant des nettoyages eux-mémes.

Les nettoyages devront faire disparaitre les tGches de peinture ou d'huile, les tGches de platre,
ciment, etc. les tGches des films de mortier.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.) les procédés mis en ceuvre, grattage ou
poncage devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes
ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).

En particulier :

- Lelavage a l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chlorhydrique & raison de 0,200 | pour
10 | d'eau) est admise pour les carrelages en grés cérame, en demi grés en terre cuite
(céramique) sous réserve que toutes les précautions soient prises pour que les vapeurs
acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés (protection des pieces ou
s'effectue le nettoyage, etc...) et que le lavage effectué par petites surfaces (2 ou 3 m?)
soit suivi d'un rincage a I'eau pure pour éviter I'attaque des joints.

Un tel lavage est interdit pour les appareils sanitaires et dans tous les cas I'emploi d'acide pur
ne peut étre toléré.

Dans le cas de revétements (de sol ou verticaux) non traditionnels, il y aura éventuellement
lieu de référer pour les nettoyages, aux indications données par les fabricants intéressés.

Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduit ou de peinture pouvant entraver
leur fonctionnement.

On pourra également se servir, sous réserves de l'accord du Maitre d'ceuvre pour les
nettoyages des tampons de laine d'acier fin type tampon JEX.

Les appareils sanitaires, la robinetterie, les plaques d'interrupteur et de prises de courant, les
pieces de quincaillerie, les carrelages, les revétements muraux, etc. seront nettoyés avec le plus
grand soin.

L'ensemble des prestations prévues au présent article devant étre réalisées soit par I'entreprise
adjudicataire, soit par une entreprise spécialisée qui sera soumis a l'agrément de la maitrise
d'ceuvre

1.12  GENERALITES REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX

1.12.1  Supports des revétements de sols
Les planéités d'ensemble et les tolérances d'aspect des ouvrages en béton répondront aux
prescriptions du D.T.U. 21 pour un béton surfacé a parement soigné selon le revétement de finition.

Dans les zones ou la dalle de B.A. est destinée d recevoir une sous-couche d'isolation ou
d'étanchéité, ladite dalle ne devra pas comporter de points saillants susceptibles de percer ou de
détériorer la sous-couche.
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1.12.2 Supports des revétements muraux

Respecter la catégorie des locaux

- Cloisons seches (plagues de parement en platre a faces cartonnées) :
- Mise en ceuvre suivant D.T.U. n°25.41 et avis technique du C.S.T.B.,

- Collage par mortiers-colles ou ciment-colles & base de caséine pour parois faiblement ou
moyennement humides. Application sans tfravaux préparatoires.

Enduit ciment taloché :

- Dressé surrégles entre "nus et repéres”, finition lisse,

- Tolérances conformes au D.T.U. 26.1,

- Collage par mortiers-colles pour toutes catégories de parois.

Sur béton soigné et carreaux brique :

- Tolérances conformes aux prescriptions du D.T.U. 23.1 pour un béton brut de décoffrage
d parements soignés.

- Collage par mortiers-colles 4 liants mixtes incorporés.

1.12.3 Réception des supports

Il appartient a I'entreprise de réceptionner sans réserve les supports livrés par les entreprises
de gros-ceuvre, maconnerie, cloisons, doublages.

Les supports doivent étre livrés par I'entreprise, propres et débarrassées des projections de
platre ou ciment. L'entreprise a toutefois & sa charge, le nettoyage des sols par aspiration et le
brossage des parois recevant ses revétements.

Si I'entrepreneur estimait que les supports ne correspondent pas aux prescriptions (propreté
et tolérances) définies ci-dessus, il lui appartiendrait d'en informer par écrit le maitre d'ceuvre avant
tout commencement d'exécution. Les fravaux complémentaires nécessaires pour atteindre les
tolérances fixées ci-dessus seraient a la charge de I'entrepreneur ayant livré les supports.

Le fait de poser ses revétements sans faire de réserves sur les supports implique I'acceptation
tacite des dits supports.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, il appartiendra au maitre d’'oeuvre
de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.

Des travaux complémentaires pourront étre prescrit par la maitrise d'ceuvre. Selon leur
nature, ces travaux complémentaires seront réalisés par I'entreprise. Dans tous les cas, les frais de
ces fravaux complémentaires seront toujours supportés par I'entreprise ayant exécuté les supports.

Avant tout commencement de fravaux, I'entreprise aura & effectuer un nettoyage soigné
par tous moyens, des supports pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire
d la bonne tenue des revétements.

1.12.4 Tolérances de finitions

Carrelages :
- Scellés conformément au DTU 52.1
e Planéité : 3 mm sur 2 métres,
e Niveau: 10 mm,
e Alignement des lignes de joints : 2 mm sur 2 métres.

- Collés conformément au CTU 52.2

e Planéité : 5 mm sur 2 métres,
e Niveau:5mm
e Alignement des lignes de joints : 2 mm sur 2 metres.
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Revétements muraux
- 2mm sur 2 metres (scellés),
- 3 mm sur 2 metres (collés).

1.12.5 Clauses relatives aux carrelages

Les carreaux devront satisfaire aux spécifications des normes NF P 61.401, 402 et 405, étre
titulaires du droit de marque NF et bénéficier du classement UPEC.

lls seront classés et définis par la norme NF P 61.101. lls bénéficieront d'un classement
complémentaire 1 "non sensible au gel".

Le liant ufilisé sera obligatoirement un ciment CPA-CEM | de classes 42.5N, 42.5R, 52.5N ou
52.5R.

Pour les sols scellés, le mortier de pose sera désolidarisé du support par une feuille de
polyéthylene de 150 microns & joints soudés ou lit de sable épaisseur minimum 1 cm.

Le mortier sera dosé a 350 kg de ciment par m3 de sable sec. La pose sera réalisée d laregle.
Si nécessaire, incorporation d'un treillis soudé Iéger dans le mortier de pose.

Sont inclus dans le prix forfaitaire de I'entreprise :

- Les trous, entailles et découpes de carreaux nécessaires,

- Toutes les sujétions de pose d'accessoires, joints et couvre-joints, scellements divers,
traversées de candalisations, etc.,

- Lesjoints de fractionnement en panneaux de 40 m? et dans les couloirs de plus de 8 métres
de longueur. Ces joints seront remplis au mastic semi-rigide, adapté & cet usage apres
accord de l'architecte et du contréleur technique,

- Lesjoints au pourtour des pieds des appareils sanitaires en mastic semi-rigide,

- Les calepinages et coloris dans chaque local au choix du maitre d'ceuvre.

1.12.6 Clauses relatives aux revétements muraux

Les mortier-colles ou ciment-colles utilisés devront bénéficier d'un avis technique pour
l'exécution des revétements muraux intérieurs céramiques et similaires collés, en conformité avec
les directives UETAC.

S'ils'avérait nécessaire de procéder d unrebouchage localisé, cesragréages s'effectueraient
au moyen de produits reconnus aptes & cet emploi et ne présentant pas d'incompatibilité avec le
produit de collage.

La pose des carreaux se fera par simple ou double encollage en fonction des dimensions et
du poids du carreau utilisé.

Sont inclus dans le prix forfaitaire de l'entreprise :
- Lestrous, entadilles et découpes de carreaux nécessaires,

- Toutes les sujétions de pose d'accessoires, joints et couvre-joints, scellements divers,
fraversées de canalisations, etc.,

- Lesjoints au mastic étanche dans la hauteur des panneaux, dans les cueillies, pour éviter
la mise en compression des carrequx,

- Les joints au mastic étanche entre les carreaux de faience et les appareils sanitaires
(baignoires, douches, vasques, paillasses, etc.),

- Les bords ronds ou émaillés sur les rives vues des carreaux dans les limites de fabrication
du fournisseur,

- Le calepinage et coloris sur chague pan de mur au choix de I'architecte

1.12.7 Mise en ceuvre

Pour tous les revétements de sol faisant I'objet d'un Avis Technigque, la mise en ceuvre devra
étre réalisée conformément aux prescriptions de cet Avis Technique.
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Couvre-joints de seuils et autres

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront tres
soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de I'nuisserie ou du bdti. lls seront
obligatoirement disposés dans I'axe de I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint
a espacement régulier.

Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint

Calfatage aprés pose des revétements

Les calfatages seront & réaliser en rives, au droit des découpes au pied des huisseries, au
passage des fourreaux et tuyauteries, au droit des seuils et autres points particuliers, le cas échéant,
et devront étre soigneusement réalisés.

Ces calfatages seront réalisés en mastic élastomére, compatible avec la nature du matériau
de revétement de sol.

Le mastic devra étre de méme ton que le revétement de sol.

1.12.8 Aspect des ouvrages

Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache
ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par le DTU.

Toutes les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises
seront refusées, déposées et refaites par I'entreprise, a ses frais.

Ce refus concerne aussi des défauts tel que joints ouverts, coupe et ajustement mal réalisé,
décollements, boursoufflures, bosses ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignement de
joints incorrects, ...

1.12.9 Nettoyage

L'entreprise sera tenue d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou
refusées, approvisionnés par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires
de fransport ou de manutention.

Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il fravaille ainsi que, si besoin est,
les cheminements qu'il emprunte pour I'exécution de ses travaux.

Les projections de mortier ou de colle doivent étre grattées soigneusement.

Ce nettoyage s'entend aussi bien pour les sols que pour les tfraces qui pourraient souiller les
parois verticales, y compris les frais de reprise de peinture qui en découleraient.

1.12.10 Protection des ouvrages

L'entreprise sera tenue d'assurer la protection de ses ouvrages jusqu'd la réception des
fravaux.

1.13  GENERALITES ELECTRICITE

1.13.1 Limites / consistance des travaux

1.13.1.1 Consistance des tfravaux

Les entreprises, pour ce qui concernent la consistance des fravaux ainsi que les limites de
prestations, devront au minimum se conformer aux prescriptions ci-dessous et, en tout état de
cause, tous les ouvrages relevant de son Art et nécessaires & un parfait et complet achévement
des travaux, y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention plus avant.

1.13.1.2 Limites de prestations

L'entrepreneur devra l'exécution des travaux de revétement de sols depuis la dalle brute et
de protection mural décorative.
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L'entrepreneur devra réceptionner par écrit et sans aucune réserve les surfaces livrées par le
gros ceuvre ; la réception portera sur la planimétrie, le nivellement et la dureté des supports.

Sont dus notamment :

Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, I'ensemble & soumettre au
Maitre d'ceuvre avant tout début d’exécution,

Coordination avec les corps d'état tant au niveau de la mise au point des plans
d'exécution qu'au fur et & mesure de I'avancement des fravaux,

L'indication en temps opportun de toutes les sujétions et contraintes imposées aux autres
corps d'état,

La fourniture des échantillons et/ou prototype qui seraient demandés par le Maitre
d'CEuvre, pour agrément avant toute fabrication ou commande auprés du fournisseur,

Le relevé des mesures sur le chantier commande et pose,
Le calepinage des revétements,

Le chargement des fournitures d I'entrepot ou a l'usine, leur transport, leur déchargement
et leur montage a pied d'ceuvre, leur stockage sur le chantier,

Les moyens de manutention et de levage, dispositifs de protection réglementaires,
La fourniture de I'ensemble des matieres nécessaires a la réalisation des ouvrages

Le montage, la mise en ceuvre des matériaux qui entrent dans la composition des
ouvrages, la pose des revétements y compris fous accessoires,

Avant toute exécution des ouvrages, le nettoyage soigné du support,

Le ragréage soigné avec un produit agréé,

L'enrobage des éventuels réseaux au sol par la mise en ceuvre d'un ravoirage le long des
réseaux sous l'isolant

Les découpes, percements, raccordements, calfeutrements des ouvrages pour
encastrement ou passage d'équipements,

Les joints entre carrelage et plinthes, entre carrelage et faience,
Les joints en pourtour des appareils et notfamment équipements sanitaires,
Les joints de fractionnement et I'habillage des joints de dilation,

La protection provisoire des ouvrages mis en ceuvre contre les dégradations et salissures
jusqu'd la livraison au Maitre de I'Ouvrage,

Nettoyage avant, pendant et en fin de travaux

L'enlévement et le transport des gravois, détritus et emballages provenant de I'exécution
des travaux.

Tous les travaux annexes concourant au complet et parfait achévement des ouvrages.

De plus, la mise en ceuvre du présent marché sera exécutée conformément aux régles de
I'Art, notamment :

Les préparations du support seront exécutées conformément aux spécifications des
Normes, DTU et prescriptions du fabricant.

L'Entreprise titulaire devra vérifier les cotes et s'assurer des dispositions anormales, erreurs
ou omissions qu'il reléverait sur les dessins et dans les pieces écrites.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur devra proposer a I'agrément de I'Architecte
un échantillon de pose définissant le calepinage et les épaisseurs des joints qui seront
obligatoirement conformes aux DTU. En cas de non-conformité ou de pose défectueuse,
I'Architecte pourra exiger la démolition compléte et la reprise de I'ouvrage.

L'Entreprise titulaire ne pourra revenir sur le caractére global et forfaitaire de son marché.
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1.13.2 Travaux et fournitures a charge de I'entrepreneur

Le CCTP renseigne aussi exactement que possible les Entrepreneurs sur la nature, la qualité
et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leurs emplacements et positions. Mais, il convient de
rappeler que les documents du dossier de consultation n'ont pas un caractére limitatif, et que les
Entrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables
non décrits, ni définis au CCTP.

lls devront en conséquence, outre les travaux décrits aux paragraphes 2 et suivants a prévoir
dans le cadre normal du présent marché, les prestations suivantes :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires d la

réalisation de l'installation proposée sur les plans techniques ;

- L'amenée, I'établissement, I'enlévement de tous les engins et échafaudages nécessaires

a la réalisation des ouvrages ;

- La totalité des installations en parfait état de marche dans le respect du planning ;

- Les démarches auprés de I'Organisme de Contréle pour les attestations de conformité y

compiris les frais qui en découlent ;

- Laremise de tous documents facilitant 'avancement des travaux dans les délais impartis

a leur mise en application ;

- Lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc...

nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- L'enlévement des gravois, déchets, débris et emballages de I'Entrepreneur ;

- Toutes fournitures et travaux propres & satisfaire d des exigences réglementaires
(protection incendie, acoustique, thermique, sismique...).

Les enfreprises supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs,
notamment celles qui résultent des reglements de police en vigueur ou & venir, qui se rapportent
plus particulierement & la cléture du chantier, au gardiennage du chantier et & la sécurité de la
circulation. Elles poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils pourraient causer dans le cadre de
leurs activités aux abords du chantier.

1.13.3 Qualifications

Le personnel employé devra étre qualifié et habilité pour les travaux du présent marché.
L'entreprise, elle-méme, devra éfre en possession d'une quadlification officielle pour les fravaux
gu'elle s'engage a réaliser.

1.13.4 Relations avec les autres corps d'etat

L'entreprise devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements dont
elle dispose et qui sont nécessaires a la “ bonne marche " des tfravaux. Elle informera également ;
- L'entreprise des puissances exactes et nature de courant & amener en attente a
disposition de ces équipements, les puissances éventuellement notées sur les documents

joints & la consultation n'étant gu'indicatives.

- L'entreprise pour toutes les réservations & prévoir dans les maconneries & créer, pour
I'ensemble des percements d exécuter dans voile et plancher existant d'un diamétre
supérieur d 100 mm, pour chague sous ceuvre et trémie d réaliser dans les voiles et
planchers existants ;

- L'entreprise, pour les encombrements des réseaux et équipements d intégrer dans les
plénums, et pour la mise au point du calepinage des locaux.

- Etc...

1.13.5 Représentation de I'entreprise

Afin de pouvoir clairement identifier le personnel de chantier intervenant sur site, les
intervenants devront avoir des vétements de fravail au nom de I'entreprise, et un badge indiquant
leur nom. Le personnel ne respectant pas ces directives, ou ayant un comportement incorrect, sera
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exclus du chantier par le Maitre d'Ouvrage. De plus, des mesures coercitives seront appliquées d
I'entreprise responsable.
Rendez-vous de chantier (réunion de chantier, techniques, synthése, efc...)

L'Entrepreneur sera tenu :
- De participer:
e Aux réunions hebdomadaires de chantier ;
e Alatotalité des réunions d'études nécessaires a I'établissement des plans d'exécution,
a la réalisation et & la réception des travaux.

- De se faire représenter & chacun de ces rendez-vous par un mandataire ayant une
délégation de pouvoir I'autorisant & prendre toutes décisions (techniques, de moyens et
financiéres) & la demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ;

La participation d'un représentant d'un sous-traitant & une réunion ne dispense pas le titulaire
d'étre représenté.

Les réunions d'études auront pour objet, dans un premier temps, de définir et de mettre au
point la conception générale de chaque systéme, et dans un deuxieéme temps, de faire le point
sur les problémes liés a I'avancement des études, développements et fravaux, d'examiner le
respect du planning et d'organiser les essais et réceptions.

1.13.6 Garantie des installations

Pendant la période de garantie, le remplacement d'une piéce devra étre effectué dans un
délai maximum de 15 jours (hors week-ends) selon la demande de |'exploitant. Si I'Entrepreneur
n'intervient pas dans le délai imparti, les fravaux pourront étre effectués a ses frais
indépendamment des dommages et intéréts qui lui seront réclamés.

L'Entrepreneur garantit de facon formelle la parfaite réalisation des travaux suivant les
normes et les regles de I'art. Il doit la garantie de fonctionnement et du matériel.

La durée de la garantie est fixée d 2 ans, & compter de la réception définitive (réserves
levées).

1.13.7 Maintenance

L'entreprise présentera son offre et ses travaux dans le but de faciliter la maintenance des
installations. (Pose des luminaires & des hauteurs inférieures d 3 m, accessibilité boite pour
alimentation des équipements, etc.).

En particulier, elle indiquera :

- Le mode de remplacement des lampes,

- La durée de vie des lampes (celle-ci ne sera pas inférieure & 50 000 heures de

fonctionnement).

1.13.8 Travaux électricité

L'entreprise devra assurer les prestations suivantes, sans que ceftte liste soit limitative :

- Pour les diametres inferieurs a 100 mm c'est I'entreprise qui effectuera les trous,
percements et scellements, hormis les réservations dans le gros ceuvre demandées en
tfemps ufile ;

- Rebouchage de tous les trous, percements et scellements dans la nature et I'aspect des
matériaux considérés, hormis les réservations dans le gros ceuvre demandées en temps
utile ;

- Encastrements de ses conduits et appareillages, trous de passage et pose des conduits
avant exécution des enduits. Dans le cas conftraire, la réfection de ceux-ci sera faite d ses
frais ;

- Etanchéité des canalisations électriques sortant du bé&timent ;

- Restitution du degré coupe-feu des locaux fraversés par les ouvrages d’électricité (dalles,
cdbles, efc.) ;

- La fourniture et la pose de I'appareillage s'encastrant dans le faux plafond ;
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- Les fixations de tous les luminaires & I'ossature primaire du plafond ou aux poutres en béton

- La fourniture du plan de calepinage et du gabarit de percage pour les luminaires et
équipements encastrés ;

- Mise d la terre des huisseries et fenétres métalliques.
L'ensemble de ces prestations devra étre inclus dans I'offre de prix de I'entreprise.

1.13.9 Sections des conducteurs

Les sections des conducteurs seront calculées de sorte que la chute de tension, entre le point
origine de I'installation et le point le plus éloigné, n'excede pas :

5% pour la distribution puissance ;

3 % pour la distribution éclairage et prises de courant.

Ces valeurs s'entendent depuis le point de livraison de I'énergie par E.D.F., jusqu’au dernier
point du circuit terminal le plus défavorisé, le circuit terminal étant défini & I'article 251.3 de la norme
C. 15.100.

En aucun cas, les sections ne devront étre inférieures a celles capables de transporter en
permanence les courants correspondant au réglage des protections amont (courant de non-
fonctionnement inférieur ou égal a Iz - voir tableau du chapitre 52 de la C. 15.100).

1.13.10 Hypothéses de calcul

Les éléments de calculs indiqués dans le présent document constituent une base minimale
nécessaire a l'exécution des travaux.
- Nature du courant : B.T.A.: lll + N 230 / 410 V.

- Schéma des ligisons a la terre (Régime du neutre) : TN.

Courant admissible :

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placées les canalisations et
appareillages, les valeurs des courants admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles
indiquées par la norme NFC 15-100, chapitre 52.

Protection contre les courts circuits :

La protection contre les courts circuits est assurée par des dispositifs qui interrompent le
courant lorsque I'un au moins des conducteurs d’'un circuit est parcouru par un courant de court-
circuit. La coupure intervenant dans un temps suffisamment court pour que les conducteurs ne
soient pas détériorés. La coupure devra se faire par I'organe de protection placé directement en
amont.

Le pouvoir de court-circuit des organes de coupure sera fonction de leurs emplacements
dans le circuit des installations.

Protection contre les surintensités :

Les conducteurs actifs doivent étre protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure
automatique contre les surcharges et contre les courts-circuits conformément & la norme NF C 15-
100, chapitre 43.

Protection contre les surcharges :

La protection contre les surcharges a pour but de prévoir des dispositifs qui doivent
inferrompre tout courant de surcharge dans les conducteurs d'un circuit avant gqu'il ne puisse
provoquer un échauffement nuisible da linstallation, aux connexions aux extrémités ou &
l'environnement des canalisations.

Coefficients de simultanéité :
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e Eclairage 1;

e Prises de courant: 0,30 ;

e Position de travail (PTI) : 1;

e Autres équipements d postes fixes : 0,50 ;

e Equipements de chauffage / climatisation : 0,70.

Sélectivité des protections :

Celle-ci devra étre assurée. Elle sera effective si tout défaut survenant en un point du réseau
est éliminé par I'appareil de protection placé immédiatement en amont du défaut et par lui seul.

Equilibrage des phases :

L'installation devra étre concue en sorte que I'équilibrage des phases soit assuré tout au long
de celle-ci.

Sections des conducteurs :

Elles seront déterminées, compte tenu des minima fixés par la norme NF C 15-100 en fonction

e Des puissances d raccorder. ;

e Des tableaux de la NF C 15-100 relatifs aux sections minimales des cébles et
conducteurs en fonction du calibre des appareils de protection et des modes
de pose.

Dans les circuits terminaux (conformément aux normes en vigueur), les dispositions suivantes
seront prises :
e Conducteurs en 1,5 mm2 minimum pour les circuits d'éclairage ;

e Conducteurs en 2,5 mm2 pour les circuits des prises de courant ;
e Conducteurs de section appropriée pour les équipements spécifiques.

Réserve pour extension :

Chaqgue tableau ou coffret électriques comportera une réserve pour extension d'au moins 30
% de sa capacité d'origine et ceci tant en facade, qu'au bornier ou équipement intérieur. Cette
méme réserve de 30 % devra également étre prise en compte pour tous les supports des
cheminements des différentes licisons.

Puissances de certains équipements (P.M.) :

Le Titulaire de ce marché de travaux devra se faire indiquer la puissance exacte de certains
équipements par les Utilisateurs, avant de commencer leurs réalisations (pour mémoire : relevés &
effectuer sur site sur installation existante).

1.13.11 Niveaux d’éclairement

Selon la norme NF EN 12464-1 Eclairage intérieur des lieux de travail et publics, le niveau
d'éclairement moyen « & maintenir » sur la surface de référence quel que soit I'age de I'installation
sera le suivant :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances Valeurs minimales d'éclairement
Voies de circulation intérieures 100 lux
Locaux techniques 200 lux au sol
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 200 lux au sol
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Bureaux 500 lux au plan de fravail (500lux en
bureaux peuvent étre diminués &
350lux)

Ces valeurs sont contractuelles aprées un vieillissement d'une année

1.13.12 Stockage des materiaux

L'entrepreneur doit aménager un emplacement pour entreposer d'une facon rationnelle et
a l'abri tous les matériaux fragiles dont la qualité risquerait d'étre affectée par l'eau, le gel et les
chocs, afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier. Le
non-respect de cette instruction conduirait au refus des éléments endommagés jusqu'a leur
remplacement.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour ne pas détériorer les parements des autres
ouvrages dont il supporterait les conséquences.
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2 REALISATION TRANCHE FERME

2.1  CHAPITRE VRD — ESPACES VERTS

2.1.1 Prescriptions particulieres voirie et réseaux

2.1.1.1 Dispositions de sécurité pour tfravaux en site occupe

Les travaux de VRD et d'Espace Verts du présent dossier sont compris a I'intérieur du
périmétre de la Gendarmerie Nationale d’Embrun. En début de chantier toutes les dispositions
devront étre définies pour assurer la sécurité du site, du personnel et des visiteurs & I'intérieur du
périmétre et aux abords de la Gendarmerie. Elles seront applicables durant toute la durée du
chantier, y compris dans la période de levée de réserves.

Dans cet objectif, un Responsable de la sécurité devra étre nommé au sein de I'entreprise. |l
sera chargé du respect des mesures mises en place vis-a-vis de I'établissement.

L'ensemble des moyens utilisé par I'entreprise, en termes d'engins et d'outillage spécifique,
devra étre validé par les Responsable de I'établissement, y compris pour les conditions de parcage
ou de replis pour les engins et outillages autorisés.

Toutes interruptions de service, telles que coupure réseaux, modification d'acces, etc...,
devront au préalable faire I'objet d'information des Responsables du site, avoir obtenu leurs accord
et étre validées en date, en durée et en mesures compensatoires éventuelles.

L'entreprise et ses sous-traitants déclarés devront communiquer I'identité de I'ensemble du
personnel intervenant sur le chantier, y compris les chauffeurs, et livreurs. D'une facon générale
I'entreprise et ses sous-traitants déclarés devront se soumettre aux directives de la hiérarchie du site
concernant les autorisations diverses et les conditions d'interventions.

Les mesures & appliquer et les dispositifs O mettre en ceuvre pour chaque zone d'interventions
seront précisément définies en concertation avec :

- Les Représentants du site ;

- La Maitrise d'Ouvrage ;

- La Maitrise d'CEuvre ;

- Le Coordonnateur SPS de |'opération.

L'entreprise doit prévoir dans son offre :

- La présence permanente sur le chantier du Responsable Sécurité pour les tfravaux de VRD
et Espaces Verts, nommé en début de travaux, assurant le respect des dispositions établies
vis-a-vis de de I'Etablissement, et ce jusqu'd la réception définitive de I'ensemble des
fravaux.

- Les prestations, travaux ou ouvrages provisoires, destinés & assurer la sécurité lors
d’inferventions ponctuelles dans les zones accessibles au Personnel et aux visiteurs du site.

- La mise en ceuvre de balisage de cheminements provisoires avec protections telles que
palissades, barrieres de protection, plagues d'acier pour franchissement de tranchées,
etc...

- La sécurisation des espaces restitués aux Utilisateurs du site dans le cas transitoire de non
complet achévement des ouvrages.

- La signalétique des acces provisoires aux bétiments, parkings et divers cheminements
piétons.

De plus, dans I'emprise des zones provisoires accessibles aux Utilisateurs du site et au public,
l'entreprise devra veiller chaque jour & remblayer les tranchées a I'avancement des réseaux,
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évacuer les gravats et 'outillage. Aucun stockage d'équipement ou de matériau ne sera autorisé
dans ces zones.

Un calendrier d'exécution de travaux et un protocole d'intervention seront établis avec
I'accord des Responsables de la Gendarmerie avant tout démarrage des travaux, définissant
précisément :

- Les périodes de chantier par zones

- Les modalités d'accés au chantier et d'approvisionnement

- Les dates et délais d'interruption de service pour certaines installations, notamment

coupure de réseaux Eau, Eaux Usées, Electricité, etc...

- Les conditions d'accés, de surveillance, et de fonctionnement chantier pour les

interventions prévues en dehors des jours ouvrables ou de la présence de représentants
du site.

Les Responsables de la Gendarmerie se réservent la possibilité de déroger au calendrier et
au protocole établis d I'occasion d'évenements ponctuels auquel ils auraient & faire face. Dans
ce cas le Responsable Sécurité de I'entreprise de VRD devra en étre informé au moins une semaine
al'avance parles Responsables de la Gendarmerie, de facon & adapter |’ organisation du chantier
et d répondre aux besoins liés aux circonstances.

La personne désignée au ftitre de Responsable Sécurité de I'entreprise de VRD sera
également tenue pour responsable du respect des regles de fonctionnement mises en place pour
le chantier. Il devra répondre de leur non-observation de la part de I'ensemble du personnel de
I'entreprise et de ses sous-traitants déclarés présent sur le chantier, autant que par les intervenants
extérieurs (transporteurs, livreurs, etc...). Il devra étre en mesure de prendre I'ensemble des
dispositions nécessaires afin d'éviter toutes génes pour Utilisateurs du site, autant que pour les
piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes, etc... utilisant I'espace public d proximité des zone
de travaux. Il devra rendre compte de ces mesures & la Maitrise d'CEuvre, et établir un rapport pour
chaqgue incident.

2.1.2 Etat des lieux

Avant le démarrage des travaux, et pour chacune des zones de fravaux, I'entreprise devra
faire établir par un huissier, a ses frais, un état des lieux portant sur I'ensemble des ouvrages et
végétations existants prévus conservés et situés dans I'emprise de ses interventions, notamment en
mitoyenneté avec 'emprise du chantier et le long du cheminement intérieur d'acceés aux zones de
chantier. Un reportage photo sera annexé a ces états des lieux qui devront étre fait en présence
de représentants de la Maitrise d'Ouvrage et Maitrise d'CEuvre.

Un exemplaire de ces documents sera remis a la Maitrise d'Ouvrage et d la Maitrise d'CEuvre,
avant le commencement de tout fravaux.

2.1.3 Relevés topographiques du terrain

En I'absence de relevé Géomeétre, les cbtes du terrain en son état actuel ne figurent pas sur
les documents graphiques du dossier. Les cotes de niveaux indiquées sur les plan ne sont pas
rattachées au NGF. Toutes les interfaces altimétriques entre les ouvrages projetés et les éléments
existants du site devront faire I'objet de vérification préalables et d'adaptations.

Pour chaque zone d'interventions dans I'emprise de la Gendarmerie, I'Entrepreneur devra
procéder & ses frais, dans un délai de quinze jours & compter de la date d'ouverture du chantier,
d la vérification des compatibilité entre les altimétries des ouvrages (voirie et réseaux) du projet et
les éléments existants. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.

En fin de chantier, I'ensemble des relevés de réseaux et ouvrages existants effectués par
I'entreprise devra obligatoirement étre porté sur les plans du DOE.
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2.1.4 Plans d’'exécution - notes de calculs — fiches produits

Avant tout démarrage de travaux dans I'emprise du Site, I'entreprise devra fournir les plans
d’exécution suivants :

Plan de terrassements, démolitions, d'arrachage d'arbres et de plantations existantes,
Plan des revétements extérieurs projetés

Plan et détails des réseaux divers,

Plan et détails des clétures,

Fiche technique de tous les matériels, matériaux et équipement utilisés.

Notes de calculs de dimensionnement.

2.1.5 Installations de chantier - base de vie

IMPORTANT :  L'implantation et le dimensionnement de I'ensemble des dispositifs
d'installations de chantier de de base de vie devra étre soumis d I'approbation des Responsables
de la Gendarmerie.

2.1.5.1 Installations de chantier

Outre les installations propres & chague entreprise, I'entreprise, en concertation avec tous les
autres intfervenants du chantier, proposera un plan d'installation du chantier en affectant les zones
de stockage et de cantonnement étant entendu que les approvisionnements et stockages
encombrants feront I'objet d'une programmation inter-entreprises concertée.

Au ftitre des installations de chantier, I'entreprise, & son arrivée sur le chantier, devra la
réalisation des ouvrages suivants :

Clbtures de chantier et installations de gardiennage si nécessaire ;
Panneaux de chantier et signalétiques ;
Réseaux AEP, EP, EU-EV provisoires.

NOTA: Le Réseau électricité, Courant Fort, Courants Faibles, Téléphone provisoire,
ainsi que les tableaux électriques de chantier. Les tableaux de chantier mis
en place seront de puissance suffisante en fonction des demandes des
différents corps d'état.

L'entreprise devra la mise en place :

Des aires de stockage et de cantonnement du chantier ;

Des zones de traitement des déchets ;

Des installations communes d'hygiéne y compris raccordements aux réseaux ;

Des installations de vie collective du chantier y compris raccordements aux réseaux.

A l'avancement des fravaux :

La mise en place des protections collectives de chantier ;
Des que nécessaire, la réalisation de zones sanitaires complémentaires.

En fin de chantier :

Le repliement de I'ensemble des installations de chantier ;
La remise en état des zones de chantier libérées.

(a) Installation de la base de vie

Outre les installations sanitaires d'hygiene qui devront étre conformes a la réglementation et
qui sont décrites plus avant, I'entreprise devra fournir, mettre en place et raccorder :
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Locaux Effectif Surface minimum
1 salle de réunion - Chantier |10 personnes 30 m2
1 bureau de passage / 1 personne 11T m?
échantillons
1 Local Vestiaires Surface adaptée ?u non)’lbre de personnes
HetF

1 bloc sanifaires, lavabos, Surface adaptée au nombre de personnes
douches, WC, urinoirs (HetF)

1 réfectoire Surface adaptée au nombre de personnes

Tous ces locaux fermeront a clés.

(b) Les locaux de gestion du chantier

La salle de réunion et le bureau de chantier seront éclairés, chauffés, climatisés, meublés
(oureaux, sieges, armoires fermant & clé - deux par personnes, classeurs, panneaux d'affichage),
équipés de téléphone, d'un réseau internet.

Les fournitures suivantes seront fournies :

Fontaine d eau (y compris abonnement de fourniture des bonbonnes)

Tampons encreur "exemplaire chantier”, "provisoire", "annulé",

Supports muraux prévus pour recevoir le planning travaux et autres détails d'exécution
(bureaux et salles de réunion)

En nombre suffisant de bottes, de casques et de cirés pour la direction du chantier et les

visiteurs.

Ces locaux seront assurés, incendie, dégdats des eaux, vols, explosions, etc. L'ensemble de
ces installations sera conforme & la €gislation du travail.

Ceftte prestation s'entend y compris :

Les branchements et raccordements des installations aux réseaux

Le gardiennage de la base vie en-dehors des heures d’ouverture du chantier (Soirs, week-
end, jours fériés, périodes chdmées)

Le repliement des installations en fin de chantier

(c) Les vestiaires collectifs

Installation d'un local de surface convenable, isolé des locaux de fravail et de stockage, &
destination de Vestiaires collectifs, avec séparation Hommes et Femmes si nécessaire.
Le local vestiaire doit étre :

Eclairé ;

Chauffé en saison froide ;

Aéré;

Nettoyé au moins une fois par jour et maintenu en état constant de propreté ;
Pourvu de sieges en nombre suffisant.

Le sol et les parois du local vestiaire doivent étre facilement nettoyables et les installations
doivent étre séparées en présence de travailleurs masculins et féminins.

Le local vestiaire doit étre équipé d'armoires individuelles qui doivent étre :

A double compartiment (un compartiment étant réservé aux vétements de travail
susceptibles d'étre souillés de matieres dangereuses, salissantes ou malodorantes) ;

Munies de serrure ou de cadenas (afin de verrouiller les armoires) ;
Ininflammables.
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Le local ne doit pas contenir de produit ou matériel dangereux ou salissant, ni servir de
stockage de matériaux.

(d) Les sanitaires
Dispositif de maintfien hors gels
Les WC

L'acces des salariés & des toilettes est obligatoire, et ce, quelle que soit la durée du chantier.
Des toilettes fixes doivent en principe étre installées sur les chantiers, & raison :
- D’un cabinet et un urinoir pour 20 hommes;

- De deux cabinets pour 20 femmes comportant chacun une poubelle basculante.

Les WC doivent éfre :

- Séparés hommes / femmes, si le personnel est mixte,

- Séparés des autres locaux et aménagés de maniére & ne dégager aucune odeur,
- Equipés de chasse d'eau et de papier hygiénique,

- Aérés et convenablement chauffés.

Le sol et les parois permettent un nettoyage efficace et un nettoyage / désinfection au moins
1 fois par jour des WC.

Les lavabos

L'entrepreneur devra mettre a la disposition des employés du chantier une quantité d'eau
potable suffisante pour qu'ils puissent assurer leur propreté individuelle (ex. : lavage des mains...).
Des lavabos & température réglable doivent étre installés, a raison d'un lavabo pour 10 travailleurs
maximum. Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage sont mis & la disposition des
fravailleurs.

Les douches

La présence de douches est obligatoire sur les chantiers en cas de travaux insalubres ou
salissants listés a I'annexe de I'arrété du 23 juillet 1947 (par exemple : fravaux exposant aux
poussieres d'amiante, plomb, etc.). La température de I'eau doit étre réglable. Le local doit étre
tenu en état constant de propreté, le sol et les parois du local des douches doivent permettre un
nettoyage efficace.

NOTA : Les douches ne doivent pas servir de lieu de stockage de matériaux.

(e) Les installations de restauration

Mise en place d'un local restauration de surface et d'équipement suffisant pour le nombre
d'effectif du chantier, équipé :

- Local chauffé en saison froide ;

- De sieges et de tables en nombre suffisant ;

- D'un point d'eau avec robinet d’eau froide et chaude ;

- D'unréfrigérateur;

- D'une installation permettant de réchauffer les plats (ex. : micro-ondes).

Le local doit étre tenu en état constant de propreté.

2.1.6 Essais & la plague

Avant le début des travaux dans chaque zone d'interventions comportant de la création ou
réfection de voirie, I'entreprise en charge des travaux fera exécuter par un laboratoire agréé une
série de sondages et essais a la plagque, positions a définir avec le Maitre d'CEuvre. Ces sondages
et essais seront de nature & définir par ce laboratoire la nature et qualité des sols de fond de forme
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et définir leur classe pour s'assurer que les structures définies pour chaque voies sont suffisantes pour
le type de trafic prévu.

L'entreprise exécutera une planche d'essais comportant deux couches successives de
remblais de 30 cm d'épaisseur maximale réalisée pour chacun des matériaux sur un terrain en place
ayant un module de Westergaard K supérieur a 3 bars/cm. Avant exécution de ces planches
d'essais, I'entreprise indiquera les caractéristiques du matériel de compactage qu'elle entend
utiliser sur le chantier, leur mode d'utilisation et les résultats escomptés.

La localisation des planches d'essais, la nature des matériaux de remblais utilisés seront
définies par le Maitre d'CEuvre.

A lissue du compactage de la seconde couche de 30 cm, le laboratoire de géotechnique
exécutera quatre essais de plaques afin de déterminer 'augmentation du module de Westergaard
K obtenue avec chaque matériau. Les conclusions tirées de ces planches d'essais serviront de base
de comparaison des caractéristiques & obtenir pour I'exécution des remblais. Par la suite, K sera
toujours pris pour le module de Westergaard.

Les essais et controles effectués au cours des travaux de terrassements seront ensuite
effectués comme suit :
- Pourles zones en déblais et le terrain naturel décapé devant recevoir un remblai : un essai
de plaque pour 50 m? avec un résultat K > 3 bars/cm.

- Pour les remblais en matériaux d'emprunt : a lissue du compactage des 2 premiéres
couches de 30 cm d'épaisseur, I'entreprise avertira le Maitre d'CEuvre que la couche est
préte pour les essais et il sera effectué des essais de plagues et de densité seche d raison
d'un essai pour 50 m2 et ainsi toutes les 2 couches.

Pour la derniere couche de remblai, il sera effectué des essais de plague et de densité
seche a raison d'un essai pour 200 m2. Les valeurs suivantes seront exigées pour ces remblais :

- Module K > 4 bars/cm & chague niveau d'essais,

Densité seche > 95 % de I'OPM défini par I'étude de sols pour 98 % des mesures.

Au cas ou l'entreprise exécuterait plus de 2 couches successives sans avoir fait procéder aux
essais prescrits, le Maitre d'CEuvre serait en droit de refuser la réception et d'exiger la reprise du
terrassement & partir de la derniére couche a contréler, ceci aux frais exclusifs de I'entreprise.
L'entreprise ne pourra exécuter les couches suivantes de remblais qu'apres autorisation du Maitre
d’'CEuvre.

Les résultats d'essais devront parvenir, sous 48 H apres les essais, au Maitre d'CEuvre et au
Contréleur Techniqgue. lIs seront obligatoirement accompagnés d'un plan coté indiguant les essais
et leur nature.

Au cas ou les résultats obtenus seraient insuffisants, des travaux confortatifs ou de reprises
seraient & la charge de I'entreprise, ainsi que les frais de contrdles supplémentaires & exécuter aprés
reprise des ouvrages.

Pour I'exécution des plaques, I'entreprise devra tenir, d la disposition, un camion & essieu
arriere unique, chargé a 13 tonnes sur I'essieu arriére.

Les frais de mise & disposition et d'équipement de ce véhicule sont censés étre compris dans
les prix forfaitaires remis par I'entreprise. Le sous détail des prix des essais avec leur quantité sera
joint par I'entreprise & son offre en indiquant le laboratoire qu'elle compte faire agréer par le Maitre
d'CEuvre.

Le Maitre d’Ouvrage sur demande du Maitre d’CEuvre pourra faire exécuter tout essai
complémentaire (plaque, densité séche, granulométrie, équivalent de sable), qu'il jugerait
necessaire.
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Dans le cas oU ceux-ci seraient défavorables, ils seraient supportés financierement par
l'entreprise qui, de plus, procédera d sa charge aux travaux confortatifs ou de reprise, purge
éventuelle et contréle supplémentaires aprés exécution de ces reprises. || pourra aussi étre
demandé a I'entreprise des essais de déflexion en fond de forme des voies et parkings (d < 200/100
mm) - 1 essai pour 200 m2.

Dans tous les cas le rapport EV2/EV1 devra étre inférieur a 2.

2.1.7 Préparation du terrain

2.1.7.1 Déplacement du mét porte drapeau

Le mat porte Drapeau existant de la Gendarmerie est actuellement implanté dans I'emprise

du projet du futur Chenil. La prestation de I'entreprise comprendra :

- La dépose soigné du mat et son entreposage sécurisé jusqu’a sa nouvelle installation ;

- La démolition et I'évacuation de la fondation et des éléments en béton de protection en
surface :

- La rédlisation d'un nouveau massif de fondation au nouvel emplacement hors emprise
chantier, y compris fourniture et scellement de la platine de fixation, prévoir fourniture de
la note de calculs de dimensionnement du massif de fondation ;

- Repose du mat porte drapeau apres décapage, traitement antirouille et peinture de
finition blanche en 3 couches, y compris révision du systéme de poulies.

- La pose en sol autour du mét de bordures de protection type T2
courbes, modéle & rayon de 50 cm, hauteur vue 18 cm, pose sur
semelle béton circulaire enterrée, soit 8 élément de bordures courbes
pour constituer le cercle complet, remplissage du vide intérieur par du

béton coulé finition lissé. Peinture époxy blanche 3 couches de 25
I'ensemble.
N
NOTA: En fonction du nouvel emplacement du mat porte Drapeau validé par les

Responsables du site, sa réinstallation pourra n'étre envisagée qu'en fin de
fravaux si sa nouvelle position I'expose aux risques du chantier.

2.1.7.2 Démolition de I'enrobé existant de la cour d'honneur

Le nouveau Chenil sera réalisé dans I'emprise de la cour d'Honneur de la Gendarmerie, dans
sa limite Nord, le long de la cléture existante constituée par un muret maconné et d'une grille en
ferronnerie. Cette cléture étant bordée, cdté projet d'une cunette béton de collecte des eaux de
ruissellement constitué d'éléments de caniveau double pente de type CC2, largeur 50 cm.

Le bord extérieur de cette cunette constitue la limite Nord du projet. A partir de cette limite
I'entreprise devra tracer le périmétre cléturé de I'emprise du futur Chenil, augmenté d'une largeur
de 1.15 m sur les 4 cotés, soit :

- 1.00 m réservé pour la largeur d'espaces verts pour plantation de haies ;
- 0.15m pour pose de bordures en limite extérieure en périphérie.

La surface du revétement en enrobé existant a I'intérieur de cette limite devra étre démolie
et évacuée par I'entreprise.

Il pourra étre envisagée une découpe provisoire d 0.60 m a l'intérieur de la limite du projet,
de facon & prévoir la découpe définitive en toute fin de travaux, évitant ainsi des désordres dus au
chantier sur I'arréte de I'enrober, et donc des reprises inesthétiques ente I'enrober existant et la
bordure périphérique a créer.

Démolition de I'enrobé existant avant intervention du Gros CEuvre pour fondations et du VRD
pour les dallages extérieurs.
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2.1.7.3 Interventions sur les réseaux existants

Il a été repéré sur place les réseaux suivants :
- Un réseau d'Eaux Pluviales existant qui longe la limite Ouest du futur Chenil
s'évacuant vers le Nord ;
- Un réseau de fourreaux Téléphone Sud / Nord vers la parcelle des logements est
positionné coté Est du projet.
- Un réseau d'Eaux Usées a I'angle des facades Sud et Ouest du bdatiment
Gendarmerie, s'évacuant sur la rue Victor Morel.

Les réseaux d'Eaux Usées et d'Eaux Pluviales existants seront utilisés pour les raccordements
gravitaires du projet. A partir du réseau d'Eau de la Gendarmerie, raccordements du Chenil et du
bdatiment de service.

Aucun autre réseau n'a été relevé dans I'emprise de la surface du projet. Toutefois
I'entreprise devra s’assurer, avant les terrassements dans la zone projet, de I'absence de tout autres
réseaux, par sondage ou géo-détection avant le début des travaux. Un rapport devra étre fourni
d la Maitrise d'CEuvre.

2.1.74 Protection et conservation d’éléments existants

Les éléments existants proche de I'emprise des travaux, en limite Nord du projet devront
impérativement étre préservés, il s'agit :

- Du muret de cléture avec sa grille ;

- De la cunette béton en pied du muret.

Par ailleurs I'ensemble des ouvrages existants et de la végétation en place devra étre
préservé durant toute la durée du chantier. Le choix de I'implantation des zones annexes au
chantier, telles que zone de stockage et de collecte de déchets, devront étre prévues dans cet
objectif.

Toute dégradation devra faire I'objet d'une remise en état ou d'un remplacement a
I'identique.

2.1.7.5 Evacuation des déchets

Les débris et gravas résultat des démolitions devront étre évacués vers les décharges
adaptées. L'entreprise a a sa charge les frais de redevance de décharge. Les certificats de
décharge seront a fournir & la Maitrise d'CEuvre.

2.1.8 Implantation - piquetage

Le piquetage des ouvrages de voirie et réseaux sera fait par I'entreprise qui établira un plan
d'implantation et fera un plan de rattachement. Les tétes de piquets et chaises seront rattachées
en plan et en niveau. A cet effet, elles devront porter de maniére trés apparente les cotes ou axes
gu'elles représentent. Un procés-verbal de cette opération sera dressé par I'Entreprise et visé par le
Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur devra également piqueter la hauteur et 'emprise des déblais et remblais,
lintersection des talus avec le terrain naturel, les banquettes, etc...

Les piquets complémentaires seront différents des piquets généraux. lls seront comme les
précédents, repérés en plan et en niveau, et établis au minimum tous les 30m. Leur emplacement
et leur niveau seront exacts & 1cm prés.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller d la conservation des piquets et devra les rétablir ou les
remplacer en cas de besoin et d ses frais, soit d leur emplacement primitif, soit en un autre point si
l'avancement des travaux l'exigeait.
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L'Entrepreneur devra veiller d ce que les reperes d'alignement et de nivellement de référence
soient absolument conservés pendant la durée du chantier et ce jusqu'da la réception des travaux.

Les implantations et piquetage indiqués ci-dessus devront faire I'objet d'un plan de repérage
qui doit étre soumis avant exécution a I'acceptation du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

D'autre part, 'Entrepreneur vérifiera des le début du chantier tous les renseignements sur les
niveaux, profondeurs de réseaux, position relative des réseaux, renseignements indiqués sur les
plans ou dans le devis descripfif, et signalera au Maitre d'CEuvre toutes les anomalies qu'il pourrait
constater.

2.1.9 Terrassements pour fonds de formes

A prévoir par I'entreprise sur I'emprise des voiries et aménagements & créer, aprés démolition
du revétement existant de la zone du projet.

2.1.9.1 Préparations des surfaces a traiter

Le VRD devra la purge et le nettoyage soigné du terrain aprés exécution des fondations et
voiles et poteaux du batiment. La prestation comprendra :

- L'enlévement de tous les déchets de chantier, et leur évacuation ;

- La purge des terres impropres et leur évacuation ;

- La protection des ouvrages existants prévus conservés ;

- Le nivellement du terrain au niveau du fond de forme des aménagements projetés, soit -
0.30 m par rapport au sol fini du batiment de services projeté ;

- Et I'ensemble des prestations nécessaires d la parfaite exécution des ouvrages de voirie
et réseaux projetés.

NOTA: Les compléments de terrassements en déblais et remblais pour le b&timent
de services, et en rigole pour les semelles de fondations.

2.1.9.2 Limites des terrassements et localisation

Les terrassements en pleine masse sont délimités par I'emprise des surfaces d aménager
(voirie et espaces verts). L'emprise des terrassements tiendra compte des ouvrages destinés & étre
conservés. Tous les moyens devront étre mis en ceuvre pour préserver ces ouvrages, a défaut
I'entreprise devra leur remise en état & ses frais.

Les niveaux des plates-formes de voirie seront définis de facon & obtenir un niveau fini
compatible avec les abords du projets et les raccordements aux voiries existantes. Il sera pris en
compte les pentes, dévers, et seuils de franchissement selon normes d'accessibilité aux personnes
a mobilité réduite.

2.1.9.3 Terrassements en déblais

Aprés implantation et mise en place des gabarits, les terrassements seront entrepris en pleine
masse dans terrains de toute nature, et a toutes profondeurs jusqu'd la cote du projet des surfaces
d aménager.

L'entreprise démolira les ouvrages hors service de toute sorte existants dans I'emprise des
terrassements et devant disparaitre, cependant elle protégera ceux devant subsister en prenant
toutes les précautions lors des terrassements a proximité.

Les plates-formes et fonds de forme seront soigneusement dressés et les talus seront réglés
parfaitement avec les pentes désirées.

Les déblais excédentaires sont chargés sur engins de transports et évacués aux décharges
publiques.
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L'Entrepreneur fera son affaire des difficultés d'exécution dues & la nature et & la consistance
des terrains rencontrés.

Les tolérances d'exécution apres terrassements sont les suivantes :
- Fonds de forme :+ou- 3cm
- Talus :+ou-5cm

2.1.9.4 Mise en forme des remblais

Les remblais éventuels ne seront constitués qu’'en apports extérieurs, ils seront transportés sur
chantier et déchargées sur les parties & remblayer.

La stabilité des rembilais doit étre absolue. Aussi dés le début de leur mise en ceuvre, les
matériaux utilisés seront répandus en couches successives et uniformes de 10 a 20 cm sur toute la
surface, suivies d'un compactage rigoureux, méthodique apres chaque épandage de matériaux
préalablement régalés et réglés grossiecrement. L'ensemble des remblais formant les plates-formes
ou fonds de forme sera soigneusement dressé et réglé, ainsi que les talus, conformément au projet,
en respectant les cotes et les pentes fixées.

Toutes reprises des remblais sont d la charge de I'entreprise.

Les tolérances d'exécution en fin de remblaiement sont les suivantes :
- Fonds de forme :+ou- 3cm
- Talus :+ou- 5cm
d larégle de 3 metres

Il en découle que la granulométrie maximale des remblais mis en ceuvre ne pourra excéder
40 mm, les éléments supérieurs devront étre expurgés au fur et & mesure de leur découverte d la
mise en ceuvre.

2.1.9.5 Qualités des remblais d'apport

La qualité des remblais d'apport doit faire l'objet d'un agrément préalable de la part du
Maitre d'CEuvre, a la vue d'analyse faisant apparditre leurs caractéristiques. Les terres d'apports
utilisées pour les remblais seront préalablement triées et calibrées pour rendre le matériau
homogeéne. L'entreprise doit s'assurer de leurs qualités mécaniques et chimiques correspondants &
leur destination, afin d'étre conformes aux Normes et Indices d'essais de qualité. Ne peuvent étre
utilisés : les vases, les terres fluentes, les tourbes, les terres végétales, les terres argileuses ou
marneuses, etc... Les blocs de terre seront décompactés. La granulométrie admise ne devra pas
étre supérieure  40mm

2.1.9.6 Purges

Des purges sont & prévoir dans les zones ou des matériaux impropres d supporter les remblais
et les structures projetées ont été découverts.

Les purges, quelles qu'elles soient, sont d la charge de I'entreprise dans le cadre de son forfait.

2.1.9.7  Evacuation d la décharge

Tous les matériaux excédentaires issus des travaux de décapages, purges, terrassements,
nivellement, etc. ... et n’étant pas réutilisés dans le cadre des travaux du présent marché seront
évacués vers des centres de décharge, traitement et revalorisation homologués régionaux. Cette
prestation comprend les mouvements de terre, le chargement des camions, I'évacuation des
matériaux et toutes autres sujétions d’exécution. L'entreprise a a sa charge les frais de redevance
de décharge. Les certificats de décharge seront & fournir & la Maitrise d'CEuvre.

2.1.9.8 Comptage des fonds de forme

Le compactage sera effectué de sorte que la densité du sol en place soit au moins égale a
95 % de la densité seche a 'optimum Proctor sur une épaisseur minimale de 0,20m.
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2.1.10 Terrassements en tfranchées

L'entreprise devra I'ensemble des terrassements en Déblais/Remblais sur la totalité du tracé
des réseaux souterrains & créer y compris les raccordements des réseaux sur le batiment existant
de la Gendarmerie.

IMPORTANT : Avant tout début de terrassements de tfranchées, I'entreprise devra s'assurer de
I'absence de réseaux existants dans I'emprise de ses tfranchées, ou de leur compatibilité avec les
réseaux projetés. Les réseaux existants éventuels dans I'emprise du projet du nouveau Chenil
devront étre repérés et protégés pendant toute la durée du chantier.

2.1.10.1 Exécution des fouilles en tfranchées

En préalable aux terrassements pour ouverture de tranchées, I'entreprise devra :

- Le marquage au sol de I'emprise des franchées pour I'ensemble des terrassements a
exécuter au droit des surfaces existantes minéralisées (enrobé de la cour d'Honneur), en
tenant compte de la profondeur des réseaux et de I'ouverture en gueule des tranchées ;

- Le découpage soigné et rectiligne du revétement existant, a la scie circulaire.

Les franchées et puits seront ouverts a I'engin mécanique partout ou il sera possible en tenant
compte des ouvrages de maconnerie du projet et des contraintes de gabarit du au bé&timent.

Les dimensions des tranchées seront telles qu'en fond de fouilles, leurs largeurs permettent un
passage minimum de 0,10 m de chaque c6té et au-dessus de la canalisation, I'ouverture en gueule
étant laissée d l'appréciation de I'Entrepreneur. Les terres seront mises en cavalier sur un seul coté
de la tranchée. Toutes précautions seront prises pour éviter les éboulements et accidents éventuels.

L'Entrepreneur n'ouvrira les fouilles qu'au fur et & mesure de la pose des tuyaux et réseaux,
conformément aux profils en long, qui seront dressés d cet effet. La pose des canalisations ne sera
commencée que lorsque le Directeur des tfravaux aura reconnu que le fond de la tranchée est
bien dressé, nivelé et exempt de pierres ou de massifs durs. Le rattachement altimétrique sera
rapporté depuis les repéres existants.

Pour les terrassements intervenants sur 'emprise des voiries existantes conservées, il sera réalisé
un découpage régulier du revétement a la scie circulaire. Toutes les précautions seront prises au
moment de I'affouillement afin de ne pas dégrader les arétes du revétement.

2.1.10.2 Etaiement des tranchées

En toute hypothése, 'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient
survenir et devra étayer les franchées qui l'exigeraient.

L'étaiement comprendra au m? un boisage jointif en planches d'une épaisseur de 0,04 et
deux courts madriers de 0,08 x 1,22 maintenus par des rondins de force suffisante a raison de un au
minimum par meéetre de tfranchée ouverte. Si 'Entrepreneur estime qu'un boisage semi-jointif est
suffisant, il pourra laisser entre chaque planche un espace libre qui ne pourra en aucun cas
dépasser la largeur de deux planches de coffrage. Les autres dispositions de boisage restent les
mémes.

2.1.10.3 Assainissement des tranchées et des fouilles en masse

Les fouilles seront sujettes aux venues d'eau, infilfrations souterraines ou précipitations
orageuses. L'Enfrepreneur devra prendre toutes disposifions pour que le niveau de l'eau se
maintienne constamment & 0,25 en contrebas du radier des égouts et du niveau des ouvrages en
magonnerie. Il emploiera & cet effet des drains en tuyaux de @ 100 pour écouler I'eau par gravité
dans le ou les puits de pompage, compris le pompage par épuisement.

En cas de rupture des canalisations, I'Enfrepreneur reste responsable de cetfte rupture,
entrainant & ses frais le remplacement de la canalisation.
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2.1.10.4 Remblaiement des tranchées

Les tranchées seront remblayées avec les terres provenant des débilais, sauf spécifications
contraires du devis descriptif : fond de tfranchée et enrobage des réseaux notamment.

Les remblais des tranchées seront tassés mécaniquement par couches successives. Toutefois,
de chaque cété des tuyaux ainsi que sur 0,30 au-dessus des canalisations, le remblaiement et son
tassement seront faits soigneusement a la main dans la mesure nécessaire pour que les joints ne
soient pas ébranlés. Ces remblais seront exécutés en sable de riviere jusqu'd la génératrice
supérieure des canalisations.

En ce qui concerne le réglage de la surface des remblais, il est bien précisé que la réparation
de tous les tassements qui se produiront jusqu'd la réception définitive des travaux sera entierement
laissée 4 la charge de I'Entrepreneur et qu'il lui appartiendra l'apport des matériaux de remblais
complémentaires nécessaires pour rétablir le profil prescrit.

Pour I'ensemble des réseaux de toutes natures, les remblais seront constitués par un
enrobage sable avec grillage avertisseur de couleur conventionnelle, mis en place par I'entreprise
d 0,40 m au-dessus des réseaux, le remblaiement complémentaire étant fait avec des déblais
expurgés des cailloux ne passant pas & la maille de 15.

2.1.10.5 Fouilles en tranchées pour réseaux Eau — EU - EP

- Largeur de tranchée en fond de fouille 20 cm de part et d'autre de la canalisation.
- Blindage des fouilles si la profondeur dépasse 1,50 m ou au cas ou les parois sont instables.

- Enfond de fouille, mise en place sur 10 cm de hauteur de grain 4/6 sile terrain est rocheux,
ou de gravillon 5/10.

- Autour, et au-dessus de la canalisation sur 15 cm de hauteur, gravillon 5/10.

- Remblaiement avec du tout-venant ou bien avec de la terre saine provenant des déblais,
en couche de 20 cm compactée au pied de mouton.

- Lesrembilais seront compactés d la dame mécanique et a I'eau jusqu'd refus d'absorption
de facon a obtenir 95 % de lindice Proctor normal.

2.1.10.6 Fouilles pour Cables Courants Forts

- En fond de fouille : largeur 0,40 m pour 1 cdble,
» Jargeur 0,60 m pour 3 ou 4 cdbles
- Profondeur des réseaux : 0.50 m pour I'éclairage extérieur

= 0,80 m pour les cdbles électricité.

- Mise en place en fond de fouille de sable 0,4 sur 10 cm d'épaisseur.

- Autour des cables, réseaux de toutes natures et fourreaux, sur une largeur de 20
cm et au-dessus sur une hauteur de 20 cm, remplissage avec du sable 0,4.

- Remblaiement avec de la terre saine expurgée de cailloux ne passant pas 4 la
maille
de 15.

- Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnelle & 40 cm du sol
fini.

L'éclairage des cheminements extérieurs du nouveau Chenil, d la charge de I'entreprise,
viendra compléter I'éclairage extérieur positionné en facade du bé&timent de service du Chenil du
par I'entrepreneur.

Pour I'ensemble des réseaux cdblés (réseaux d’'énergie, de contrble d'acces, et autres

divers) les cables seront placés sous fourreau janolene @ 40, 63 ou 90 mm, selon la nature des
réseaux, avec grillage avertisseur.
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A l'exception du réseau d’éclairage extérieur prévu en pleine terre, I'entreprise ne devra que
les fourreaux et chambres de tirage pour le reste des réseaux cablés, y compris les filins de tirage
de cdables.

2.1.10.7 Fouilles en tfranchées pour Courants Faibles

Largeur des tfranchées : selon nombre de fourreaux
Profondeur des réseaux : 0,60 m fourreaux sous cheminements piétons
0,80 m pour fourreaux sous chaussée

Ces profondeurs s'entendent a partir de la génératrice supérieure des fourreaux jusqu'au
niveau du terrain fini.

Mise en place en fond de fouille de sable 0,4 sur 10 cm d'épaisseur.
Enrobage de part et d'autre, et au-dessus des fourreaux par 20 cm de sable 0,4.

Pour fourreaux Téléphone, prévoir enrobage au béton dosé a 300 Kg en pénétrations aux
chambres de tirage, et en pénétrations dans les batiments sur une longueur de 1.50 m.

Remblaiement avec de la terre saine expurgée de cailloux ne passant pas d la maille
de 15.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur reglementaire a 40 cm du sol fini.

2.1.11  RESEAUX

2.1.11.1 Réseau Assainissement - Eaux Usées

L'origine du réseau VRD sera constituée par

Les canalisations en sorties des sanitaires du bdtiment de service, dues par I'entreprise sous
le dallage plancher, en attente a1.00 m de la facade ;

La canalisation de sortie, due par I'entreprise, des Eaux Usées de nettoyage de surface de
I'espace d'isolement dans le b&timent de service ;

Le regard de sortie du caniveau ouvert collectant les Eaux Usées de nettoyage de surface
a I'arriere des 4 Courettes Nuit.

NOTA : Les réseaux gravitaires existants sur le site sont trés peu profonds, il y aura lieu

d’'adapter la mise en ceuvre des réseaux sous dalle et extérieurs du projet en
fonction de I'altimétrie des réseaux existants. En tout début de chantier I'entreprise
devra procéder a un relevé précis des réseaux gravitaires sur lesquels le projet devra
étre raccordé et déterminer les fils d’eau de sortie optimum du projet et les points
de raccordements optimum aux réseaux gravitaires existants.

Tous les regards situés dans I'emprise des cheminements en béton balayé seront
équipés de tampon de couverture type a remplir.

Les travaux de I'entreprise comprennent essentiellement :

La fourniture et la mise en ceuvre d'un caniveau béton ouvert & pente de 2.0 % minimum ;

La fourniture et la mise en ceuvre de regards de dégrillage, aux sorties des collectes des
eaux de lavage de surface des courettes du Chenil et de la zone d'isolement ;

La fourniture et la pose de regards étanches en sortie du batiment ;
La fourniture et la pose de canalisations enterrées en PVC CRS,

La fourniture et la pose d'un regard avec dispositif disconnecteur en aval des collectes
Eaux Usées de lavage de surface des courettes chenil et isolement ;

La fourniture et la pose de regards étanches de connexion ou de changement de
direction ;

Le raccordement du réseau sur un regard existant, au niveau du fil d'eau du regard ;

Un nettoyage et curage du réseau exécuté, et du réseau existant en aval jusqu’'au
raccordement sur le réseau Public ;

Les essais d'écoulement
Les tests d'étanchéité
Un passage caméra.
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(a) Regard sortie de batiment EU-EV

Regard en béton préfabriqué, section 40 x 40 cm intérieur. Tampon fonte, classe B125 avec
joint d’étanchéité, pose sur cadre corniere scellé. Facon de cunette pour faciliter I'écoulement
des eaux.

Locdlisation : Regards pied de facade en sortfies du batiment de service.

(b) Regards de dégrillage

Regards en béton préfabriqué, section 60 x 60 cm intérieur. Fermeture par tampon carré en
fonte & charnieres a remplir, classe B125 sur cadre scellé. A I'intérieur dispositif de dégrillage
composé d'un sceau @ 400 avec anse, disposant de perforations de 5 mm en fond et 15 mm sur
les cotés, hauteur 400 mm, prévoir 2 barres support scellées aux parois du regard a 500 mm sous fil
d'eau d'alimentation du regard.

Locdlisation: En sortie du caniveau du sas Chenil des 4 courettes.
En pied de facade du batiment de service sur canalisation de
sortie de la courette jour de I'espace d'isolement.

(c) Regards de jonction et de changement de direction

Regards en béton préfabriqué, section carrée 60 x 60 cm, ou ronde @ 60 cm intérieur.
Fermeture par tampon rond en fonte classe B125 pour regards dans emprise chenil et classe C250
pour regards en dehors, pose sur cadre scellé. Ces plaques seront obligatoirement fixées sur une
téte de regard ou rehausse, et non sur le corps du regard directement. Dans tous les cas, facon de
cunette d réaliser en fond de regard pour diriger I'écoulement des eaux ou la jonction des flux. Le
franchissement d'une paroi de regard par une canalisation se fera obligatoirement par un
manchon de scellement.

Localisation:  Surle parcours du réseau projeté.

(d) Regard disconnecteur

Regard dito ci-dessus, équipé d'un siphon disconnecteur en PVC @ 125 avec bouchons de
visite. Prévoir tampon de couverture a remplir. Ce regard sera a prévoir en aval du réseau d'Eaux
Usées collectant les eaux de lavage de surface des courettes chenil et espace d'isolement. Il est
destiné a éviter les remontés d'odeurs vers les espaces d'hébergement des chiens.

(e) Fourniture et pose de canalisations :

Fourniture et pose de canalisations en PVC CR8, @ 125 & 160 mm & emboitement et joint
automatique conforme aux normes NFP 201 & 204, NFP 30.201 - NFP 16352, et NFT 54003-54022-
54.030 a 54.037, de type BI-PEAU CR8, ou équivalent et proviendront d’'usine agréée. Les pentes
devront éfre au minimum de 1.0 %.

- Les fravaux correspondant & cette prestation sont les suivants :

- Fourniture et pose de sable pour lit de pose,

- Fourniture et pose de sable pour enrobage de la canalisation jusqu’a 0,20 m au-dessus de
la génératrice supérieure aprés compactage,

- Remblais avec matériaux provenant des déblais (sauf bloc) sous espaces verts, avec de
la grave naturelle 0/20 sous circulation,

- Evacuation des déblais excédentaires de mauvaise qualité, en décharge dans le respect
de I'environnement.

- Avant réception :

¢ Neftoyage et curage des canalisations ;
e Test d'étanchéité et reprise si nécessaire ;
e Passage caméra.
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IMPORTANT : L'entreprise devra s'assurer de |'absence de risques de tassements différentiel
en fond de franchées tout au long du parcours des canalisations, de facon a se prémunir contre
les ruptures de joints des canalisations.

(f) Raccordement au réseau existant d’Eaux Usées du site

Raccordement du réseau du projet par I'entreprise sur regard existant du site, au niveau du
radier, y compris reprise de la paroi de regard apres scellement du branchement et de la cunette.
Le branchement sera fait avec bague d'étanchéité, le calfeutrement sera réalisé sur le pourtour.

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur devra relever le fil d'eau du regard existant
concerné, et adapter le réseau projeté en conséquence.

(g) Contréle et essais :

Des essais du réseau d'assainissement seront réalisés, branchements et accessoires compris,
par I'entreprise sous le contréle du Maitre d'CEuvre. Avant la mise en service des réseaux I'entreprise
aura d sa charge :

- Une inspection visuelle pour étanchéité aux eaux claires parasites,

- Un hydrocurage, de I'ensemble du réseau exécuté, et du réseau existant depuis le point

de raccordement jusqu’au branchement au réseau public,

- Un passage de caméra,

- Untest d’étanchéité a I'eau du réseau exécuté,

2.1.11.2 Réseau d'Eaux Pluviales

Le projet comprend I'évacuation des eaux de toitures du béatiment de service et du Chenil et
la collecte des eaux de ruissellement des espaces extérieurs. L'origine du réseau d'Eaux Pluviales
seront donc constitué par :

- Lesregards pied de chute, au droit des descentes EP de toitures ;

- Le ou les regards avaloirs ou caniveaux des espaces extérieurs.

(a) Regard de pieds de chutes

Regards en béton de type préfabriqué, de dimensions 40 x 40 cm intérieur, avec couverture
par tampon a remplir pour regard sur cheminement en béton balayé, et en plaque fonte ailleurs.

(b) Regard de visite et de changement de direction

De type préfabriqués en béton vibré de section ronde @ 80 cm intérieur. lls comporteront
obligatoirement des échelons intérieurs en aluminium scellés pour toute profondeur supérieure &
1,20 m. Fermeture par plague de regard verrouillable & charniére, cadre rond, avec garniture jonc
en polyéthylene. Résistance & la rupture supérieure & 30.000 daN. Ces plagues seront
obligatoirement fixées sur une téte de regard ou rehausse, et non sur le corps du regard
directement. Dans tous les cas, facon de cunette & réaliser en fond de regard pour diriger
I'écoulement des eaux ou la jonction des flux. Le franchissement d'une paroi de regard par une
canalisation se fera obligatoirement par un manchon de scellement.

(c) Regards avaloirs

Regard de méme constitution que regards de visite d'Eaux Pluviales décrits ci-dessus, avec
couverture par grille avaloir carrée en fonte, et panier de dégrillage.

(d) Canalisations

Canalisation PVC CR8, d joint en caoutchouc, classe de rigidité CR/SN8 (rigidité annulaire de
8kN/m2). Il sera prévu les @ 160, @ 200 et @ 250 selon indications du plan de VRD.
Pour les assemblages d joint, utiliserimpérativement les lubrifiants destinés & cet usage : « "lubrifiants
pour tubes et raccords PVC Assainissement ». Regles de mise en ceuvre : Fascicule n°70 du CCTG
des marchés publics de I'état.
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(e) Raccordements sur réseau existant

Le branchements en aval du réseau d’'Eaux Pluviales du projet se fera sur un regard a créer
sur la canalisafion PVC @ 250 du réseau existant en limite Ouest du projet de nouveau Chenil.
Regard de méme constitution que regard de visite @ 80, décrit ci-dessus.

(f) Curage

En fin de travaux prévoir un hydrocurage du réseau exécuté et du réseau existant depuis le
point de raccordement jusqu’au branchement sur le réseau public.

2.1.11.3 Réseau d'Eau

Le projet sera alimenté depuis le réseau AEP existant a I'intérieur du site, depuis la canalisation
@ 150 passant a I'Ouest du projet.

L'entreprise devra :

- Lalocalisation du réseau AEP enterré existant au point de raccordement ;

- L'affouillement manuel pour dégager la canalisation ;

- Les terrassements en tranchée sur le parcours du réseau projeté

- Le collier de prise en charge sur le réseau @ 150 existant enterré Fonte/PE, et sa mise en
ceuvre ;

- Le raccordement de la canalisation du projet, avec vanne de barrage + boite
tabernacle ;

- L'alimentation du batiment de service, en attente en pied de facade, raccordement au
chapitre plomberie ;

- Depuis la canalisation de branchement d'eau du batiment, dérivation pour I'alimentation
du robinet extérieur dans le sas Chenil , y compris fourniture et mise en ceuvre du robinet.

A noter que I'entreprise devra le compteur d'eau en téte de distribution, dans le b&timent
de service.

(a) Collier de prise en charge

Collier en fonte de prise en charge, modéle large plage, avec boulons et écrous en acier
inox, ISIFLO ou équivalent. Prévoir raccord laiton de réduction.

(b) Vanne et bouche a clé

Vanne en laiton pour coupure Chenil a fournir et & mettre en ceuvre aprés prise en charge
sur la conduite existante. Y compris tabernacle et tube allonge en PVC. Bouche & clé en fonte,
téte PAVA, modele pour chaussée.

(c) Canalisations des réseaux d'eau

- Leréseau sera composé de 2 entités :

- Réseau de branchement du projet depuis la conduite existante du réseau interne au site,
canalisation PE HD DN 32 mm, PN 16, mise en oceuvre dans tranchée & une profondeur
assurant le hors gel (0.80 m minimum au-dessus de la canalisation) ;

- Réseau d'alimentation des robinets de nettoyage des 4 niches par canalisation PE HD DN
25 mm, PN 16 mise en ceuvre avec point bas et systéme de vidange pour mise hors gel,
avec vanne et exutoire vers avaloir ou regard EU de lavage ;

La prestation de mise en ceuvre des réseaux comprendra :

- Le fracage au sol et la découpe du revétement existant dans I'emprise de la tranchée &
ouvrir ;

- Les terrassements manuels au point de branchement du nouveau réseau sur la conduite
existante

- L'ouverture des tranchées, largeur en fond de fouille 20 cm de part et d'autre de la
canalisation ;
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- Le blindage des fouilles si la profondeur dépasse 1,50 m ou au cas ou les parois sont
instables. Cette installation devra étre validée par un organisme spécialisé et par le
coordonnateur SPS ;

- En fond de fouille, la mise en place sur 10 cm de hauteur de sable ou de grain 4/6 si le
terrain est rocheux, ou de gravillon 5/10. Autour, et au-dessus de la canalisation sur 20 cm
de hauteur, sable ou gravillon 5/10 ;

- L'attente bouchonnée au droit de la pénétration au batiment en PE HD DN 32 ;

- Le raccordement sur la sortie d'eau du Plombier, le réseau en PE HD DN 25, les remontés
avec coude au droit de chacun des 2 robinet dans le sas Niches ;

- Laréalisation d'un point bas au droit du sas Chenil sur le réseau de lavage extérieur, avec
té et vanne de vidange vers regard EP ou caniveau EU ;

- Le remblaiement avec du tout-venant, en couche de 20 cm compactée au pied de
mouton ;

- Le grillage avertisseur de couleur réglementaire ;

- Lesrembilais seront compactés d la dame mécanique et a I'eau jusqu'd refus d'absorption
de facon a obtenir 95 % de l'indice Proctor normal ;

- Fourniture ef la mise en place du grillage avertisseur (couleur : bleu).

Les matériaux d'enrobage seront damés de part et d'autre des tuyaux. La pose des
canalisations sur tasseaux ou cales est formellement interdite. La profondeur de pose sera de 0,80
m depuis la génératrice supérieure jusqu'au niveau de sol fini. Les butées béton seront dosées a 250
Kg/m3.

(d) Robinets de puisage extérieurs

Fourniture et mise en ceuvre de 1 robinet de puisage en laiton 4 de tour a nez fileté au point
d'utilisation dans sas chenil coté cléture extérieure. Au point d'utilisation, remonté de la
candalisation et fixation du robinet & 1.00 m au-dessus du sol, avec protection mécanique constituée
par un profilé en acier inoxydable de section carré 120 x 120 mm, hauteur 1.10 m, avec fermeture
supérieurs par plague inox soudée, platine de fixation en inox soudée au profilé, scellement par
chevilles chimiques sur le dallage béton du sas, dispositif sans aspérité. Fourniture et la mise en
place du robinet alimenté par piéces de raccord coudées, avec bagues de serrage sur le profilé
métallique.

La canalisations en remonté dans le profilé inox sera calorifugé.

Le profilé support de robinet sera implanté dans le sas Chenil contre la cléture opposées aux
courettes de Jour. Il sera disposé de facon & avoir le robinet fixé sur une face latérale, et une prise
de courant encastrée étanche avec volet sur la face opposée (Prise de courant destinée &
I'alimentation d'un neftoyeur haute pression).

(e) Test d'étanchéité

Avant le remblaiement des tranchées, I'entreprise effectuera les tests d'étanchéité par mise
en place d'obturateurs gonflables et la mise en eau des nouveaux troncons a 1.5 fois la pression
de service.

(f) Désinfection des réseaux

Avant mise en service |'entreprise devra réaliser la désinfection des réseaux d'alimentation
du batiment de service et du Chenil selon les directives du Ministére de la Santé « Nettoyage et
désinfection des installations d'eau destinée d la consommation humaine » du 26.04.2012, mise a
jour le 25.02.2025.

Utilisation de chlore ou de permanganate de potassium.

Prévoir :
- Lerincage préliminaire ;
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- L'injection de la solution désinfectante, temps d'action selon pourcentage de produits
désinfectants ;

- Lavidange et le rincage terminal.

2.1.11.4 Infrastructure pour branchement Courants Forts

A partir du point de sortie du réseau du batiment Gendarmerie, a définir, et réalisé par
I'entreprise, elle devra I'ensemble de l'infrastructure du réseau de branchement électrique du
batiment de service et du Chenil, soit :

- Leraccordement surles fourreaux de sortie du batiment Gendarmerie dus par I'entreprise ;

- Les fourreaux enterrés sur la totalité du parcours jusqu'au droit de la pénétration au
batiment de service avec 2 TPC rouges @ 90, aiguilletés ;

- Les fourreaux enterrés en dérivation vers les Chenil pour I'éclairage et le chauffage des
courettes, la prise de courant dans le Sas Chenil, avec 2 TPC rouges @ 40, aiguilletés ;

- La ou les chambres de tirage nécessaires, de type LIC en béton préfabriqué, avec
couverture par tampon fonte classe D400, cadre scellé, masque et anneau de tfirage.

NOTA : Le cé@blage des réseaux d'alimentation seront réalisés par I'entreprise, sauf
pour les bornes lumineuses.

2.1.11.5 Infrastructure pour réseau Courants Faibles

Prestations identiques au chapitre ci-dessus, depuis la sortie Courants Faibles du batiment
Gendarmerie définie et exécutée par I'entreprise :
- Réseau enterré composé de 3 fourreaux TPC verts @ 60 aiguilletés ;
- Chambres de firage type LOT.

NOTA : Le cé@blage des réseaux de liaisons sera réalisé par le lot Electricité.

2.1.11.6 Eclairage des cheminements extérieurs

Les appareils d'éclairage extérieur fixés en facade du batiment de service seront d la charge
I'entreprise (appareillage et cdblage). Le niveau d'éclairement requis pour les cheminements

L'entreprise devra la fourniture, I'installation et I'alimentation depuis une attente électrique
laissée par I'entreprise en pied de facade du béatiment de service, de bornes lumineuses de type
ARROW LED hauteur 1.00 m, ou équivalent.

- Caractéristiques :

- Couvercle supérieur en fonte d'aluminium coulée sous pression.

- FOt en acier extrudé.

- Diffuseur en PMMA transparent.

- Visserie en acier inoxydable.

- Bloc optique : Module & 56 LED SMD avec réflecteur en aluminium anodisé.
- Eqguipement électronique : Driver & courant constant.

- Classe Il

- Source de lumiéere : LED SMD : 12 W.

- Finition : Revétement en peinture poudre polyester par pulvérisation électrostc
sublimé par cuisson.

- Résistant a la corrosion.
- Couleur Noir mat.

- Fixation par platine scellée sur plot béton avec arase supérieure & moins 6 cm s
niveau de sol fini.

Céblage :

Depuis le bornier en attente en pied de facade, céblage des bornes lumineuses a exécuter
en cdble UI000 R2V, posés en franchée sous fourreaux janoléene TPC rouge
@ 60 mm avec remontés dans plots béton et raccordement aux luminaires par borniers.
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Y compiris terrassements en tranchées.

NOTA: La protfection du circuit, et sa commande automatique seront dues par
I'entreprise dans le Tableau de Distribution du batiment de service.

2.1.11.7  Circuits pour prise de courant extérieure

A partir d'un circuit d'alimentation spécifiqgue amené par I'électriciens I'entreprise devra la
fourniture, la pose et I'alimentation d’une prise de courant dans le sas du Chenil.
La prestation comprendra :
- Fourniture de la prise de courant étanches a volet ; type Plexo de LEGRAND, ou
équivalent, avec boite d'encastrement,
- Installation de la prise dans le profilé inox de support de robinet, & 0.90 m de
hauteur ;
- Cdablage dans profilé inox sous ITCA @ 16 mm ;
- Cdablage enterré sous fourreau TPC rouge @& 40.

Y compiris terrassements en tranchées.

2.1.11.8 Infrastructure pour réseau électrique d’éclairage des Courettes

Les installations d’'éclairage prévues dans chaque courette et leur cablage seront réalisés
par I'électricien.

L' entreprise devra :

- Les terrassements en tranchées et la pose de 2 fourreaux rouge TPC 40 aiguilletés
(dont 1 en réserve) depuis la chambre de ftirage prévue sur le réseau
d'alimentation du batiment de service. Attente en pied de facade, avec remonté
en pied du Chenil ;

- Le remblaiement de la franchée avec enrobage sable des fourreaux et grillage
avertisseur.

2.1.12 VOIRIE

2.1.12.1 Essais d la plague

En début de chantier, I'entreprise devra faire procéder 4 ses frais & des essais a la plague
suivant prescription du chapitre 2.6 du présent CCTP. Les essais a effectuer seront au nombre de 3
répartis sur I'emprise des surfaces a minéraliser, de facon & déterminer la constitution des dallages
et corps de chaussée. Les résultats de ces essais seront fransmis & la Maitrise d'CEuvre.

2.1.12.2 Cheminements béton balayé

A l'intérieur de I'enceinte du projet, création d'un cheminement piétonnier en béton balayé
incluant le sas général d'entrée, et I'allée desservant le batiment de service et le sas du Chenil.

Les cheminements piétons seront traités & partir du sol nivelé et compacté par I'entreprise.
La prestation comprendra :

- Une couche anti-contaminante évitant la migration des fines, en bidim ou équivalent,

- Une forme en tout venant de 0/40, épaisseur 44 cm aprés compactage,

- Un film polyane de 150 microns d joints soudés ou d recouvrement,

- La fourniture et la mise en ceuvre de coffrages,

- Le dadllage en béton de 16 cm d’'épaisseur, armé d'un freillis soudé,

- Facon de pente,

- Finition en béton balayé avec surfacage par stries anti-dérapantes,

- Joints de fractionnement par sciage.

Les acces au batiment de service auront un seuil compatible aux normes d'accessibilité PMR.
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2.1.12.3 Dallage du sas chenil

Le long des courettes Jour du Chenil, le sol du sas & aménager sera constitué d'un dallage
béton tel que décrit au chapitre ci-dessus, a I'exception de la couche de fond de forme en tout
venant de 0/40 d'épaisseur 30 cm et de la finition qui sera lissée.

2.1.12.4 Dallage des courettes Jour/Nuit du Chenil

Aprées exécution des terrassements du fond de forme décrits au chapitre 2.9, réalisation des
prestations suivantes :

- Nivellement et compactage de la plateforme qui sera réglée pour un niveau fini
de la dalle + revétement compatible avec le niveau du revétement du sas ;

- Un essai a la plague ;

- Fourniture et la mise en oceuvre d'un géotextile anti contaminant de 280 &
300 g/m?, disposé sur le fond de forme, avec recouvrement de 0,50 m minimum
entre chaque bande ;

- Couche drainante en en GNT 0/315, épaisseur 30 cm, compactée ;

- Fourniture et la pose film polyane de 150 microns sur la totalité de la surface traitée
avec débord périphérique de 20 cm, avec joints soudés ;

- Mise en ceuvre d'un coffrage, prenant en compte la pente générale de 3.0 % en
dévers coté sas de la dalle a couler ;

- Fourniture et la pose d'un profilé en acier inoxydable pour constitution de joint de
fractionnement au centre de la dalle et décalé de I'alignement des points
d'ancrages des panneaux des courettes, fixation du profilé sur planches de
coffrage avec arase supérieure affleurant le profil de la dalle incluant la pente & 3
% ;

- Ferraillage composé d'un treillis structurel de type ST25C, posé sur cales
d'armatures, complétés par des cadres filants en périphérie et au droit de chaque
parois transversale intérieure qui serviront de renforts pour la fixation des cadres de
parois du serrurier ;

- L'exécution du dallage en béton (béton fibré interdit) de classe S2, dosé & 300 kg
de ciment CPJ 45 par m3 de sable, épaisseur minimum de la dalle 14 cm au point
bas du dallage (cdté sas), avec forme de pente de 3.0 %. Surcharge d'exploitation
de 250 daN/m?, surfacage a I'hélicoptére avec reprises éventuelles par chappe
pour assurer une planéité avec une tolérance de 1 cm d laregle de 200 m ;

Les dimensions de I'ouvrage devront inclurent un débord de 15 cm sur 3 c6tés (Ouest, Nord
et Est) donnant sur espaces verts, par rapport a I'emprise des courettes Jour/Nuit.

Co6té sas du Chenil, le complexe dalle béton + revétement asphalté devra étre arasé au
niveau du caniveau de collecte des eaux de lavage.

Revétement:

L'entreprise devra le revétement de la dalle du Chenil par une couche d'asphalte coulé,
épaisseur de 20 mm sur la totalité de la dalle béton, avec au préalable la fourniture et la mise en
ceuvre d'une couche de papier kraft par bandes collées entre elles et en retrait de 20 mm sur la
périphérie du dallage pour accrochage de I'asphalte coulé.

L'asphalte coulé sera fabriqué, fransporté et mis en ceuvre a une température supérieure d
200°C. Les caractéristiques du mélange seront conformes & la norme NF EN 13108-6.

En pourtour de la dalle, sur les 3 cotés donnant sur les espaces verts (en dehors du cété bordé
par le caniveau dans le sas), il sera prévu la mise en ceuvre de bordures type P2 avec une face
vue de 10 cm c6té dalle. Selon I'organisation et la planification des travaux les rangées de bordure
pourront faire office de coffrage a I'épaisseur d’asphalte, sinon prévoir la mise en place d'un
coffrage.

NOTA: Les scellements pour la fixation des panneaux de serrurerie consfituant les
courettes seront exécutés par I'entreprise.
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2.1.12.5 Bordures

Le projet comportera la fourniture et la mise en ceuvre de bordures de voirie en béton gris
suivants le plans des aménagements extérieurs. Les bordures seront constituées d'éléments
préfabriqués vibro-compressés, conformes & la norme NFP 98 302 classe 70. Pose sur semelles béton
dosées a 250 kg faiblement armé. Joint au fer entre bordures.

Il sera employé 2 types de bordures :

- Bordure en béton de type T2, dimensions 15 x 25 cm hors tout, hauteur vue posée 15 cm,
pose en limite entre la zone espaces verts et I'enrobé & créer pour les 2 places de
stationnement du Chenil, et en périphérie du projet entre les zones d'espaces verts des
haies et I'enrobé existant de la cour de la Gendarmerie ;

- Bordure en béton type P2, dimensions 8 x 20 cm hors tout, hauteur vue posée 6 cm du
coté de la dalle asphaltée, bordures prévues sur les 2 cotés latéraux de la dalle asphaltée
du Chenil donnanft sur les Espaces verts.

2.1.12.6 Caniveau béton

Caniveau ouvert en béton préfabriqué, ou coulé en place, section intérieure 50 cm de large,
par 36 cm de hauteur au point bas d'évacuation du caniveau. Longueur
12.60 m. Fond avec forme de pente longitudinale de 2.0 %.

Ce caniveau implanté en fond de la dalle asphaltée du Chenil sera destiné a recevoir les
eaux de lavage des courettes du chenil. Il sera évacué en point bas vers un regard de dégrillage
décrit au chapitre Réseaux Eaux Usées

Localisation : Le long de la dalle Chenil des courettes en limite Nord.

2.1.13 CLOTURES

2.1.13.1  Cloétures grillagées

Les clotures projetées seront constituées de panneaux rigides en fils d'acier galvanisés
soudés, zinc 40g/m? et plastifié par phosphatation microcristalline (£100u), composées de fils de @
6/5/6 mm. Mailles 50 x 200 mm, modéle Panneau Rigide Double Fil PRO de COTE CLOTURE, ou
équivalent. Hauteur 2.03 m. Fixation sur poteaux profil en H 47 x 70 mm avec visserie et accessoires
inox, embout de fermeture. Finition thermolagquée, couleur des clétures au choix de I'Etablissement
dans la gamme proposée par le fournisseur : Vert 6005, Gris anthracite 7016, Noir 9005.

Longueur des panneaux : 2.50 m.

Pose des poteaux par platines de scellement a sceller sur massifs béton. Les massifs béton de
fondation en sol des poteaux seront obligatoirement exécutés avec une arase supérieure & -10cm
minimum du niveau fini, pour recouvrement par le revétement de chaussée, ou la terre végétale.

2.1.13.2 Portillons sur clétures grillagées

Réalisation et mise en place de portillons, dans les ensemble de clétures en panneaux
Grillagés. Dimensions 1.10 m de passage sur 2.00 m de hauteur. Ces portillons seront :

- Soit préfabriqués par le fournisseur des panneaux de clétures et harmonisés avec
celles-ci ;

- Soit constitués d'un cadre en corniéres en acier galvanisé avec traverse
intermédiaire et raidisseurs, panneaux en grille & maille 50 x 200 mm identiques &
ceux de la cléture. Prévoir peinture des profilés d'ossature suivant coloris des
panneaux grillagés.

Fermeture par :
- Serrure a encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable
- Reéglage du péne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la
gdche anti-écartement permet une fermeture slre et sécuritaire
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- Plague de propreté en aluminium

- Cylindre européen 30 - 30 mm

- Paire de poignées béquilles en aluminium carré de 8mm

- Gache anti-retour : gdche a encastrer en acier inoxydable
- Gonds déportés pour une ouverture a 180°

- Ferme porte 4 ressort.

Localisation :  Portillons du Sas d’acceés principal (nb 2) ;

2.1.14 Documents techniques et etudes d'execution

L'entrepreneur devra fournir, sous sa responsabilité, tous les documents techniques et plans
nécessaires a la bonne exécution du chantier, notamment :
- Etudes d'exécution complétes (plans et notes de calcul) ;
- Plans de chantier, plans d'atelier, détails techniques nécessaires ;
Plans de récolement précis (DOE - Dossier des Ouvrages Exécutés).

Ces documents seront soumis & I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre avant tout
démarrage effectif des travaux concernés.

A la fin des tfravaux, un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) complet sera remis au Maiitre
d'ceuvre par I'entrepreneur.

Toutes ces prestations sont intégralement incluses dans le marché.

2.1.15 Prescriptions espaces verts - arrosage

Le présent descripfif fixe les conditions particulieres d'exécution des fravaux décrits ci-avant
et comprend notamment, pour I'entreprise, sans que cette liste soit limitative :

- Préparation des sols, transport, protections, levage, manutention ;

- Réalisation des terrassements en décaissé de 30 cm pour les espaces enherbés, et
des trous d’arbres 2.00 x 2.00 x 2.00 m pour plantation des arbres de haute fige ;

- Les apports extérieurs de terre végétale pour surface enherbées sur 30 cm
d'épaisseur, et pour remplissage des trous d'arbres ;

- Les travaux préparatoires et accessoires a la réalisation de I'arrosage, et d la
plantation des végétaux, sans aucune limitation ;

- La fourniture des fluides, le nettoyage des espaces verts réalisés, le nettoyage des
abords du lieu de lintervention, I'enlévement et évacuation hors chantier de tous
les résidus et déchets au fur et @ mesure de I'exécution des travaux ;

- Tous les essais et contrdles pouvant étre exigés par le Maitre d'CEuvre, imposés ou
pas par la réglementation, tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement
de I'arrosage ainsi qu'd la bonne reprise des végétaux en fin de travaux et apres
réception ;

- Le type dinstallation d'arrosage automatique sera déterminé en fonction de
l'espace vert traité, de sa superficie, de son profil et de la nature des plantations. i
appartiendra & l'entreprise de fournir et de s'assurer que les caractéristiques
hydrauliques du réseau situé en amont de linstallation (pression dynamique,
statique, débit) & préciser avec la Société des Eaux locale, sont compatibles avec
les travaux a effectuer ;

- Si des anomalies de nature d empécher le bon fonctionnement des installations
étaient constatées, I'entreprise est tenue d'en faire part dans les meilleurs délais au
Maitre d'CEuvre ;

- Le marché étant traité & prix global et forfaitaire, I'Entrepreneur devra assurer
toutes les fournitures et fravaux de sa profession, nécessaires et utiles au complet
achévement de l'ouvrage selon les Régles de I'Art, sans qu'il soit possible a
I'Entrepreneur de réclamer pour quelgque cause que ce soit, telle que difficulté de
réalisation ou imprécision dans le présent document.
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2.1.15.1 Normes particulieres applicables aux végétaux

Les végétaux fournis devront impérativement respecter les normes suivantes ou leurs
équivalences justifiées :

- NFV12-051 & NF V12-059, notamment :

- NF V12-051 : Jeunes plants et touffes fruitieres et ornementales (spécifications
générales) ;

- NF V12-054 & NF V12-059 : Spécifications particulieres selon types de végétaux
(arbres fruitiers, coniferes, arbres d'alignement, arbustes d'ornement, rosiers,
plantes grimpantes, terre de bruyére, etc.).

Equivalence des normes :

Dans le cas oU I'entrepreneur proposerait des matériaux, produits ou végétaux répondant a
des normes autres que celles mentionnées précédemment, il devra obligatoirement fournir au
Maitre d'ceuvre tous les documents techniques et justificatifs nécessaires permettant de juger de
cette équivalence. Les travaux proposés devront au minimum respecter les exigences techniques
définies par les normes de référence.

2.1.15.2 Performances et recommandations

Recommandations environnementales :

Dans le cadre d'une démarche respectueuse de I'environnement, I'entreprise respectera au
minimum les normes environnementales en vigueur.

Qualifications de I'Entrepreneur :

L'Entrepreneur réalisant les tfravaux devra :
- Soit posséder les certifications QUALIBAT correspondantes :
o 1351 - Espaces verts ;
o 1361 -Systéme d'arrosage.
- Soit présenter des références équivalentes.

2.1.15.3 Provenance et qualité des matériaux et fournitures

(a) Origine et qualité générale des fournitures

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ceuvre, au minimum 1 mois avant le démarrage
des travaux, la provenance et l'origine de tous les matériaux et fournitures prévus au marché. Cette
présentation inclura les certificats d'origine, les fiches techniques, et tout justificatif requis.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout matériau ou fourniture non conforme aux
exigences du marché et pourra demander a I'entreprise des tests ou essais complémentaires aux
frais de celle-ci afin d'en vérifier la qualité avant leur mise en ceuvre.

(b) Caractéristiques et analyses de la terre végétale

Qualité exigée :

La terre végétale utilisée pour I'aménagement des espaces verts sera issue prioritairement du
décapage réalisé sur le terrain du chantier.

Elle devra étre exempte de pierres, racines, débris végétaux, mottes d'argile et autres
matiéres parasites (vers blancs, carex, etc.). Sa texture sera homogéne, poreuse et friable,
permettant un développement optimal des végétaux et du gazon. Elle ne devra contenir aucune
substance phytotoxique ou polluante.

Elle devra répondre aux spécifications suivantes, conformément a I'article 1.1.1 du fascicule
35 du CCTG Espaces Verts :
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Composition granulométrique indicative :

Passage au tamis 25 mm : 100%
- De 25 mm a 5 mm : environ 3%

- De 5mm a0,15 mm : 40 d 60%

- Inférieur & 0,15 mm : 40 & 50%

Composition minéralogique :

- Argile et limon (0 & 0,02 mm) : 20 & 30%
- Sable (0,024 2mm) : 50 a 70%

- Calcaire : 50 12%

- Humus : minimum 5%

Composition chimique indicative :

- Potasse (K) : environ 2%

- Azote (N): environ 1%

- Acide phosphorique (P) : environ 1%
- Chaux carbonatée : environ 10%

- pH neufre (autour de 7)

Analyses a la charge de I’entreprise

L'entrepreneur réalisera a ses frais les analyses physico-chimiques nécessaires pour confirmer
la qualité de la terre végétale utilisée. Ces analyses seront effectuées par un laboratoire agréé par
le Ministére de I' Agriculture, d raison d'une analyse par tfranche de 100 m? de terre.

Chaque analyse comprendra obligaftoirement :
- Granulométrie compléte
- Matiére organiqgue (méthode ANNE)
- Capacité d'échange cationique (CEC)
- PH (eau et KCI)
- Calcaire total et actif
- Teneurs en éléments nutritifs (N, P, K)
- Présence éventuelle de substances phytotoxiques

En cas d'écart supérieur a 10 % par rapport aux valeurs définies, la terre devra étre amendée
d la charge de I'entrepreneur apres accord préalable du Maitre d'ceuvre.

Conditions d’échantillonnage :

Les échantillons seront prélevés uniformément sur toute la zone d'approvisionnement ou de
stockage (15 prélevements par hectare sur une profondeur de 30 cm), mélangés afin d'obtenir un
échantillon représentatif de la qualité générale de la terre & utiliser.

Stockage et conservation :

La terre végétale stockée sur site devra étre protégée contre la pollution et les intempéries.
Les conditions de stockage prolongé (plus de é mois) prévoient la réalisation d'andains (maximum
3 mde large et 1,30 m de hauteur), engazonnés avec de la luzerne pour éviter la colonisation par
les adventices et préserver la fertilité naturelle. Avant utilisation finale, la qualité de la terre devra
étre validée par le Maitre d'ceuvre.

(c) Terreaux, amendements et composts

Terreau maraicher :

Le terreau utilisé devra respecter la norme NF U44-551 et la Charte de qualité des supports
de culture (C.AS.). Il sera exempt de boues résiduaires, de métaux lourds, de produits d’'origine
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animale, de fumier, de tourbe et ne devra pas étre trop compact. Son pH sera compris entre 5,5
et7,5.

Un apport complémentaire éventuel de compost d'écorce (20%) pourra étre demandé si le
terreau est tfrop pauvre.

Amendements organiques :

Seuls les amendements 100 % organiques seront acceptés, conformes & la norme NFU 44-051

- Terreau de reprise : écorces de pin compostées. Dosage : 10 litres/arbre isolé, 1
litre/arbuste ou vivace.

- Pralinage : pour végétaux a racines nues. Mélange : 1 kg pour 6 volumes d'eau.

- Compost: 100 % végétal, composté minimum é mois, régulierement retourné.

(d) Graines et semences

Les graines et semences utilisées seront conformes aux prescriptions du marché et devront
provenir exclusivement de fournisseurs agréés par le Maitre d'oeuvre.

Pour chaque type de graines, I'enfrepreneur devra fournir, avant toute commande, un
certificat officiel précisant :
- Origine et fournisseur
- Espéce et variété
- Degré de pureté et faculté germinative

(e) Fournitures diverses

Pour I'ensemble des fournitures diverses (amendements, engrais éventuels, tuteurs, colliers,
protection des troncs, drains, matériaux divers), I'entrepreneur soumettra pour validation préalable
du Maitre d'ceuvre les certificats d'origine et échantillons représentatifs des produits, avant toute
commande définitive.

2.1.15.4 Végétaux : qualité, fourniture, tfransport et réception

(a) Provenance des végeétaux

Les végétaux fournis proviendront exclusivement de pépiniéres situées dans des régions
proches, similaires au climat et & la nature du sol du site du projet. Toute dérogation exceptionnelle
devra étre validée par écrit par le Maitre d'ceuvre. Les végétaux provenant d'autres régions
devront obligatoirement avoir été acclimatés en pépiniere locale pendant au moins deux ans
avant plantation.

L'entreprise soumettra pour agrément au Mdaitre d'ceuvre la liste compléte des pépinieres
envisagées, au plus tard 10 jours apres notification du marché. Le Maitre d'oceuvre pourra visiter les
pépinieres proposées avant d'accorder son agrément définitif.

(b) Qualité générale des végétaux

Tous les végétaux livrés seront de premiére qualité, conformes :
- Aux spécifications du fascicule 35 du CCTG - Espaces Verts
- Aux normes francaises AFNOR (« Produits de pépiniéres ») en catégorie 1
- Aux exigences de bonne santé, vigueur, homogénéité du projet et équilibre du
développement (racinaire et aérien)

lls devront avoir été soumis a un contréle phytosanitaire officiel et étfre accompagnés d'une
fiche d'identité indiquant précisément : espéce, variété et catégorie.
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(c) Caractéristiques des végétaux

Qualités générales :

- Plants sains, sans blessures, exempts de maladies et parasites, bourgeons vigoureux
- Formation équilibrée et harmonieuse
- Racines développées régulierement, sans chignon ni déformations

Arbustes en conteneur :

- Conteneurs robustes, substrat non tourbeux, racines bien réparties sans chignons
- Racines non visibles & I'extérieur des pots
- Plantes vigoureuses, homogenes, a feuillage régulier

Vivaces, plantes grimpantes, bulbes :

- Racines correctement développées et non sorties du conteneur
- Provenance de producteurs spécialisés (label « plantes vivaces de qualité »
recommandé)

(d) Conditions d’arrachage et fransport

L'arrachage en pépiniere devra étre réalisé avec soin, sans conditions météorologiques
extrémes (gel, vent fort, sécheresse). Les végétaux seront livrés fraichement arrachés, acheminés
sous bdche, & I'abri du soleil et & température supérieure a 0°C.

Pour les arbres en mottes et tontines, le délai entre arrachage et plantation ne dépassera pas
5jours (3 jours en cas de conditions climatiques difficiles). Pour les végétaux en conteneur, ce délai
est de maximum 8 jours.

(e) Contréle, réception et marquage des végétaux

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de conftréler les végétaux en pépiniére avant leur
livraison sur chantier. Tous les sujets sélectionnés seront marqués individuellement avec un collier
inviolable résistant aux intempéries.

Une fois livrés sur chantier, les végétaux feront I'objet d'un contréle contradictoire avec le
Maitre d'ceuvre avant plantation. L'entrepreneur devra informer le Maitre d’ceuvre au moins 24
heures d I'avance pour organiser cette réception. Les végétaux non conformes seront refusés et
devront étre évacués dans un délai maximum de 48 heures aux frais de I'entrepreneur.

(f) Etiquetage

Chaque lot d'arbres ou d'arbustes d'une méme essence devra comporter une étiquette
lisible et indélébile précisant :
- Genre, espéece et variété en latin
- Nombre de plants du lot
- Pour les cultures in vitro, mention obligatoire « TC »

(9) Entretien avant réception

Jusqu'd la réception définitive des travaux (constat contradictoire signé par le Maitre
d'ceuvre), I'entreprise assurera :
- L'arrosage d'entretien régulier et adapté aux conditions climatiques
- Le désherbage régulier (manuel ou chimique) des plantations
- Le remplacement systématique des végétaux volés ou détruits avant réception

2.1.15.5 Plantations

Apres décapage, fourniture en mise en place de terre végétale d'apport dans les zones
espaces verts prévues au projet, apres nettoyage soigné des surfaces et décaissé de
30 cm pour terre végétale.
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(a) Arbres

Sans objet.

(b) Haies
Essences a planter (ou équivalentes, selon disponibilité en pépiniere) :

- Photinia fraseri ‘Red Robin’
- Elceagnus ebbingei
- Ligustrum vulgare (Troéne)

(c) Prairie

Semage de graines pour prairie rustique en zone Nord Est du terrain Prévoir 2 arrosages a la
bdche da 3 semaines d'intervalle, avec complément de semage si nécessaire :
- Semis prairie mésophile hydraulique, & 20 g/m?:
- Composition : Festuca rubra, Poa ftrivialis, Trifolium pratense, Lolium perenne.

2.1.15.6 Vérifications techniques incombant d I'entreprise

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les
produits et végétaux commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires du marché.

Au niveau du stockage, I'Enfrepreneur s'assurera que ses fournifures sont convenablement
protégées.

Au niveau de linterface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de la
préparation qu'a celui de I'exécution, que les ouvrages d réaliser ou a exécuter par d'autres corps
d'état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

AU niveau de I'acheminement du stockage et de la mise en ceuvre, le responsable des
contréles internes de I'entreprise vérifiera la conformité aux regles de I'Art.

2.1.15.7 Stockage, manipulation et transport des végétaux

(a) Arrachage et transport

L'arrachage des végétaux devra étre réalisé soigneusement afin de préserver racines et
partie aérienne, par temps favorable (hors gel, vent desséchant ou pluie intense).

Le délai maximal entre arrachage et plantation sera de :
- 48 h pour les végétaux en racines nues ;
- 4jours pour les végétaux en motte ou conteneur.

Le transport se fera sous béche, avec précautions maximales pour protéger les végétaux
contre le dessechement et les blessures mécaniques (grue, élingues adaptées, interdiction des
mini-chargeurs).

(b) Stockage provisoire sur site

Le stockage temporaire des végétaux se fera sur des jauges constituées de terre 1égére et
sable, régulierement humidifiées, protégées du vent et du soleil.

La terre végétale stockée sera obligatoirement séparée du sol par un géotextile anti-
contaminant et protégée par béche plastique. Les terres de qualités différentes seront stockées
séparément pour éviter toute contamination croisée.

A la fin des travaux, I'entreprise assurera le nettoyage complet des zones utilisées pour le
stockage et les manutentions.
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2.1.15.8 Produits de fraitement

Seuls les traitements non chimiques (insecticides, fongicides naturels) seront autorisés apres
accord préalable du Maitre d'oeuvre. Aucun produit phytosanitaire chimique n'est autorisé sur le
site.

2.1.15.9 Tuteurs, attaches et ligatures

Les arbres recevront des tuteurs en bois non traité (résineux type méleze, douglas ou
chataignier), diamétre minimum 8 cm, hauteur hors terre 1,80 m minimum, enfoncés d’'au moins 30
cm dans le fond de fosse.

Les attaches seront souples, non blessantes (polyéthylene ou polyester), avec ceillets
métalliques en cas de fixation par clouage.

2.1.15.10 Mise en ceuvre des végétaux

(a) Piquetage

Le piquetage, effectué en présence du Maitre d'ceuvre, précisera I'emplacement exact des
végétaux a planter. Un certificat de conformité sera établi et signé avant plantation.

(b) Préparation des surfaces a planter

Les surfaces seront nettoyées de tout débris, triées, nivelées et ameublies mécaniguement
(50 cm de profondeur avec sous-soleuse + roto-béche sur 30 cm). Les fosses seront maintenues
seéches jusqu'd plantation.

2.1.15.11 Plantations

Les plantations respecteront les périodes suivantes :
- Feuillus : jusqu’au 31 mars ;
- Résineux : du 15 octobre au 15 avril ;
- Automne : du Ter novembre au 15 décembre.

Une taille d'équilibre racines/partie aérienne sera réalisée, suivie d'un pralinage obligatoire
des racines nues. Les trous seront comblés avec de la terre végétale fine, soigneusement tassée,
avec formation d'une cuvette pour arrosage (150 litres par arbre & la plantation).

Les emballages plastiques ou imputrescibles (conteneurs, tontines synthétiques) devront
obligatoirement étre retirés.

2.1.15.12 Entretien des plantations (pendant la garantie)

Durée : 1 an & compter du constat contradictoire d'achévement des plantations.
Prestations obligatoires incluses :
- Arrosage régulier (150 litres/arbre, toutes les 2 semaines d'avril & septembre selon
conditions climatiques).
- Binage et désherbage manuel (3 interventions annuelles : juin, aoUt, octobre).
- Vérification et ajustement des tuteurs, attaches et protections (avril et octobre).
- Entretien et remise en état des paillages (septembre).
- Taile de formation des arbres pour obtenir une charpente harmonieuse et
conforme aux objectifs paysagers (réunion préalable obligatoire avec le Maitre
d’'ceuvre).

Les interventions chimiques sont interdites sauf accord spécifique du Maitre d'ceuvre et des
services environnementaux compétents.

Les opérations consisteront & une taille de formation qui aura pour but de former la charpente
des arbres afin qu'ils puissent présenter a I'dge adulte le port désiré par le Maitre d'Ouvrage.

Cette taille permettra notfamment :
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- D’assurer la prédominance de I'axe central (Fleche) ou d'effectuer un refléchage
seulement si celui-ci est nécessaire,

- De répartir les charpentieres régulierement le long du fronc,

- De rééquilibrer en vigueur les charpentieres les unes par rapport aux autres.

- D’élaguer le tronc (Elimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sous
couronne homogene pour I'ensemble.

Une parfaite homogénéité de taille sera respectée pour I'ensemble d'un méme alignement.

2.1.15.13 Précautions particulieres et nettoyage

L'entrepreneur est responsable de tous dommages éventuels aux ouvrages existants et
veillera & maintenir le chantier propre quotidiennement. A I'achévement des travaux, il assurera le
nettoyage général (balayage, lavage, ramassage des déchets), ainsi que la protection préalable
des revétements pendant les travaux (polyane, bastaings de protection).

2.1.15.14 Garantie de reprise des végétaux

Les végétaux plantés seront garantis pendant une période d'un an d compter de la fin du
mois de juin suivant la date du constat d'achévement des plantations. Durant cette période, tous
les végétaux morts ou manifestement compromis devront étre remplacés gratuitement par
I'entreprise, sans pouvoir invoquer un défaut d'entretien ou une mauvaise qualité du sol. Cette
garantie couvre le gel jusqu'd -12°C. Prolongation équivalente de garantie pour les sujets
remplacés. Sont exclus les dégdats par vandalisme ou événements climatiques exceptionnels.

Cette garantie s'étend aux semis de gazon et plantations de végétaux divers.

2.1.15.15 Garantie de résultat

L'entreprise s'engage sur le résultat final esthétique et fonctionnel des plantations. Elle mettra
en oceuvre toutes les précautions nécessaires afin d'obtenir un résultat conforme aux attentes
définies par le Maitre d'ceuvre.

2.1.15.16 Programme d’'exécution des fravaux

Dans les 10 jours calendaires suivant la nofification de 'ordre de service, I'entrepreneur devra
remettre au Maitre d'ceuvre un planning détaillé d'exécution des travaux indiquant précisément :
- Les dates prévues des principales phases d'intervention ;
- Les délais d'approvisionnement et de livraison des matériaux, fournitures et
végétaux.

Aprés validation du Maitre d'ceuvre, ce planning deviendra contractuel. L'entrepreneur
devra strictement s'y conformer, et metira en ceuvre tous les moyens humains et matériels
nécessaires au respect des délais fixés.

Toute modification éventuelle devra étre validée au préalable par le Maitre d'ceuvre

2.1.16 RESEAU D'ARROSAGE

Réalisation d'une installation d’'arrosage automatique pour les arbres et les haies. Le réseau
sera alimenté depuis une alimentation issue du batiment de service amené en attente en pied de
facade par l'entreprise. A partir de ce point I'entreprise devra I'ensemble des installations
d'arrosage, avec fourniture et mise en oeuvre d'un regard d'arrosage disposant d'un
programmateur d pile, et d'électrovannes desservant chaque zone a arroser. Réalisation du réseau
d'arrosage en PEHD PN 16, et constitué d’unréseau d’antennes en PE HD gérées par électrovannes
et desservant chaque zone d’arrosage.

- Arrosage des arbre par drains agricoles.
- Arrosage des longueurs de haies par goutte & goutte de surface.

L'entreprise réalisera un réseau d'arrosage automatique complet, incluant :
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- Etudes d'exécution détaillées et validation préalable par le Maitre d’CEuvre.

- Branchement sur le réseau d'eau existant.

- Coffrets de commande sécurisés (acier galvanisé, fermeture a clé), avec
programmateurs autonomes a piles (type WP Rainbird, minimum é voies, 3 cycles
par jour).

- Distribution générale par canalisations enterrées en polyéthylene haute densité
(profondeur minimale : 50 cm), sur lit de sable (10 cm dessous et dessus), avec
grillage avertisseur.

- Réseaux distincts pour goutte-a-goutte (plantations arbres, arbustes, tapissantes)
et arroseurs escamotables (gazons et surfaces engazonnées).

- Fourniture et pose de tous les équipements complémentaires nécessaires au
fonctionnement optimal :

o Electrovannes,

Filtres & tamis,

Prises & clapet pour fertilisation,

Régulateurs de pression (goutte-a-goutte),

Purgeurs automatiques,

Manomeétres,

Clapets anti-retour,

Robinets de puisage pour arrosage manuel en regard fermé & clé.

O O O 0O O O O

Tous les réglages nécessaires seront réalisés pour éviter I'arrosage accidentel des facades.

2.2 CHAPITRE SERRURERIE - METALLERIE

2.2.1 Chenil tfranche ferme

2.2.1.1 Chenil extérieur

L'entreprise aura & sa charge la réalisation d'un chenil pouvant accueillir 4 chiens réalisé en

panneaux sandwichs d'une épaisseur total minimal de 12 cm sur une hauteur de 2.00m.

Les éléments de construction permettent un entretien facile et une désinfection complete

de la courette.

Le batiment chenil sera décomposé comme suit :

1) Une structure métalliqgue comprenant :

- Des poteaux métallique de 140x140x3 mm galvanisé avec des UPN 140 soudé sur le tube
avec trou oblong permettant la fixation des panneaux sandwich décrit ci-apres, avec
platine de fixation

- Un panneau par chenil devra étre fixé sur gonds métallique et fermé a I'aide d'un
cadenas pour permettre un acces aisé au nettoyage dans la courette de nuit.

- Systéme de fixations type goujon ou scellent chimique a la dalle béton fourni (dalle réalisé
par le VRD)

- Des poutres métallique galvanisé permettant la fixation du bac acier de toiture

- Un bac acier en toiture avec une teinte vert suivant la demande spécifique de la
gendarmerie et dans la gamme du fabricant.

- Larédlisation de contreventement sur la structure métallique type croix de saint andré sur

la structure primaire du batiment.

- Des panneaux sandwich composé comme suit :
e Cas 1:Panneaux Isolé extérieur

= Une ossature bois en chevron de 80x50mm de dimensions 1.50x2.00m ou 2.00x2.00m

suivant plans de I'architecte y compris renfort intermédiaire si nécessaire,
*» Unisolant en laine de roche de type Rockfacade de 80mm R=2.50 m2.K/W,

* Face intérieur et extérieur avec un bardage composite type bardage E-WOOD

composite excellence brossé gris antique — Loki 19*153. Coloris Gris antique d
confirmer avec I'ABF, I'architecte et le maitre d’ouvrage.
» Fixation du bardage composite avec vis inox A2 dans I'ossature bois non visible.
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» Fixation des panneaux par boulons téte ronde collet carré traité spécifiguement
pour |'extérieur.

Cas 2 : Panneaux Isolé intérieur

» Une ossature bois en chevron de 80x50mm de dimensions 1.50x2.00m ou 2.00x2.00m
suivant plans de I'architecte y compris renfort intermédiaire si nécessaire,

= Unisolant en laine de roche de type Rockfacade de 80mm R=2.50 m2.K/W,

*» Face intérieur et extérieur avec un bardage composite type bardage E-WOOD
composite excellence brossé gris antique — Loki 19*153. Coloris Gris antique d
confirmer avec I'ABF, I'architecte et le maitre d’ouvrage.

» Fixation du bardage composite avec vis inox A2 dans I'ossature bois non visible.

» Fixation des panneaux par boulons téte ronde collet carré traité spécifiqguement
pour I'extérieur.

Cas 3 : Panneaux Non Isolé intérieur

= Une ossature bois en chevron de 80x50mm de dimensions 1.50x2.00m ou 2.00x2.00m
suivant plans de I'architecte y compris renfort intermédiaire si nécessaire,

* Face intérieur et extérieur avec un bardage composite type bardage E-WOOD
composite excellence brossé gris antique — Loki 19*153. Coloris Gris antique d
confirmer avec I'ABF, I'architecte et le maitre d’ouvrage.

» Fixation du bardage composite avec vis inox A2 dans I'ossature bois non visible.

» Fixation des panneaux par boulons téte ronde collet carré traité spécifiqguement
pour I'extérieur sur les poteaux spécifique.

Cas 4 : Panneaux grillagé

» Une ossature métallique galvanisé avec des profils spécifique MM2830 pour mise en
ceuvre d'un treillis soudé

= Treillis & maille soudées de 50x50mm constitué de fil d'acier galvanisé a chaud de
4mm de diamétre.

» L'ensemble devra étre galvanisé,

= Les panneaux auront des frous oblong permettant leur mise en oceuvre ou le
changement en cas de détérioration.

» Fixation des panneaux par boulons téte ronde collet carré traité spécifiqguement
pour |'extérieur.

Une toiture métallique composée comme suit :

= Des poutres métallique galvanisé permettant la fixation du bac acier de toiture

* Un bac acier de 0.63mm d'épaisseur minimum de coloris vert en adéquation avec
I’ABF, I'architecte et le maitre d’ouvrage.

» Toute ossature secondaire nécessaire pour la bonne mise en ceuvre du bac acier.

Un plafond acoustique dans les courettes de nuit composée comme suit :

* Une ossature métallique spécifique type CD60 7275 ou C3 pour milieu extérieur
abrité,

» La fourniture et mise en ceuvre d’'une dalle en fibre de bois de 35mm d'épaisseur de
type fibralith fixé sur I'ossature métallique et sur la charpente métal.

* Les panneaux de fibralith seront fixés mécaniquement au support avec des vis
spécifiques pour extérieur.

Localisation :

Réalisation du chenil extérieur

2.2.2 Portes des chenils SEQOT et SE02

L'entreprise aura & sa charge la réalisation de porte métallique grillagé pour les chenils

composé comme suit :

Une ossature métallique galvanisé avec des profils spécifique MM2830 pour mise en ceuvre
d'un ftreillis soudé
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- Treillis & maille soudées de 50x50mm constitué de fil d'acier galvanisé a chaud de 4mm
de diametre.

- L'ensemble devra étre galvanisé,
- Les portes seront mises en ceuvre sur des gons métalliques galvanisé.
- La porte disposera d'un loquet spécifique suivant préconisation du maitre d’ouvrage.

Localisation :

Ensemble des portes des courettes de nuit
Ensemble des portes des courettes de jour
Ensemble des portes du SAS

2.2.3 Passe-plats pivotant

L'entreprise aura a sa charge la fourniture d'un passe-plats rotatif avec ossature métallique
galvanisé. Le dispositif sera mis en ceuvre dans la face avant (face grillagé) et sera démontable au
besoin. Il aura la possibilité d'intégrer deux gamelles en acier inoxydable de 28cm de diameétre
avec un dispositif de fixation de la gamelle qui interdit au chien de les refirer.

L'ensemble sera conforme aux différentes demandes du maitre d'oeuvre.

Localisation :

Passe-plat pivotant des chenils

2.2.4 Banc de couchage

L'entreprise aura a sa charge la réalisation et la fourniture de banc de couchage dans les
courettes de jour du chenil.

L'ensemble sera constitué d'une ossature métallique en acier galvanisé de 35cm de hauteur.
L'assise sera en contreplaqué marin et aura une dimensions de 100x75 cm.

L'ensemble sera conforme aux différentes demandes du maitre d'oceuvre.

Localisation :

Banc de couchage des chenils

2.2.5 Niche

L'entreprise aura a sa charge la réalisation et la fourniture niche dans les courettes de nuit du
chenil.

La niche devra étre démontable pour permettre son transport ainsi que sont nettoyage et
désinfection.

L'ensemble sera constitué d'une ossature métallique en acier galvanisé ou bois et de
panneaux de contre-plaqué marin avec revétement spécifique (voir demande spécifique du
maitre d’'ceuvre).

La niche aura des dimensions minimum suivant :

- 160 cm de longueur

- 78 cm de largeur

- 97 cm de hauteur minimum pour la plus petite hauteur de base de toit.

Toutes les parties de la niche susceptibles de fournir une prise aux machoires du chien doivent
étre renforcées

L'ensemble sera conforme aux différentes demandes du maitre d'osuvre.

Localisation :

Niches des chenils
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2.3  CHAPITRE ELECTRICITE

2.3.1 TGBT

- Un départ dédié au chenil sera séparé du TGBT afin d'étre posé en provisoire dans la
franche FERME. Il sera composé d'une enveloppe IP 67 et disposera des protections
nécessaires disj et différentiel (chauffage niches, ecl et PC)

- L'entreprise aura également 5 départs & prévoir concernant les éventuelles systemes de
chauffage spécifique dans les courette de nuit.

- Les alimentations des luminaires du Chenil,

- Une alarme coup de poing placée en hauteur et destinée & assurer la sécurité du maitre
de chiens amené d intervenir de facon isolée.
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3 REALISATION TRANCHE OPTIONNELLE

3.1 CHAPITRE GROS CEUVRE - CHARPENTE -
COUVERTURE
3.1.1 Travaux préparatoires
3.1.1.1 Généralités

L'entrepreneur devra réaliser les démolitions et les ouvertures en sous-oeuvre dans les
éléments de maconnerie.

L'entrepreneur devra comprendre dans son offre toutes les sujétions découlant de I'exécution
des travaux de terrassements & partir des sols et dallages existants et notamment, les terrains
rocheux, les sujétions d'épuisement, de pompage, blindage des fouilles et autres.

L'entrepreneur ne pourra prétendre d aucun supplément de son forfait du fait de la nature
du sol ou d'un manqgue d'information.

De méme il devra la démolition des magonneries, ou ouvrages BA pouvant se trouver dans
le terrain, sans supplément de prix.

L'entrepreneur devra s'engager sur les conclusions du rapport d'étude géotechnique établi
par un bureau spécialisé. Si I'entrepreneur juge I'étude de sol insuffisante ou en cas de doute, il
effectuera & sa charge des sondages complémentaires.

3.1.1.2  Suivi géotechnique d’exécution : mission G3

L'entreprise aura a sa charge I'étude géotechnique d'exécution (Mission G3).

Pour ce faire, il conviendra que celle-ci mandate un bureau d'études de sols pour la
réalisation de la mission d'étude géotechnique d'exécution pour les ouvrages géotechniques
(terrassement, souténement et fondation), sera obligatoirement transmis au géotechnicien du
Maitre de I'Ouvrage ftitulaire de la mission G4. Cette mission G3 sera réalisée conformément a la
norme NF P94-500 par un bureau d'études de sols agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

Les résultats de cette étude devront étre fransmis au géotechnicien du Maitre de I'Ouvrage,
au Bureau de Controle, a la Maitrise d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage.

Avant tout début d'intervention sur le site, toutes les conclusions de I'étude géotechnique
d'exécution (mission G3) devront avoir recu I'approbation du géotechnicien réalisant la mission
G4, le Contréleur Technique, le Maitre d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage. Cette mission sera
réalisée conformément & la norme NF P94- 500 par un géotechnicien (celui-ci ne pourra pas étre
celui qui aréalisé les missions G1 et G2 jointes au présent dossier car celui-ciréalisera la mission G4).

Localisation :

Suivant recommandations des missions G1 et G2, I'avis du Contréleur Technique pour études

Du sol d'assise des ouvrages a réaliser
Des modalités de réalisation des terrassements, fondations.

3.1.1.3 Etudes d’exécution

- Avant tout début de travaux et dans un délai compatible avec le planning général,
l'entrepreneur remettra aux Maitre de I'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Contrdleur Technique,
Coordonnateur SPS et toute personne intéressée les documents suivants :

- Plans d'installation de chantier, ces documents devront préciser les acces de camions (qui
auront au préalable eu l'accord des Services de voirie), les aires de stockages, les aires de
nettoyage des roues des camions, les locaux décrits ci- dessus, etfc.

- Plans d'exécution de I'ensemble des ouvrages dus au titre du présent marché,
- Efc.
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Localisation :

Suivant nécessité

3.1.14 Réseaux existants

L'entrepreneur devra consulter les concessionnaires des Services Publics pour connaiire les
réseaux publics se trouvant en limite du chantier.

Localisation :

Suivant plans, phasage et nécessité

3.1.1.5 Palissade de chantier

La cléture de chantier sera mise en place par I'entreprise.

L'ensemble du chantier sera cléturé par une palissade.

L'entreprise devra I'entretien et le complément éventuel de cette palissade qui devra évoluer
suivant les différentes phases de déroulement du chantier y compris la dépose et I'évacuation en
fin de chantier.

Les palissades de chantier seront maintenues propres pendant toute la durée du chantier.

Localisation :

Suivant plans, phasage et en périphérie de toutes les zones travaux

3.1.1.6 Implantation

L'entrepreneur devra, a sa charge, faire intervenir un géomeétre expert pour implanter sur le
site les ouvrages & construire.

Il fera matérialiser sur le terrain par le géométre les axes et points de niveau nécessaires.
Aprés coulage des fondations, I'entreprise fera procéder a un relevé de contréle du
géométre qui devra délivrer une attestation confirmant la bonne implantation des ouvrages.

Localisation :

Suivant plans, phasage pour implantation de tous ouvrages & construire

3.1.1.7 Panneau de chantier

Le panneau de chantier comportant le nom de tous les intervenants sera réalisé suivant le
modeéle fourni par le Maitre d'CEuvre en concertation avec le Mdaitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra la fourniture, la pose et la dépose en fin de chantier du panneau de
chantier décrit ci-avant.

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d’CEuvre

3.1.2 TERRASSEMENTS

L'entrepreneur réalisera les terrassement complémentaires y compris |'évacuation. Les
terrassements seront réalisés en déblais/remblais pour les mises & niveau de la plateforme. Seuls les
matériaux issus des déblais aptes a la réutilisation pourront étre utilisés pour les remblais, un
complément de matériau d'apport extérieur sera nécessaire.

Un soin particulier est apporté au choix des matériaux et de leurs fournisseurs afin de minimiser
I'impact de ceux-ci sur I'environnement (proximité, entretien, durabilité, ...).

3.1.2.1 Généralités

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du rapport d'études géotechniques établi
par le bureau spécialisé mandaté par le Maitre d'Ouvrage.
Voir le rapport d'étude de sol .
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La prestation comprend toutes les sujétions particulieres découlant de I'état des lieux. Le
phasage des terrassements et les moyens d'urgence a mettre en ceuvre le cas échéant devront
étre définis et soumis au géotechnicien.

3.1.2.2 Puits - Découvertes

En cas de découvertes dans les fouilles, celles-ci seront repérées sur un plan et donneront lieu
a une étude particuliere cas par cas, par lingénieur B.A.
Dans tous les cas, les travaux entrainés par la présence de puits ou de découvertes ultérieures
sont inclus dans I'offre de l'entreprise qui est forfaitaire.
Localisation :

Suivant nécessité

3.1.2.3  Terrassements en rigoles ou en puits

Les terrassements en rigoles ou en puits & partir de la plateforme terrassée seront réalisés en
terrain de toute nature et en suivant les directives des plans de fondations établis par le BET de
l'entreprise.

Localisation :

Suivant plans, phasage et nofamment :
Pour réalisation des fondations

3.1.24 Remblais

Apres exécution des fondations et des réseaux, I'entreprise devra le remblaiement soigné des
fouilles en terre jugées propres a cet usage par le Maitre d'CEuvre d'exécution.

Pour les réseaux, I'entrepreneur devra le lit de sable, le remblai en sable et le grilage
avertisseur au-dessus des canalisations ; assurer 10 cm d'enrobage de toutes les canalisations.

Les remblais autour des bdatiments sont dus par I'entrepreneur des que les ouvrages en
infrastructures et les drains seront terminés.

L'entreprise devra le remblaiement soigné et compacté des fouilles au-deld du matériau
d'enrobage, enremblai d'apport (graves 0/31.5) et ce jusqu'au fond de forme de l'espace extérieur
considéré.

A noter:

- Avant exécution de ces remblais, I'entrepreneur devra faire constater par le Maitre
d'Ceuvre et le Confréleur Technique que les fonds de fouilles sont propres et exempts de
gravois ou déchets.

- Les sols extérieurs devront étre réceptionnés sans réserve par le VRD tant en ce qui
concerne les niveaux que la compacité des sols. L'entreprise ayant d sa charge les
apports éventuellement nécessaires ou I'enlévement et le remplacement des terres dans
les zones jugées insuffisamment compactées.

- L'entrepreneur fera procéder a ses frais aux essais de densité en place (compacité a
obtenir : supérieure a 95 % de I'optimum du proctor modifié), et obtenir un avis favorable
du Contréleur Technique.

Localisation :

Suivant nécessité, phasage et notamment :
Apres réalisation des fondations et des murs enterrés (y compris réalisation de
limperméabilisation), Etc

3.1.2.5 Evacuation des terres  la décharge

Ces travaux comprennent I'évacuation des terres aux décharges en laissant sur place les
cubes de terre nécessaires aux rembilais, sous réserve que celle-ci soit propre & cet usage.
Locadilisation :

Evacuation des terres excédentaires (remblais et terre végétale) ou impropres aux remblais,
évacuation des déchets et gravois
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3.1.3 FONDATIONS

Les Eléments de fondation décrit ci-apres sont & confirmer lors de la réalisation de la G2PRO

3.1.3.1 Généralités

L'entrepreneur devra apprécier par lui-méme la nature des travaux a réaliser sur la base des
sondages réalisés et des reconnaissances a effectuer.

Voir le rapport d'étude sol joint.

L'entrepreneur devra effectuer a ses frais tous les sondages complémentaires qui lui
sembleront indispensables et ne pourra prétendre & aucun supplément de son forfait du fait de la
nature du sol ou d'un manque d'information.

Etendue et limite du forfait :

Les fondations forfaitaires englobent tous les ouvrages en béton et béton armé nécessaires
a l'assiette de la construction.

Ce marché gardera ce caractere forfaitaire quels que soient les résultats obtenus lors de
l'ouverture des fouilles et les sujétions qui pourraient en résulter. Les fonds de fouilles seront acceptés
par le géotechnicien, avant coulage des bétons.

En cas de venues d'eau, I'entrepreneur fera effectuer a ses frais des analyses, la qualité du
ciment employé devra étre compatible avec la nature des eaux. Les pompages éventuels sont &
la charge de l'entrepreneur sans supplément de prix. Pompage réalisé par tous moyens appropriés,
en accord avec le Contréleur Technique, et évacuation par raccordement sur le réseau E.P.
existant.

Afin de limiter les phénomeéenes d'altération et de décompression des couches d'assise, les
fondations seront coulées a pleines fouilles le plus 16t possible apres ouverture des fouilles sur une
hauteur de 0.50.

Les plans d'exécution dressés par le B.E.T. béton armé, agréé par le Mdaitre d'Ouvrage, sont &
la charge de l'entreprise.

3.1.3.2 Pompage des eaux

L'Entrepreneur devra prévoir, pendant I'exécution des travaux de fondations ou lors de la
réalisation des infrastructures, le pompage de toutes les venues d'eau éventuelles.

Pompage réalisé par tous moyens appropriés, en accord avec le Contréleur Technique, et
évacuation par raccordement sur le réseau E.P. existant.

Localisation :

Suivant nécessité

3.1.3.3  Béton de propreté

Forme réalisée en béton maigre dosé 200 kg de CPJ CEM II/B 42,5 par M3, épaisseur 0.05 m.
Surlargeur de tous cotés : 0,05 m minimum
Damage et dressement soigné, la forme devant faire office de fond de coffrage.

Localisation :

Suivant plans, phasage et notamment :
Sur I'ensemble des fondations du batiment

3.1.34 Semelles isolées

En béton armé BPS, les sections et armatures seront conformes aux notes de calculs et plans
justificatifs dressés par le B.E.T. béton armé.

Coffrage a parement ordinaire ou coulage en pleines fouilles (respect de I'encastrement)
aprés accord du Maitre d'CEuvre et du Contréleur Technique si la tenue du terrain terrassé est
bonne.

Armatures en attente, réservations pour pénétrations, passages des canalisations et toutes
sujétions.

Localisation :
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Sous le poteaux au droit du chenil d’isolement

3.1.3.5 Semelles filantes

En béton armé BPS, les sections et armatures seront conformes aux notes de calculs et plans
justificatifs dressés par le B.E.T. béton armé.

Coffrage d parement ordinaire ou coulage en pleines fouilles (respect de I'encastrement)
aprées accord du Maitre d'CEuvre et du Controleur Technique si la tenue du terrain terrassé est
bonne.

Armatures en attente, réservations pour pénétrations, passages des canalisations et toutes
sujétions.

Localisation :

Sous I'ensemble des murs en agglomérés du batiment

3.1.3.6 Longrine

Elles seront constituées par des poutres en béton armé BPS et armées suivant calculs et
nécessité de la structure.

Les joues latérales seront coffrées en coffrage ordinaire. Exécution suivant plans du B.E.T.
béton armé de l'entreprise.

Prise en compte de la fissuration préjudiciable en présence d'eau.
Les longrines formeront béches pour reprise des efforts sismiques horizontaux. Compris
réservation pour passage des réseaux suivant plan et étude CVC.

Localisation :

Pour raccordement entre la semelle isolé et les semelles filantes

3.1.3.7 Dallage

Cette prestation comprend la création d'un dallage en béton armé, conformément a la
note de calcul de renforcement établie par le bureau d'études structure. Ce dallage est destiné &
supporter les charges d'exploitation prévues dans le cadre du projet de création du batiment de
bureau associé au chenil.

Le dallage inclura les éléments nécessaires a sa fonctionnalité, comme les joints de dilatation,
les réservations, les trappes ou les gaines techniques.

Sera compris :
- La préparation du fond de forme, purge et mise & niveau du sol selon les prescriptions
techniqgues;

- La fourniture et mise en ceuvre d'un film polyane ou écran de désolidarisation, si
- prescrif;

- Le déblais nécessaire pour le maintien du niveau fini ;

- La fourniture et pose des aciers selon les plans du BET structure ;

- L'intégration des siphons fournis par le CVC ;

- Mise en place d'un isolant de 2cm d'épaisseur selon les prescriptions ;

- Le traitement des bords, raccords aux ouvrages verticaux, et intégration des éléments
techniques ;

- Le cure du béton et protection temporaire avant mise en service.

Le dallage sera réalisé en béton armé, adaptée a I'environnement d'exposition défini dans
le documents techniques. Les armatures seront en acier haute adhérence, conformes aux normes
en vigueur ef mises en ceuvre selon les plans de ferraillage du BET. Les scellements dans les poteaux
existants seront réalisés a I'aide de produits certifiés, compatibles avec le support béton, et posés
suivant les prescriptions précises.

Localisation :
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Ensemble du dallage du batiment

3.1.3.8  Fourreaux pénétrations

L'entrepreneur devra fournir et mettre en place les fourreaux demandés par les entreprises
technigques et nofamment pour les collectes des eaux pluviales suivant plans.

L'entreprise devra assurer I'étanchéité des pénétrations par bitume armé type auto protégé
aluminium, formant platine et collerette au droit des pénétrations.

Bourrage entre le fourreau et la canalisation par élastomére premiére catégorie.

Le passage d'un céble (Enedis, France Télécom, etc.) sera assuré par un boitier de type
presse-étoupe étanche al'eau et & la poussiére (compris contre-écrou et garniture étanche

Localisation :

Suivant plans, phasage, a la demande de ['électricien

3.1.3.9 Protection extérieure par badigeon

Application & la brosse d'un badigeon étanche ; 3 kg/m? en 2 couches croisées

Localisation :

Suivant plans, phasage et notamment :
Sur I'ensemble des parties enterrées des murs périphériques

3.1.4 SUPERSTRUCTURES

3.1.4.1 Généralités

Les structures seront dimensionnées avec les charges d'exploitation définies dans le
programme du projet. Le bé&timent sera concu en appliquant les régles parasismiques conformes
d la zone.

Le projet étant situé en zone exposée aux risques d'inondation tel que précisé dans le PPRI
du Grand Vallet approuvé par anticipation et arrété préfectoral du 22 décembre 2017, I'ensemble
des locaux d'activité, de réception et de fonctionnement du Centre de Santé sera prévu en R+1,
construit sur poteaux.

Généralités valables pour les ouvrages d'infrastructures et de superstructures. Charges
permanentes : selon la norme NFP 06.004.

Pour les surcharges non précisées ci-aprés, il sera fait application de la norme NFP 06.001.

3.1.42  Stabilité au feu et coupe-feu

Les éléments principaux de structure seront stables au feu 1/2 heure et les planchers coupe-
feu 1 heure.

3.1.4.3 Divers

Le G.O. tiendra compte de lintervention des autres corps d'état et notamment de
I'électricien qui mettra en place sur planchers et dans les banches, avant coulage, les fourreaux
électriques. Il en sera de méme pour les canalisations du plombier qui devront impérativement étre
incorporées dans le plancher béton armé.

Un soin particulier sera apporté d la réalisation des ouvrages destinés d recevoir directement
une lasure (murs et poteaux) voir le lot peinture.

Pour les isolants prévus, I'entrepreneur respectera impérativement les directives contenues
dans le rapport sur les isolations et les prestations prises en compte pour les calculs selon la RE 2020
du rapport de I'étude thermique joint au présent.

3.1.44 Murs en maconnerie

Les murs des extension seront réalisés en maconnerie de blocs de béton agglomérés de
ciment de 20 cm d'épaisseur :
- Blocs Béton destinés a rester apparents conformes & la norme P14-102 et certifiés NF.
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Leur classement sera :
- P120, P160, P200 (Blocs pleins ou perforés) ;
- P60, P80, P120 (Blocs creux).
(Ces classements indiquent la résistance mécanique : P120 pour 12Mpa.).

Des dimensions de coordination peuvent étre pour ce type de bloc les suivantes :
- La hauteur (ex : 20 cm) x épaisseur (ex : 20 cm) x longueur (ex : 50 cm).

Ces dimensions de coordination correspondent & des blocs de dimensions de fabrication
19x19x49 mis en ceuvre avec des joints maconnés de 1 cm.

Le mortier sera un mortier prét a gécher spécifique pour la magconnerie apparente de blocs
ou un mortier fabriqué in situ.

Le liant sera soit du ciment (NF EN 197-1), de la chaux de construction (NF P 15-311) ou du
ciment d maconner (NF P 15-307). La quantité de liant ne sera pas inférieure a 300 kg par m3 de
sable sec.

Le sable sera propre, libre de toute matiére susceptible de provoquer efflorescences,
gonflement, corrosion (X PP 18-540) avec une granulométrie proche de 0-3 mm.

L'eau sera potable (X PP 18-303). Tout adjuvant et pigment sera spécifique et soumis a
l'accord de I'architecte qui devra pouvoir examiner la fiche technique. L'ajout d'un adjuvant de
type hydrofuge de masse est recommandé pour assurer I'étanchéité. Un adjuvant rétenteur d'eau
peut s'avérer utile en cas de temps sec.

Tous les matériaux seront stockés de maniére a éviter un contact permanent avec la pluie,
le sol et tout polluant. Les blocs seront gardés sous housse jusqu'au moment de leur emploi.
Les blocs et matériaux pour mortiers seront protégés du gel.

L'exécution de murs agglo d'épaisseur 0.20 méetre a 2 alvéoles hourdés au mortier I'élévation
y compris réservations pour les ouvertures.

Il sera fait exclusivement usage de blocs ciment creux de classe B40 et B80. Les agglomérés
bénéficieront de I'estampille NF.

La prestation comprendra la mise en ceuvre des cloisonnements maconnés intérieurs,
compris linfeaux, chainages verticaux, brochage en pied sur dallage ou plancher, ...

Montage & joints croisés, soigneusement rejointoyés.

Localisation :
Suivant plans, phasage et notamment :
e Tous les murs des extensions
3.1.4.5 Arase étanche

Réalisation d'une arase étanche sur la totalité des murs en agglomérés de ciment.

Localisation :
Suivant plans, phasage et notamment :
Tous les murs des extensions
3.1.4.6 Poteaux
Pour les ouvrages coulés en place

- En béton armé BPS,
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Sections et armatures suivant plans Architecte, études et plans du B.E.T. béton armé de
I'entreprise, compris incidence coffrage de poteaux ronds,

Les coffrages des poteaux ronds seront particulierement soignés.

Toutes les prescriptions concernant le calepinage des coffrages, joints en creux, arétes
coupées, reprises de coulage et bouchement des trous de tiges de serrage des coffrages
énoncées article voiles en béton sont entierement applicables.

Pour les ouvrages préfabriqués, la prestation comprend :
Les coffrages des éléments préfabriqués :

Les coffrages seront neufs et réalisés a partir de matériaux permettant d’obtenir les
calepinages ainsi que les aspects de parements et de surface souhaités par I’ Architecte,
ils seront exempts de salissures, fraces de rouille.

Les produits de décoffrages seront adaptés pour un état de parement sans défauts (les
produits d'origine minérale seront évités), les décoffrants seront des produits de synthése
pulvérisés.

Les coffrages seront soigneusement nettoyés pour éliminer tout ce qui peut constituer une
source de salissure ou d'altération du béton (boulons, ligatures, déchets végétaux, etc.).

Les coffrages seront trés soigneusement étanchés pour éviter les pertes d'eau de
laitances.

Les écarteurs de banches seront soigneusement calepinés en accord avec I' Architecte.
Il ne sera pas admis de ragréage sur ces ouvrages.
Il sera prévu, si nécessaire, I'emploi de matrices élastomeéres ou silicone.

Les bétons :

Les bétons feront I'objet d'une formulation spéciale, adaptée au résultat recherché
(définition de la granulométrie et du type d'agrégats utilisés)

Utilisation de béton autoplacant (évitant la vibration et les phénomenes de ségrégation)

La fluidité du béton permettra d’éviter tout bullage, quelques soient les conditions de mise
en ceuvre (ajout d'additif et utilisation de bétons spéciaux).

L'aspect final :

Aspect plan lisse mat
Absence de bullage

Précautions particuliéres :

Les ouvrages devant rester apparents et ne recevant pas d'enduit d'imperméabilisation, un
soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des armatures pour éviter tout éclat du béton de
parements, les dispositions constructives suivantes seront strictement respectées et notamment :

Le respect strict des épaisseurs minimales d'enrobages

La définition par I'entfreprise avant le début des travaux des dispositions prévues par elle
pour obtenir le strict respect de ces valeurs d'enrobage, (supérieur en tout point & 3 cm),
notamment les fissures aux angles, les fissures hygrothermiques et les fissures de retrait.
L'entreprise devra satisfaire aux exigences du Maitre d'CEuvre quant & la qualité du rendu
(parements, rectitude des joints et arétes vives, etc.) aucune tolérance ne sera admise.

La pose sera conforme aux documents suivants :

Avis techniques des éléments proposés,
Recommandations du fabricant pour les points singuliers,

Regles générales de conception et de mise en ceuvre liées & la liaison et & 'accrochage
sur le plancher béton.

Localisation :

Suivant plans, phasage, études du BET béton armé de I'entreprise et notamment : Ensemble
des poteaux coulés en place ou préfabriqués

3.1.4.7 Poutres, linfeaux, chainages

Pour les ouvrages coulés en place

En béton armé BPS
Sections et armatures suivant études et plans du B.E.T. béton armé de l'entreprise,
Compris toutes les sujétions et bouchements des trous de tiges de serrage des coffrages,
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- Les rives de sous faces de dalles, retombées de poutres ou linteaux situés a l'extérieur
devront avoir une facon de goutte d'eau.

Pour les ouvrages préfabriqués La prestation comprend :

Les coffrages des éléments préfabriqués :

- Les coffrages seront neufs et réalisés a partir de matériaux permettant d’obtenir les
calepinages ainsi que les aspects de parements et de surface souhaités par I’ Architecte,
ils seront exempts de salissures, fraces de rouille.

- Les produits de décoffrages seront adaptés pour un état de parement sans défauts (les
produits d'origine minérale seront évités), les décoffrants seront des produits de synthése
pulvérisés.

- Les coffrages seront soigneusement nettoyés pour éliminer tout ce qui peut constituer une
source de salissure ou d’altération du béton (boulons, ligatures, déchets végétaux, etc.).

- Les coffrages seront trés soigneusement étanchés pour éviter les pertes d'eau de
laitances.

- Les écarteurs de banches seront soigneusement calepinés en accord avec I'Architecte.

- lIne sera pas admis de ragréage sur ces ouvrages.

- lIsera prévu, si nécessaire, I'emploi de matrices élastomeres ou silicone.

Les bétons :

- Les bétons feront I'objet d'une formulation spéciale, adaptée au résultat recherché
(définition de la granulométrie et du type d'agrégats utilisés)

- Utilisation de béton autoplacant (évitant la vibration et les phénomenes de ségrégation)

- Lafluidité du béton permettra d'éviter tout bullage, quelques soient les conditions de mise
en ceuvre (ajout d'additif et utilisation de bétons spéciaux).

L'aspect final :

- Aspect plan lisse mat

- Absence de bullage

Précautions particuliéres :

Les ouvrages devant rester apparents et ne recevant pas d'enduit d'imperméabilisation, un
soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des armatures pour éviter tout éclat du béton de
parements, les dispositions constructives suivantes seront strictement respectées et notamment :

- Lerespect strict des épaisseurs minimales d'enrobages

- La définition par I'entreprise avant le début des travaux des dispositions prévues par elle
pour obtenir le strict respect de ces valeurs d'enrobage, (supérieur en tout point & 3 cm),
notamment les fissures aux angles, les fissures hygrothermiques et les fissures de retrait.

- L'entreprise devra satisfaire aux exigences du Maitre d'CEuvre quant & la qualité du rendu
(parements, rectitude des joints et arétes vives, etc.) aucune tolérance ne sera admise.

La pose sera conforme aux documents suivants :

- Avis technigues des éléments proposés,

- Recommandations du fabricant pour les points singuliers,

- Regles générales de conception et de mise en ceuvre liées d la licison et & l'accrochage
sur le plancher béton.

Localisation :
Suivant plans, phasage, études du BET béton armé de I'entreprise et notamment : Ensemble

des poutres, linteaux, chainages, acrotéres, relevés, bandes noyées, garde- corps, sommiers,
consoles courtes, etc. coulés en place ou préfabriqués

3.1.5 ASSAINISSEMENT

3.1.5.1 Généralités

Les travaux d'assainissement propres au G.O. seront exécutés conformément aux plans et
comprendront 'exécution avec toutes sujétions des réseaux enterrés, d'eaux pluviales, eaux
vannes, eaux usées jusqu'aux raccordements sur les réseaux collecteurs extérieurs sur la rue.

Les chutes E.U. et E.P., les canalisations en élévation et en plafond y compris en VS, seront
exécutées par le Plomberie.
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3.1.5.2 Canalisations enterrées

L'exécution de ces réseaux comprend :
- Fouilles en terrain de toutes natures,

- Fourniture et pose sur semelles en sable de 0,15 m d'épaisseur compacté de canalisations
en PVC pour assainissement compris toutes sujétions de pose, coudes, raccords, tés, etc.,
et joints étanches (sections suivant calcul des réseaux a faire approuver parle B.E.T.),

- Nettoyage et essai des canalisations,

- Mise en remblai, comprenant forme en sable jusqu'd 10 cm sur la génératrice supérieure
des tuyaux et en tout venant d'apport compacté au-dessus,

- Enlevement des terres excédentaires.

Localisation :

Suivant plans, phasage et notamment :
Pour réseaux sous dallage

3.1.5.3 Fourreaux sous dallage

L'entrepreneur devra fournir et mettre en place sous le dallage, les fourreaux demandés par
les entreprise techniques ou Services et Administrations concernés pour :

- Electricité,

- Gaz,

- Téléphone,

- Cable et télévision,

- Eaux,

- Efc.

Qualité et mise en ceuvre conforme aux exigences des concessionnaires.

Localisation :

Suivant plans, phasage et nofamment :
Pour les réseaux sous dallage

3.1.6 TRAVAUX DIVERS

3.1.6.1 Enduit intérieur

Enduit au mortier de ciment taloché fin comprenant :

Un gobetis au mortier de ciment dosé & 600 kg de CPJ 35 R pour 1 m3 de sable lavé,

Un enduit au mortier de ciment dosé a 500 Kg de CPJ 45, finition soigneusement frotassé tres
fin pour recevoir directement une peinture, ou griffé pour recevoir les revétements faiences,
compris toutes sujétions pour échafaudages, cueillies, arétes, etc.

Localisation :

Sur I'ensemble des murs agglomérés intérieurs

3.1.6.2 Enduit extérieur

L'entreprise aura a sa charge la réalisation d’enduit hydraulique sur I'ensemble des fagcades
du batiment.

Caractéristiques du produit

Enduit hydraulique prét a gacher, destiné a la projection mécanique en extérieur.

Produit : Weber Codipral DS (mortier hydraulique monocouche) ou techniqguement
équivalent.

Granulométrie et teinte ton pierre selon catalogue du fabricant, préconisation ABF et
architecte.
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Préparation des supports

Nettoyage préalable par brossage ou lavage si nécessaire.

Rebouchage des joints ouverts et réparations ponctuelles avant application.

Mise en place d'un gobetis d'accrochage lorsque les supports I'exigent, conformément au
DTU 26.1 et aux prescriptions Weber.

Humidification des supports absorbants avant application.

Mise en ceuvre de I'enduit

Application mécanique par projection (ou manuelle) en passes régulieres.

Epaisseur conforme au DTU 26.1 et aux préconisations Weber : 10 & 15 mm par passe, avec
une épaisseur totale minimale de 15 mm et maximale de 20 mm.

Dressage et serrage apres temps de prise suffisant.

Finition taloché fin.

Protection des arétes, encadrements et points singuliers par accessoires adaptés (profils PVC,
alu ou acier galvanisé)

Conditions d'exécution

Température de I'air et du support comprise entre +5 °C et +30 °C.

Pas de mise en ceuvre par temps de gel, fortes chaleurs, pluie battante ou vent sec intense.
Protection de I'enduit frais contre dessiccation rapide et lessivage par pluie.

Localisation :

Surl'ensemble des murs agglomérés, poutres et poteaux extérieures

3.1.6.3  Appuis de baies

Les appuis de baies seront coulés sur place en béton moulé avec addition d'hydrofuge.

Toute fissure au niveau de la piece d'appui entrainera la démolition et la re-confection de
cet appui.

Les appuis seront Iégérement armés et sans saillie en facades.

Le dessus sera lissé en pente trés prononcée vers I'extérieur avec relevé sous la menuiserie.

Localisation :

Suivant plans, phasage et notamment :
Ensemble des appuis de baies

3.1.6.4  Seuils en béton

Les seuils seront réalisés en béton moulé gris avec relevé sous la menuiserie. Adjonction
d'hydrofuge dans le béton et exécution d'un joint & la pompe au droit des seuils, d la charge du
présent marché, & soumettre & l'agrément du Contréleur Technique.

Les seuils seront finis lissés frés soignés.

Localisation :

Suivant plans, phasage et notamment :
Ensemble des seuils

3.1.6.5  Aide aux autres corps d'état

L'entrepreneur devra l'aide d I'ensemble des corps d'état et notamment, les réservations pour
passage des canalisations et cébles, réservations, scellements divers et pose au coulage de toutes
les huisseries métalliques ou bois dans les voiles banchés, les rebouchages apres passage de
I'électricien, du plombier, de la V.M.C. et des entreprises techniques.

L'entrepreneur devra prendre ses disposifions pour permetire aux entreprises de metire en
place les fourreaux avant coulage des murs et planchers.

De méme, il doit les trous et scellements nécessaires 4 la fixation des menuiseries extérieures,
des fermetures et volets roulants.
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Toutes les réservations et gaines seront soigneusement rebouchées par I'entreprise apres
passage des canalisations et désolidarisation de ces canalisations de I'ossature par interposition de
fourreaux bourrés de produit isophonique.

Localisation :

Suivant plans, détails, nomenclature et notamment :
Souches de ventilation,

Seuils et bouchement des gaines techniques,
Bouchement des réservations, Trous et scellements divers,
Etc.

3.1.7 CHARPENTE COUVERTURE

3.1.7.1 Charpente fermettes bois

Fourniture et mise en ceuvre charpente du type fermettes industrialisées en bois résineux des
Alpes (ou a défaut du Nord) traité fongicide et insecticide, sections suivant calculs faits en tenant
compte des surcharges et des portées.

L'entrepreneur tiendra compte des réservations & prévoir pour le passage des collecteurs de
VMC et autres équipements passant en combles.

Les fermettes reposeront sur les murs par lintermédiaire de sabots métalliques ou sur arase
magconnée.

La prestation comprend :
Les fermettes fixées sur la maconnerie, compris entraits, arbalétriers, fiches, contrefiches,
Les pannes, les chevrons et les liteaux et tous les accessoires de pose.

Localisation :

Réalisation de I'ensemble de la charpente du bdatiment de bureau

3.1.7.2 Couverture en tuiles terre cuite de type Provincial Ste Foy

Fourniture et mise en ceuvre des tuiles en terre cuite de type Provinciale Ste Foy (tuile &
emboitement grand moule faiblement galbée & relief) de la société Edilians ou techniquement
équivalent et esthétiquement identique.

Les tuiles seront posées sur liteaux et écran souple agrafé, a la charge de I'entrepreneur,
conformément & la norme européenne EN 1304 et NF P 31.204 du DTU 40.22.

La derniere travée de tuiles de courant ou de tuiles de dessus doit étre calée contre une
planche de rive, I'ensemble étant scellé au mortier, conformément au DTU 40.22.

Faitage réalisé a l'aide de faitieres 2 rond d emboitement fixées & I'aide de crochet Fl1,
posées sur un closoir ventilé et dont I'étanchéité est assurée par la mise en place d'un cordon de
mastic & appliquer entre les tuiles de téte et le closoir ventilé.

Enrives, faitage et égouts, toutes les tuiles sont fixées par crochet F1.

En parties courantes, les tuiles Provinciale Ste Foy seront fixées gréce a leur emboitement.

Les pieces spécifique seront également & prévoir dans la présente offre notamment au droit
des croisement entre arétier et faitage, tuiles & douille, tuiles de ventilations etc.

Fourniture et pose de tuiles a douilles pour les sorties de ventilations primaires. Les régles de
ventilation devront respecter les dispositions du DTU 40.22.

Les tuiles seront garanties sans adjonction de silicone.

Localisation :

Réalisation de I'ensemble de la couverture du bdtiment de bureau

3.1.7.3 Souche pour sorties VMC

Sortie de toit en acier inoxydable ou galvanisé constitué de :
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D'un corps de souche de 10/10éme d'épaisseur,

D'un chapeau et bandeau supérieur de 6/10 d'épaisseur,
D'une paroi intérieure du conduit isolé

D'une embase coupée a la pente

Des accessoires pour fixation et pour une parfaite étanchéité
Finitions crépine a base de résines synthétiques.

Le prix tiendra compte de toutes sujétions de charpente, de création de chevétre, d'écart
au feu, etc. suivant reglementation et préconisations du fabriquant.

Rappel :

La partie haute de la souche devra dépasser d'au moins 40 cm le faitage le plus haut situé
dans un rayon de 8 metres.

Localisation :

Suivant demande études de I'entreprise

3.1.7.4  Ouvrages divers

L'entrepreneur devra tous les ouvrages divers nécessaires a la finition des couvertures :

Tous les ouvrages de liaison en plomb, en zinc ou serrades en calendrite (serrades, bavettes
et colerettes) engravés dans une saignée ainsi que les protections par solins grillagés,

Couronnement des rives magonnées par bavette en zinc ourlé.

Localisation :

Pour I'ensemble de la toiture

3.1.7.5  Gouttieres pendantes en zinc
Fourniture et mise en ceuvre de gouttieres pendantes en zinc posées sur crochets. Sections
suivant surface a récupérer.
Localisation :

Pour I'ensemble de la toiture

3.1.7.6 Descente EP en zinc

Fourniture et mise en ceuvre de descentes EP en zinc posées sur colliers, compris dauphin de
pied en fonte, hauteur 2.00 avec coude de renvoi des eaux.
Sections suivant surface & récupérer.

Localisation :

Pour I'ensemble de la toiture

3.1.7.7 Cheminement technique en combles

Fourniture et mise en ceuvre de platelage bois, pour cheminement technique en combles
largeur : 1.00 ml.

Lames de bois en pin des landes fraitées contre 'numidité et les insectes ou panneaux CTBH
(toutes les prescriptions énoncées en menuiseries bois sont applicables).

Epaisseur permettant d'absorber sans déformation les surcharges normales d'exploitation,

Fixation sur les fermettes ou sur joues en bois fixées au gros-ceuvre.

Localisation :

Pour les accés au éléments technique de la toiture.
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3.1.7.8 Crochets type DIMOS

Fourniture et mise en ceuvre de crochets de sécurité type DIMOS ou équivalent suivant
prescriptions du fabricant des éléments d'accrochage et de sécurité nécessaires a I'entretien des
couvertures ; les équipements proposés seront d'un modéle agréé.

La prestation comprend tous systémes de fixation a la structure permettant de supporter des
efforts pouvant atteindre jusqu'a 2 tonnes.

Crochets de sécurité d ancrage permanent en acier galvanisé Ancrage Bas de toit du type
030150 de DIMOS ou équivalent.

Les dispositifs d'ancrage doivent éfre conformes & la norme NF EN 795 de septembre 1996. La
résistance d la corrosion doit correspondre au moins & celle de l'acier avec une galvanisation &
chaud d'une épaisseur minimum de 50um.

Ces dispositifs d'ancrages sont situés en bas de rampant espacés de 1.50 m maximum, et
doivent étre fixés directement sur la structure portante de la toiture.

Toutes les dispositions complémentaires demandées par le CSPS sont dues par le présent
corps d'état.

Avant mise en service, I'entreprise précisera au CSPS les limites d'utilisation (nombre de
personnes, tension du cdble).

Localisation :

Suivant réglementation pour la réalisation de la toiture.

3.2 CHAPITRE MENUISERIES EXTERIEURES PVC

3.2.1 Menuiseries ouvrant a la francaise

Les menuiseries seront coloris bois clair, couleur au choix du Maitre d'CEuvre et/ou directive
de I'ABF.

Chaqgue ensemble ceuvré en PVC sera complet, assemblé et vitré en usine, avec :
- 1 cadre dormant renforcé, compris tapées si nécessaires, constitué de :
e 2 montants de rive toute hauteur, 1 traverse haute, 1 tfraverse basse formant appui,
e 1 fraverse intermédiaire haute de renfort pour recevoir le volet roulant, si l'occultation
se fait par volet roulant.

- Volet roulant intégré suivant description ci-dessous,

- Chaéssis vitrés a 1 vantail d la francaise avec rejet d'eau sur traverse basse, vitrage isolant,
clair grand jour compris parcloses, étanchéité périphérique et calage, joint d'étanchéité
et de calfeutrement,

- Couvre joints périphériques,

- Quincaillerie comprenant :

e Crémone a mortaiser avec fermetures a 3 points et géches

e Poignée, arrét a 90°, plot d'assise et tige fixes pour manceuvre intérieure, cache de
rosette amovible, vis de fixation invisible ;

e Paumelles renforcées NF SNFQ.

L’'ensemble posé suivant plan, compris toutes sujétions.

Les grilles d'entrées d'air positionnées sur les menuiseries extérieures ou caissons de volets-
roulants, seront fournies et posées par I'Entrepreneur.
Vitrage préconisé par I'étude thermique, a vérifier et & confirmer.

Nota: Tous les coffres de volet roulant de l'opération devront étre positionnés dans la
continuité extérieure des ensembles menuisés .

Caractéristiques techniques :
- Classement A*2 E*4 V*A2,

Mise & jour (ind2) CCTP - Lot UNIQUE - ENTREPRISE GENERALE Page 99 sur 157



PRO

EMBRUN - Groupement de Gendarmerie Départementale des Hautes-Alpes 14/11/2025

- Coefficient de transmission surfacique infrinseque de I'ensemble menuiserie + vitrage : Uw
<1.30 W/m2 °C,

Pour I'ensemble des menuiseries, I'Entrepreneur devra fournir le calcul des coefficients
thermiques et acoustiques par type de menuiseries.

- Abréviations :

Fi : Fixe,

OS : Ouvrant a Soufflet,

OF : Ouvrant a la Francaise,
OB : Oscillo Battant,

COU : Coulissant,

SF : Semi-Fixe,

Vix : Vantaux,

- Ensembles complets comprenant :

Ferrages, garnitures, quincaillerie, fourrures, renforts, bavette d'appui, couvre-joints,
sujétions diverses de réalisation et de pose suivant les généralités, etc.,

Parties pleines de remplissage,

Surlargeur des montants formant raidisseurs pour les grands ensembles,

Surlargeur des fraverses hautes des dormants pour permetire de recevoir un store.
Imposte pleine et prolongement des montants pour les ensembles menuisés pour
fixation sous dalle.

Toutes sujétions de calage et fixation au sol pour les ensembles menuisés en tenant
compte de I'épaisseur de la réservation prévue par des cales bois, équerres métalliques
etc.

Conception de la menuiserie pour obtenir les indices thermiques et acoustiques définis dans
les généralités,
Le vitrage est d la charge de I'entreprise et est inclus dans le prix de chaque menuiserie.

Avant toute fabrication, I'Entrepreneur devra prendre les mesures exactes sur place et metire
au point les détails d'exécution avec le Maitre d’ceuvre et le Contrdleur Technique.

L'Entrepreneur devra garantir la continuité de lisolement thermique, acoustique, de sécurité
et ainsi que I'étanchéité a l'eau et a I'air.

Toutes sujétions d'adaptation avec les ouvrages adjacents suivant le carnet des menuiseries.

Tous les vitrage seront de type double vitrage feuilleté P4A avec propriété thermique.

L'ensemble des menuiseries extérieure seront de coloris imitation bois clair.

Localisation :

Suivant plans, détails, carnet et notamment :

- ME 01 -0.90 x 1.00 ht oscillo-battant avec allege pleine béton de 100cm (possibilité de
condamnation via clé la partie ouvrant & la francaise laisse libre utilisation de la partie
oscillo-battante)

- ME 02 -0.60 x 1.00ht oscillo-battant avec allege pleine béton de 100cm et vitrage dépoli
(possibilité de condamnation via clé la partie ouvrant a la francaise laisse libre utilisation
de la partie oscillo-battante)

- ME 03 -0.90 x 0.30ht ouvrant soufflet avec allege pleine béton de 190cm

3.3

CHAPITRE CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS
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3.3.1 Doublages

3.3.1.1 Doublages thermiques sur ossature

Fourniture et mise en ceuvre de doublage thermique sur ossature métallique constitué d'un
isolant thermique en laine minérale type laine de verre et d'un parement en plague de platre.

Caractéristiques :

- Ossature métallique primaire et secondaire comportant rails, montants, cornieres, sabots,
equerres...

- Isolant en laine de verre rigide. Epaisseur 120 mm type GR32 de chez Isover ou équivalent,

- Parement en plague de pl&tre BA18s

- Epaisseur de I'ensemble : 138 mm

- Plagues de platre hydrofuge toute hauteur dans les pieces humides conformément aux
préconisations des fabricants.

Performances :

- Réaction au feu du complexe: A1-s1,d0

- Résistances thermiques : R = 3.75 m2.K/W

- Conductivité thermique isolant : 1= 0.032 W/m?2K

Mise en ceuvre :

- Fixation du rail au sol mécaniquement tous les 50 cm ou par collage

- Parement visé sur ossature

- Y compris toutes sujétion de coupes, de découpes, chutes, adaptations et raccords
- Y compris traitement des joints entre plaque par bande calicot.

- Y compris protection et finition des angles saillants par baguette a trous en acier galvanisé
dans les zones de passage ou bande armée dans les autres cas.

Finition : peinture parement d la charge de I'entreprise

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d'CEuvre

3.3.2 Cloisons

3.3.2.1 Cloisons 98/62

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution (98/62), non porteuses, constituées de
plagues de platre de type BA18s vissées sur ossature métallique Mé62/35 en acier galvanisé avec
ame isolante en laine de minérale de 60mm.

Caractéristiques :

- Ossature constituée de rails en U de 62 mm et de montants simple Mé2/35. Entraxe 90 cm,
- Isolant type laine minérale en panneau semi rigide. Epaisseur 60 mm,

- Parement en plague de platre haute dureté type BA18s,

- Epaisseur de I'ensemble : 98 mm

Performances :

- Réaction au feu du parement : A2-s1, dO

- Résistance au feu de I'ensemble : EI60

- Isolation acoustique de I'ensemble : Ra = 48 dB

Mise en ceuvre :
- Mise en ceuvre conforme au NF DTU 25.41
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Fixation mécanique ossature sur support

Montage toute hauteur de dalle & dalle

Traitement des joints par bande et enduit

Bande armée en renfort au droit des angles saillants
Traitements des chants dont les extrémités sont visibles

Y compris :

Mise en ceuvre de bande résiliente

Renforts pour le supportage d'appareillages et autres équipements

Réservations et calfeutrement pour incorporation des appareillages et autres
équipements

Pose des cadres et huisseries (fourni par le présent marché)

Toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :

Suivant plans de repérage de I'architecte

3.3.3 Plus-value Hydro

Plus-value pour le remplacement des plague BA18s Standard par des plaques BA18s Hydro
dans les cloisons.

Localisation :

Suivant plans de repérage de I'architecte notamment : Local soins — Stockage aliments, WC
PMR et WC H/F

3.3.4 Plus-value WAB

Plus-value pour le remplacement des plagque BA18s Standard par des plagues BA18s
hautement résistante a I'humidité type WAB dans les cloisons

Localisation :

Suivant plans de repérage de I'architecte notamment : Douche H/F et Vestiaire H/F

3.3.5 FAUX PLAFONDS

3.3.5.1 Faux plafond dalle minérales

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontable 600x600 en dalles de
laine de verre haute densité visible.

Caractéristiques de panneaux :

Dimension 600 x 600, épaisseur 20 mm, & bords visible (bord A)

Panneaux de laine de verre haute densité revétu d'un voile de verre imprégné de peinture
de type Advantage A20 de chez Ecophon ou équivalent.

Aspect : sous face blanc uni

Type de bord : Bord A

Coefficient de réflexion lumineuse = 83%
Coefficient absorption : aw= 1,00

Résistance a I'hnumidité 95% HR & 30°C
Classement au feu : Euroclasse Al

Dépoussiéré a I'aspirateur une fois par semaine

Les ossatures support de faux-plafond seront constituées de :

Suspendu avec suspente réglable adapté a la hauteur du plénum,
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- Ossature : supports primaire et secondaire en profilé T de largeur 24 mm (T24), finition semi
apparente en aluminium lagué blanc.

Isolant complémentaire :
L'entreprise aura également & sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un isolant
complémentaire entre fermette ou sur ossature T24 de type IBR 240mm R= 6.00 m2.K/W.

NB : Les suspentes devront étre capables de rester en place sous l'effet :
De surpression dans les locaux et circulations
De variations de pression dans les plénums

Y compris toutes sujétions de découpes, de calepinage, de retombées et de décaissé et
incorporations diverses en plafond.

Localisation :

Bureau collectif, Bureau commandant, Dégagement 1 et 2, vestiaire, WC PMR H/F, Local
Matériel et Local Technique

3.3.5.2 Faux plafond dalle minérales zone humide

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontable 600x600 en dalles de
laine de verre haute densité ossature apparente spécifique aux zones a forte hygrométrie. La
prestation comprend également la mise en ceuvre d'une ossature C3 et des clips anti-soulevement.

Caractéristiqgues de panneaux :
- Dimension 600 x 600, épaisseur 20 mm, & bords droit (bord A)

- Panneaux de laine de verre haute densité revétu d'un voile de verre peint de type
Hygiene Performance A de chez Ecophon ou équivalent.

- Aspect : sous face blanc uni

- Type de bord : Bord A

- Ossature : C3

- Coefficient de réflexion lumineuse = 84%

- Coefficient absorption : aw= 1,00

- Résistance a I'humidité 97% HR & 50°C

- Classement au feu : Euroclasse Al

- Dépoussiéré a I'aspirateur une fois par semaine

Les ossatures support de faux-plafond seront constituées de :
- Suspendu avec suspente réglable adapté a la hauteur du plénum,

- Ossature : supports primaire et secondaire en profilé T de largeur 24 mm (T24), finition
apparente en aluminium lagqué blanc.

- Y compris clip anti-soulévement

Isolant complémentaire :
L'entreprise aura également & sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un isolant
complémentaire entre fermette ou sur ossature T24 de type IBR 240mm R= 6.00 m2.K/W.

NB : Les suspentes devront éfre capables de rester en place sous l'effet :
De surpression dans les locaux et circulations
De variations de pression dans les plénums

Y compris toutes sujétions de découpes, de calepinage, de retombées et de décaissé et
incorporations diverses en plafond.

Localisation :
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Dans la zone douche, local soins et Stockage aliments

3.3.5.3 Faux plafond dalle fibre de bois

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de panneaux en fibre de bois
type FIBRALITH 25mm rapportés par fixation mécanique directement sur les fermettes.
Isolant complémentaire :
L'entreprise aura également a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un isolant
complémentaire entre fermette de type IBR 300mm R=7.50 m2.K/W.
- Panneau de laine de bois constitué de fibres de bois résineux, minéralisées et enrobées de
ciment gris de type Fibralith de chez Knauf ou techniquement équivalent.

- Mise en ceuvre en pose alterné

- Réaction au feu : A2-s1, dO

- Dimension des panneaux : 2000 x 600 x 25 mm.
- Epaisseur : 25 mm.

Localisation :

Dans la zone courette d'isolement

3.3.6 OUVRAGES DIVERS

3.3.6.1 Coffres et habillage divers

Réalisation des soffites en plaques de platre.
Réalisation des habillages des rives au droit des plafonds & niveaux décalés et arréts de faux-
plafonds.

Caractéristiques : dito gaines techniques

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d’'CEuvre

3.3.6.2 Pose huisseries — Batis intérieurs

L'entreprise exécutera la pose, la mise de niveau, I'aplomb, le scellement, le calfeutrement
au platre ou au mortier approprié au type de cloison employée de lI'ensemble :

- Des huisseries, portes bois ou métal avec scellements appropriés pour chague cas
d'huisserie et type de cloison.

- Des cadres bois, trappes de visite, grilles de ventilation, portes de placards, avec
scellements sur cloisons et en plafond suivant le cas.

- Des baies de passage libre et arréts de cloison, avec scellements appropriés aux cloisons.

- Les huisseries métalliques seront soigneusement remplies.

Dans le cas d'huisserie ou de cadre bois fixé d la fois sur une cloison et sur un mur béton ou
autre, I'entreprise titulaire devra assurer la fixation par des moyens appropriés et conformes pour
chacun des cas rencontrés.

L'entreprise fitulaire sera responsable des hauteurs de mise en place des bdtis, huisseries, ainsi
que du sens d'ouverture des portes.

L'entreprise titulaire devra, en fin d'opération, lever les barres d'écartement placées sur les
huisseries et cadres bois pour laisser la libre circulation et éviter de desceller les ouvrages.

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d'CEuvre

3.4  CHAPITRE MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS
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Huisseries bois

Cadre dormant avec feuillure en bois du Nord avec couvre-joints assortis et sabots de la
hauteur des plinthes (garnissage au mastic d la pompe entre cadre et précadre pour assurer une
isolation phonique et un degré pare-flamme conforme a la reglementation).

Soit, ensemble complet huisserie livrée avec bloc-porte. Dans tous les cas fournir attestation
coupe-feu du CSTB.

Portes de distribution

Vantail & &me pleine, cadre sapin avec alaises en rives, & revétement 2 faces en
panneaux de fibres de bois dur, épaisseur 40 mm, 2 parements & peindre, paumelles inox,
d bouts ronds, fixation par vis.

3 paumelles doubles de 130 par vantail.

Serrure & mortaiser, série cylindre européen, avec coffre en acier électrozingué, tétiere en
acier laitonné, et un axe de 50 mm. Le péne dormant est & 2 tours pour toutes les portes.

Garniture, béquilles doubles, avec plagues de propreté, fixation invisible, ressort soutien
de béquille.

Butée de porte alu caoutchouc.
Ferme porte automatique

L'entrepreneur devra fournir les proces-verbaux d'essais attestant que les ouvrages mis en
ceuvre répondent aux exigences.

3.4.1 Bloc porte miO1l

Bloc porte MIO2 - 1 vantail - 93x204 recevant :

Porte pleine d peindre

Béquille double

Serrure condamnation ou clé i en fonction des localisation
Condamnation pour les WC, et vestiaires

Le reste des locaux sera sur serrure clé i avec fourniture et mise en ceuvre de cylindre
européen sur organigramme

Butée de porte
Ferme porte

Résistance au feu : Ei 30
Acoustique : Rw (C ;Ctr) = 33dB
Produit préconisé : MBA-031 de chez Malerba ou techniquement équivalent

Localisation :

Suivant plans, détails, carnet, nomenclature
Pour porte repérée Mi01

3.4.2 Bloc porte mi02

Bloc porte MIO2 - T vantail - 93x204 recevant :

Porte pleine a peindre

Béquille double

Serrure condamnation pour la douche
Butée de porte

Ferme porte

Spécifique pour zone humide avec stratifié renforcé et traitement des about contre
I"humidité

Résistance au feu : Ei 30
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Acoustique : Rw (C ;Ctr) = 33dB
Produit préconisé : MBA-031 de chez Malerba ou techniquement équivalent

Localisation :

Suivant plans, détails, carnet, nomenclature
Pour porte repérée Mi02

3.4.3 Mobiliers

3.4.3.1 Casier vestiaire monobloc

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de casier métallique monobloc
toute hauteur avec 1 porte avec fermeture par clé.

Caractéristique des cassiers :

Epaisseur de la structure en téle d’acier finition peinture époxy 7/10eme
Epaisseur des portes en téle d'acier finition peinture époxy 8/10eme
Tablette supérieure fixe

Chaqgue compartiment est équipé d'une tringle avec crochets

La porte posséde :

e Renforts intérieurs sur la largeur afin d'éviter toute intrusion,
¢ Une double aération : haute et basse,

e Un porte-étiquette

e Fermetures avec serrure & clé

Localisation :

Bloc 3 casiers au droit du lavabo dans le vestiaire
Bloc 1 casier au droit de la porte a I'entrée du vestiaire

3.5 CHAPITRE PEINTURE INTERIEURES - NETTOYAGE

3.5.1 Peinture des murs et plafonds

Nature du subjectile : B&ton. Plagques de platre a épiderme cartonné. Enduit ciment et enduit
hydraulique de ph<9.

Aspect : Satiné. Etat de finition : B suivant DTU 59.1.

Mise en ceuvre : Préparations des supports conformément au DTU 59.1.

Travaux préparatoires : Sur béton : Brossage, égrenage, époussetage, impression,
dégrossissage, enduit repassé, poncage, époussetage. Sur plaques de platre : Brossage,
égrenage, époussetage, impression, enduit repassé, poncage, époussetage. Supports
sains, secs et propres.

Impression ou primaire : 1 couche d'impression (classification AFNOR NF T 36-005 Famille |
Classe 4a) label EXCELL Zone Verte et ECOLABEL NF environnement et de classement A+
selon la norme Iso 16000 dés les premieres heures de séchage, composée d'une résine
végétale biosourcée & 95 % et de composants renouvelables en phase aqueuse (taux de
COV en pot <1gr/L), type NAE IMPRESS UNIKALO ou équivalent.

Travaux de finition : 2 couches de peinture (classification AFNOR NF T 36-005 Famille | Classe
4q) label EXCELL Zone Verte et ECOLABEL NF environnement et de classement A+ selon la
norme Iso 16000 dés les premiéres heures de séchage, composée d'une résine végétale
biosourcée a 95 % et de composants renouvelables en phase aqueuse (taux de COV en
pot <1gr/L), type NAE SATIN UNIKALO ou équivalent classe 1 de résistance a I'abrasion
humide en blanc et teintes (selon norme NF EN ISO 11998). Teinte au choix du Maitre
d'CEuvre.

Mise & jour (ind2) CCTP - Lot UNIQUE - ENTREPRISE GENERALE Page 106 sur 157



PRO EMBRUN - Groupement de Gendarmerie Départementale des Hautes-Alpes 14/11/2025

- L'entreprise de peinture devra la réalisation de I'ensemble des joint acrylique avant la mise
en peinture. A savoir entre huisseries intérieures et cloisons platre, menuiseries extérieure et
doublages, entre corniere métallique des plafond et ouvrage en plaque de platre.

Les peintures d'impressions et de finitions devront étre sans phtalates, sans
alkyphénoléthoxylé (APEO), sans dérivé perfluoré, sans métaux lourds et sans formaldéhyde, CMR
et autres solvants susceptibles de dégrader la qualité de I'air intérieur.

Localisation :

- Ensemble des doublages et cloisons neuve

3.5.2 Peinture sur canalisation pvc

3.5.2.1 Peinture satinée alkyde garnissant

Sur tous travaux préparatoires, 1 couche primaire compatible avec le support (PVC) et 2
couches lague alkyde satinée, finition au pistolet.

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d’'CEuvre

3.5.3 Nettoyage

3.5.3.1 Nettoyage des locaux

L'entreprise titulaire devra le nettoyage complet au fur et & mesure de I'avancement de ses
fravaux.

Par ailleurs, pour la mise en service de I'ensemble des locaux de l'opération devra assurer le
nettoyage complet du chantier.

Les nettoyages devront étre effectués de maniére a faire disparaitre les tdches de peinture
ou d'huile, de platre, de ciment, etc.

Toutes les parties mobiles devront étre livrées en état de fonctionnement. Les peintures ne
devront pas faire coller les parties entre-elles des parties destinées a étre mobiles.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matériaux eux-mémes ou de leur état de surface.

L'entrepreneur devra requérir, en temps utile, auprés des entreprises chargées des divers
travaux, toutes indications utiles concernant les produits et procédés de nettoyage compatible
avec les ouvrages d nettoyer.

L'entrepreneur restera seul responsable de I'observation de ces prescripfions.

Les nettoyages seront exécutés dans des locaux libre de toute autre entreprise. En tout état
de cause, l'entrepreneur sera seul responsable des dégdats qui pourrait étre causés par des produits
employés pour les nettoyages.

L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture apres nettoyage, rabotage et passage
des corps d'état pour reprises diverses de levée des réserves.

L'emploi de détersifs pouvant attaquer les parties nettoyées est formellement interdit,
I'entreprise étant responsable des dégradations consécutives & ces nettoyages.

La prestation comprendra :

- L'enlévement des objets divers et des déchets de provenance indéterminée se situant
dans le périmétre de l'opération,

- Le nettoyage des appareils sanitaires qui auraient été utfilisés,

- Leramassage de tous les déchets pouvant se frouver dans les locaux & nettoyer,

- L'enlévement des protections mises en place sur tous les revétements sol, mur, plafond et
sur les équipements, compris étiquettes

- Les produits et matériels de nettoyage

- Efc.
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L'enfrepreneur devra le nettoyage total et parfait de fous les locaux et notamment :
- Les menuiseries extérieures (faces intérieures et extérieures) compris vitrage, chdssis,
quincaillerie, seuils/appuis, feuillures, stores,

- Les menuiseries intérieures peintes, stratifiées, vernis, PVC ou aluminium, compris
quincaillerie,

- Les équipements des locaux, boites aux lettres, signalétique, etc.,

- Les équipements électriques (PC, interrupteurs, luminaires, tableaux, etc.),
- Les équipements de plomberie (canalisations, tuyaux, siphons, etc.),

- Les meubles, étageéres, divers accessoires,

- Les vitres sur les 2 faces, les miroirs, compris encadrements efc.,

- Les appareils sanitaires, robinetteries, radiateurs, etc.,

- Lessols, carrelages, plinthes,

- Les plafonds,

- Les murs compris habillages (bois, verre, etc.), cormiéres, faiences, PVC mural, etc.,
- Les ouvrages de serrurerie (portes, grilles diverses, etc.),

- Etfc.

L'entrepreneur devra exécuter, un premier nettoyage avant les opérations préalables & la
réception et au minimum un deuxieme nettoyage complémentaire apres la levée des réserves par
les autres corps d'état et ce, juste avant la réception par le Maitre d'Ouvrage. Si nécessaire,
I'entreprise exécutera un ou plusieurs nettoyages complémentaires au moment de la livraison aux
utilisateurs.

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d’'CEuvre

3.5.3.2 Raccord

L'entrepreneur devra exécuter tous les raccords apres passage des corps d'état pour reprises
diverses de levée des réserves.

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d’'CEuvre

3.6 CHAPITRE CARRELAGE - FAIENCE

3.6.1 Préparation des supports

Réalisation d'une chape au mortier avec forme de pente au droit de la douche et du locall
soins avec siphons de sol incorporé pour collecte des eaux de lavage, d'épaisseur : 8cm en
movyenne, réalisée au mortier de ciment dosé & 350 kg/m3 avec armatures de chapes spécifiques
et désolidarisation par polyane.

Finition : talochée fin pour recevoir sans ragréage un revétement collé.

La prestation comprendra également toutes sujétions de mise en place de corniéres
métalliques pour arrét des chapes au droit des portes donnant dans des locaux non traités par ce
systeme. Les corniéres seront fixées mécaniquement sur les dallages support, de dimensions 60 x 60
mm, ou adapter d I'épaisseur du complexe au sol.

Unisolant sous chape sera également d prévoir et mettre en ceuvre. L'isolant devra avoir une
épaisseur de 56mm de type Eurosol avec un R=2.6 m2.K/W ou techniquement équivalent.

Localisation :

Ensemble des revétements de sols carrelage du projet
Forme de pense dans le local soins et la douche
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3.6.2 Carrelage

3.6.2.1 Carrelage en grés cérame

Mise en ceuvre d'un revétement de sol en carreaux de gres cérame.

Dimension : 600 x 600 mm

Epaisseur : 12 mm

Coloris : au choix de la Maitrise d'ceuvre dans la gamme du fabricant

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Coefficient de glissance : suivant le NF P05-011.

Pose : collée sur plancher béton.

Arrét au droit des appareils sanitaires par profils en PVC 20x20 collé au mastic élastomere.

Localisation :

Dans I'ensemble des locaux hors local soins et douche

3.6.2.2  Plinthe grés cérame

Fourniture et pose de plinthes en grés cérames, format 10x60 cm

Localisation :

Suivant plans et position défini par le Maitre d’'CEuvre
Dans I'ensemble des locaux hors local soins et douche

3.6.2.3  Carrelage en gres cérame antidérapant

Mise en ceuvre d'un revétement de sol en carreaux de gres cérame antidérapant.

Dimension : 600 x 600 mm

Epaisseur : 12 mm

Coloris : au choix de la Maitrise d'ceuvre dans la gamme du fabricant

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Coefficient de glissance : suivant le NF P05-011, PNé pour les locaux avec des douches.

Pose : collée sur plancher béton avec forme de pente et intégration des siphon fournis par
I'entreprise.

Arrét au droit des appareils sanitaires par profils en PVC 20x20 collé au mastic élastomere.

Localisation :

Dans la douche et le local soin

3.6.2.4 Plinthe a talon

Fourniture et pose de plinthes & talon en gres cérames, format 10x20

Localisation :

Dans la douche et le local soin

3.6.3 Revétement mural

3.6.3.1 Revétement mural type faience 20x20
Mise en ceuvre d'un revétement mural type faience, suivant plans, détails et repérages
Architecte.

- Références : Au choix suivant les gammes retenues par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre :

- Dimensions 20 x 20 cm, épaisseur 9 mm
- Coloris : blanche au choix du Maitre d'CEuvre
- Calepinage : au choix du Maitre d'CEuvre.
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- Compris profilés de finition 1/4 de rond en PVC de 8 mm de cb6té, coloris au choix de
I'Architecte dans la palette du fabricant

- Corniere a prévoir sur toute la hauteur du revétement et toute la longueur pour tous les
angles saillants verticaux et horizontaux.

- Pose du carrelage au mortier colle selon techniques, prescriptfions et avec les produits du
fabricant (mortier colle, jointoiement, etc.),

- Rejointoiement avec patte & joints, pose & croisillons de 20 & 30 mm. Le joint entre la
faience et les équipements sera traité avec un mastic silicone spécial par I'entreprise. Mise
en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

L'entrepreneur remettra le jour de la livraison 4 carreaux de revétement mural (a0 déposer
dans un local technique).

Localisation :

Au droit des lavabos dans les sanitaires et vestiaires.
Toute hauteur sur les murs de la douche et du local soins.

3.6.4 Etanchéité sous carrelage SEL

Fourniture et mise en ceuvre d'un SEL avant la mise en ceuvre du carrelage dans la douche
et le local soin.

Localisation :

Sol de la douche et du local soins

3.6.5 Etanchéité sous faience SPEC

Fourniture et mise en ceuvre d'un SPEC avant la mise en ceuvre de la faience dans la zone
douche des vestiaire.

Localisation :

Murs de la zone douche et du local soins

3.7  CHAPITRE SERRURERIE - METALLERIE

3.7.1 Portes métalliques pleines

3.7.1.1 Porte Se05

Porte métallique & 1 vantail pleins CF1/2h avec isolation thermique, finition thermolaquée au
titre du présent marché comprenant :

- Cadre dormant avec feuillure et pattes & scellement,

- BP0.920x2.10 m de ht

- Porte a 1 vantail avec montants, fraverses hautes, basse et infermédiaire formant
raidisseur,

- Porte t6lée 2 faces CF1/2h avec isolation thermique
- Epaisseur des ouvrants : 40 mm,

- Ferrage par 4 paumelles soudées,

- Béquille double sur plague,

- Serrure de sUreté sur organigramme,

- Becdecanecléi,

- Ferme-porte,

- Arrét de porte en position ouverte scellé dans le sol,

Localisation :
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Porte d'accés au local chaufferie et local matériel

3.7.1.2

Porte Se04

Porte métallique & 1 vantail Pleins CF1/2h, finition thermolaquée au titre du présent marché

comprenant :

Cadre dormant avec feuillure et pattes da scellement,
BP 0.90 x 2.10 m de ht

Porte a 1 vantail avec montants, traverses hautes, basse et intfermédiaire formant
raidisseur,

Porte t6lée 2 faces CF1/2h avec isolation thermique
Epaisseur de I'ouvrant : 40 mm,

Ferrage par 4 paumelles soudées,

Béquille double sur plaque,

Serrure de sOreté sur organigramme,

Fourniture et mise en ceuvre d'une serrure 3 point A2P *
Ferme-porte,

Arrét de porte en position ouverte scellé dans le sol,

Localisation :

Porte d'acceés au bureaux

3.7.2.1

3.7.2 Chenil franche conditionnelle

Chenil d’isolement

L’entreprise aura a sa charge laréalisation d'un chenil d'isolement pouvant accueillir 1 chiens
réalisé en panneaux sandwichs d'une épaisseur total minimal de 12 cm sur une hauteur de 2.00m.

Les éléments de construction permettent un entretien facile et une désinfection compléete
de la courette.

Mise a jour (ind2)

Une structure métallique comprenant :

Des poteaux métallique de 140x140x3 mm galvanisé avec des UPN 140 soudé sur le
tube avec trou oblong permettant la fixation des panneaux sandwich décrit ci-apres,
Un panneau par chenil devra étre fixé sur gonds métallique et fermé a I'aide d'un
cadenas pour permettre un acceés aisé au nettoyage dans la courette de nuit.

Des panneaux sandwich composé comme suit :

Cas 1 : Panneaux Isolé extérieur

Une ossatfure bois en chevron de 80x50mm de dimensions 1.50x2.00m ou 2.00x2.00m
suivant plans de I'architecte y compris renfort intermédiaire si nécessaire,

Face extérieur un clin bois de 18mm d'épaisseur minimum, revétu d'un vernis
spécifique pour I'extérieur,

Un isolant en laine de roche de type Rockfacade de 80mm R=2.50 m2.K/W,

Face intérieur un bardage composite type bardage E-WOOD composite excellence
brossé gris anfique — Loki 19*153. Coloris Gris antique & confirmer avec I'ABF,
I'architecte et le maitre d'ouvrage.

Fixation du bradage extérieur bois avec des vise spécifique pour extérieur

Fixation du bardage composite avec vis inox A2 dans I'ossature bois non visible.
Fixation des panneaux par boulons téte ronde collet carré traité spécifiquement
pour |'extérieur.

Cas 2 : Panneaux Isolé intérieur

Une ossatfure bois en chevron de 80x50mm de dimensions 1.50x2.00m ou 2.00x2.00m
suivant plans de I'architecte y compris renfort intermédiaire si nécessaire,
Unisolant en laine de roche de type Rockfacade de 80mm R=2.50 m2.K/W,
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*» Face intérieur et extérieur avec un bardage composite type bardage E-WOOD
composite excellence brossé gris antique — Loki 19*153. Coloris Gris antique d
confirmer avec I'ABF, I'architecte et le maitre d’ouvrage.

» Fixation du bardage composite avec vis inox A2 dans I'ossature bois non visible.

» Fixation des panneaux par boulons téte ronde collet carré traité spécifiqguement
pour I'extérieur.

- Un plafond acoustique prévu chapitre 3.3.5

Localisation :

Réalisation du chenil d’isolement

3.7.2.2 Portes des chenils SE02

L'entreprise aura & sa charge la réalisation de porte métallique grillagé pour les chenils
composé comme suit :

- Une ossature métallique galvanisé avec des profils spécifique MM2830 pour mise en ceuvre
d'un treillis soudé

- Treillis & maille soudées de 50x50mm constitué de fil d'acier galvanisé & chaud de 4mm
de diamétre.

- L'ensemble devra étre galvanisé,
- Les portes seront mises en ceuvre sur des gons métalliques galvanisé.
- La porte disposera d'un loquet spécifique suivant préconisation du maitre d’ouvrage.

Localisation :

Portes de la courette d'isolement

3.8 CHAPITRE ELECTRICITE

3.8.1 Bilan de puissance

Un Tarif Jaune sera mis en ceuvre par I'entreprise pour I'ensemble des communs, I'ascenseur,
les unités de production Chaud/Froid, I'ensemble des équipements de ventilation (CTA et
extracteur VMC sanitaires), les chauffe-eaux électriques, les aménagements extérieurs (portail,
éclairage extérieur), les installations de sécurité du site, efc... ;

Le bilan de puissance est établi suivant la norme NF C 14-100 et la NFC 15-100.

L'alimentation de I'ensemble des équipements des communs est prévue en Tarif Jaune. Le
bilan de puissance donné d titre indicatif est le suivant :

e Chauffage / Climatisation 8.000 W
o Cassettes 500 W
o Extracteur VMC 300 W
e Lumiére des communs 500 W
e PC Normales 5.000 W
e Chauffe-Eau 1.000 W
e Equipements extérieurs 3.000 W
e Divers Coutants Faibles 1.100 W

Puissance Totale 17 300 W
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3.8.2 Origine de I'alimentation, architecture basse tension

3.8.3 Généralité

Le nouveau chenil de la gendarmerie de Embrun disposera d’une arrivée ENEDIS. Suivant les
données d'entrées ce poste dispose d'une réserve disponible. Ce poste sera la « source normale »
du projet. Pour répondre aux impératifs du PPRI concernant les zones inondables, le coffret de
branchement ENEDIS sera prévu au niveau RAC du bdatiment, encastré & une hauteur supérieure &
la cbte de crue, dans une gaine technique magconnée dimensionnée et aménagée pour recevoir
I'ensemble des liaisons verticales des réseaux de branchement et d'évacuation des installations.

Le TGBT du projet sera implanté de maniére a réduire la longueur du cdble, ainsi que la chute
de tension. Cette alimentation sera I'alimentation « normale » du site. Suivant la criticité des
installations ainsi que les objectifs programme

3.8.4 TGBT

Le TGBT et les tableaux divisionnaires seront constitués d’'enveloppe acier 20/10°, les indices
de protection IP et IK, type de finition seront conformes au programme. En fin de travaux la réserve
effective sera de 30% autant en place qu’en puissance.

Le TGBT accueillera entre autres :

- Le parafoudre de type 2.

- Les organes de coupures (bobine MX)

- La centrale de mesure multifonction raccordé ala GTC

- Les protection disjoncteur principaux avec auxiliaires et micrologic

- Les coupures d'urgence

- Les disjoncteurs et contacteurs, nécessaire au site

- Les départ vers les tableaux divisionnaires.

- Les utilités force CVP, ascenseur, bornes de recharge pour véhicules électriques, etc ...

- L'ensemble des comptages réglementaire seront céblé et renvoyé vers le local VDI via

deux cables réseaux ou est localisé la GTC.

- Un départ dédié au chenil sera séparé du TGBT afin d'étre posé en provisoire dans la

franche FERME. Il sera composé d'une enveloppe IP 67 et disposera des protections
nécessaires disj et différentiel (chauffage niches, ecl et PC)

Localisation :

Suivant plan

3.8.5 Réseau de terre - équipotentialité

La constitution d’un réseau de terre de qualité d'une résistance ohmique inférieure a 3 ohms,
pour mise d la terre du batiment. Une mise & la terre et un circuit spécifique informatique desservira
les équipements concernés.

La méthode de mesure et la valeur de la prise de terre seront communiquées au bureau de
contréle pour validation.

Les relevés seront effectués avec un appareil dont la marque et le type seront fournis ainsi que son
attestation de validité (date et n° de série).

L'entreprise devra fournir une attestation de mesure de cette prise de terre avec les valeurs
relevées.

L'entreprise devra la fourniture et pose du réseau de terre du batiment qui sera réalisé par
une boucle & fond de fouille. Cette boucle sera réalisée a l'aide d'un cdble cuivre d'une section
de 25 mm?2 au minimum.

Les cdbles aboutiront sur un bornier général de terre. La prise de terre sera équipée d'une
barrette d'isolement, pour permettre la mesure de la valeur de la prise de terre.

L'entreprise devra la réalisation complete des prises de terre et des liaisons équipotentielles
dans tout le batiment.

- Serontraccordés a la terre :

- Huisserie
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- Armoires électriques

- Appareillage électrique

- Tous les potentiels extérieurs entrant

- Tous les éguipements nécessitant la mise a la terre
- Toutes les masses métalliques

Localisation :

Suivant plan

3.8.6 Protection contre la foudre

La protection de la distribution principale contre les surtensions d’origine atmosphérique, sera
assurée par la mise en place de parafoudre en amont du TGBT et des armoires divisionnaires.
Les alimentations courantes faibles (alarme incendie, téléphonie, informatique, etc....) seront
également protégées & I'aide d'un systéme de parafoudres.
La protection contre la foudre, sera assurée par les éléments suivants :
- |EPF (Installation Extérieure de Protection Foudre) : Sans objet
- lIPF (Installation Intérieure de Protection Foudre) : Parafoudres suivant obligation NFC 15-
100
e Pour chaque armoire divisionnaire et TGBT, en aval du disjoncteur général :
» Parafoudre type 2, tétrapolaire modulaire
*= |max 15kA mini onde 8/20
» Up<1,8kV
= Organe de coupure associé amont : disjoncteur de calibre inférieur au général
armoire
e Equipements sensibles (informatique, téléphone, SSI etc.) si placé a plus de 10m filaire
du tableau divisionnaire :
» Parafoudre type 3 bipolaire modulaire
* | max 10kA mini onde 8/20
» Up<1,5kVv
- Lignes filaires téléphonie et coaxiales entrantes dans le batiment :
» Parafoudre modulaire de transmission et coaxial adapté au signal
» | max 5kA mini onde 8/20 ys

Cette installation sera conforme & la norme NF C 17-102 et & la NF C 15-100.

Localisation :

Suivant plan

3.8.7 Tableau électrique CFO

Ces généralités sont applicables a toutes les armoires du site.

En courant normal depuis le TGBT pour les alimentations forces et éclairage du niveau
concerné

Les départs courants normal seront positionnés en partie haute de ['armoire.
Il sera laissé une rangée libre de tout appareillage dans le but d'avoir une identification visuelle
claire.

Le tableau comportera 30% de place disponible autant en place qu'en puissance.

Le tableau sera réalisé sous la forme d'armoire métallique préfabriquée de type modulaire.
Les appareils d'intensité nominale inférieure ou égale a 120A seront modulaires, les autres seront de
type boitier moulé.

- Indice de protection : 35

- Coffrets divisionnaires métallique.

- Porte, poignée et serrure

- Pouvoir de coupure & préciser suivant contraintes du site.

Des plastrons prédécoupés permettront la manceuvre des appareils, tout en interdisant

l'acces aux pieces sous tension.
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Le repérage des départs sera réalisé par des étiquettes gravées, et par un schéma plastifié
situé dans le tableau (pochette plastifiée & I'intérieur de la porte).

Ces armoires seront installées dans les placards techniques des circulations de chaque
niveau.

Elles permettront d'alimenter toutes les forces et éclairage de la zone concernée dans
laquelle elles sont implantées.

Il sera prévu des sous compteurs d'énergie communicants sur les départs de chauffage,
éclairage, ECS, rafraichissement, prises de courant, ventilation, liste non limitative.

Arrét d'uvrgence

La protection de téte de chaque armoire sera équipée d'une bobine MX et de contacts SD
/ OF. 1 arrét d'urgence sera disposé a I'entrée.

Technologie de cdblage

Il ne sera pas admis de répartition par pontage de borne a borne.

Le cdblage pourra étre réalisé sous bracelets, ceux-ci devront éfre en volume suffisant pour
maintenir les conducteurs dans leurs cheminements.

Tous les conducteurs seront repérés :

- Par coloration normalisée ;

- Parn®d'ordre au départ de la filerie et & son arrivée sur le bornier.

Identification des composants

Chaqgue composant (tableau, disjoncteur, télérupteur, etc.) sera obligatoirement repéré par
une étiquette gravée, fixée de facon sire et durable en haut et & gauche pour le tableau et au-
dessus de chaque organe ou composant pour les départs. Les différents textes de ces étiquettes
devront étre approuvés par le Maitre d'CEuvre avant réalisation.

Distribution électrique intérieure

Par bornier étagé ou répartiteur multiclip. Protection contre les contacts directs & assurer par
plastrons.

Mode de pose du cdblage

Les fils ou clbles mono-conducteurs chemineront dans des goulottes ou des chemins de
cdbles métalliques de dimensions adaptées au nombre de conducteurs.

Raccordement de la filerie

Toutes les extrémités des conducteurs seront raccordées aux points de connexion (bornes,
étriers, barres, etc.) par cosses ou embouts pré-isolés correspondant & la section du conducteur. |I
ne sera admis qu'un conducteur par point de connexion ou de raccordement.

Circuit de terre

Une barre de terre générale sera placée parallélement au bornier de raccordement et
raccordée au conducteur général de protection. Cette barre de terre comportera toute une série
de cavaliers avec fixation par vis permettant les dérivations de terre.

Pour chaqgue départ terminal, un conducteur V/J issu de la barre de terre alimentera une
borne isolante, encliquetée & proximité des bornes de phases. Les bornes double étage
superposées sont proscrites.

Bornier de raccordement

Les circuits terminaux seront amenés jusqu'd un bornier de raccordement. Le raccordement
direct sur les bornes des appareils de protection ou de commande est interdit. Le ou les borniers
de raccordement seront implantés dans une enveloppe affectée uniquement & cet usage. La
position du ou des borniers, suivant I'encombrement, pourra étre verticale. Les bornes affectées
aux circuits asservissement et signalisation seront du type sectionnable.
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Raccordement des canalisations

Les cdables extérieurs au tableau de section inférieure ou égale a 25 mm? seront raccordés
par lintermédiaire d'un bornier de raccordement décrit ci avant.

Avant raccordement, les conducteurs actifs d'un méme cdéble (conducteur de protection
exclu) seront rassemblés en un tour mort afin que I'on puisse ultérieurement les grouper dans une
pince ampérométrique.

Les tétes de cables de chaque canalisation seront équipées d'un manchon Helavia et d'une
étiquette d'identification précisant clairement son affectation. Le repére devra correspondre
parfaitement au repeéere porté sur le schéma.

Protections contre les surcharges et les courts-circuits

La protection sera assurée exclusivement par des disjoncteurs de type magnétothermiques
assurant la coupure simultanée de tous les poles actifs.

Une note de calcul sera établie avec chaqgue tableau créé pour justifier les protections mises
en place, I'utilisation de la filiation n'est pas autorisée.

Protections conire les chocs électriques

La protection sera assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut. En phase
terminale les sensibilités seront comme suit :

- 30 mA pour les circuits d'éclairage ;

- 30 mA pour les circuits forces & poste fixe ;

- 30 mA pour les prises de courants et pour tous les circuits des sanitaires ou zones humides

’

- 30 mA Sl pour les départs équipements informatiques et sGreté.

Distribution terminale des équipements

En regle générale, il sera installé des disjoncteurs assurant la séparation et la protection des
fonctions suivantes :

- Eclairage plateaux ;

- Eclairage autres locaux ;

- Prises de courant des PT;

- Prises de courant de service ;

- Coffret divisionnaire CVC ;

- Equipements CVC annexes ;

- Equipements divers.

Tableau des équipements techniques en toiture

Alimenté depuis le TGBT le tableau électrique installé en toiture sera constitué d’'une armoire
métallique étanche, fixée sur maconnerie ou sur chaise métallique. Il sera équipé en facade, sur
porte, de voyants de présence tension et de défaut général, et d'une commande prolongée de
coupure générale.

Ce tableau comportera I'ensemble des départs pour :

- Chaque unité de production chauffage / climatisation ;

- La centrale de Traitement d’ Air

- Le groupe d’extraction VMC.

Chaqgue départ technique sera équipé par :
- Un Interrupteur sectionneur actionné par la coupure d’urgence de proximité de chaque
machine

- Des auxilicires O/F et signalisation défaut raccordés & la GTC .

Le tableau comportera également les protections pour les départs Lumiere et Prises de
Courant de la toiture technique.
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Arréts d’'urgence

La protection de téte de chaque armoire sera équipée d'une bobine MX et de contacts SD
/ OF assurant la coupure de I'ensemble des circuits en dehors de ceux alimentant les équipements
de sécurité. Il sera prévu :
- Un arrét d'urgence général repéré TGBT dans le hall de I'immeuble ;
- Un arrét d'urgence sur palier de chaque niveau (RAC, R+1, R+2 et R+3) agissant en téte
du tableau divisionnaire d'étage.

Comptages énergie

Afin de respecter la réglementation concernant le suivi des consommations d'énergie il sera
prévu des sous compteurs d'énergie communicants sur les départs des installations des communs
pour :

- L'éclairage,

- Les prises de courant,

- La production Eau Chaude Sanitaire.

- Lesinstallations de Chauffage/Climatisation,

3.8.8 Branchement Tarif Jaune

Pour le branchement Tarif Jaune, & partir du coffret de coupure ENEDIS en limite de propriété

- Pose du coffret de comptage avec fransformateurs de courants dans le local TGBT

- Fourniture et pose du sectionneur & coupure visible de type DPX-IS ou VISU dans le locall
RDC , placé a moins de 3 métres du disjoncteur de branchement

- Fourniture et pose du disjoncteur de branchement dans le local TGBT

- Fourniture et pose du céble de puissance et du fourreau entre le coffret de coupure et les
bornes amont du coffret de comptage

- Fourmiture et pose du cdble de puissance entre les bornes aval du coffret de comptage
et les bornes amont du sectionneur & coupure visible

- Fourniture et pose du céble de puissance entre les bornes aval du sectionneur & coupure
visible et les bornes amont du disjoncteur de branchement

- Fourniture et pose du céble de téléreport et du fourreau entre le coffret de coupure et les
bornes aval du coffret de comptage

- Fourniture et pose du cable téléphonique entre I'autocom et le local TGBT pour mise &
disposition dans le local TGBT d'une ligne téléphonique dédiée au téléreleve

- Tous fravaux et fournitures non pris en charge par ERDF dans le cadre de leurs interventions
intégrées dans le ticket d'acces Tarif Jaune (cablage, fourreaux, percements, tfranchées,
rebouchage).

Comptage Tarif Jaune :

Le coffret de comptage sera prévu dans le local électrique, a proximité de I'armoire TGBT. Le
disjoncteur de branchement sera installé & proximité du TGBT, ce disjoncteur sera & coupure visible
réglable en sensibilité ampéeremétrique et chronométrique.

3.8.9 Consuel

L'entreprise devra prendre a sa charge, toute la procédure nécessaire pour I'obtention de
l'attestation du CONSUEL, dossier complet et mission d'un organisme agrée pour vérification
électrique.

3.8.10 Distribution et cheminements

lls seront conformes aux normes et régles de I'art. Il sera mis en place des gaines techniques
CFO et CFA. Les liaisons principales seront posées sur chemin de cdbiles. Les liaisons terminales se
feront exclusivement en encastrer.
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3.8.10.1  Principe distribution

La distribution comprend la distribution issue des tableaux divisionnaires, suivant note de
calcul de I'entreprise
La distribution secondaire et terminale comprenant :

L'alimentation des points terminaux de la zone tels que : éclairage, prises de courant,
équipements de chauffage, etc. ;

L'alimentation des points terminaux spécifiques & I'ensemble des locaux.

Cette distribution sera réalisée par cables U1000 R 2V de sections appropriées aux
puissances a véhiculer.

La distribution terminale se fera :
En encastré en cloison ;
En encastré en magonnerie ;

Aucun céble ne cheminera en apparent dans les locaux accessibles au public.

Les boites de dérivation et d'encastrement se tfrouvant de part et d'autre d'une méme cloison
devront éfre distantes au minimum de 10 cm.

Les canalisations électriques seront identifiées sur tout leur parcours.

3.8.10.2 Gaine a encastrer

Pour les canalisations encastrées dans les parois ou planchers, I'entreprise aura la possibilité
d'utiliser des conduits type IRL.
Caractéristiques :

En matériau non-propagateur de la flamme

Fixation & minima tous les 0,40m en cheminement horizontal et tous les 0,50m en
cheminement vertical. L

Les découpes seront droites et supprimées de toutes bavures.

3.8.10.3 Cablage

La distribution sera réalisée en cébles U1000 RO2V pour les alimentations Forces et HO7 pour
la distribution terminale. Cables de couleurs réglementaires Phase / Neutre / Terre. Mode de pose

Dans gaines techniques, sur chemin de cables verficaux en dalles marines avec capot ;
En faux plafond, sur chemin de cébles Cablofil ;

En licisons verticales vers appareillages muraux : sous conduits encastrés ICD gris, dans
doublage placo ou en saignées dans maconneries existantes (exécution des saignées et
rebouchages par I'entreprise) ;

Distribution en sous-sol : sur chemin de cébles en dalles marines en plafond, sous fubes IRO
pour les ligisons terminales dans le parking, sous tubes ICD encastrés pour les locaux
vestiaires et sanitaires ;

En toiture technique sous goulottes métalliques avec capot.

Dans les locaux communs du RAC au R+2 les sorties de cables pour alimentations techniques
particuliéres se feront obligatoirement par boitier sortie de cables équipé d'un bornier et d'un serre
cébles. Modéle en sdaillie pour alimentations dans vide de construction et plénum de faux plafond,
modeéle encastré pour alimentations murales apparentes.

Sections minimum imposées :

Pour circuits éclairage 1,5 mm?
Pour circuits PC 2,5 mm?
Pour chauffe-eau 2.5 mm?
Pour seche mains 2.5 mm?
Pour alimentation unités de chauffage / Clim 10.0 mm?2
Pour alimentation centrale de traitement d’air 10.0 mm?2
Pour alimentation extracteur VMC 2.5 mm?
Pour alimentation ascenseurs 6.0 mm?
Pour alimentations portail motorisé 2.5 mm?
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La chute de tension pour les points de desserte les plus défavorisés ne devra pas étre
supérieure aux valeurs suivantes :

- 3% pour circuits lumiére,

- 5% pour circuits force PC, chauffage / clim.

Les équipements nécessitent une alimentation électrique devront le raccordement de leurs
appareils sur les clbles en attente laissés par I'Electricien & proximité de I'appareil & raccorder
(chauffe-eau, extracteurs, unités de Chauffage / Clim, etc ...).

RAPPEL : Chaque PC et alimentation disposera d'un conducteur de terre par cdble isolé de
couleur réglementaire et de section équivalente d celle des conducteurs actifs.

L'ensemble du cdblage CFO et CFA posé en extérieur sera prévu pour ces conditions de
pose bien spécifiques et les cables seront protégés par des gaines pour pose en extérieur. Tous les
cables y compris ceux en CR1-C1 seront entierement protégés contre les UV.

Céblage type U1000R2V - sections suivant note de calcul et schémas unifilaires &
dimensionner et justifier par I'entreprise et conformément & la norme NFC15-100.

3.8.11 Appareillage

3.8.11.1 Généralités

Dans les locaux nobles des communs, les circulations, les sanitaires, les bureaux, 'appareillage
de commande et les prises de courant banalisées seront de type encastré a hauteur
réglementaire, au format modulaire 45x45. L'ensemble de [|'appareilage sera d
connexion/déconnexion rapide, sans tournevis.

Dans les locaux humides ou a risques, l'appareillage sera de type étanche :

- Encastré dans les locaux vestiaire / sanitaires

- Local soins

- Au droit du chenil pour branchement d'un nettoyeur haute pression

Dans le bureau du commandant et le bureau collectif, pour chaque poste de travail (PA), il
sera prévu un équipement : 4 PC 16 A Il+T sur circuit, et 2 RJ45 ouU selon indications.

Dans le local collectif une poteau métallique avec descente de céble et prise sera installé.

En dehors des Postes de Travail, il sera prévu des prises de courant banalisée, réparties pour
enfretien et maintenance, soit au moins :

- Une pour chaque circulation, avec une prise complémentaire tous les é m ;

- Une pour les prises robinetterie

- Une dans chaqgue bloc sanitaires (PC encastrée étanche avec volet) ;

- Une au minimum pour chaque local technique. PC en saillie étanche avec volet a I'entrée
du local & 0.90 m de hauteur ;

- Deux pour le local soins en toiture. PC en saillie étanche avec volet fixation intégré ;

Les prises de courant seront alimentées depuis les tableaux de distribution de leur zone
respective.

- Chaqgue bureau et poste de travail

- Prises de ménage/entretien tous les 6 m dans circulations et a I'entrée de chaque local.

- Les commandes éclairages des sanitaires, locaux techniques, réserves seront assurées par
des détecteurs de présence intégrés aux luminaires équipant ces locaux.

3.8.11.2 Prise de courant poste de travail

Les postes de travail comprendront :
- PC-N courant normal (de couleur blanche) alimentées depuis le TD-S1B créé. 1 départ 16A
30mA pour 4 PT max ;

- PAT1:4 PC 16 A ll+T sur circuit, et 2 RJ45
- PA2:6 PC 16 A lI+T sur circuit, et 4 RJ45.
- Cing colonnes de type LOGIX intégrant un PA 2
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Localisation :

Suivant plan

3.8.11.3 Commandes d'éclairage manuelles des locaux

Commande locale par interrupteur simple allumage, double allumage, va et vient.
Caractéristiques :

- Classe de protection : suivant usage local

- Resistance aux chocs : K10

Pose :
- Encostré
- Sailli étanche

3.8.12 Attentes électriques — Divers

3.8.12.1 Généralités

Les attentes électriques et les travaux divers décrits ci-dessous seront prévus.

Les attentes électriques seront composées par :

- Protection dans I'armoire concernée avec adaptation de la protection en fonction de
l'appareil d alimenter

- Transformateur éventuel y compris protection pour l'alimentation en TBT

- Cdablage entre I'armoire électrique et I'appareil ou I'armoire a alimenter avec un mou de
cdble 2 metres. Les cébles seront dimensionnés en fonction de la puissance réelle des
appareils. Cette puissance sera récupérée auprées de I'entreprise.

- Fourreaux, support de cdbles et toutes sujétions de passage de cébles

- Aftentes électriques pour les deux enseignes en toiture et une attente pour le mur des
chiffres.

Les puissances et le nombre des attentes sont donnés a titre indicatif.

L'entreprise devra impérativement vérifier la liste de toutes les attentes nécessaires et les
puissances réelles aupres des entreprises ou fournisseurs concernés.

Les attentes électriques devront impérativement tenir compte des spécificités des appareils
données par l'entreprise titulaire du marché concerné (quantité, type, puissance, hauteur
d'implantation).

Toutes les attentes électriques seront prévues sur mou de cdable a proximité des appareils &
alimenter selon plans d'exécution de I'entreprise concernée.

3.8.12.2 Attentes électriques CVC-PBL

L'entreprise devra la réalisation de toutes les attentes électriques nécessaires pour le
Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie.

Une armoire localisée en toiture pour la distribution d'une CTA, d'une PAC, d'un split (Vdi),
d'une YMC, d'un adoucisseur, I'ensemble des pompes et accessoires hydraulique pour une
puissance globale de 30KW

Cette armoire sera équipée d'une liaison informatique intégrant 3 cables VDI.

Localisation :

Suivant plan et demandes du CVC

3.8.12.3 Attentes électriques diverses

L'entreprise devra la réalisation des alimentations suivantes :
- Aftente électrique pour gache électrique

- Aftente électrique pour éclairage extérieur

- Attente électrique pour SAS d'entrée principal
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- Aftente dans les courettes de nuit pour la mise en ceuvre d'éléments de chauffage type
radian.

Localisation :

Suivant plan, et nécessité

3.8.12.4 Alarme anti-intrusion

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'une alarme anti-intrusion
comprenant :

- Une centrale de gestion,

- Un clavier de commande pour I'armement/désarmement,

- Des détecteurs bi-volumétriques dans les locaux sensibles,

- Des contacts d'ouverture sur les issues extérieures,

- Plusieurs sirénes intérieure(s) et extérieure(s),

L'entreprise aura a sa charge la parfaite mise en ceuvre de I'alarme et devra assurer le bon
fonctionnement de I'ouvrage.

3.8.13 Eclairage

3.8.13.1 Geénéralite

Les luminaires et I'éclairement des locaux divers, bureaux, circulation, hall, accueil, salle
d'attente, seront définis selon les critéres ci-dessous. La prise en compte de I'ensemble de ces
critéres dans les études et les choix techniques permettra d'assurer un éclairage artificiel de qualité
et adapté a I'utilisation pour laguelle ils seront dévolus.

Les criteres de qualité seront les suivants :

- Les niveaux d'éclairements seront suffisants et adaptés a I'activité, établis par des
luminaires évitant tout risque d'éblouissement, et gérés par gradateurs pour chague
activité nécessitant une modularité de I'éclairage, et pour tenir compte de I'éclairage
naturel

- Lerendu des couleurs permettra d'assurer le confort visuel et approprié a I'activité

- L'uniformité d'éclairement sera respectée avec une valeur conforme aux normes
d’'éclairagisme

- La prise en compte des conditions de luminosité naturelle, I'efficacité énergétique du
luminaire et de sa gestion intelligente

- Le fonctionnement automatisé par programmation depuis la GTB pour I'ensemble du
Centre de Santé, et par I'utilisation de détecteurs de présence pour certains locaux
comme sanitaires, locaux techniques, réserves, etc ... d I'exception de tout local avec
poste de travail

Dans les différents locaux nobles, on veillera & I'ergonomie de I'éclairement pour favoriser les
téches a accomplir sans effort ni géne. Pour assurer I'ergonomie, il sera prévu un éclairage assurant
la concentration et le bien-étre, la lumiére sera adaptée a I'activité (tGches visuelles de prés
éventuellement de loin selon les locaux). L'éclairage uniforme des murs donnera créera un volume
plus spacieux et plus attrayant, augmentant la qualité visuelle.

Les IP et IK des produits mis en ceuvre seront en adéquation avec leurs environnements et leur
mode de pose.

3.8.13.2 Etudes et mesures d'éclairement

L'entreprise aura da sa charge la réalisation d'une étude d'éclairement en phase EXE pour
confirmer le nombre et la position des luminaires a ajouter pour atteindre les valeurs citées ci-avant.

L'entreprise aura a sa charge la réadlisation d’'une campagne de relevés de niveaux
d’éclairement en phase réception pour confirmer que les valeurs exigées sont atteintes suivant les
conditions du descriptif.
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L'entreprise est soumise & une obligation de résultat. En cas de résultats non conformes,
I'entreprise aura & sa charge de modifier I'installation (ajout ou déplacement luminaires) sans
complément de rémunération.

3.8.13.3 Type de sources

Tous les luminaires du projet seront de source LED, avec des rendements supérieurs a 65 Im/W,
d longue durée de vie. La température de couleurs ainsi que les UGR seront définis pour assurer un
confort maximal.

Conformément au programme, trois circuits d'éclairage sont prévus. L'éclairage normal,
I'éclairage de veille, I'éclairage de sécurité. Les fonctions normale et veille seront assurées par les
mémes équipements/luminaires via des dispositifs de gradation de ces derniers, I'ensemble des
luminaires des circulation et zones communes seront gradables de maniere a intégrer des scénarii
de commande et des flux sortant variable. Les niveaux d'éclairement seront conformes au
programme 4 la reglementation. L'ensemble des équipements d'éclairage seront éventuellement
pilotables via la GTC.

3.8.13.4 Niveaux d’'éclairement

- Les niveaux d'éclairement réglementaires seront respectés pour I'ensemble des locaux,
selon les valeurs définies par la norme européenne EN 12464-1 : 2021, avec notamment :

- Halld'entrée, espace d'accueil 200 lux, au sol

- Espaces de circulation et couloirs 100 lux, au sol

- Escaliers et ascenseurs 150 lux, au sol

- Vestiaires, sanitaires, toilettes 200 lux, au sol

- Locaux techniques 200 lux, au sol

- Bureaux, salles de réunion 300 lux, modulabile, sur plan de travail
- Parking en sous-sol 75 1ux, au sol

3.8.13.5 Type 2 : Eclairage bureaux / salle de consultation

Dalle luminaire & LED

- Pavé 600x600

- LED

- Puissance 32W

- Flux lumineux 3800Im

- Température de couleur 4000K ;

- Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : Ra > 80
- Eblouissement : UGR < 19.

Localisation :

Suivant plan, et nécessité

3.8.13.6 Eclairage d'évacuation :

Les installations d'éclairage de sécurité seront réalisées sur la base de luminaires & source led,

auto-testables par systeme SATI. Comprenant :

- Pour chaque entité, communs et plateau de bureaux, éclairage de balisage par BAES de
45 lumens, positionnés aux issues, aux changements de direction sur chaque demi-palier
des cages d'escalier, dans bloc sanitaires, locaux techniques, efc... ;

- lIs seront encastrés en faux plafond dans tous les locaux et circulations disposant de faux
plafond.

- lIs seront posés soit en drapeau soit en applique murale dans les parties techniques ou sans
faux plafond

- Dans le parking et en toiture technique, éclairage de balisage par BAES de 45 lumens
avec grille de protection IK 10, implantés le long des cheminements et au droit des issues,
des emmarchements et obstacles ;

- Télécommande de mise au repos pour chague entité du site.
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Les blocs seront raccordés dans lI'armoire d'étage, entre le dispositif de protection de
I'éclairage, et l'interrupteur de coupure de I'éclairage normal.

Caractéristiques :

- Source : LED pour tous les BAES (éclairage par la tfranche, étanches, IK10,...)
- Veilleuse : a LED

- Autonomie 1 heures

- Consommation en veille : 0.5W

- Flux lumineux : 45 lumens au minimum

- Baftterie d’accumulateur

- Estampillés : NF AEAS

- Efiguette : Sortie ou fleche de changement de direction

Localisation :

Suivant plan

3.9 CHAPITRE CHAUFFAGE — VENTILLATION - PLOMBERIE

Sans Objets

3.9.1 Généralités

En fin de travaux, I'entreprise effectuera les essais et contréles qui devront faire I'objet de sa
part de proces-verbaux établis conformément aux prescriptions définies ci-aprés.

L'Entrepreneur effectuera les essais, mesures et mises au point pendant une période a valider
avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage suivant la proposition de planning & charge du
présent marché. L'entreprise sera tenue d’'informer la Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique
sur la date a laquelle celle-ci procédera aux différents essais.

Toutefois, une période de mise en service d'une durée minimum d'un mois devra étre prévue
par le présent marché. Pendant cette période, I'Entrepreneur affectera & [I'installation les
techniciens et metteurs aux point qualifiés nécessaires d la bonne réalisation de ces mises en
service.

Le co0t de ces essais et mises au point sera inclus dans le forfait de I'Entrepreneur.

Un représentant du Maitre d'Ouvrage pourra étre présent pour assister & ces essais qui
pourront dans ce cas étre valables pour la réception des fravaux, s'ils satisfont aux prescriptions des
pieces contractuelles.

Les attestations de fonctionnement tiendront lieu d'essais de réception sauf en cas d’avis
défavorable. Il pourra alors y avoir réalisation éventuelle d'essais complémentaires jugés
nécessaires par le Maitre d'Ouvrage, sur avis de la Maitrise d'CEuvre et du Contréleur Technique.

Ces vérifications portent sur :

- La qualité du matériel et de I'appareillage ;

L'emploi en conformité aux Normes de Reglements et aux Spécifications du présent
document.

L'Entrepreneur devra fournir tous les appareils exigés pour les essais thermiques, aérauliques,
hydrauliques, acoustiques et électriques.

Les essais comprendront :

- Essais d'étanchéité des canalisations ;

- Essais de mise en température du réseau ;

- Essais des appareils mécaniques, électromagnétiques, électriques ;

- Essais de fonctionnement de I'installation dans son ensemble.

(a) Organisation des essais et contrdles

Les modalités des essais et des controles seront établies d'un commun accord entre le Maitre
d'Ceuvre et I'Entrepreneur.
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L'Entrepreneur rédigera les proces-verbaux d’essais sur lesquels devront figurer pour chaque
essai les résultats & obtenir et les résultats obtenus lors des mesures effectuées ou des vérifications
réalisées.

(b) Conftréle de qualité

L'Entrepreneur fournira les certificats de conformité attestant que les composants ou les sous-
ensembles livrés sont conformes aux normes qui les concernent.

(c) Auto-contrdle

L'Entrepreneur devra procéder aux auto-contréles techniques de ses installations. Il sera tenu
de fournir au Maitre d'CEuvre :

- Son programme des vérifications ;

- Les fiches d'auto-contréles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, il devra organiser son chantier de telle sorte que les auto-contréles soient réalisés &
I'avancement des tfravaux.

(d) Essais et contrdles sur site

Avant la mise en service, I'Entrepreneur devra effectuer les examens et essais destinés &
vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions, du
présent CCTP et gu'elles satisfont aux performances demandées.

3.9.1.2 Mises en service

Aprées la fin des travaux, finalisation des auto-controles et essais, et dés que les conditions
nécessaires seront réunies, I'installation sera mise en service, soit par les metteurs au point de
I'entreprise, soit par le fabricant avec la présence de l'installateur.

3.9.1.3  Formation du personnel

Avant la réception, I'Entrepreneur procédera a la formation du personnel désigné par le
représentant du Maitre d'Ouvrage sur I'ensemble de I'installation réalisée par un technicien
qudlifié. L'Entrepreneur devra prévoir la durée nécessaire a la formation de I'installation compléete.

Les dates de cette formation devront étre fixées en accord avec le Maitre d'Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre et I'Entreprise.

A l'issue de cette formation, un support rappelant les principales t&ches de Ia conduite et de
I'exploitation des installations techniques sera remis au Maifre d'Ouvrage. Une attestation de
formation sera remise.

3.9.14 Dossier des ouvrages exécutes

En fin de travaux et avant la réception, I'entreprise devra remettre un dossier d'ouvrage
exécutés. Ce dossier verra tous les documents remis 4 jour, indicés de la mention « D.O.E» et
comportera toutes les modifications réalisées pendant la phase travaux. Ce dossier permettra une
intervention ultérieure de I'exploitant.

Ce dossier comportera, & minima :

- Les plans d'implantation et d'exécution des ouvrages ;

- Llintégralité des plans, comportant I'ensemble des réseaux aqinsi que foutes les
informations nécessaires & la compréhension de I'installation ;

- Lesnotes de calculs ;

- Les schémas de principe fluides et électriques ;

- Les documentations et spécifications techniques de I'ensemble des matériels installés ;
- Le schéma de principe de la régulation des équipements ;

- Les consignes d'exploitation de I'installation ;

- La notice compléte de fonctionnement de I'installation (guide et mode de procédures
de mise en marche et d'arrét des équipements) accessible par toute personne non
spécialisée ;
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- Les rapports de mise en service, mesures et relevés effectuées par I'entreprise et par les
fabricants de matériels spécifiques ;

- Lanotice d'entretien et de maintenance des divers équipements, comportant un tableau
détaillé avec la périodicité d’'interventions (gammes de maintenance) ;

- Le tableau des consignes de sécurité d'exploitation ;

- L'attestation de formation du personnel chargé de I'exploitation des équipements.

L'entreprise fournira un dossier complet, pour validation, & la Maitrise d'CEuvre. Une fois ce
dossier validé, elle en produira 4 exemplaires :

- 3 pour le Maitre d'Ouvrage ;

- 1 pour le Maitre d’CEuvre (en version informatique).

3.9.1.5  Réception

La réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage aprés réalisation des auto-contréles,
essais et mises en service énoncés ci-avant.

Il sera vérifié, en outre, que linstallation est bien compléte et que tous les éléments sont
conformes aux documents d'appel d'offres et aux ordres de service établis ultérieurement.

En cas de constatation de malfacons, I'Entrepreneur devra réaliser la remise en état avec
remplacement éventuel des pieces défectueuses (toutes sujétions, main d'oeuvre comprise, restant
d sa charge).

La réception fera I'objet d'un proces-verbal accompagné de la liste des éventuelles réserves
constatées lors de la visite effectuée a cet effet en présence des différentes parties contractantes.

La levée des réserves pourra étre prononcée pour autant :

- Qu'aucune observation ne subsiste en ce qui concerne la bonne marche des installations ;

- Que les installations et leurs caractéristiques soient restées semblables a elles-mémes et

conformes & celles relevées au cours des mesures et des essais.

La réception sera prononcée lorsque I'ensemble des fravaux seront reconnus terminés,
conformes aux plans d’exécution, en bon ordre de marche et répondant aux normes et
réglementations.

3.9.1.6  Travaux et fournitures a charge de I'enfrepreneur

Le CCTP renseigne aussi exactement que possible les Entrepreneurs sur la nature, la qualité
et les caractéristiques des ouvrages ainsi que leurs emplacements et positions. Mais, il convient de
rappeler que les documents du dossier de consultation n'ont pas un caractére limitatif, et que les
Enfrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables
non décrits, ni définis au CCTP.

lls devront en conséquence, outre les travaux décrits aux paragraphes 2 et suivants & prévoir
dans le cadre normal du présent marché, les prestations suivantes :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires d la

réalisation de l'installation proposée sur les plans techniques ;

- L'amenée, I'établissement, 'enlévement de tous les engins et échafaudages nécessaires

a la réalisation des ouvrages ;

- La totalité des installations en parfait état de marche dans le respect du planning ;

- Les démarches auprés de I'Organisme de Controle pour les attestations de conformité y

compiris les frais qui en découlent ;

- Laremise de tous documents facilitant 'avancement des travaux dans les délais impartis

a leur mise en application ;

- Lesincidences consécutives aux tfravaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc...

nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- L'enlevement des gravois, déchets, débris et emballages de I'Entrepreneur ;

- Toutes fournitures et fravaux propres a safisfaire G des exigences réglementaires
(protection incendie, acoustique, thermique, sismique...).
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Les enfreprises supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs,
notamment celles qui résultent des reglements de police en vigueur ou & venir, qui se rapportent
plus particulierement & la cléture du chantier, au gardiennage du chantier et & la sécurité de la
circulation. Elles poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils pourraient causer dans le cadre de
leurs activités aux abords du chantier.

3.9.1.7 Qualifications

Le personnel employé devra étre qualifié et habilité pour les travaux du présent marché.
L'entreprise, elle-méme, devra éfre en possession d'une quadlification officielle pour les fravaux
gu'elle s'engage a réaliser.

3.9.1.8 Relations avec les autres corps d’état

L'entreprise devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements dont

elle dispose et qui sont nécessaires d la “ bonne marche " des travaux. Elle informera également ;

- L'entreprise d'électricité des puissances exactes et nature de courant & amener en

attente a disposition de ces équipements, les puissances éventuellement notées sur les
documents joints a la consultation n'étant qu'indicatives.

- L'entreprise de maconnerie pour toutes les réservations & prévoir dans les magconneries &
créer, pour I'ensemble des percements & exécuter dans voile et plancher existant d'un
diametre supérieur & 100 mm, pour chague sous ceuvre et frémie & réaliser dans les voiles
et planchers existants ;

- L'entreprise du faux plafonds, pour les encombrements des réseaux et équipements a
intégrer dans les plénums, et pour la mise au point du calepinage des locaux.

- Etc...

3.9.1.9 Garantie des installations

Pendant la période de garantie, le remplacement d'une piéce devra étre effectué dans un
délai maximum de 15 jours (hors week-ends) selon la demande de |'exploitant. Si I'Entrepreneur
n'intervient pas dans le délai imparti, les fravaux pourront étre effectués a ses frais
indépendamment des dommages et intéréts qui lui seront réclamés.

L'Entrepreneur garantit de facon formelle la parfaite réalisation des travaux suivant les
normes et les regles de I'art. Il doit la garantie de fonctionnement et du matériel.

La durée de la garantie est fixée a 2 ans, & compter de la réception définitive (réserves
levées).

3.9.2 Spécifications techniques et bases de calculs
3.9.2.1 Prescriptions pour les installations CVC

(a) Données de base du site

Situation géographique :
Lieu : Embrun (05)
Zone Climatigue : Hic

Températures / Hygrométries :
Hiver : -10°C /90 %
Eté : +34°C / 50 %

(b) Ambiance d maintenir dans les locaux

Eté — (°C / HR) Hiver - (°C / HR)

26°C / NC 19°C / NC

Mise & jour (ind2) CCTP - Lot UNIQUE - ENTREPRISE GENERALE Page 126 sur 157




PRO EMBRUN - Groupement de Gendarmerie Départementale des Hautes-Alpes 14/11/2025

(c) Unités de production et unités terminales

Le calcul des déperditions devra étre réalisé avec une surpuissance ¢ installer de 20%. Le
calcul des apports devra étre réalisé avec une surpuissance d installer de 20%.

Pour chaque local, il sera calculé les charges maximales en tenant compte :

- Des apports externes : parois, vitrages, infiltrations, ...

- Des apports internes : occupants, éclairage, machines, ...

Il sera calculé les charges maximums pour I'neure du mois le plus défavorisé.

(d) Réseaux hydrauliques

Reégles de calcul et de dimensionnement des éguipements
Les diamétres des canalisations seront déterminés & I'aide des tables couramment utilisées.
La vitesse de I'eau sera limitée aux valeurs suivantes :
- Diametres jusqu'au DN 50 : la vitesse de I'eau sera inférieure a 0.50 m/s ;
- Diametres supérieurs au DN 50 : la vitesse de I'eau sera comprise entre 0.50 m/s et 1.00
m/s.
- Dans tous les cas, la perte de charge linéaire ne dépassera jamais 15mmCE/ml.

Mise en ceuvre des tuyauteries

L'Entrepreneur devra prévoir la fourniture et le montage de toutes les tuyauteries munies de
tous les accessoires tels que les raccords, brides, vannes, supports, scellements, lyres de dilatation,
manchons de dilatations, accessoires de controle de régulation et de sécurité, indiqués dans les
documents du dossier d'appel d'offres ou nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Les candlisations seront installées avec les pentes suffisantes pour permettre les purges
naturelles ainsi que les vidanges en points bas.

La libre dilatation des tuyauteries sera réalisée par des dispositifs spéciaux (lyres ou
compensateurs). Dans tous les cas, la dilatation devra s'effectuer sans bruit et sans fatigue des joints
et raccords.

Les canalisations seront fixées aux parois, & I'aide de supports ou colliers scellés ou montés sur
trous tamponnés, facilement démontables et laisseront le jeu nécessaire & la dilatation. Ces
supports seront en nombre suffisant pour éviter toutes les fléeches nuisibles.

Les tuyauteries et les vannes seront regroupées et disposées de facon d limiter au maximum
leur encombrement en hauteur et en largeur. Il est préconisé pour ces regroupements, |'utilisation
de supports constitués de rails avec suspension par étriers montés sur rotules, permettant le libre
mouvement des tuyauteries.

Les écartements maximums admis entre les supports de tuyauteries sont les
suivants :

Diamétre Distance entre support
D 15/21 1,80m
D 26/34 2,00m
D 33/42 3 50/60 3,00m
D 64/70 3 107/114 4,00m
D 125/133 3 159/168 5,00m
D 182/194 & 207/219 6,00m
D 231/244 & 260/273 6,50m
D 309/324 et au-dela 7,00m

Les supports seront fixés & la structure de maniére & ne causer aucun dommage ou
affaiblissement, du fait des efforts exercés.
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L'écartement entre deux tuyauteries d'une nappe sera limité au maximum. Il ne devra pas
excéder les valeurs suivantes :

- Jusqu'auDN 100:10cm ;

- Au-deldduDN 100:15cm.

Tous les passages A travers les murs, cloisons, planchers, se feront dans des fourreaux en acier
galvanisé ou PVC, scellés au ciment.

L'espace entre le fourreau et la tuyauterie sera rempli d'un matériau élastique résilient
incombustible suivant reglementation. Dans les traversées d'éléments de construction coupe-feu,
cet espace sera rempli de matériau agréé reconstituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Dans les traversées horizontales, les fourreaux seront arasés aux nus des parois.

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du
plancher de 5 cm environ.

(e) Robinetterie et accessoires

Tous les organes constituant la robinetterie devront étre de méme marque, sauf dérogation
accordée par le Maitre d'CEuvre.

Tout le matériel & entretenir et raccordé hydrauliguement sera installé avec des raccords &
brides, ou raccords unions, en fonction des diametres.

Robinetterie d'arrét

Les vannes et robinets d'arrét seront prévus a tous les branchements pouvant permettre
lisolation éventuelle d'une partie des installations. Ces organes devront étre parfaitement
étanches.

lls seront prévus également pour lisolation des pompes, groupes frigorifiques, batteries,
vannes 3 voies, etc... toujours dans le diamétre des tuyauteries de raccordement.

Robinetterie d'équilibrage

Les organes d'équilibrage, tels que robinets & soupape ou vannes papillons ne devront plus
pouvoir étre manceuvrés aprées réglage définitif, sauf & I'aide d'un outil spécial réservé a l'exploitant.
La position de réglage devra étre clairement identifiée.

Soupapes de sireté

Toujours au nombre minimum de deux, elles seront en Iaiton matricé avec siege et disque en
acier inoxydable. Elles seront de type « haute levée » a ressort et la pression d'échappement ne
devra pas excéder la pression de réglage de 10% (tarage de 1 & 10 bars). Les sections des
conduites d'échappement devront étre calculées de maniére d ne pas porter atteinte a la pression
d'échappement de la soupape. Chague soupape aura sa propre tuyauterie d'échappement,
avec entonnoir et évacuation a I'égout.

Compensateurs

lls seront du type & soufflet métallique. La déformation du compensateur sera évitée en
installant des guidages répondant aux normes du constructeur. La pression d'épreuve sera au
maximum égale & 1.5 fois la pression de service. lls devront toujours étre parfaitement accessibles.

Manomeétres et thermomeétres

Les manometres et les thermométres seront d'un modele d soumettre a I'approbation du
Maitre d'CEuvre. Les manomeétres auront un diamétre de 80 mm et seront munis de robinets
d'isolement.

Les thermometres, d'un modele industriel, seront du type & alcool, droit de 200 mm, avec
boitier en laiton.

Filtres sur tuyauteries
Tous les éléments de filtration devront pouvoir résister a la pression du réseau. lis seront
composés d'un corps en bronze avec tamis en inox.
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(f) Calorifuge des tuyauteries

Les tuyauteries seront calorifugées individuellement. Dans tous les cas, une isolation de classe
4 devra étre respectée.

Classe 3 Classe 4
Diamdteadéricur du | Codfficent do | Conductivid thormique). | Coafficient do | Conductivite tharmiquo
conduil (sans isclant) pora W/mK) paria W/mK)

(m) u 5 e . w - = & ——— ")
wimK) | O® | 004 006 |06 | wymK | Q03 [ 004 | 00 | 006 |

| 0 Q2 4 AEIN AT 6 | 1| 19| a

D Q22 10 17 5 a8 019 13 =3 6 56

Y] 024 14 | 2 | ® |50 02 19| & | ® | 72

0 0% 18 28 4 58 022 24 B 58 84

@ 030 »|x» | 0|w 05 0| 4| 0| ®
@ 034 % | 2| % | 74 0.28 % | s4 | 77 | 107 |

{ 10 038 0| 42| ® || 031 38 | 8 | & | 112
an 0s8 % | 50| &6 | & 056 a7 [ @ | 92 | 1D |
am a7 » |53 @ |86 o6 1 | 2| o | 12 |
plan (065) 2 | 56| | 84 0.49 8 | 7 | % | 116 |

Les appareils non calorifugés par le constructeur, mis en place par I'Entrepreneur sur les
réseaux eau chaude, et eau froide seront également calorifugés.

(g) Réseaux aérauliques

Lors de leur mise en ceuvre, les gaines laissées en attente et non raccordées devront éfre
bouchonnées par film plastique.

Les sections de gaines seront déterminées & I'aide des tables couramment utilisées. La vitesse
de I'air sera limitée aux valeurs suivantes :

- Gaine principale : 5.00 m/s (débits supérieurs a 1000 m3/h) ;

- Gaine secondaire : 4.00 m/s (débits compris entre 300 et 1000 m3/h) ;

- Gaine de dérivation : 3.00 m/s (débits inférieurs & 300 m3/h).

Dans tous les cas, la perte de charge linéaire ne dépassera jamais 0.8 Pa/ml.
En complément, la distance entre les prises d'air neuf et les rejets d'air devra étre supérieure
alom.

Gaines rectangulaires

Les gaines seront réalisées en tole d'acier galvanisé dont I'épaisseur, fonction des dimensions
de la gaine et des vitesses de passage, assurera une bonne rigidité et évitera les vibrations et
déformations dues aux effets de pression ou dépression.

Les épaisseurs minimales suivantes devront étre respectées :

] Corniéres 25x25x3
<600 mm 6/10sme espacées de 1 200 mm
- ] Corniéres 25x25x3
600 a 1000 mm 8/10eme espacées de 1 200 mm
X ] Corniéres 40x40x3
1001 @ 1400 mm 10/10¢eme espacées de 1 200 mm
| 401 52000 mm 12/108me Corniéres 40x40x3
espacées de 600 mm
> 001 & 2 500 rmm 15/108me Corniéres 40x40x4
espacées de 600 mm
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Cornieres 40x40x5

>2 500 mm 20/108me espacées de 600 mm

Des renforts supplémentaires seront prévus par « pointes de diamants » sur les faces, ou par
profilés de raidissage soudés a I'extérieur.

Les assemblages seront réalisés par coulisseaux ou par brides boulonnées avec étanchéité
par joints & écrasement.

Les suspentes seront en nombre suffisant pour assurer la tenue sans déformation du réseau et
supporteront les gaines par I'intermédiaire de profilés passants sous la gaine, avec interposition
d'un feutre d’insonorisation.

Les pieces de transformation seront dessinées suivant des angles de 15° maximum, afin
d'éviter les turbulences importantes.

Les courbes et dérivations seront équipées d’'aubes directrices dont le rayon intérieur sera
d’'au moins 100 mm.

Gaines circulaires

Les gaines seront réalisées en tole d'acier galvanisé dont I'épaisseur, fonction des dimensions
de la gaine et des vitesses de passage, assurera une bonne rigidité et évitera les vibrations et
déformations dues aux effets de pression ou dépression.

Les épaisseurs minimales suivantes devront étre respectées :

Diamétre de la gaine Epaisseur minimale de la téle
<160 mm 6/10eme
200 a 500 mm 8/10eme
560 & 800 mm 10/108éme
=900 mm 12/108éme

Les gaines circulaires seront fabriquées par enroulement en « spirale » de tole galvanisée.
Les courbes seront & « grand rayon de courbure » :

- En 5 sections pour les courbes & 90°

- En 3 sections pour les courbes a 60°

- En 2 sections pour les courbes a 45° ou inférieur.

Les assemblages pourront se faire par emboitements, avec mastic d'étanchéité et rivetage,
ou manchons thermo-rétractables.

Les supports de type « feuillard » seront admis, avec interposition d'un feutre et plot
caoutchouc au point de suspension.

(h) Calorifuge des gaines

Réseaux intérieurs en zone chauffée
Les conduits intérieurs seront isolés extérieurement par un feutre de laine de verre imprégnée,
de 25 mm, et finition kraft alu renforcé.

Réseaux intérieurs en zone non chauffée
Les conduits intérieurs seront isolés extérieurement par un feutre de laine de verre imprégnée,
de 50 mm, et finition kraft alu renforcé.

Réseaux extérieurs
Les conduits extérieurs seront isolés intérieurement par panneaux de laine de verre imprégnée
de résine thermodurcissable de 25 mm.

Mise & jour (ind2) CCTP - Lot UNIQUE - ENTREPRISE GENERALE Page 130 sur 157



PRO EMBRUN - Groupement de Gendarmerie Départementale des Hautes-Alpes 14/11/2025

Nota : Lisolation des conduits devra permettre d'assurer une réaction au feu MO et les
jonctions seront a réaliser en dehors des zones sujettes aux infiltrations d'eau.

(i) Accessoires aérauliques

Reqistres de réglage

Les registres seront constitués d'une manchette comprenant plusieurs lames paralléles en téle
d'acier galvanisé. Le réglage devra s'effectuer par lecture directe ou par manomeétre différentiel.
lls devront permettre :

- Un équilibrage facile et rapide des réseaux ;

- D'assurer un faible niveau sonore.

(i) Gaines flexibles

Les gaines flexibles seront réservées aux raccordements terminaux. La longueur de celles-ci
ne devra pas excéder 3 m et leur réaction au feu devra étre MO (les PV de réaction au feu seront
a fransmettre au bureau de contréle).

Pour assurer un confort acoustique dans les zones bureaux les raccordements en gaines
flexibles issus des unités intérieures devront former un « S » pour chaque longueur vers les bouches
de soufflage et de reprise.

(k) Ventilation des locaux

Un débit de renouvellement d'air minimum sera nécessaire pour les locaux. Les locaux
concernés sont les suivants :

Type de local Débit d'air (m3/h)

Cabinet d'aisance isolé 30

Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15*N

Lavabos groupés 10 + 5*N

N : nombre d'appareils concernés.

Type de local Nombre d’'occupants Débit d’air (m3/h / pers)

Burea 4 personnes
Salle de soins 2 Personnes 25

Nota : Le nombre d'occupants sera & revalider avec la Maitrise d'Ouvrage avant étude
aéraulique.

(I) Acoustique

Toutes les dispositions seront prises, par I'enfreprise, pour que les niveaux sonores soient
respectés et conformes a la réglementation et a la notice acoustique annexée au dossier de
consultation :

- Dansleslocaux;

- Al'extérieur.

Les équipements seront sélectionnés afin de répondre aux exigences de la notice
acoustique.

Le présent marché inclut la fourniture et pose des piéges a sons sur chaque réseau aéraulique
(aspiration et refoulement).

Les pieges a sons seront dimensionnés afin de garantir les niveaux sonores indiqués dans la
notice acoustique.

Les pieges a sons pourront étre intégrés aux appareils ou insérés dans les gaines avec, dans
ce cas:

- Plénums de détente et toutes pieces d'adaptation nécessaires.

Mise & jour (ind2) CCTP - Lot UNIQUE - ENTREPRISE GENERALE Page 131 sur 157



PRO EMBRUN - Groupement de Gendarmerie Départementale des Hautes-Alpes 14/11/2025

Nota : L'étude acoustique, pour le dimensionnement des pieges a sons, est due par
I'entreprise.

(m) Protection coupe-feu

Réseaux de traitement d'air
Conformément aux articles CH29 & CHA40, les conduits de traitement d'air seront équipés d'un
clapet coupe-feu a la traversée des parois suivantes :
- Planchers pour les conduits verticaux ;
- Des parois de locaux a risques, secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité pour
les conduits horizontaux.

Réseaux de VMC

Conformément aux articles CH41 & CH43, I'exigence de non-propagation des fumées sera
réalisée par le fonctionnement continu du caisson d'extraction résistant au feu (classement C4 :
400°C - 1/2h) alimenté par un cable électrique sélectivement protégé depuis le TGBT.

Flocage

Les gaines floquées recevront une épaisseur de flocage minimum compatible avec le degré
coupe-feu a obtenir. Les fixations seront également floquées d moins qu’elles ne recoivent une
protection particuliére. Un produit fixateur doit étre employé de maniére & assurer une meilleure
stabilité dans le temps du flocage.

3.9.3 Prescriptions pour installations électriques

3.9.3.1 Principe

Les installations & réaliser comprennent, pour les équipements électriques, I'ensemble des
dispositifs de commande, protections, asservissements, régulations, alarmes et les raccordements
des installations électriques, y compris mise a la terre, depuis les points de livraison dus par
I'entreprise « Electricité ». L'entreprise prévoira I'ensemble des dispositifs de télécommande et de
régulation.

- Tous les appareils seront & coupure omnipolaire.

- Lesraccordements des appareils s'effectueront en cébles de la série U 1000 RO 2V.

L'ensemble des installations sera réalis€ conformément a la norme NFC 15-100, et au décret
du 14/11/88.

3.9.3.2  Armoires électriques

Chaque tableau électrique regroupera toutes les commandes, les signalisations, les
protections, les borniers de report de tous les matériels électriques mis en ceuvre.

L'enveloppe du tableau sera constituée d'une enveloppe de degré de protection minimum
IP 44 & lintérieur et IP 55 & l'extérieur. Cette enveloppe sera mise a la terre (porte comprise par
tresse ou shunt cuivre) et sera fermée par serrure ayant un modele de clés unique & définir avec le
Maitre d'CEuvre lors de I'étude d'exécution.

Chaque armoire sera de type étanche métallique, fermant & clé et comportant :

- Uninterrupteur général ;

- Un contacteur piloté par dispositif "coup de poing" en facade de I'armoire ;

- Les discontacteurs de protection des différents moteurs ;

- Les différents relais d'asservissement ;

- Les dispositifs de télécommande et d'alarme ;

- Les voyants lumineux "marche" et "défaut" de chacun des moteurs placés au-dessus du
commutateur de commande ;

- Les étiquettes gravées de repérage ;
- Le schéma plastifié.
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Pour chague moteur, il sera prévu :

- 1 Sectionneur HPC avec contact de pré coupure ;

- 1 Dispositif de protection contre la marche en monophasé ;

- 1 Discontacteur a relais thermique ou magnétothermique compensé et différentiel ;
- 1 Relais Marche - 1 Relais Défaut.

Pour chaque récepteur statique, il sera prévu :

- 1 Sectionneur HPC avec contact de pré coupure ;
- 1 Contacteur;

- 1 Relais sous tension - 1 Relais Défaut.

La signalisation sera la suivante :

- Pour chaque récepteur :
e 1 voyant marche fixe ;
e 1 voyant défaut (sur barre clignotante) ;
e 1 commutateur de mise en service.

- Pourlensemble :

1 Dispositif de test lampe ;

1 interrupteur sur la signalisation marche uniquement (temporisé 1 minute) ;
1 synthése alarme ;

1 voyant sous tension.

Un contact "sec" sera prévu par I'entreprise, pour le report d'alarme par I'enttreprise.

Tous les relais de fonction, horloges, matériels de commande, seront cdblés dans les tableaux
sur un chdassis séparé du chdssis puissance.

Les chéssis comportant sur le bas obligatoirement les borniers de licisons a I'appareillage.

Chaque enveloppe devra permettre l'adjonction ultérieure de 30 % de matériel
supplémentaire. Cet espace disponible sera équipé des accessoires de fixation et des goulottes
nécessaires. Les enveloppes seront livrées peintes de deux couches de peinture Polyuréthane de
couleur & définir au début de I'étude d'exécution. L'intérieur de I'armoire sera peint de couleur
claire.

Repérage :
Tous les fils et cébles seront équipés de repeéres S.E. STERLING ou AIR L-B. La méthode de

repérage sera la méthode des équivalences (chiffre et nombre de 1 a n + 1) & lintérieur des
armoires, et méthode par adresse en liaison avec le carnet de cable pour les cdbles extérieurs aux
armoires.

Tous les appareils de secours seront équipés d'un compteur horaire par appareils.

Démarrage des Moteurs :

Jusqu'a 15 KW, démarrage en C.C.

Chaque moteur, d'une puissance supérieure O 15 KW sera équipé de dispositifs de
démarrage Etoile/Triangle ou & résistances statoriques. On respectera particulierement les
dispositions de la Norme C 15-100, chapitres 331.2 - 436 - 552.2.2 - 552.2.3.

Moteurs :

Conformes aux normes C.E.I.

- Isolation Classe E si température ambiance < 40° C
- Isolation Classe F si température ambiance < 65° C
- Isolation Classe H si température ambiance < 90° C.

Protection (Norme NFC 51.115)
- IP 44 ambiance protégée.

- IP 55 extérieur ou moteur en veine d'air.
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Tous les moteurs en veine d'air seront équipés de protection IPSOTHERM par thermistance et
relais extérieurs (TELEMECANIQUE ou SIEMENS) & I'exclusion de tout dispositif de contact. Vitesse
maximum 1.500 Tours/Minute.

Schémas Electriques :
lls seront obligatoirement au format A3 et comporteront dans l'ordre :
- 1 Page de garde avec cartouche et indice de modification ;

- 1 Page de définition des symboles employés et de la méthodologie de repérage et de
renvoi au folio ;

- 1 Carnet de cables ;

- Folio de schémas de puissances repérées ;

- Folio de schéma de principe développé et repéré ;

- Folio de schéma particulier des appareils possédant leur propre équipement :

Centrales de traitement d'air ;

Groupes de froid ;

Pompes ;

Caissons, efc...

- Folio de spécification du matériel employé comportant les marques, types, références
fournisseurs précises, de tous les composants de I'armoire ainsi que leur repére au schéma ;

- Folio de présentation de la face avant des tableaux avec commande et signalisation et
de la mise en place du matériel intérieur, d I'échelle et repéré.

Ces schémas seront obligatoirement approuvés par le Mdaitre d'CEuvre avant toute
construction.

3.9.3.3 Raccordements des appareils

Tous les cdables seront de la série U 1000 RO2V ou U 1000 SC12 N. Repérage des conducteurs
normalisés.

Ces cdables seront posés :

- Sur chemins de cébles galvanisés d froid en une seule couche, a partir de 3 cdbles, dans
les locaux techniques et vides sanitaires ;

- Sous fourreau IRO systéme "METRO" (coude apparent 3 D) avec colliers doubles si
nécessaire,
de 1 a2 cables, dans les locaux techniques et vides sanitaires ;

- Sous conduits ICD APE encastrés dans les locaux d'utilisation.

Tous les appareils électriques, méme monophasés et de trés faible puissance qui ne seront
pas en vue directe des tableaux électriques qui les alimentent, devront étre équipés de
sectionneurs de proximité ou de coups de poing bipolaires d'arrét d'urgence verrouillables, agissant
sur la chaine de commande du contacteur.

Tous les chemins de cdables devront comporter 20 % de place enréserve pour les cdbles futurs.

Les mises 4 la terre de toutes les masses métalliques doivent étre assurées, ainsi que leur
continuité (shunts aux jonctions de chemin de céble, bride sur la tuyauterie, raccord de gaine,
manchette anti vibratile). La section minimum est de 10 mm?2.

Fourniture, pose et raccordement de la télécommande 3 vitesses 0/ 1 /2 / 3 et du thermostat
d'ambiance.

Fourniture, pose et raccordement des fransformateurs 24 Volts et des contacts de feuillure
dans les locaux comportant des ouvrants hors unité protégée.

3.9.34 Reports d'alarmes

Tout le matériel installé sera entierement t€lécommandable et t€lésignalable a distance via
la GTC.

A cette fin, chague moteur sera équipé d'un commutateur de mise en service &
3 positions "Arrét / Commande locale / Commande extérieure".
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Un bornier particulier dans chaque armoire sera prévu regroupant les commandes a distance
de chaque récepteur avec en plus pour chacun un contact sec O.F. et de signalisation défaut.
Ce bornier devra étre entierement séparé des autres borniers du tableau. Les contacts tant de
commande que de signalisation devront étre libres de tout potentiel.

En plus, les armoires techniques devront étre céblées avec une synthése de défauts de tous
les appareils ramenés sur 2 bornes.

3.9.3.5 Amétsd'urgence

L'électricien laissera une alimentation en attente sur interrupteur omnipolaire et un coup de
poing d'arrét d'urgence agissant directement sur le disjioncteur de téte par l'intermédiaire :

- Soit d'une bobine & manque de tension

- Soit d'une bobine d émission de tension.

Dans le premier cas (mangue de tension) la bobine devra étre alimentée par une source de
courant continu avec chargeur en floating afin d'éviter les microcoupures.

Dans le deuxieme cas (émission de tension) le boitier d'arrét d'urgence devra comporter un
voyant ouverture et un voyant fermeture signalant la position du disjoncteur de téte.

Ces dispositions seront conformes au DTU 70.1.

Ces arréts d'urgence devront obligatoirement couper I'alimentation de tous les appareils.

3.9.4 Prescriptions pour installations de régulation

3.9.4.1 Principe

Tout le matériel de régulation sera fourni par le méme fabricant. Celui-ci prendra également
en charge I'installation et la mise en service des ensembles, & moins que I'installateur ne dispose
d'un service spécialisé, et n'ait obtenu I'agrément du Maitre d'CEuvre.

L'ensemble de régulation sera de type numérique communicant.

Toutes les fonctions de régulation et les asservissements seront traités de facon autonome sur
des équipements locaux.

3.9.4.2  Niveau automation — Périphériques

Il est rappelé que pour permettre au Maitre d'Ouvrage de simplifier la maintenance de ses
installations et de Iui assurer une fourniture de matériel homogéne, en cas d'opérations de
remplacement ou d’extension future des installations, les capteurs et les actionneurs seront
obligatoirement commercialisés par le méme constructeur que les automates.

3.9.43  Appareils de détection « tout ou rien »

Thermostats (air) :

Les thermostats d’ambiance auront un indice de protection minimum IP30 (EN 60529), ils
seront de classe ll. Le contact pourra tenir une charge de 10 A (3) sous 250V ~. Si le besoin est
exprimé, le potentiometre de consigne sera caché a I'intérieur du boitier.

Les thermostats placés en gaine d'air auront un indice de protection minimum IP40 (EN
60529). Le contact pourra tenir une charge de 10 A (2.6) sous 250V ~. Lorsqu'ils seront utilisés en
détection de surchauffe (incendie) ils seront a réarmement manuel et d réglage caché.

lls rempliront leur tGche & I'aide de 3 fonctions indépendantes :

- Mesure de la température

- Fermeture du volet d'air neuf et arrét impératif de la ventilation, via un contact de relais.

Une fonction de sécurité se mettra en oceuvre (signal 10V) en cas de détérioration du
capillaire.

Pressostats (air) :

Les pressostats de détection d'encrassement des filtres et de présence de débit seront de
type « & membrane ». lIs seront a réarmement automatique. L'indice de protection du boitier sera
IP54.
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Pour la détection d'une présence de débit les prises de pression seront faites en amont et en
aval d'un élément dont la caractéristique de perte de charge est connue (ex : batterie dans une
centrale de fraitement d’air).

Contréleurs de débit :
lls seront de type « a palette ». Celle-ci sera en inox. L'indice de protection du boitier sera IP65
minimum, selon EN 60 529. Le contact pourra tenir une charge de 10 A (4) sous 250V ~.

3.9.4.4  Appareils de positionnement

Moteurs de regqistre :

Les moteurs seront alimentés en 24V~. Le boitier aura un indice de protection minimum IP54
selon la norme EN 60529, sa classe de protection sera lll, selon EN 60730. De type rotatif, ils seront
sélectionnés en fonction de la surface du registre et de la vitesse de I'air.

Variateurs de fréquence :

Les variateurs de fréquence permettent d'entrainer les moteurs asynchrones triphasés. lls
seront équipés d'une entrée analogique 0-10 V étalonnée entre 25 Hz et 50 Hz (fréquence maxi &
définir), permettant de garantir un minimum de ventilation au moteur.

Le variateur sera équipé en standard d'un clavier équipé de contacts marche/arrét, ainsi
qgue d'un potentiometre, permettant de le piloter facilement manuellement lors des interventions
de maintenance et d’essais.

Le Filire CEM sera intégré en standard, le variateur sera reli€ au moteur par du céble blindé
(le blindage devra étre uniguement raccordé cdté Terre du variateur). Au-deld de 50 metres de
cdbles, il faudra prévoir un self moteur.

Le variateur doit étre paramétré avec redémarrage & la volée en cas de microcoupures
(autorisées jusqu'da 25 secondes), ainsi que permettre d'augmenter la fréquence de découpage
jusqu'd 12 KHz pour diminuer les bruits de sifflement moteurs.

La rampe de décélération devra étre suffisamment longue pour freiner I'inertie du moteur, et
la commande arrét sera activée en roue libre en ventilation.

Si le moteur est équipé d'une sonde PTC ou PTO/PTF (thermistance ou ipso), celle-ci sera
directement raccordée et contrblée sur le bornier de commande du variateur.

L'indice de protection du variateur sera IP20 pour un montage en armoire ventilée, IP21 pour
montage en local technique propre & sec et IP54 pour montage en ambiance humide.

3.9.4.5  Appareils de commande « tout ou rien »

Moteurs de registre :

Les moteurs seront alimentés en 24V~ et seront & commande 2 points ou 3 points. Le boitier
aura un indice de protection minimum IP54 selon la norme EN 60529.

De type rotatif, ils seront sélectionnés en fonction de la surface du registre et de la vitesse de

I'air.

Pour la commande des registres d'air neuf, et de confinement, ils seront & action tout ou rien
avec retour a zéro mécanique par mangue de courant. lls seront équipés de contacts fin de course
qui permettront d'asservir le ventilateur & I'ouverture constatée du volet.

3.9.5 Prescriptions pour installations de plomberie

3.9.5.1 Eau froide, ECS et bouclage ECS

Les diametres des différents réseaux d'eau froide seront calculés selon les indications du D.T.U.
60.11 d’Aout 2013, compte tenu des précisions suivantes :

- Coefficient de simultanéité suivant la formule : y =

(x-1)

ouU « x » représente le nombre d'appareils alimentés — Coefficient limité a 0,05 minimum.

- Vitesse maximum de I'eau dans les canalisations de :
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e 2,00 m/s enlocaux techniques
e 1,50 m/s en colonnes montantes et en distributions principales
e 1,00 m/s en distributions intérieures.

- Pressions résiduelles aux points de puisage :

La pression résiduelle en amont de chaque point de puisage ne sera pas inférieure a 1 bar
et jamais supérieure a 3 bars ; au-deld, il sera prévu des détendeurs.

Les diameétres des tuyauteries seront calculés pour une perte de charge moyenne de 20 mm

CE/m.

Les tuyauteries d'Eau Froide et d'Eau Chaude Sanitaire seront calorifugées sur tous leurs

pdarcours.

3.9.5.2 Evacuation

Les débits d'évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes seront conformes au DTU 60.11.

Débits de base :

lls seront conformes :

- Au D.T.U. (AFNOR, D.T.U.P. 40-202) pour la détermination des diametres pour les Eaux
Pluviales ; le débit & prendre en compte sera de 3 litres/mn/m?

- Ala circulation n® 77-284 / INT du 22 Juin 1977

Débits probables dans les tuyauteries (EU/EV) :
lls seront calculés selon les indications du D.T.U. n® 60.11 d’Aout 2013 (AFNOR, D.T.U.P. 40-202).
Le coefficient de simultanéité sera de 0,7 (tableau 4 paragraphe 5.3.2.1 du DTU 60.11).

Calculs des sections de tuyauteries :

- Tuyauteries verticales : Elles seront calculées a partir de la norme "diameétres des tuyaux de
chute et tuyaux de descente", sans ventilation secondaire.

- Le diametre réel de la tuyauterie ne devra pas étre inférieur au diametre théorique calculé
d partir de I'abaque. Le diamétre ne sera pas inférieur & 100 mm.

- Tuyauteries horizontales : Les sections des canalisations horizontales découleront de la
formule de Bazin. Le rapport H/D (hauteur de remplissage du collecteur sur diamétre en
mm) sera le suivant :

e Eaux vannes, eaux usées (séparatifs) 5/10
e Eaux vannes + eaux usées 7/10
e Eaux pluviales 7/10

Calculs des sections pour les réseaux d'eaux pluviales traditionnels :
- Le calcul des sections s'effectuera conformément aux indications :

e DuD.T.U. (D.T.U 60.11) : regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
des Eaux Pluviales (Octobre 2013) ;

e De la norme NF P 84-204-2 (D.T.U. 43.1) : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures
inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat de plaine

- Tuyauteries horizontales :
Les sections des canalisations horizontales découleront de la formule de Bazin. Le rapport H/D

(hauteur de remplissage du collecteur sur diametre en mm) sera 7/10.

La vitesse maximale de la pente des collecteurs sera de 1 m/s ; remplissage : 7/10.

Les entrées d'eau d prendre en considération pour les eaux pluviales correspondront aux

entrées avec moignon conique ainsi qu’'aux eaux récoltées parles cheneaux des toitures en pente.
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Le diamétre réel de la tuyauterie ne devra pas étre inférieur au diameétre théorique calculé
d partir de I'abaqgue.

Le diametre des évacuations pluviales ne sera pas inférieur & 100 mm.

Diameétres des évacuations d'appareils :

Sauf cas particuliers, signalés sur les plans techniques, les diameéetres minimums & prendre en
compte sont les suivants :

- Leslavabos, lave-mains et vidoirs : évacuation en diamétre 32 mm ;

- Les douches : évacuation en diametre 40 mm ;

- Les WC : évacuation en diameétre 100 mm

Traitement coupe-feu :

Les réseaux de diametre supérieur & 125 mm seront traités coupe-feu en fonction des parois
et dalles fraversées, par des manchons coupe-feu 2h.

Pour les réseaux de diamétre inférieur a 125 mm la mise en ceuvre sera conforme d I'article
CO31 §8 du reglement de sécurité contre I'incendie.

Isolation phonique :

L'Entrepreneur devra prévoir la mise en ceuvre d'une Isolation phonique sur les dévoiements
ponctuels en faux-plafond des locaux nobles par la mise en place de coquille de laine de roche.

3.9.5.3 Appareils sanitaires et équipements

Tous les appareils sont prévus completement installés (y compris robinetteries, vidages,
siphons et accessoires de fixation). lls seront de premiere qualité, de choix A, et de couleur blanche.

Les appareils seront fixés solidement sur les parois pour éviter tout arrachement. Toute fixation
jugée insuffisante par la Maitrise d'CEuvre sera reprise, et ce, sans plus-value.

Les joints d'étanchéité au mastic silicone sont dus par I'entreprise.

Les robinetteries mélangeuses seront a disque céramique et conformes aux normes
acoustiques en vigueur.

3.9.54 Dispositions contre les risques de Iégionellose

Textes réglementaires :
Les travaux seront réalisés suivant les circulaires de la Direction Générale de la Santé et
notamment :

- La circulaire DGS N°97/311 du 24 Avril 1997 relative & la surveillance et la prévention de la
légionellose ;

- La circulaire DGS N°98/771 du 31 Décembre 1998 relative a la mise en ceuvre des
dispositions dans le cadre de I'autosurveillance de la contamination des réseaux d'eau ;

- La circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR no 2007-126 du 3 avril
2007 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23
juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude sanitaire des bdatiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux
recevant du public.

Températures de puisage :
Températures minimales :

- Depuis la production : 60°C
- Retour de boucle : 50°C.

En complément, et non en dérogation des points ci-dessus, les installations seront réalisées
conformément :
- Ala circulaire du 22 avril 2002 (températures EF, EC, REC, calorifuge...) ;

- Al'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23/06/78 et limitant la température
de puisage des réseaux d’eau chaude sanitaire ;

- Le réglage des butées internes des mitigeurs non thermostatiques permettra I'obtention
maximale de ces températures avec une eau froide & 15°C et une eau chaude sanitaire
de 55°C a 60°C ;
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Désinfection :

La désinfection des réseaux sera réalisée en une ou plusieurs fois en suivant la chronologie de
livraison des parties d'ouvrages concernés. L'Entrepreneur, doit prévoir les reprises éventuelles de
désinfection afin d’obtenir une installation conforme.

Faisant suite aux contréles techniques, I'Entrepreneur, réalise la désinfection des réseaux de
distribution d'eau potable (eau froide et eau chaude). Toutes les canalisations sont désinfectées
avant leur mise en service.

La procédure de désinfection est celle décrite dans le guide technique N° 1 - Protection
sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée a la consommation humaine (utilisation du
permanganate de potassium).

Les prélevements de contrdle seront faits immédiatement aprés la phase de rincage des
réseaux par un laboratoire agréé qui délivrera un certificat indiquant que I'eau de I'installation est
potable et que la mise en service de l'installation est possible. En cas de résultats négatifs,
L'Entrepreneur recommencera les désinfections autant de fois que nécessaire.

Tous les frais de désinfections et d'analyses sont a la charge de I'entreprise.

L'entreprise devra apres désinfection compléte de I'ensemble des réseaux, la fourniture d'un
certificat délivré par un laboratoire agrée.

3.9.5.5 Repérages et signalétique

Tous les équipements porteront une étiquette gravée indiquant leur dénomination (exemple :
Extracteur Sud Est, CTA N°4, Pompe primaire EC N°2, Adoucissevur, etc...).

L'ensemble des réseaux frigorifiques, hydrauliques et aérauliques comportera des étiquettes
précisant le sens et la nature du fluide (ECS N°1 Aller, Change over retour, etfc...).

Les vannes seront toutes munies d'un jeton gravé, trés solidement attaché par chainette. |l
comportera un numéro propre établi selon un code précisant :

Circuit auquel elle appartient

Aller ou retour

Niveau auquel elle est installée

Installation effectivement isolée, etc.

Les numéros seront eux-mémes reportés sur tous les plans et schémas.
L'ensemble de la signalétique se verra respecter les normes et codifications (couleur du fond
correspondant & la nature du circuit, ...)

3.9.6 Chauffage/rafraichissement

Le présent chapitre a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation compléete des installations de Chauffage, Rafraichissement du batiment.

3.9.6.1 Production et fraitement des locaux

La climatisation se fera par un systéeme & débit de réfrigérant variable utilisant un fluide
frigorigéne pure & faible impact CO? - R32, permettant le rafraichissement et le chauffage des
locaux. Linstallation sera composée des élements suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé
dans la suite de ce document :

- Unité extérieure "mono ventilateur" & condensation par air dotée d'un compresseur
contrélé par Inverter, permettant une modulation de la puissance globale de l'installation
en fonction des variations de charges thermiques des locaux & traiter
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- Unités intérieures de puissance variable, contrdlées individuellement et sélectionnées en
fonction des contraintes d'aménagement intérieur

- Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés d des raccords de
dérivation ou des collecteurs de type REFNET

- Régulation électronique PID permettant un contrdle précis et individualisé de chaque
unité intérieure

Le systeme devra étre capable d'adapter les températures d'évaporation et de
condensation du réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin de réduire les
consommations d'énergie et améliorer le confort des occupants.

La compacité de l'unité extérieure, grace a son ventilateur unique, facilitera le transport et la
mise en ceuvre de celle-ci et assurera également une discrétion optimale de l'installation.

Afin de réduire limpact environnemental des équipements, les appareils installés devront
respecter la directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou
électroniques" (Directive RoHS).

L'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de
675), limitera limpact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale a
charge partielle et totale.

Le systéme sera conforme & la norme produit EN-60 335-2-40 et intégrera d'usine des systémes
de sécurités permettant une installation possible dans des locaux de faible surface (surface traitée
a partir de 10m? selon les cas).

(a) Groupe Extérieur DRV

Les unités extérieures seront de type RXYSA6AY1, de marque DAIKIN ou techniguement
équivalent.
Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent.

Chague unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :

- Carrosserie en toéle galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable

- Echangeur fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes aluminiums revétus d'un film de résine
anficorrosion

- Moto-Ventilateur de type hélicoidal
- Compresseur de type spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile

- Ensemble de platines électroniques (refroidie par le réfrigérant) permettant le contréle du
systéme et la communication avec les unités intérieures.

- Ensemble de vannes d'arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations
- Afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance

- Un contact sec pour renvoyer les informations aux éventuels systemes de sécurités
externes.

Les unités extérieures devront respecter les caractéristiques techniques suivantes :

Référence RXYSA 6 A
Puissance frigorifique (kW) 15,5
Puissance calorifique (kW) 18

SEER 7,60
SCOP 4,70
Certification Eurovent oui

Débit d'air nominal (m3/h) 5342
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Pression sonore dB(A) & Tm 51
Puissance sonore dB(A) 69
Dimensions HxLxP (mm) 869 x 1100 x 460
Poids (kg) 102
Nombre max d'Ul raccordables |12
Plage de fonctionnement froid _5/+46°C
(°C)
Plage de fonctionnement chaud 00/+15,5°C
(°C)
Conditions de mesures :
ETE : 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur

HIVER : 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

Systéme de sécurité
Le groupe VRV intégrera des vannes d'isolement pour isoler le fluide frigorigene présent dans
le groupe du réseau de distribution en cas de fuite du fluide frigorigéne.

Compresseur

Le compresseur sera de type hermétique Scroll de fabrication DAIKIN, contrélé par Inverter, il
permettra d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins
thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.

Il sera doté d'un moteur & courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir
un rendement énergétique élevé. Le moteur sera refroidi par les gaz d'aspiration et protégés par
des sondes thermiques.

Echangeur de chaleur
L'échangeur de chaleur sera constitué de 3 rangées de tubes cuivre sertis sur des aileftes en
aluminium protégées par un film de résine anticorrosion.

Ventilateur

L'unité extérieure sera équipée d'un seul ventilateur de type hélicoide asymétrique & moteur
A courant continu & haut rendement.

La fechnologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de
limiter la consommation électrique de ces éléments.

L'unité pourra régler de maniére automatique la pression statique du ventilateur (3 niveaux
disponible jusqu'da 45 Pa) selon la configuration d'installation.

Le groupe disposera de cing niveaux d'abaissement sonores nocturne de -2dB(A) & -10dB(A)
de telle maniere que le niveau sonore nocturne minimum sera de I'ordre de 40 dB(A).

Circuit de réfrigérant, systéme de récupération d'huile

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide,
des vannes d'arrét liquide et gaz pour le raccordement des fuyauteries, une vanne quatre voies
permettant, selon les besoins, la réversibilité de linstallation.

L'unité extérieure sera également dotée d'un systéme de récupération d'huile assurant un
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.

Température de réfrigérant variable

Le systéme offrira la possibilité de faire varier les températures d'évaporation et de
condensation du réfrigérant de maniére automatique en fonction des besoins internes et externes,
ceci afin d'améliorer I'efficacité saisonniere de I'ensemble et le confort des occupants.

Cette fonctionnalité aura un réle d’optimiseur dans les programmateurs de chauffage /
refroidissement, permettant d'anticiper et réduire les besoins, valorisable sur le calcul RT.
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Locadlisation :
En extérieur, selon plans

(b) Unité intérieure DRV

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement concues pour fonctionner avec le fluide
frigorigene R32. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

- Un échangeur thermique fluide frigorigéne / air en cuivre et adilettes en aluminium

- Un moto-ventilateur & entrainement direct

- Une vanne de détente électronique motorisée pas d pas

- Unfiltre longue durée lavable

- Un dispositif d'évacuation des condensats

- Un systeme de contréle électronique

Chaque unité intérieure comportera un détecteur de fuite de fluide frigorigéne qui
déclenchera en cas de fuite :

- Une alarme visuelle et sonore dans la zone concernée (intégrée dans la télécommande
Madoka)

- Une alarme a distance

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et
des contraintes d'installation. Elles seront de type « cassette encastrable & 4 voies de soufflage »
modele FXZA de marque DAIKIN ou techniquement équivalent.

La facade s'integrera parfaitement & la place d'une dalle 600x600 sans débordement et
permettra ainsi limplantation d'équipements annexes (luminaire, haut-parleur, ...) sur les dalles
environnantes.

L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets
de maniére indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un
cloisonnement futur.

Elle sera pilotée par une télécommande a fil et sera équipée en standard d'une pompe de
relevage des condensats.

L'unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de
fluide frigorigéne (R32) raccordé 4 une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire
(fechnologie Shirudo).

Elles auront les caractéristiques suivantes :

Dimensions Dimenslons Poids Pression Débit d’air
Modele |P. Frigo (kW)|P. Calo (kW) HXLxP (mm) fach:‘eml-)lexl (kg) | sonore dB(A) (m3/h) Qté
FXZA20| 22 25 | 260x575x575 |46 x 620x 620] 18.3 | 2> :/3229'5 /| 390 5/2‘;50 s
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Localisation :
Selon Plans
(c) Commande centralisée

L'ensemble de l'installation sera relié d une commande centralisée de type |I-Touch Manager
de marque DAIKIN qui devra permettre d'optimiser les consommations d'énergie tout en respectant
les besoins des utilisateurs.
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Le systéme aura la configuration suivante :

Possibilité de contrbler 64 unités en base et jusqu'd 512 unités intérieures (avec des
extensions de 64 unités) via le bus DIl Net de DAIKIN.

Ecran tactile couleur avec une navigation intuitive gréce d de nombreux icénes.
Ports USB et ETHERNET inclus.

Passerelle web incluse et possibilité de communication via réseau 3G ou LAN pour gestion
sur PC.

Possibilité de raccorder des relais wago (jusqu'd 960 points : contact Entrées/sorties
numeérique ou analogique) pour la gestion d'équipements externes (éclairage, ventilation,
contacts de sécurité,...).

Affichage des plans et des unités sur différents niveaux.
Acceés direct aux parameétres principaux des unités intérieures.
Alimentation en 220 volts

L'interface utilisateur graphique intuitive permettra de réaliser de nombreuses opérations de

contrble, commande et gestion de l'installation VRV telles que :

Fonctions de conirdle

Etat des unités intérieures et extérieures : marche, arrét, défaut, température de reprise
Identification des défauts
Mode de fonctionnement : chauffage, rafraichissement, automatique

Indication des températures de consigne, températures ambiantes et parametres de
ventilation

Indication d'encrassement des filtres

Indication de programmation horaire individuelle

Identification des unités intérieures par l'icbne correspondant au modeéle
Protection par mot de passe

Fonctions de commande

Commande individuelle, par zone ou générale des paramétres de fonctionnement des
unités intérieures : marche/arrét, température de consigne, ventilation

Programmation horaire individuelle ou par zone, adaptée a l'utilisation des locaux
Changement de mode de fonctionnement chaud/Froid ou permutation automatique
Limitation de la plage de variation des températures de consigne

Restriction d'utilisation des télécommandes individuelles

Fonctions de gestion

Répartition proportionnelle de la consommation d'énergie
Planification et prévision des consommations d'énergie par zone ou unité
Affichage de la consommation par rapport aux prévisions avec un repérage des unités en

surconsommation

Constitution dans le temps d'une base de données de consommation d'énergie du site
Gestion opérationnelle de I'nhistorique (marche/arrét, défauts, heure de fonctionnement)
Exportation de données pour génération de rapports (tableaux, graphiques) quotidiens,

hebdomadaires, mensuels

Déclenchement du contréle de charge & distance via web

Locadlisation : Local Technique, selon plans
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(d) Régulation

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour
maintenir une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations
électriques.

La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement I'origine de tout
défaut de fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention
rapide et ciblée.

Des commandes d distance design cablées de type MADOKA (BRC1H52) de margue DAIKIN
ou équivalent, avec interface simplifiée, assureront un contréle individuel ou groupé.

Coloris au choix de I'architecte.

La compacité (85x85mm) de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout
boitier PVC standard du marché.

La télécommande intégrera une alarme visuelle et sonore (via un buzzer avec une pression
sonore supérieure A 65 dB(A) a 1m) reliée au détecteur de fuite de fluide frigorigéne présent dans
I'unité intérieure.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation)
seront accessibles directement depuis la télécommande.

L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, parametres avancés et mise en service)
se feront via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.

Les principales fonctionnalités seront :

- Navigation intuitive et ergonomique grdce a ses menus déroulants et au rétro éclairage.
- Verrouillage des touches de la télécommande.

- Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des parameétres de
ventilation.

- Plage de limitation des températures de consigne.

- Horloge programmable hebdomadaire : possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

- Redémarrage automatique aprés une coupure de courant (avec sauvegarde des
données paramétrées pendant 48h).

- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne
de la piece.

- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités
(simplification des opérations de maintenance).

- Sonde de température intégrée & la télécommande.
- Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d'une sonde de température
d'ambiance pour chague unité intérieure.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout
fonctionnement préjudiciable & linstallation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de
préchauffage de carter, douille fusible, protection de surintensité de l'Inverter et minuterie anti
court-cycle.

(e) Circuit Frigorifique

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :
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- - 120m de longueur réelle entre l'unité extérieure et
— - l'unité intérieure la plus éloignée (A
. , , P gnée (A)

- 50m de dénivelé enfre l'unité extérieure et l'unité

I\ 5 , intérieure plus basse (E)
el A\ - 40m entre le refnet et I'unité intérieure (D)

- 40m de longueur entre le premier raccord REFNET (&
:\4 .~ partir de l'unité extérieure) et l'unité intérieure la plus

1] éloignée sur le réseau (C)

- 15m de dénivelé entre les unités intérieures (F)

- 300m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du
réseau

Les tuyauteries seront faconnées avec soin et placées avec souci d'esthétique, paralléles et
d'aplombs. Les cintrages seront effectués en veillant a respecter les rayons de courbures décrits
dans I'avis technique. Les assemblages vissés seront réalisés par filetage conique et I'étanchéité
des joints s'effectuera par roulement de filasse de chanvre badigeonnée de pate & joint. Aucun
joint fileté ne devra étre exécuté dans les parties non visitables.

- Toutes les dérivations seront réalisées a 'aide des dérivations fabriquées par le fournisseur
des équipements. L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de
ces raccords respecteront les préconisations du constructeur.

- Les ligisons frigorifiques seront réalisées en cuivre isolé MO bi-tubes isolées, elles seront
adaptées aux pressions de fonctionnement du fluide frigorigene, épaisseur et diametres
adaptés

- Conformes & la norme européenne EN 12375,

- Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous
atmosphére neutre (azote).

- Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure.

- Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir compte de la
dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 & 55°C, +/- 0,85
mm/m).

- L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, dérivations, bouchons sur raccords,
tuyauteries) sera calorifugé séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur. Tous les
bouchons devront également étre isolés au moyen de lisolant fourni et ensuite entourés
de ruban adhésif. Il sera nécessaire de lier l'isolation des dérivations (fournis dans le jeu) et
celle des tuyauteries.

- Aucun piege a huile ne sera réalisé sur l'installation.

- Cheminement extérieur sur chemin de céble capoté

- Cheminement intérieur sur chemin de céble en faux plafond

Traversées de mur :

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou plancher, doivent étre protégées
par des fourreaux en tube plastique rigide de diamétre approprié. A travers un joint de dilatation,
les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour
permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux ne doivent ni étre détruits, ni fluer sous I'action de la température ou des
charges apportées par les canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de
celles-ci soit parallélement, soit perpendiculairement d leur axe. Les fourreaux entre locaux devront
étre bourrés de facon durable d'un matériau empéchant la transmission du son (feutre ou matériau

équivalent avec blocage nécessaire).
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Dans les traversées horizontales, ils sont arasés aux nus des parois. Dans les fraversées
verticales, ils dépassent du plancher fini de 5cm, du plafond de 5 mm.

Une attention particuliere sera apportée a la restitution du degré coupe-feu (si nécessaire)
des parois traversées.

(f) Evacuation des condensats

Le réseau d'évacuation des condensats sera réalisé en tube PVC NF Me avec :
- Raccords;

- Siphon d garde d'eau ;

- Tés de dégorgement ;

- Manchons de dilatation ;

- Supports et accessoires.

Un siphon devra étre mise en place sur chague raccordement d'unité intérieure. Le
raccordement du réseau d'évacuation des condensats sera réalisé sur les attentes des réseaux
d'évacuation EU laissées par le « Plomberie ».

(g) Supportage

Le supportage devra étre réalisé a I'aide de plots antivibratiles. lls seront spécialement congus
pour limiter la propagation des vibrations et des bruits émis par les équipements vers la structure du
bati. lls devront étre dimensionnés en fonction du poids et des dimensions.

Les travaux comprendront notamment la mise en place des plots, ainsi que les opérations de
levage et manutention, de réglage et de vérification permettant d'assurer une stabilité optimale.

(h) Comptage
L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un compteur d'énergie électrique MID dans le
tableau électrique.

Le compteur aura les caractéristiques techniques suivantes :

- Intégrateur de communication de type MODBUS pour un raccordement ultérieure sur une
GIC au besoin ;
- Montage des compteurs, suivant prescriptions du constructeur.

3.9.7 VENTILATION DES LOCAUX

Les locaux a pollution spécifique et les bureaux seront ventilés par extraction mécanique avec
compensation par soufflage via des entrées d'air positionnés dans les menuiseries des bureaux et
locaux assimilés.

3.9.7.1 VENTILATION DE CONFORT

Il sera prévu par I'entreprise la fourniture et la pose d'un systéme d’'extraction simple flux de
confort.

Le ventilateur d'extraction sera situé dans le local technique en toiture et sera de type CRITAIR
MINI 500 de marque ATLANTIC ou techniquement équivalent.

Ce ventilateur sera de type caisson double peau avec isolation laine de roche 25mm.

Le caisson sera monté en faux plafond. Il sera positionné sur plots antivibratiles et revétement
absorbant limitant les vibrations.
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Caractéristigues techniques :
- 390 m3/h sous 300 Pa

- Un ventilateur & réaction & haut rendement ;

- Moteur EC tfrés basse consommation ;

- Des manchettes souples MO (A2-s1, dO) ;

- Pieges a sons & I'aspiration et au refoulement du ventilateur ;
- Uninterrupteur de proximité ;

- Un pressostat.

Le caisson VMC sera alimenté depuis une attente électrique laissée par I'électricien.

3.9.7.2 Supportage

L'entreprise devra la fourniture et la pose de I'ensemble des supportages des équipements.

Les caissons seront posés sur plots antivibratiles en faux plafond désolidarisée de la structure
du bati.

3.9.7.3  Pieges asons

L'Entrepreneur doit prévoir la fourniture, la pose et le raccordement des pieges d son. Ces
derniers seront a positionner :

- Al'aspiration ;

- Aurefoulement.

Ces pieges a son seront installés de maniere & limiter les nuisances sonores générées par les
flux d'air dans les réseaux de ventilation et & assurer un confort acoustique optimal dans les espaces
desservis par la VMC. A cet effet, I'Entrepreneur devra justifier le dimensionnement des piéges a
son par note de calculs.

3.9.7.4  Reseaux de gaines
L'Entrepreneur doit prévoir la fourniture et pose de I'ensemble de gaines d'extraction en acier
galvanisé spiralé avec raccords, et accessoires.

Les gaines seront impérativement bouchonnées durant toute la durée du chantier afin d’étre
livrées propres en fin de chantier et sans aucune poussiere.

L'air sera rejeté en facade du local technique. La grille & ventelles de rejet d'air sera d la
charge de I'entreprise.

Les réseaux desservant les locaux seront composés de de conduits en acier galvanisé
circulaires cheminant en gaine technique verticale coupe-feu (avec trappes de visites et
bouchons et tés souche en pied et téte de colonne (Cf. DTU 68.3).

Des trappes seront réalisées dans ces gaines pour accéder aux trappes des conduits
aérauliques.
Les emplacements seront & communiquer par I'entreprise.

Le supportage des réseaux en toiture sera assuré par pied support de terrasse adapté type
Big Foot afin de ne pas endommager I'étanchéité du bati.

Les réseaux de ventilation devront respectés une étanchéité a I'air de classe B. Un test de
contrble sera prévu par I'entreprise pour vérification avant livraison.

3.9.7.5 Bouches d'extraction autoréglables

Fourniture et pose des bouches d'extraction autoréglables dans les sanitaires et locaux
techniques, raccordées au réseau d'extraction par conduit souple isolé MO. Elles seront de marque
ATLANTIC type BE ou techniqguement équivalent.
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Les bouches seront équipées de fit & joint fixé au flexible aéraulique afin de pouvoir étre
démontées facilement sans toucher au réseau.

3.9.7.6 Bouches d'extraction bureaux / salle de soin

Les bouches de reprise seront de type plafonniere type Line 4 de marque ATLANTIC, ou
techniguement équivalent, ayant les caractéristiques techniques suivantes :

- Faible Pertes de charge

- Niveau Acoustique Faible

- Déflecteurs fournis pour orienter le flux d'air selon 4 positions

- Bouche ultra plate

- Couleur au choix de I'architecte

Les bouches seront munies de Module de Régulation de Débit type MAR de marque
ATLANTIC ou équivalent pour I'équilibrage du réseau.

3.9.7.7 Entrées d'air menuisées

L'entreprise devra la fourniture au Menuiseries Extérieures d'entrées d'air autoréglables &
placer dans les menuiseries. Elles seront de type EAA 45 de marque ATLANTIC ou techniquement
équivalent. La pose sera prévu parle CVC.

La couleur sera laissée au choix de I'architecte.

3.9.7.8  GCrille de rejet

L'entreprise devra fournir une note de calcul de dimensionnement au serrurier pour la grille
de rejet d'air & prévoir en facade. La fourniture et le pose seront prévue par le serrurier.

398 Electricité

3.9.8.1 Généralités

Une liste des attentes électriques, réalisée par I'entreprise, définira la puissance et la nature
des attentes réalisées par I'électricien pour les besoins prévisionnels de I'entreprise.

A chaque alimentation en attente correspond un équipement ou une armoire électrique
fournie, posée et raccordée par I'entreprise. A partir de ces attentes, I'Entrepreneur aura & sa
charge I'ensemble des installations électriques nécessaires au bon fonctionnement de ses
équipements.

L'entreprise doit impérativement transmettre toutes les spécifications de ses équipements a
prévoir pour son installation & I'électricien. Ces spécifications électriques doivent donner, & minima

Pour chaque équipement :

- U :latension d'alimentation ;

- dU :la chute de tension admissible ;

- In:I'intensité nominale fonctionnelle de I'équipement ;

- Id : I'intensité de démarrage et la courbe associée de démarrage (dimensionnement de
la protection) ;

- Imax : I'intensité maximale absorbée et son temps de prise (en ms) ;
- Cos o : Facteur de puissance de I'installation ;

- Pn: Puissance nominale active en kW.

Pour chaque armoire :

- Du bilan avec distinction été / hiver selon les équipements ;

- De l'identification des équipements installés en secours ;

- Du foisonnement général de I'armoire.

Pour le global de ses installations :
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- Du bilan total foisonné été / hiver.

L'entreprise livrera |'attente sur la base de ces spécifications et fransmettra aussi la note de
calcul du cdble donnant la chute de tension, I'intensité de court-circuit (Icc), la section de cable,
son type et la nature de la protection amont pour la prise en compte de la sélectivité avale qui
devra étre totale.

3.9.8.2 Bilan de puissance équipement CVC

Equipement Q:{[Znt Localisation Tension (V) Puissance Unitaire (kW) | Puissance Totale (kW)
Unité Extérieure .
DRV 1 Extérieur 400 8 8
Extracteur VMC 1 Combles 230 0,85 0,85
Cassette 5 Voir Plans 230 1 1
Ballon ECS 1 Combles 230 2 2
Commande 1 |LocalTechnique 230 0,2 0,2
Centralisée

NOTA : Le présent bilan est donné a titre indicatif et devra étre confirmé par I'entreprise en
phase exécution.

3.9.9 Plomberie — équipements sanitaires
3.9.9.1 Réseau eau froide

(a) Origine de I'installation

A partir de I'alimentation générale d'eau froide amenée en pied de batiment par le VRD
jusqu'd la gaine technique AEP, I'ensemble du réseau de distribution d'eau froide sanitaire sera &
la charge du plombier.

(b) Panoplie Générale AEP

Depuis I'alimentation générale laissée dans la gaine technique, réalisation par I'entreprise de
la panoplie générale d'eau froide comprenant & minima les éléments suivants :

- Raccordement sur la bride ;

- Vanne d'isolement ;

- Filtre & tamis avec by-pass ;

- Réducteur stabilisateur de pression

- Vanne d'isolement ;

- Clapet anti-pollution de type EA ;

- Compteur volumétrique ;

- Robinet de purge avec entonnoir ;

- Vanne d'isolement.

(c) Distribution Générale Eau Froide

L'ensemble des réseaux sera réalisé en tubes Multicouches depuis le branchement principal.
Les distributions terminales dans les sanitaires pour étre réalisées en tube multicouche pré-isolé.
L'assemblage des raccords sur le tube sera réalisé par sertissage.
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Le systeme bénéficiera obligatoirement d'un AVIS TECHNIQUE du CSTB et d'une attestation

de conformité sanitaire en cours de validité.

Le systéme comportera :

- Un tube composé de trois couches : une dme en aluminium enrobée entre 2 couches de
polyéthyléne réticulé (PEX / Alu / PEX) ;

- Des raccords en laiton munis de bagues de sertissage obligatoirement en inox. Les
raccords auront 2 joinfs en EPDM par zone de sertissage et les m&choires de type TH
sertiront la bague en 2 points.

- Les ouvrages seront réalisés conformément aux DTU 60.11, DTU 65.10, DTU 65.11, et & I'Avis
Technique du fabricant.

De plus :

- Les canalisations posées en apparent seront réalisées & partir de tubes en barre ;

- Les changements de directions des canalisations posées en apparent seront réalisées
avec une cintreuse mécanique.

(d) Calorifuge des Tuyauteries

Il est prévu un calorifugeage anti-condensation classé M1 pour I'ensemble du réseau.

Le calorifuge sera un isolant & structure cellulaire fermée du type élastomeére d'épaisseur
13mm minimum.

Il sera mis en ceuvre gréce a des fixations et supports rigides type Armafix.

L'entreprise devra prévoir la mise en ceuvre d'une bande de recouvrement adhésive type
LAP SEAL sur tout le réseau.

Une finition en PVC sera prévue sur tout le cheminement dans le parking et dans les locaux
techniques.

Les canalisations seront toutes isolées & chaque point de fixation par des colliers munis de
bandes élastiques en néoprene cranté.

(e) Protection Antigel

Les réseaux d'eau froide cheminant dans les zones a risque de gel (& I'air libre ou dans des
locaux non chauffés) seront protégés par des traceurs chauffants (rubans électriques) placés sous
le calorifuge, soit :

- Entoilage et finition extérieure en PVC ;

- Sonderéglée a 5°C;

- Thermostat et raccordement électrique.

(f) Robinetteries

Toutes les robinetteries et autres équipements placés sur des canalisations seront certifiés NF
robinetterie de réglage et de sécurité :
- Anti-bélier hydropneumatique isolable par une vanne & boisseau sphérique Y4 de tour en
téte des colonnes montantes ;

- Purge en point bas ;

- Filtre & tamis et clapet antipollution type EA en amont de chaque groupe sanitaire ;
- Robinet de puisage DN 15 avec disconnexion d'extrémité de type HA ;

- Manchons compensateurs de dilatation sur I'ensemble du réseau de distribution ;

- Vanne d'isolement avec purge d chaque dérivation vers une antenne ;

- Robinets d'arrét et vannes aux emplacements indiqués sur le schéma hydraulique.

(g) Attente EFS Spécifiques

L'entreprise devra prévoir les points d'eau suivants :

- 1 attente @20 pour le VRD pour lI'installation d'un point d'eau dans le chenil
- 1 attente @20 pour le réseau d'arrosage

- 1 aftente @16 avec robinet de puisage dans le local Soins
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3.9.9.2 Production et reseaux d'eau chaude sanitaire

La production d'ECS sera assurée par des chauffe-eaux individuels. La distribution d'ECS ne
sera jamais inférieure a 50°C jusqu'au droit des appareils terminaux.

(a) Chauffe-eau

Il sera installé un chauffe-eau électrique d'une capacité de 100 litres avec résistance blindée
dans les combles pour la partie sanitaires.

Un siphon sera posé sur le parcours du collecteur d'évacuation de chaque chauffe-eau,
avant le raccordement sur la chute.

Les groupes de sécurité seront raccordés sur des attentes eaux usées situées & proximité.

Des sectionneurs de courant seront positionnés a proximité des ballons.

Les chauffe-eaux de capacité 100 litres seront de modéle CHAUFFEO de ATLANTIC, ou
équivalents.

Caractéristiques communes :

- Protfection anti-corrosion de la cuve ;

- Anode de magnésium ;

- Soupape de sécurité ;

- Joint d levre spécifique pour éviter la corrosion autour de la bride ;

- Mode Eco pour davantage d'économies d'énergie ;

- Isolation en polyuréthane haute densité sans CFC ;

- Bouton de commande frontal pour une sélection rapide des modes ;

- Voyant lumineux eau chaude disponible ;

- Temps de chauffe rapide ;

- Installation par la plague de fixation murale ;

- IP24 - Classe Il.

Un chauffe-eau de 15L de type PETITES CAPACITES ou équivalent sera également installé pour
le local Soins en faux-plafond afin de chauffer I'eau de la vasque dédiée d ce local.

(b) Distribution d'Eau Chaude Sanitaire

Les distributions terminales d'eau chaude sanitaire seront réalisées en tube multicouche
conforme & la description précédente (§ Distribution eau froide sanitaire).

(c) Calorifuge des Tuyauteries ECS

Le type du calorifuge et la finition seront identiques & I'eau froide.

En revanche, I'épaisseur du calorifuge sera de 19mm au minimum. Classe d'isolation au sens
de la réglementation thermique : Classe 4.

L'entreprise devra prévoir la mise en ceuvre d'une bande de recouvrement adhésive type
LAP SEAL sur tout le réseau.

Les canalisations seront toutes isolées & chaque point de fixation par des colliers munis de
bandes élastiques en néoprene cranté.

(d) Robinetteries

Toutes les robinetteries et autres équipements placés sur des canalisations seront certifiés NF
robinetterie de réglage et de sécurité :

- Vanne d'isolement & chaque appareil sanitaire ;

- Robinets d'arrét et vannes aux emplacements indiqués sur le schéma hydraulique ;

- Vannes d'arrét bouchonnées aux emplacements des attentes ;

- Purgeurs d'air en tétes de colonnes.

3.9.9.3 Evacuation des eaux usées et eaux vannes

Tous les réseaux passant en élévation a lintérieur du bdétiment seront & la charge de
I'entreprise, & savoir :

- Les descentes eaux ménageéres et eaux vannes jusqu'aux collecteurs ;
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- Lesréseaux horizontaux et collecteurs et leurs dévoiements dans le batiment ;
- Lesraccordements sur les attentes sous dallage ;
- Les ventilations des chutes d'eaux usées et eaux vannes ;

(a) Raccordements des appareils aux chutes

Réalisation des canalisations de branchement des appareils aux chutes verticales, en tubes
PVC NF Me de diametres appropriés aux débits & évacuer, respectant la norme. Les diametres des
canalisations de raccordement ne seront jamais inférieurs aux diameétres normalisés des siphons
qgu’elles desservent.

Les raccords seront collés avec une colle spéciale PVC.

Il ne sera admis aucune contre-pente sur les réseaux d'évacuation. La pente minimale de
raccordement sera de 2cm/m.

Les WC seront raccordés individuellement aux chutes EV sans aucun autre piquage
d'évacuation entre eux et les chutes verticales.

La prestation comprend toutes sujétions de pose et de raccordement : les colliers de fixation
en nombre suffisant conformément a la norme, et tous les raccords, coudes nécessaires.

(b) Chutes EU/EV

L'entreprise prévoira le raccordement sur les attentes des réseaux sous dallage.

(c) Ventilation primaire

Les ventilations des réseaux d’évacuation des sanitaires se feront par prolongation des chutes
verticales en PVC NF Me, de dimensions conformes a la réglementation.

Les passages en toitures seront & confirmer lors de la phase de préparation.

Composants intégrés au présent marché :

- Fourreaux en traversé de paroi horizontale ;

- Grilles anti-moustiques en laiton ;

- Chapeaux pare-pluie en tdle d'acier inoxydable pour les ventilations primaires en toiture.

(d) Protection conftre lincendie

Le degré coupe-feu des parois traversées (planchers et voiles) devra étre restitué par un
manchonnage réalisé par manchons coupe-feu intumescents.

Les manchons utilisés devront posséder un procés-verbal établi par le CSTB précisant leur
degré coupe-feu.

3.994 Désinfection des réseaux

Conformément aux instructions de la circulaire du 15 mars 1962, modifiée par la circulaire du
8 septembre 1967, toutes les installations d'eau froide et d'eau chaude devront subir une
désinfection, a la charge de I'entfreprise. Le processus de réalisation de cette prestation sera
conforme a la notice d'exécution fournie par le service des eaux ; elle comprendra plus
particulierement :

- Le remplissage de linstallation avec introduction réguliere d'une solution de
permanganate de potassium, dosée suivant les bases prescrites, d I'aide d'une pompe
d'épreuve ;

- La purge des tétes de colonnes avec vérification de I'aboutissement de la solution ;

- Le cycle de la stagnation de la solution d’'une eau parfaitement claire en tous points de
I"installation ;

- Les prélevements exécutés par les spécialistes du Service des Eaux ou par un laboratoire
agréé aux fins d'analyse ;

- L'attestation de désinfection avec les résultats des analyses.

Au cas ou le processus de désinfection n'ait pas donné entierement satisfaction sur toutes les
éprouvettes de prélevement, les opérations de désinfection seront recommencées d'une facon
similaire et compléte jusqu'a I'obtention d’un résultat satisfaisant le contréle du Service des Eaux
de la Ville.
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(a) Analyse

Une analyse d'eau, respectant le programme D1 selon 'Arrété du 21 janvier 2010, seraréalisée
apres rincage et installation de la robinetterie.

Les tests seront effectués sur le point de puisage le plus éloigné par rapport au point
d'alimentation d’eau du batiment ainsi que sur un point de puisage choisi aléatoirement.

En cas d'écarts constatés dans les analyses, les actions nécessaires pour les lever seront mises
en ceuvre par le titulaire du marché.

(b) Qualité de I'eau

En complément de I'analyse du programme D1, des mesures de la qualité de I'eau seront
réalisées en sortie de robinetterie apres travaux et rincage des réseaux de distribution d'eau, sur les
parametres suivants :

- Plomb <10 ug/L;

- Cuivre <2,0mg/L;

- Cadmium < 5,0 ug/L;

- Zinc<50mg/L;

- Chrome < 50 ug/L;

- Nickel <20 ug/L;

- Fertotal <200 ug/L;

- Carbone organique total < 2,0 mg/L.

(c) Légionnelle

Une analyse bactériologique sera réalisée sur I'eau chaude sanitaire afin de rechercher les
éventuelles légionelles. Les quantités dénombrées devront étre inférieures & 1000 UFC/L d’eau aux
points de puisage.

3.9.9.5 Appareils sanitaires — accessoires

Il sera prévu la fourniture et la pose d'appareils sanitaires de couleur blanche, y compris
toutes sujétions de fixation au sol, murs et cloisons, montage de robinetterie et vidage, facons et
joints, ainsi que les joints d'étanchéité au pourtour des appareils adossés.

lls proviendront de firmes notoirement connues et répertoriées sur catalogue. La robinetterie
feral'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement ayant I’homologation « NF», y compris
fixations et joints d'étanchéité.

Pour les appareils réalisés en céramique sanitaire, il sera fait appel au moins au choix B, pour
lequel les exigences requises sont définies dans le D.T.U. n°® 60.1.

Nota : La réglementation PMR devra s'appliquer, et notamment :
- Les cuvettes suspendues des cabinets d'aisance adaptés doivent étre du type rallongé ;
- Les cuvettes doivent étre implantées & une hauteur comprise entre 45 et 50 cm, abattant
inclus et & une distance comprise entre 40 et 45 cm de |'axe de la cuvette par rapport &
la barre d'appui ;
- Les cabinets d'aisance adaptés doivent comporter & cété de la cuvette une barre
d'appui implantée d une hauteur comprise entre 70 et 80 cm ;
- Les lave-mains de cabinets d'aisance adaptés doivent étre implantés & une hauteur au
plus égale d85cm;
- Les plans vasques des blocs sanitaires doivent présenter un vide d'au moins 30 cm de
profondeur, y compris au niveau du siphon, 60 cm de large et 70 cm de haut ;
- AU moins une vasque par groupe de vasques doit éfre accessible aux personnes
handicapées.
Les robinetteries disposeront d'une garantie minimale de deux années et seront équipées de
dispositifs de réduction de consommation d’eau (mousseurs, limiteur de débit).
Les appareils seront fournis, installés complets, en ordre de marche et protégés durant toute
la durée des travaux.
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Il sera prévu la mise en place de robinetteries sanitaires limitant la température de I'eau d
50°C (ou rajout de mitigeurs thermostatiques) pour les points de puisage destinés a I'usage de
toilette.

(a) WC suspendu

Cuvette suspendue, coloris blanc en porcelaine vitrifiée,
type Okyris, référence P099701, de Porcher, ou équivalent. Avec
abattant en thermodur, charniéres inox. Dimensions 360 x 545
mm, hauteur d’assise 400 mm, hauteur libre sous cuvette 65 mm. ’ ‘

Bati-support autoportant mécanique, avec réservoir et
plague de commande mécanique 3/6 litres silencieux de
margue GEBERIT ou techniguement équivalent.

La prestation comprend également toutes sujétions de mise en ceuvre, joinT a etancnelte entre
I'appareil et le revétement de cloison (joints, fixations, robinet d’arrét, efc...), etc...

Localisation : Blocs sanitaires WC

(b) WC sur pied PMR

Cuvette suspendue, coloris blanc en porcelaine vitrifiée, type ODEON
UP, référence E0523, de marque JACOB DELAFON ou équivalent, avec
réservoir 3/6L Avec abattant en thermodur, charniéres inox. Dimensions
680 x 410 mm, hauteur d’assise 450 mm.

La prestation comprend également toutes sujétions de mise en ceuvre,
joint d'étanchéité entre I'appareil et le revétement de cloison (joints,
fixations, robinet d’arrét, etc...), etc...

Localisation : Blocs sanitaires WC PMR.

(c) Vasque PMR

Fourniture et pose d'un lavabo accessible aux PMR en
céramique de dimension 60 x 48 cm de marque GEBERIT Type ONE
ou techniguement équivalent équiper de :

e Accessoires de fixation ;
Bonde & grille chromée ;
Siphon PMR déporté a culot démontable chromé ;
Raccords muraux avec rosaces de finition chromées.

Robinet mitigeur sur gorge en laiton chromé a bec fixe
avec aérateur, PRESTO 4000 S, ou équivalent, hauteur 159 mm.
Flexibles d'alimentation dans les blocs sanitaires.

Mitigeur automatique de lavabo & détection infrarouge sur
secteur de marque DELABIE Type TEMPOMATIC MIX 4 490001 ou
techniguement équivalent dans la salle de soins.
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La prestation comprend également toutes sujétions de mise en ceuvre, joint d'étanchéité entre
I'appareil et le revétement de cloison (joints, fixations, robinet d'arrét, etc...), etc...

Localisation : Blocs sanitaires / Salle de Soins

(d) Lave-mains

Fourniture et pose d'un lave-mains en céramique de
dimension 40 x 25 de marque JACOB DELAFON type ODEON UP ou

techniguement équivalent équiper de :
- Accessoires de fixation ;
- Bonde a grille chromée ;
- Siphon & culot démontable chromé ;
- Raccords muraux avec rosaces de finition chromées.

Robinet mitigeur sur gorge en laiton chromé a bec fixe
avec aérateur, PRESTO 4000 S, ou équivalent, hauteur 159 mm.
Flexibles d'alimentation.

La prestation comprend également toutes sujétions de mise en ceuvre, joint d'étanchéité
enfre I'appareil et le revétement de cloison (joints, fixatfions, robinet d'arrét, etc...), efc...

Localisation : Bloc Sanitaires PMR

(e) Douche

Panneaux de douche thermostatiques type PRESTOTEM 2
avec robinet temporisé PRESTO 50 ou techniquement équivalent,
anti Iégionelle pour alimentation en eau mitigée. Pommeau de
douche fixe orientable avec picots anticalcaire. Débit 6 I/m par
limiteur de débit intégré. Dispositif anti-bélier. Installation murale.
Temporisation 15 secondes. Corps en aluminium

(f) Accessoires

Porte Papier Toilette Mural :

Porte-papier toilette mural réf : 510083W de marque
DELABIE ou équivalent. Dérouleur de papier WC en rouleau
ou support papier toilette de réserve.

Tube @ 20, épaisseur 1 mm. Inox 304 bactériostatique
époxy blanc. Fixations invisibles. Porte rouleau WC garanti 30
ans.
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Locadlisation : Dans chaque WC.

Distributeur de savon :

Modeéle en acier inoxydable 304 & fixation murale pour
savon mousse capacité 1L, type 510581 de marque DELABIE
ou équivalent. Débit par pression. Dimensions 90 x 105 x 252
mm

Localisation : A proximité des lavabos I

Barre de relévement PMR :

Modéle coudé a 135°, en tube inox Epoxy blanc @ 32
mm, référence 35082W de Delabie, ou équivalent. Epaisseur
du tube 1.5 mm, dimensions 400 x 400 mm, profondeur 70
mm. Charge maximum 135 kg. Fixation invisible par platine 3
trous avec rosace. Hauteur de pose entre 70 et 80 cm du sol.

Localisafion : Dans WC PMR.

Barre de relévement PMR Douche :

Barre de maintien en L @ 32 en Nylon Blanc, réf: 5070N
de marque DELABIE ou équivalent, pour personne a mobilité
réduite (PMR).

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale
contre le développement bactérien. Montage possible avec '
remontée verticale d gauche ou & droite. Surface uniforme, non
poreuse facilitant I'entretien et I'hygiene. Bonne résistance aux
produifs chimiques et de nettoyage. Traitement anfti-UV. Fixations
invisibles par platine 6 trous, @ 73. Dimensions : 750 x 450 mm. Testée
a plus de 200 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

Localisation : Dans les douches

Siége de douche PMR :

Siege de douche rabattable avec pied pour personne &
mobilité réduite (PMR) réf: 510405, de marque DELABIE ou
équivalent. Assise pleine antidérapante en polypropyléne. Assise
facile d'entretien et confortable. Pied rentrant guidé par un bras
articulé.

Structure en tube aluminium blanc @ 25 x 2 mm. Fixations
invisibles. Dimensions : 410 x 360 x 480 mm. Encombrement replié :
85 x 562 mm. Hauteur d'assise : 480 mm.

Testé G plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé :
135 kg. Siege mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.

Localisation : Dans les douches
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