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0.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

0.1.1 PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux portent sur la réparation des toitures terrasses de I'ENS Rennes.

0.1.2 LISTE DES LOTS

N° Désignation

Lot n° 01 Entreprise générale

0.1.3 MAITRE D'CEUVRE

TCE INGENIERIE

2C Allée Jacques Frimot
35000 RENNES
Tél: 02 99 51 49 08

contact@tce-ingenierie.fr

0.1.4 CONTROLE TECHNIQUE
Il est en charge des missions : L + LE + SEI ;
DEKRA

1 ZA de la Hallerais - Allée du Communel
35770 VERN SUR SEICHE
Tél : 02 99 86 72 00

christophe.leger@dekra.com

0.1.5 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
(SPS)

Sans objet.

0.1.6 COORDINATION EN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

Sans objet.

0.1.7 AMIANTE & PLOMB

Le rapport n° 21070627/S1.1.2.R du 09/02/2024 de I'entreprise Bureau Veritas indique I'absence de produits et de
matériaux contenants de I'amiante sur 'ensemble des toitures des batiments Nord.
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0.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

0.2.1 OBLIGATIONS DE L'/ENTREPRISE

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées (plans, fagcades, coupes), dessins de détails et les piéces
écrites (CCAG, CCAP, CCTC, CCTP, etc.).

Les renseignements figurant dans le présent descriptif étant donnés a titre indicatif, il appartient a I’entreprise agissant
en technicien spécialisé seul responsable des travaux a réaliser, de les contrbler et de recueillir tous compléments a
l'information qu’il juge nécessaires.

La nomenclature des travaux étant descriptive et non limitative, I'entreprise doit prévoir toutes les fournitures et fagon
indispensables au parfait achévement de ses travaux, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées a la partie
correspondante du devis descriptif dés lors que ces fournitures et fagon seraient nécessaires a la réalisation des travaux,
conformément aux régles de I'art.

Une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif n'aura pas pour effet de soustraire I'entreprise a I'obligation
d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant inscrit au marché.

Sauf exception mentionnée dans le devis descriptif, le fait pour I'entreprise de devoir I'installation d’'un appareil ou d’un
matériau, implique I'obligation de la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

En aucun cas, sauf mention expresse mentionnée dans le devis descriptif, le terme « mise en ceuvre » ne pourra étre
interprété comme prestation de pose sans fourniture.

Au cas ou certaines dispositions des dessins et du devis descriptif préteraient a interprétation, la solution adoptée devra
étre conforme aux regles de la bonne construction et étre approuvée par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Elle
n’entrainerait pas de modification au prix souscrit.

Avant tout commencement d’exécution, I'entreprise est tenue de vérifier sous sa responsabilité, les cotes et niveaux
figurant sur les plans dessins ou croquis.

Sous réserve de cette vérification et des modifications de détails qui pourraient éventuellement recevoir I'agrément du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, I'entreprise est tenue de se conformer aux plans d’ensemble et de détails établis
par le Maitre d’ceuvre.

L’implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les cotes
d'ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par I'entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare faire son affaire
personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniére générale, aucune réserve de quelque nature qu’elle soit ne sera acceptée en cours d’exécution
des travaux, I'entreprise ayant toute latitude pour en formuler par écrit si elle le juge utile, en remettant sa soumission.

Il appartient donc aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée qu’ils feront en vue de I'établissement de leur
soumission, de signaler le cas échéant au Maitre d’ceuvre les omissions, imprécisions et (ou) contradictions qu’ils
auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis et de demander des éclaircissements nécessaires.

L’entreprise ne pourra en conséquence se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’'étre relevée dans les
pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement du béatiment, des
installations et des viabilités suivant les régles de I'art, pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix souscrit.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont a soumettre a 'agrément
du Maitre de l'ouvrage et du Maitre d’ceuvre devront étre présentés en temps opportun pour qu’ils puissent étre
examinés sans apporter de retard a la poursuite normale des travaux.

La vérification et la mise au point des documents présentés par I'entreprise laisseront entiére la responsabilité du titulaire
du marché. La vérification et I'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu’ils ne sont pas
contraires aux prescriptions du devis descriptif et des dessins.

Si au cours de I'exécution d’un ouvrage entrant dans le cadre du devis descriptif, I'entreprise met en ceuvre un procédé
breveté, il devra auparavant remettre au Maitre d’ceuvre une déclaration écrite par laquelle il certifiera étre réguliérement
autorisé a employer le procédé en question ; la non-observation de cette prescription engagerait sa seule responsabilité
a I'exclusion de celle du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Il appartiendra a I'entreprise titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services publics locaux, et de
demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour I'exécution des travaux de branchement sur les
réseaux urbains et travaux de raccordements aux voies.

Chaque entreprise aura a sa charge les frais de percements, scellements et raccords nécessaires a ses ouvrages. |l
devra également I'enlevement de tous les gravois provenant de I'exécution de ses travaux, ainsi que I'entretien en bon
état de ses ouvrages jusqu’a la réception définitive du batiment.
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L’entreprise s’engage par sa soumission a réaliser ses ouvrages dans les régles de I'art et dans le respect des normes
et DTU.

0.2.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, I'entreprise devra implicitement :

e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

e ['établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

e ['établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge.

e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux.

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels.

e |afixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e l'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux.

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de
leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception.

¢ lamise ajour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la
réception des travaux.

e la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des
installations et équipements.

¢ les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution.

e la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

e tous les autres frais et prestations méme non énuméreés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

0.2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a l'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état. Il devra un
achévement complet et conforme aux regles de I'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues aux autres
corps d’état qu'’il est réputé connaitre et avoir estimées dés lors qu’il présente une soumission.

0.2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise sera réputée par le fait d'avoir remis leur offre :

e s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées.

e avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux, du terrain et de toutes les conditions
pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser. Aucune entreprise ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Une visite de site préalable étant obligatoire, il est rappelé gu'aucun supplément de prix ne sera accordé en cas
d'omission.

0.2.5 PIECES A FOURNIR PAR L’'ENTREPRISE

Pendant la période de préparation :

Réservations (dimensions et implantations).

Fiches techniques des matériaux a mettre en ceuvre.

Justification de résistance au feu

Avis techniques.

Plans et détails d'exécutions des ouvrages.

Descentes de charges.

Notes de calculs.

Echantillons de matériaux.

Fiche de décomposition des taches pour établissement du planning des travaux.
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e PPSPS.
e Certificat de qualité.
e Etc...

Pendant les travaux :

Fiche de réception des supports
Résultat des essais d'autocontréle.
Certificat de conformité GAZ.
Certificat de conformité CONSUEL.
COPREC.

Etc...

Au plus tard a la réception des travaux :

PV de classement au feu des matériaux.

PV d'essais.

Attestation de réalisation des calfeutrements.

Dossier des Ouvrages Exécutés (3 exemplaires papier + 1 CD)
Les récolements des réseaux.

Les schémas des installations.

Etc...

0.2.6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) doivent obligatoirement étre chiffrées sous peine de nullité des
offres.
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0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

0.3.1 GENERALITES

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des ouvrages, sans qu’elle
puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de lére
qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entreprise ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entreprise ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification .

0.3.2 PRODUITS DE MARQUES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans faire référence
a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la
mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

L’entreprise aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

0.3.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, si il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

0.3.4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, l'entreprise ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entreprise sera également tenue de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
préléevements, qui seront entierement a la charge de I'entreprise.

0.3.5 OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entreprise, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces
ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois
apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entreprise responsable en subira toutes
les conséquences.

0.3.6 PROTECTION PAR L'ENTREPRISE

L’entreprise de revétements de sols devra assurer la protection de ses revétements de sols jusqu'a la réception. Pour les
sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout
autre moyen efficace.
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En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra
convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage lIéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement
étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par I'entreprise.
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0.4 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

0.4.1 GENERALITES

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des normes et réglements Francgais en vigueur, le
jour de la soumission.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il sera exigé d'elle un travail absolument parfait et répondant en
tous points aux regles de l'art, et gu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale
seront implicitement a la charge de I'entreprise, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions de I'Avis Technique.

0.4.2 ETAT DES LIEUX

L’état des lieux contradictoire sera réalisé par le Maitre d’CEuvre en présence du Maitre d’Ouvrage, des services
techniques éventuellement concernés et de I’entreprise.

Le constat qui sera établi pourra étre consulté par chaque entreprise qui en exprimera la demande.

En cas de dégradations éventuelles les frais de remise en état éventuels seront supportés par I'entreprise.

0.4.3 CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

0.4.4 INCORPORATIONS

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, pour assurer la mise en ceuvre correcte des éléments qui
devront étre incorporés avant le coulage du béton :

e Incorporation de rails d’ancrages, de profilés d’ancrages, de douilles, d’inserts de grandes surfaces, de
fourreaux, etc.

e Le positionnement et la fixation dans les coffrages seront réalisés par I'entreprise de gros-ceuvre et vérifiés par
I'entreprise concernée.

0.4.5 PERCEMENTS ET RESERVATIONS

En cas d'erreurs ou d'omissions, les piochages ou rebouchages des ouvrages seront exécutés aux frais de I'entreprise
défaillante.

Les passages, emplacements a réserver, feuillures dans les ouvrages de magonnerie existants sont, sauf exception, a la
charge des lots concernés.

Les percements et réserves dans les cloisons dés lors qu'ils concernent ses propres ouvrages sont a la charge des lots
concernés.

0.4.6 BOUCHAGE DES TROUS

A la charge des lots concernés, sauf indications contraires.

0.4.7 SCELLEMENTS

Tous les scellements de matériels et supports de toute nature concernant ses propres ouvrages, sont a la charge du lot
concerné.

TCE INGENIERIE
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0.4.8 SEUILS - APPUIS

Tous les détails de seuils et/ou appuis devront étre transmis en temps voulu au lot concerné par la réalisation et la
finition de ces ouvrages.

En cas d'erreurs ou d'omissions, les ouvrages seront exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

0.4.9 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise avant toute réalisation devra prévoir la réception des supports et demander la reprise des ouvrages qui ne
permettraient pas une mise en ceuvre correcte des ouvrages.

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

0.4.10 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Le Maitre d’Ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification favorable du procés-verbal de réception.

0.4.11 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise devra prendre connaissance du plan d’installation de chantier avant tout démarrage de travaux en accord
avec le coordinateur SPS.

Le fait de commencer les travaux constitue pour I'entreprise une acceptation des lieux et des conditions de travail sans
restriction. Elle devra donc faire toute remarque utile auparavant. Aucune contestation ultérieure ne pouvant étre
acceptée.

Si les indications ci-dessous sont en désaccord avec le PGC, I'entreprise devra respecter en premier lieu les exigences
du PGC et en informer le maitre d’ceuvre.

Les acces de chantier et zones de stockage devront étre empierrés deés le démarrage des travaux.

Les accés aux parcelles sont interdits par les trottoirs, les accotements ou par les lots mitoyens (les moyens de
livraisons doivent étre adaptés au site).

0.4.11.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)

Le plan d'installation de chantier sera transmis au coordonnateur SPS pour validation.

Le plan comportera le détail de I'ensemble des installations et la signalisation a mettre en ceuvre pour le personnel de
chantier.

Prestation a la charge de I'entreprise

0.4.11.2 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de faire réaliser et de mettre en place un panneau de chantier dont le modele lui sera remis
par le maitre d'ceuvre. Ce panneau, comportera, outre les renseignements réglementaires en matiére d'affichage du
permis de construire, la liste, la qualité et les coordonnées de I'ensemble des intervenants de I'opération.

Toutes entreprises ou sous-traitants arrivés sur le chantier aprés la fabrication du panneau seront ajoutés sur le
panneau. Le panneau de chantier sera entretenu pendant toute la durée du chantier.

Il devra également son démontage et son évacuation, apres réception définitive des travaux.
Dimensions panneau : 3,00x2,00 m.
Nota : maguette a soumettre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre pour validation avant réalisation.

Prestation a la charge de I'entreprise

0.4.11.3 CLOTURE DE CHANTIER

Prévoir cléture de chantier semi-opaque type HERAS.

e Hauteur: 200 cm.
e Fixation des panneaux : colliers anti-vandalisme ou haute sécurité.
e Remplissage : treillis soudé plat et tole acier.
e Traitement : galvanisé et laguage (coloris a définir).
e Plots: compris.
Nota
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- Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront étre mises en place et facilement
repérables.

- Prévoir portail pour acces chantier des véhicules et un portillon d'accés pour les piétons. Ce portail et portillon seront
fermés a clé midi et soir.

- Se reporter au PGC.

Prestation a la charge de l'entreprise

Localisation :

Autour des zones de cantonnements.

0.4.11.4 BUREAU DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de l'installation, de I'entretien, du chauffage et de I'éclairage d'un bureau de chantier d'une
surface utile de 12 m2 environ. Ce bureau sera mis a la disposition du maitre de I'ouvrage, du maitre d'ceuvre ainsi que
de toute personne chargée d'une fonction précise relative au chantier. Il sera conclu de maniére a permettre lI'affichage
des plans ainsi que de tous documents relatifs au chantier. Un dossier d'exécution complet sera conservé et mis a jour
en permanence dans ce bureau ou se tiendront les réunions hebdomadaires de chantier.

Nota :

- Compris aménagement complémentaire (tables et chaises).
- Sereporter au PGC.

Prestation a la charge de I'entreprise

0.4.11.5 VESTIAIRE DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de l'installation, de I'entretien, du chauffage et de I'éclairage de locaux provisoires nécessaires
a l'activité quotidienne des personnels sur le chantier.

Nota :

- Compris aménagement complémentaire (armoires et chaises).
- Se reporter au PGC.

Prestation a la charge de /'entrerpise

0.4.11.6 CANTONNEMENTS

A la charge de I'entreprise (suivant réglementation en vigueur).

0.4.11.7 BLOC SANITAIRE DE CHANTIER

Installation d'un bloc sanitaire de chantier conforme aux normes des réglements et conventions collectives en vigueur et
adapté aux effectifs du chantier.

Nota : Se reporter au PGC.

Prestation a la charge de l'entreprise

0.4.11.8 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle réalisera le
raccordement au réseau existant, au point de branchement indiqué par la Maitrise d’Ouvrage. Elle devra également le
repliement de ces installations a la fin du chantier. L'entreprise supportera les frais d'installation, d’entretien pendant le
chantier et de repliement, et non les consommations qui seront a la charge de la Maitrise d’Ouvrage.

0.4.11.9 BRANCHEMENT D'EAU DE CHANTIER

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle réalisera le
raccordement au réseau existant, au point de branchement indiqué par la Maitrise d’Ouvrage. Elle devra également le
repliement de ces installations a la fin du chantier. L'entreprise du présent lot supportera les frais d'installation et de
repliement, et non les consommations qui seront a la charge de la Maitrise d’Ouvrage.

0.4.11.10 IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU

a) Implantation des ouvrages

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entreprise devra implanter a ses frais ces ouvrages.

Prestation a la charge de I'entreprise
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b) Traits de niveaux + 1.00 m

Les traits de niveaux seront établis a 1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera nécessaire a tous les emplacements
utiles aux travaux. L'entreprise devra toujours avoir sur le chantier, & la disposition du Maitre d'ceuvre, tous les
instruments (niveaux, mires, équerres, chaines, regles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc.) nécessaire au tracé
des ouvrages et a leur vérification. Il devra la main d'ceuvre a la disposition des techniciens chargés des travaux de
vérification éventuelle. L'entreprise chargée des implantations et des traits de niveaux sera tenu pour responsable des
conséquences qu'entraineraient, des erreurs dans ces tracés et niveaux.

Nota : le positionnement, le tracé, la vérification et I'entretien du trait de niveau a +1.00 m par rapport au niveau fini
(ref.£000) sont compris

Prestation a la charge de I'entreprise

0.4.11.11 MOYENS DE LEVAGE
L'entreprise devra prévoir tous les moyens de levages appropriés aux ouvrages a construire.

Pendant la période de préparation I'entreprise devra demander toutes les autorisations nécessaires aupres des autorités
compétentes.

L'installation de la grue sera contrdlée, aux frais de I'entreprise, par un bureau de contréle qui établira un rapport de
contrble a chaque mission suivante :

e M1 : Examen environnementale du site
e M2 : Avis de stabilité et inspection des ouvrages des assises des grues
e M3 : Vérification avant la mise ou remise en service

Mission complémentaire :

e MF : Assistance technique en cas d’effet de site constaté en mission M1
e M4 : Vérification d’un dispositif de contréle des mouvements de grues a tours a zone(s) d’interférence et/ou
zone(s) interdite(s)

Elle devra étre conforme aux spécifications du PGC.

Tous les travaux d'infrastructure nécessaires (terrassements, fondations etc.) et la remise en état aprés repliement sont
a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d'une mise a disposition a une autre entreprise, une convention inter-entreprise devra étre établie et signée
par les deux parties en accord avec le coordonnateur SPS. Ce document a pour objet de définir les conditions de
transfert de responsabilité et comprendra :

e la description de I'engin, et les capacités de charge
e les conditions techniques et financiéres de cette mise a disposition
e la durée de l'intervention.

Prestation a la charge de l'entreprise

0.4.11.12 LIMITE DE TERRAIN

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement,
conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

0.4.11.13 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Le chantier sera soumis au tri des déchets selon le plan départemental de gestion des déchets. A ce titre, I'entreprise
sera tenue d'évacuer ses déchets au fur et & mesure tout au long de la durée du chantier. L'offre de l'entreprise sera
réputée comprendre le tri, et I'évacuation des déchets en déchetterie, et les frais liés au traitement et a la valorisation
des déchets.

Les textes et réglements suivants seront respecteés :

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.

Code de I'Environnement, articles L 541.1 et suivants.

Arrété ministériel du 9 novembre 1997.

Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification de la gestion des
déchets).

Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).

e Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

Définitions des déchets :

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
13



ENS Rennes — Bruz (35) n° affaire 20251102 — CCTP
Lotn°0:CCTC

e Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre, laine de
verre, platre, asphalte, bitume...

e Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a I'eau, déchets
mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage...

e Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds, hydrocarbures, PCBs,
sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles, traitements chimiques, agents
de fixation, amiante-ciment...

e Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

e Déchets d'emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois. Emballages en
plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

D’une fagon générale, par le fait qu’elle participe a I'appel d’offres, I'entreprise garantit au maitre d’'ouvrage une gestion
des déchets parfaitement conforme a la réglementation et au plan départemental de gestion des déchets.

Dans le cas de déchets industriels, I'entreprise devra remettre une copie du bordereau de suivi des déchets au maitre
d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

L’entreprise informera obligatoirement le coordinateur SPS des dispositions qu’elles prévoient de prendre pour le
traitement des déchets de chantier.

Prestation a la charge de I'entrerprise

0.4.11.14 BENNE DE CHANTIER

Sans objet.

0.4.11.15 NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou
groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

L’entreprise aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les gravois
par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entreprise devra prendre ses
dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrerprise devra effectuer un nettoyage et balayage général de la
construction. Seront également a sa charge, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de I'entrerprise.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'entreprise de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et
sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entreprise, ou dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini,
ils seront portés au compte prorata.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L'enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D'abandonner les déchets dans la nature.

0.4.11.16 COMPTE PRORATA

Sans objet.

0.4.12 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre d'Ouvrage,
au plus tard : le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e L'entreprise enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

e L'entreprise enlévera a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début
de chantier.

e L’entreprise aura également a enlever toutes les installations de chantier, bureaux de chantier, etc. réalisés par
ses soins en début de chantier.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
14



ENS Rennes — Bruz (35) n° affaire 20251102 — CCTP
Lotn°0:CCTC

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition de
I'entreprise, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entreprise restera seule responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

0.4.13 ECHANTILLONS

L’entrerpise est tenue de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux
qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et
soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par I'entreprise dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les échantillons seront
inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre
qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case
réservée pour la signature du maitre de I'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques et périls, tant que
l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

0.4.14 ELEMENTS MODELES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le
justifier, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entreprise la mise en place sur le chantier d'un élément a titre
de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entreprise
devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entreprise et remplacé par un modéle
conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

0.4.15 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

e Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

e Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

e Lesfiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
e LesPVdessais.

e Les certificats de conformité.

Il sera fourni au Maitre d'ceuvre en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur CD.

0.4.16 CONSIGNES

e Une attention particuliere devra étre portée sur les nuisances sonores et visuelles par rapport aux intervenants sur
site, aux usagers et aux riverains.

¢ |l est strictement interdit de fumer dans I'ensemble du batiment.

¢ Maintenir les lieux mis & disposition propre.

e |l estimpératif de respecter les regles de sécurité de base.

LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA L’EXCLUSION DE LA PERSONNE DU CHANTIER.

0.4.17 GARDIENNAGE

Sans objet.
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0.5 HYPOTHESES DU PROJET

0.5.1 ACCES AU CHANTIER

Se reporter au plan de situation joint au dossier de consultation des entreprises.

Pour mémaoire : Avenue Robert Schuman - Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ ;

0.5.2 PHASAGE

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

0.5.3 CONTRAINTES D'EXECUTIONS

Les travaux seront réalisés en site occupé. A ce titre, I'entreprise intégrera dans son offre toutes les sujétions liées a
cette contrainte. Toutes les mesures nécessaires devront étre prises afin de maintenir la sécurité et le confort des
utilisateurs et/ou clients pendant toute la durée des travaux.

Les travaux représentant une géne pour une utilisation normale du béatiment seront réalisés en horaires de nuit ou le
week-end. Les éventuels frais de gardiennage seront supportés par le Maitre d'Ouvrage.

0.5.4 REGLES DE CALCULS
Les régles nationales seront prises comme base de calculs :

BAEL 91 modifié

BPEL 91 modifié

PS 92

CM66

CB71

NV65 ET N84 modifiees

Les reégles européennes dites "Eurocodes” seront prises comme base de calculs.

0.5.5 CHARGES

0.5.5.1 PERMANENTES
Les charges permanentes sont les suivantes :

Poids propre

Faux plafond = 5 daN/m?2

Bac acier = 8 daN/m?

Laine de roche 80 mm = 15 daN/m?2
Eatnchéité bi couche = 8 daN/m?2
Divers = 3 daN/m2

0.5.5.2 CLIMATIQUES

a) VENT

e Zone?2
e  Sijte normal

b) NEIGE

e Région Al
e Altitude <200 m

0.5.6 SEISME

Sismicité faible.
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0.5.7 INCENDIE

0.5.7.1 TYPE

Le batiment est classé en ERP de 2™ catégorie de type R "Enseignement” dont le plancher bas du dernier niveau est
inférieur & 8 métres.

0.5.7.2 RESISTANCE AU FEU
Les planchers seront coupe-feu 1 heure.
La structure sera stable au feu 1 heure.

La charpente de toiture sera stable au feu 1/2 heure.

0.5.7.3 MATERIAUX

La réaction au feu de certains matériaux selon leur localisation devra respecter les éléments suivants :

e sol M4

e revétement mural M2

e toile de verre M1

e revétement mural bois M1 avec vide M3 si isolant MO sans vide
e plafond M1

e translucide dans plafond M3

e  mobilier M3

e isolant non protégé A2-s2,d0

e rideau M1

e cloison mobile M3

0.5.8 THERMIQUE
Le projet devra respecter la RT2012.

0.5.9 ETANCHEITE A L'AIR

Sans objet.

0.5.10 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Pas d’exigence supplémentaire a la réglementation en vigueur.
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Lot n°01 : Entreprise générale

Lot n°1: ENTREPRISE GENERALE
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1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

1.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise a 'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de I'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu'il est réputé connaitre et avoir estimées dés lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

1.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

L’entreprise devra impérativement établir son offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

1.1.3 ETANCHEITE A L'AIR

Une attention trés particuliére devra étre portée a I'étanchéité a I'air des constructions.

L’entreprise devra fournir 'ensemble des fiches et avis techniques des équipements et matériaux mis en ceuvre.

Elle devra faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de ses travaux (mise en place de raccords spécifiques, scotch
adapté, jointoiement, etc.) afin d’obtenir un test d’étanchéité conforme.

Elle devra participer au test d’étanchéité.
Nota : I'entreprise mise en cause dans le non-respect de cette exigence sera sommée de reprendre ses ouvrages et
devra faire réaliser un test complémentaire a ses frais.

1.1.4 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu'’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des acces, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et aprés I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

1.1.5 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Sans objet.
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1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

1.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

1.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications
suivantes.

1.2.2.1 MATERIAUX D'ETANCHEITE
Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de I'annexe 1 du DTU 43.1.

Les matériaux élastomeéres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

1.2.2.2 MATERIAUX D'ISOLATION

Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le systeme
d'étanchéité concerné.

1.2.2.3 METAUX

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

1.2.2.4 DALLETTES

Selon leur type d'usage, ils devront répondre au cahier des charges du CERIB :
e pour usage modéré : type D2.
e  pour usage intensif : type D3.

1.2.25 COMPLEXES ET SYSTEMES ELASTOMERES

Tous les complexes et systémes élastoméres devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis Technique justifiant
qu'ils sont admis a I'emploi prévu.

Dans le présent document ci-apres, sont décrits des complexes et systéemes Soprema et Siplast bénéficiant tous d'un
Avis Technique.

L'entreprise pourra toujours proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre des complexes et systemes d'autres marques,
sous réserves qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

1.2.3 PAREMENT TOLE

Tole d'acier galvanisé lisse ou nervuré.

L'épaisseur des tbles sera fonction des résistances mécaniques désirées.
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1.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent
toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entreprise devra I'exécution compléete et parfaite de tous les ouvrages, facons et
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité parfaite de la toiture.

1.3.1 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise du présent lot devra procéder & la réception des supports devant recevoir les revétements d'étanchéité.

Pour cette réception, I'entreprise du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux
regles professionnelles, et plus particulierement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entreprise ayant réalisé les supports et de I'entreprise du
présent lot.

1.3.2 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maitre d'ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a l'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise ayant exécuté les supports.

1.3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des
supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements
d'étanchéité.

1.3.4 PONTAGE DES JOINTS

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement a la
charge du présent lot.

1.3.5 |SOLATION

L'isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés en quinconce et
rigoureusement bord & bord, les coupes devront étre franches et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront étre remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique.

1.3.6 ETANCHEITE, RELEVES, PROTECTION

Les complexes et systéemes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions précisées par les DTU.

Les complexes et systemes élastomeéres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur Avis Technique.
Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de hauteur
suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acroteres, etc.

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres.

Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter toutes
bavures, ou coulures, sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes.

En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.
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1.3.7 OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les
sens, et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et
ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement suffisants pour assurer une
parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions
devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

1.3.8 ENGRAVURES, SOLINS

L'entreprise aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins,
calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par I'entreprise de gros ceuvre aux dimensions prescrites
par les dessins et détails d'exécution de I'entreprise du présent lot.

Dans les autres magonneries, les engravures seront a la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux hydraulique,
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviére.

Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou
treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.

L'entreprise pourra proposer a l'approbation du maitre d'ceuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement
en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.
1.3.8.1 PROTECTIONS DES ETANCHEITES CIRCULABLES

Les protections des toitures terrasses circulables telles que revétements carrelage ou dallages, dallettes sur plots, dalles
béton, enrobés, etc., seront selon spécifications ci-apres au présent document, réalisées :

e soit par I'entreprise du présent lot.
e soit par des entreprises spécialisées, selon indications et instructions du présent lot, et sous contrble de ce
dernier.

Dans tous les cas, c'est I'entreprise du présent lot qui aura la responsabilité pleine et entiére de I'ensemble du complexe
étanchéité + protection.

1.3.9 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entreprise d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau.

Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées a l'article 10.2 du DTU 43.1.
Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent lot.
1.3.10 BACHAGE/PROTECTION

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des fournitures et des locations de matériel nécessaires pour la mise en
place de baches de protection sur les équipements dans I'établissement.

Cette prestation comprendra :

e toutes les fournitures et accessoires (baches, barres de fixation, crochets, etc...),
¢ les locations de matériels nécessaires pendant les travaux.

Au début des travaux :
e la mise en place des baches au fur et a mesure de lI'avancement des travaux,
A la fin des travaux de couverture :

e la dépose des baches et I'enlevement.
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1.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Le présent projet porte sur le rechapage et la remise en conformité des toitures-terrasses existantes. A ce titre, les
travaux devront relever de la garantie décennale de I'entreprise, qui devra fournir une attestation d’assurance couvrant
spécifiquement ces travaux avant tout démarrage de chantier.

1.4.1 DEPOSE ET PREPARATION

14.1.1 TOURD’ACCES
Mise en place d’une tour d’accés aux toitures.
Localisation :

Acces aux toitures R1 et R2.

1.41.2 DEPOSE
Dépose, avec précaution.
La dépose sera réalisée en sécurité par la mise en place de harnais si nécessaire.
Compris chargement et évacuation a la décharge publique..
Localisation :

e Couvertines périphériques des toitures R1, R2 et R3.

e Platines des toitures R1, R2 et R3.

e Solins existants des toitures R1 et R2.

e Contre bardage existant des relevés en toitures R1 et R2.
1.4.1.3 POINTS D’ANCRAGE
Fourniture et pose de points d’ancrage, fixés sur la charpente existante.

lIs seront utilisés en phase chantier afin de réaliser les travaux de reféction des toitures terrasses et des sheds. Ils seront
également conservés pour réaliser I'entretien de la toiture en sécurité.

Localisation :

50 unités

1.41.4 PROTECTION ACROTERES

Aprés dépose des couvertines, une membrane de protection d’acrotére provisoire sera mise en place afin d’éviter toutes
infiltrations au sein du batiment.

Compris dépose et évacuation en fin de chantier.
Localisation :

Totalité des acrotéres des toitures R1, R2 et R3.

1.4.1.5 PREPARATION DES SURFACES
Avant rechapage des toitures terrasses, les ouvrages seront préparés selon les dispositions suivantes :

o Nettoyage et balayage de la surface courante.
e Reprise de soudure des Iés si nécessaire.
e Reprise du revétement cloqué si nécéssaire.

Localisation :

e Totalité des toitures R1, R2 et R3.

e Sheds des toitures R1 et R2.
1.4.1.6 DELARDAGE

Avant rechapage des toitures terrasses, I'étanchéité périphérique sera délardée dans le cas ou le revétement est peu ou
non adhérent.

Compris évacuation.

Localisation :
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e Relevés périphériques des toitures R1, R2 et R3.
o Relevés, faitage et angle des sheds des toitures R1 et R2.

1.4.2 REFECTION ETANCHEITE

e Elément porteur en toles d’acier nervurées conforme a la norme NF P 84-206 (DTU 43.3)

e Locaux a faible ou moyenne hygrométrie

e Pente=23%

e Avec isolation thermique en laine minérale 80 mm

e Etanchéité autoprotégée fixée mécaniquement

Localisation :

e  Sur les zones présentants un isolant humide.

e Selon Plan de repérage des zones de réfection totale.
14.2.1 DEPOSE
Dépose, avec précaution, de 'ensemble du complexe d’étanchéité.
Les costieres métalliques des relevés seront conservées.
La dépose sera réalisée en sécurité par la mise en place de harnais si nécessaire.

Compris chargement et évacuation a la décharge publique..

1.4.2.2 ISOLANT

Panneaux de laine de roche de type Rockacier B nu de 8 cm d’épaisseur, bénéficiant d’'un Avis Technique et d'un
certificat Acermi. lls sont fixés mécaniquement au support conformément a leur AT.

Réaction au feu : Al.
La pose se fera en quinconce selon 'avis technique avec une fixation centrale.

Panneaux de laine minérale surfacés bitume, de 8 cm d’épaisseur, bénéficiant d'un avis technique favorable et d'un
certificat Acermi. lls sont collés par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 conformément au Cahier de Prescriptions de
Pose « NOFIX Acier (RW) ».

Isolants admis :
ROCKACIER B soudable de la Société ROCKWOOL France SAS
ROCKACIER C soudable de la Société ROCKWOOL France SAS

1.4.2.3 ETANCHEITE

Le revétement d’étanchéité est de type bicouche élastomere, posé en semi-indépendance, conforme au document
technique d’application « SOPRAFIX Bicouche ». Il possede une Résistance au Poinconnement Statique (Rps) = 15 kg
(classe L3). Classement au feu, B Roof t3.

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme a I'Agrément
Technique Européen « SOPRAFIX Bicouche ».

Il comprend a partir du support isolant :

e SOPRAFIX STICK : Chape élastomére avec armature composite polyester non-tissé 140 g/ m2, de 2.5 mm
d’épaisseur, avec double galon (8 cm auto-adhésif + 4 cm filmé), et fixée mécaniquement dans les
recouvrements.

e ELASTOPHENE FLAM 25 AR : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m?, et autoprotection par
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

1.4.2.4 RELEVES

Relevés sur support métal, comprenant :
e 1 EIF sur costiere métallique existante conservée.
e 1 feuille de bitume élastomeérique 35 autoprotégée.

e 1 équerre de renfort en chape de bitume élastomere a armature voile de verre thermosoudable.
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1425

1 chape bitume armé a armature de tissu de verre auto-protégée comme en partie courante.

PENETRATIONS
Etanchéité autour des sheds.

Crosse pour passe alimentation électrique groupe VMC.
Localisation :

2 crosses en toiture R3
Sheds des toitures R1 et R2
Points d’ancrage

RECHAPAGE

Sur élément porteur en toles d’acier nervurées conforme a la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) avec isolation en
laine de roche 80 mm.

Locaux a faible ou moyenne hygrométrie
Pente 23 %

Etanchéité autoprotégée fixée mécaniquement

Localisation :

Selon plan de zonage des toitures.

1431

ETANCHEITE

Le revétement d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme au document
technique d’application « SOPRAFIX Bicouche ». Il posseéde une Résistance au Poingonnement Statique (Rps) = 15 kg
(classe L3). Classement au feu, B Roof t3.

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme a I'Agrément
Technique Européen « SOPRAFIX Bicouche ».

Il comprend & partir du support existant :

1.43.2

SOPRAFIX STICK : Chape élastomeére avec armature composite polyester non-tissé 140 g/ m?, de 2.5 mm
d’épaisseur, avec double galon (8 cm auto-adhésif + 4 cm filmé), et fixée mécaniquement dans les
recouvrements.

ELASTOPHENE FLAM 25 AR : Chape élastomere avec armature voile de verre 50 g/ m?, et autoprotection par
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

RELEVES PERIPHERIQUES

Relevés sur support métal, comprenant :

1 costiere métallique existante conservée.

1 EIF.

1 feuille de bitume élastomerique 35 autoprotégée.

1 équerre de renfort en chape de bitume élastomere a armature voile de verre thermosoudable.

1 chape bitume armé a armature de tissu de verre auto protégée ATLAS AR de chez SOPREMA ou équivalent
comme en partie courante.

PENETRATIONS

Etanchéité autour des sheds.

Etanchéité autour des points d’ancrage
Reprise d’étanchéité des crosses existantes.

Sheds des toitures R1 et R2
Points d’ancrage
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1.4.4 TRAVAUX PARTICULIERS

1.4.41 BASE - SHEDS

Les travaux sur sheds seront réalisés en sécurité par accroche au points d’ancrage.

a) DEPOSE

Dépose de I'étanchéité existante compris isolant et pare vapeur.

Dépose des plaques polycarbonate en sécurité par les anneaux d’ancrage.
Localisation :

Sheds des toitures R1 et R2.

b) ISOLANT

Panneaux de laine de roche de type Rockacier B nu de 8 cm d’épaisseur, bénéficiant d’'un Avis Technique et d'un
certificat Acermi. lls sont fixés mécaniquement au support conformément a leur AT.

Réaction au feu : Al.
La pose se fera en quinconce selon l'avis technique avec une fixation centrale.

Panneaux de laine minérale surfacés bitume, de 8 cm d’épaisseur, bénéficiant d’'un avis technique favorable et d'un
certificat Acermi. lls sont collés par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 conformément au Cahier de Prescriptions de
Pose « NOFIX Acier (RW) ».

Isolants admis :

ROCKACIER B soudable de la Société ROCKWOOL France SAS

ROCKACIER C soudable de la Société ROCKWOOL France SAS
Localisation :

Totalité des dos et rives des sheds en toitures R1 et R2.

c) ETANCHEITE

Le revétement d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme au document
technique d’application « SOPRAFIX Bicouche ». Il posséde une Résistance au Poingonnement Statique (Rps) = 15 kg
(classe L3). Classement au feu, B Roof t3.

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme a I'Agrément
Technique Européen « SOPRAFIX Bicouche ».

Il comprend & partir du support existant :

e SOPRAFIX STICK : Chape élastomére avec armature composite polyester non-tissé 140 g/ m2, de 2.5 mm
d’épaisseur, avec double galon (8 cm auto-adhésif + 4 cm filmé), et fixée mécaniquement dans les
recouvrements.

e ELASTOPHENE FLAM 25 AR : Chape élastomere avec armature voile de verre 50 g/ m?, et autoprotection par
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

Localisation :

Totalité des dos et rives des sheds en toitures R1 et R2.

d) RELEVES, FAITAGE ET ANGLES

Relevés, faitages et angles des sheds, comprenant :
e 1 protection par une corniére acier de la plaque en polycarbonate.
e 1 bande d’équerre.
e 1 CHAPE ATLAS AR de chez SOPREMA ou équivalent.
e Faitage par fixation en téte.
Localisation :

Sheds des toitures R1 et R2.
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e) POLYCARBONATE

Fourniture et pose d'une plaque de polycarbonate de type DANPALON® 10 ou équivalent :

e P 10 MC largeur 600 mm connecteurs aluminium

e Eclairage zénithal en systtme DANPALON® 8 MC de EVERLITE-CONCEPT constitués de panneaux
alvéolaires 4 parois extrudé a partir de Makrolon 1143 de Bayer. Les panneaux ont une longueur maximum de
11,98 m.

Teinte cristal : transmission lumineuse 71 % - SHGC Coefficient 0,61

Obturateurs aluminium

Coefficient K= 2,46 W/m2

Réaction au feu B - s2, dO

Garantie décennale a la gréle et au vieillissement

Isolation acoustique 17 dBa rose

Mise en ceuvre a réaliser suivant le cahier des prescriptions techniques de I'Avis Technique 5/09-2075.
Localisation :
Sheds des toitures R1 et R2.

1.4.42 BANDE SOLIN
Fourniture et pose de bandes solin en aluminium type Solinet 15/20 BRUT de chez Dani alu ou équivalent, comprenant :
e Fond de joint et joint arriere.
e Fourreau de jonction protecteur aluminium.
e Fixations mécaniques type Davinit inox g6 de chez Dani alu ou équivalent.
e Mastic de calfeutrement en téte type SIKAFLEX G139 de chez SIKA ou équivalent.
Localisation :
Relevés des toitures R1, R2 et R3.

1.44.3 CONTRE BARDAGE

Fourniture et pose d’'un contre bardage en acier galvanisé dito existant type Arval de chez ArcelorMittal.
Localisation :

Relevés des toitures R1 et R2 selon existant.

Environ : 20 ml.

1.4.4.4 COUVERTINES

Fourniture et pose de couvertines en acier préalqué 75/100, formant recouvrement des magonneries, assurant suivant
localisation le recouvrement des relevés d'étanchéité et composé de :

e Acier prélaqué RAL standard, fagonné recouvrant le mur et formant retombées de 5 cm avec larmiers et ourlets,
pour les parties avec étanchéité d'un coté, retombée jusqu'a former le recouvrement des relevés d'étanchéité.

Localisation :
Totalité des relevés R1, R2 et R3.

1.4.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

1.45.1 CREATION EEP

Les travaux comprennent la création d’'une EEP en toiture terrasse et son raccordement a une DEP existante afin
d’assurer la conformité au DTU 43.5.

a) PROTECTION ET MISE EN SECURITE

e Protection des locaux sous-jacents.
e Mise en sécurité des intervenants : utilisation des points d’ancrage avec harnais et longes adaptés.
e Dépose soignée des faux plafonds nécessaires.
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b) PERCEMENT DU BAC ACIER

e Repérage préalable des réseaux.
e Percement du bac acier porteur au diamétre de 'EEP et nettoyage.

c) FOURNITURE ET POSE DE L’EEP

e Fourniture et installation de 'EEP conforme aux normes.
e Reprise compléte de I'étanchéité avec le revétement courant, autour de la costiére ou de l'orifice.
e Vérification de la pente et de I'écoulement vers 'EEP.

d) RACCORDEMENT A LA DEP EXISTANTE

e  Fourniture et pose d’'un moignon au diamétre adapté.
e Raccordement complet EEP-DEP (brides, manchons, collage/sertissage).
e Essais d’écoulement pour validation.

e) REMISE EN ETAT

e Repose des faux plafonds et éléments déposés.
e Nettoyage.

Localisation :
Sur la totalité des toitures R1, R2 et R3.

Selon plan de repérage Entrées d’eau pluviale R1, R2 et R3.

1.4.5.2 ENTREES DES EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose de platine DEPCO de chez AXTER ou équivalent assemblé par procédé de sertissage expansé
exclusif.

Localisation :
Totalité des EEP des toitures R1, R2 et R3.

Selon plan de repérage Entrées d’eau pluviale R1, R2 et R3.

1.4.5.3 CRAPAUDINES
Crapaudines en fil d'acier galvanisé de diamétres adaptés aux moignons des goulttiéres.
Localisation :

Totalité des EEP des toitures R1, R2, R3, R8 et R9.

1.4.6 DIVERS
Se reporter au CCTC.

1.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

1.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

1.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et @ mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc...).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT
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e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

1.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

1.4.6.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

1.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

1.5.1.1 OPTION - SHEDS
Les travaux sur sheds seront réalisés en sécurité par accroche au points d’ancrage.

L’étanchéité existante est conservée.

a) DEPOSE

Dépose des plaques polycarbonate en sécurité par les anneaux d’ancrage.
Localisation :

Sheds des toitures R1 et R2.

b) COUVERTURE

Fourniture et pose d’une couverture en acier galvanisé thermolaquée d’épaisseur 0.75 mm minimum de type Chantilly
5.180.40T de ArcellorMittal ou équivapent, comprenant :

e Ossature en profilés aciers Z tous les 2.0 m fixés mécaniquement dans I'étanchéité existante.
e Couverture fixée sur les profilés par des vis de fixation.
e  Compris toutes sujétions de pose.

Nota : L’épaisseur et I'espacement des profilés seront vérifiés en fonction des portées et charges (permanentes,
d’entretien, de montage, etc.)

Localisation :
Totalité des dos et rives des sheds en toitures R1 et R2.

Selon plan de principe Coupe sur Shed.

¢) RIVES

Rives en feuilles de zinc QUARTZ-ZINC de chez VM ZINC ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, largeur 220 mm,
compris pattes de fixation, ourlet ou pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41).

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Totalité des rives des sheds

d) FAITAGES

Faitage cranté en acier galvanisé, compris pattes de fixation, pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant
DTU 40.41).

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Sheds des toitures R1 et R2.
Selon plan de principe Coupe sur Shed.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
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e) POLYCARBONATE

Fourniture et pose d'une plaque de polycarbonate de type DANPALON® 10 ou équivalent :

P 10 MC largeur 600 mm connecteurs aluminium

Eclairage zénithal en systeme DANPALON® 8 MC de EVERLITE-CONCEPT constitués de panneaux
alvéolaires 4 parois extrudé a partir de Makrolon 1143 de Bayer. Les panneaux ont une longueur maximum de
11,98 m.

Teinte cristal : transmission lumineuse 71 % - SHGC Coefficient 0,61

Obturateurs aluminium

Coefficient K= 2,46 W/m2

Réaction au feu B - s2, dO

Garantie décennale a la gréle et au vieillissement

Isolation acoustique 17 dBa rose

Mise en ceuvre a réaliser suivant le cahier des prescriptions techniques de I'Avis Technique 5/09-2075.

Localisation :

Sheds des toitures R1 et R2.
Selon plan de principe Coupe sur shed.

1.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.

FIN DU CCTP

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES

30



	Lot n 0 : CCTC
	0.1  PRESENTATION DE L'OPERATION
	0.1.1 PROGRAMME DES TRAVAUX
	0.1.2 LISTE DES LOTS
	0.1.3 MAITRE D'ŒUVRE
	0.1.4 CONTROLE TECHNIQUE
	0.1.5 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)
	0.1.6 COORDINATION EN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)
	0.1.7 AMIANTE & PLOMB

	0.2  PRESCRIPTIONS GENERALES
	0.2.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
	0.2.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
	0.2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER
	0.2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX
	0.2.5 PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
	0.2.6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

	0.3  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	0.3.1 GENERALITES
	0.3.2 PRODUITS DE MARQUES
	0.3.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE
	0.3.4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES
	0.3.5 OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT
	0.3.6 PROTECTION PAR L’ENTREPRISE

	0.4  PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
	0.4.1 GENERALITES
	0.4.2 ETAT DES LIEUX
	0.4.3 CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES
	0.4.4 INCORPORATIONS
	0.4.5 PERCEMENTS ET RESERVATIONS
	0.4.6 BOUCHAGE DES TROUS
	0.4.7 SCELLEMENTS
	0.4.8 SEUILS - APPUIS
	0.4.9 RECEPTION DES SUPPORTS
	0.4.10 RECEPTION DES INSTALLATIONS
	0.4.11 INSTALLATIONS DE CHANTIER
	0.4.11.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)
	0.4.11.2 PANNEAU DE CHANTIER
	0.4.11.3 CLOTURE DE CHANTIER
	0.4.11.4 BUREAU DE CHANTIER
	0.4.11.5 VESTIAIRE DE CHANTIER
	0.4.11.6 CANTONNEMENTS
	0.4.11.7 BLOC SANITAIRE DE CHANTIER
	0.4.11.8 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER
	0.4.11.9 BRANCHEMENT D'EAU DE CHANTIER
	0.4.11.10 IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU
	a) Implantation des ouvrages
	b) Traits de niveaux + 1.00 m

	0.4.11.11 MOYENS DE LEVAGE
	0.4.11.12 LIMITE DE TERRAIN
	0.4.11.13 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
	0.4.11.14 BENNE DE CHANTIER
	0.4.11.15 NETTOYAGE DE CHANTIER
	0.4.11.16 COMPTE PRORATA

	0.4.12 REMISE EN ETAT DES LIEUX
	0.4.13 ECHANTILLONS
	0.4.14 ELEMENTS MODELES
	0.4.15 DOE
	0.4.16 CONSIGNES
	0.4.17 GARDIENNAGE

	0.5  HYPOTHESES DU PROJET
	0.5.1 ACCES AU CHANTIER
	0.5.2 PHASAGE
	0.5.3 CONTRAINTES D'EXECUTIONS
	0.5.4 REGLES DE CALCULS
	0.5.5 CHARGES
	0.5.5.1 PERMANENTES
	0.5.5.2 CLIMATIQUES
	a) VENT
	b) NEIGE


	0.5.6 SEISME
	0.5.7 INCENDIE
	0.5.7.1 TYPE
	0.5.7.2 RESISTANCE AU FEU
	0.5.7.3 MATERIAUX

	0.5.8 THERMIQUE
	0.5.9 ETANCHEITE A L'AIR
	0.5.10 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE


	Lot n 1 :  ENTREPRISE GENERALE
	1.1  PRESCRIPTIONS GENERALES
	1.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER
	1.1.2 PRESENTATION DES OFFRES
	1.1.3 ETANCHEITE A L'AIR
	1.1.4 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
	1.1.5 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

	1.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
	1.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS
	1.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX
	1.2.2.1 MATERIAUX D'ETANCHEITE
	1.2.2.2 MATERIAUX D'ISOLATION
	1.2.2.3 METAUX
	1.2.2.4 DALLETTES
	1.2.2.5 COMPLEXES ET SYSTEMES ELASTOMERES

	1.2.3 PAREMENT TOLE

	1.3  PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
	1.3.1 RECEPTION DES SUPPORTS
	1.3.2 SUPPORTS NON CONFORMES
	1.3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES
	1.3.4 PONTAGE DES JOINTS
	1.3.5 ISOLATION
	1.3.6 ETANCHEITE, RELEVES, PROTECTION
	1.3.7 OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES
	1.3.8 ENGRAVURES, SOLINS
	1.3.8.1 PROTECTIONS DES ETANCHEITES CIRCULABLES

	1.3.9 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU
	1.3.10 BACHAGE/PROTECTION

	1.4  DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
	1.4.1 DEPOSE ET PREPARATION
	1.4.1.1 TOUR D’ACCES
	1.4.1.2 DEPOSE
	1.4.1.3 POINTS D’ANCRAGE
	1.4.1.4 PROTECTION ACROTERES
	1.4.1.5 PREPARATION DES SURFACES
	1.4.1.6 DELARDAGE

	1.4.2 REFECTION ETANCHEITE
	1.4.2.1 DEPOSE
	1.4.2.2 ISOLANT
	1.4.2.3 ETANCHEITE
	1.4.2.4 RELEVES
	1.4.2.5 PENETRATIONS

	1.4.3 RECHAPAGE
	1.4.3.1 ETANCHEITE
	1.4.3.2 RELEVES PERIPHERIQUES
	1.4.3.3 PENETRATIONS

	1.4.4 TRAVAUX PARTICULIERS
	1.4.4.1 BASE - SHEDS
	a) DEPOSE
	b) ISOLANT
	c) ETANCHEITE
	d) RELEVES, FAÎTAGE ET ANGLES
	e)  POLYCARBONATE

	1.4.4.2 BANDE SOLIN
	1.4.4.3 CONTRE BARDAGE
	1.4.4.4 COUVERTINES

	1.4.5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
	1.4.5.1 CREATION EEP
	a) PROTECTION ET MISE EN SECURITE
	b)  PERCEMENT DU BAC ACIER
	c) FOURNITURE ET POSE DE L’EEP
	d) RACCORDEMENT A LA DEP EXISTANTE
	e) REMISE EN ETAT

	1.4.5.2 ENTREES DES EAUX PLUVIALES
	1.4.5.3 CRAPAUDINES

	1.4.6 DIVERS
	1.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER
	1.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION
	1.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER
	1.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
	1.4.6.5 DOE


	1.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
	1.5.1.1 OPTION - SHEDS
	a) DEPOSE
	b) COUVERTURE
	c) RIVES
	d) FAITAGES
	e) POLYCARBONATE


	1.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION


