|
ENERgIE

GHT VAL DE SEINE ET PLATEAUX DE L’EURE
CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil
Rue du Docteur Villers 76410 Saint Aubin les Elbeuf

Remplacement d’un groupe froid de cuisine et du réseau
associé

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val

de Reuil
16/12/2025
G173/AGA

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Sage Services Energie - Conseil et assistance & maitrise d'ouvrage

Siege social : 174 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine

Bureaux :rue des Fermes Cadot - 27600 Saint-Aubin/Gaillon - Std. 02 32 53 3110 - fax 02 32 53 47 97
S.AR.L. au capital de 130 000 € - R.C.S. Nanterre 489 575050

www.sage-energie.fr



ENER

Sagg 2/27

Table des matieres

L 1< C=Rs LT 1 L= 2
Article 1 DISPOSITIONS GENERALES.........cccoitmiiiiiiiniiiiaiiiniiieeisrsnsieessnsasssrasssrasssrsssssenssssnssss 4
11 PrEAMBUIE ...t et e st b e e sat e e sbe e e naeas 4
1.2 Localisation et nature des ouvrages et PrestationsS.......ccoceevceeerieeniee e 4
1.3 Responsabilité et obligations du TItUIQIre .....occveerieiiiiiieeeeee e 4
1.4 Consistance et déroulement des travaUX .......coocveeeiieerieeriieeriee et seee e sree e 6
1.5 Personnel d'@XECULION .......eiiiiiiiiecce ettt st e st e st e st e e sne e e sbe e e sanas 7
1.6 Documents Techniques — Réglementations — NOIrMES........ccveeiviiieieiiiieee e 7
1.7 Pieces teChNIQUES @ FOUIMIM......iiiiie et ae e e raee e sreeenes 10
1.8 TraVAUX PréParatoireS...ccueeeceeeeieeeiteeesieeeseeesteesteeesseeesseeesseeessesesseeesssesessseesssesssseessnsesees 11
1.9 SECUITE 0ES OUVIIEIS ...ttt ettt ettt et e st e sbeesae e st e b e e nbeennes 11
1.10  ProteCtion dES OUVIAZES ..uciiicrieeiieiiieeceitee e eettee s ettt e etee e s stee e s s eabee e s eabeee s esnbeeeessnseeesennsenas 11
000 I N e Tor- 11 D o LI o 1ol (PRSP 12
1.12  Préparation de Chantier .. ... e e e e saraeas 12
I S 1= g o T [ o T Rl B 1= o o 1] Y- SRS 12
1.14  Qualité des matériels et matériaux @ UtiliSer........coceeiiiriiiiiniieeeeeee e 12
1.15  Tenue du chantier et conservation des OUVIages.......ccccverriererieenieeerieeesieesieeeseeeeevee e 13
1.16  Nettoyage — Déchets — Fin de travalUX ......cccccccueeeiiiiiiiieiiee e crieee e eciree e eeee s eebee e e s svae e e e 13
117 Calendrier deS TraVaUX ....oueeceeeeeeeeieeieeiee ettt ettt st reesmeesaeeeneeneesreesane e 15
1.18  Décomposition du Prix Global et FOrfaitaire .......ccccceeeeiieeiieciee e 15
1.19  Documents et justificatifs a fournir au Maitre d’OUVIage .....ccccceeviereceeeviee e 15
Article 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES ........ccuiiiiiiiiiiriireiienrrecnses e 16
2.1 Objet des spécifications tEChNIQUES .......cueiecuiiieiiece e 16
2.2 [\ oY o[ Yl =Y o4 1= 0 =T o PSPPI 16
2.3 ESSaIS 1ottt e s a e sb e s 16
2.4 DOSSIEr ES OUVIAZES EXECULES ....veieriieieieesiieeeiteeesieeesteeesteeeeteeesseeesseeessseeesnseesnseeesseessnsesnnns 17
2.5 (O = ) AL PSPPSR 19
Article 3 BASES DE CALCUL ......cuuuiiieiiieiiieiiieeiirieiteesrsasteasssasssrsassraessssnsssenssssnsssssssssansssenss 22
31 REFIOIdISSEMENT ...ttt s st b e sieesane e 22
Article 4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .........cciiiiiiiiiisisssssssssssssssssssssnes 22
4.1 Présentation AU Projet..... et e e e s e e e s e e e e e abae e s e narreas 22
4.2 Mise en place d’une production de subStItULION........cccociieeciiiiieecee e 23

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull

SAGE ENERGIE

16/12/2025 Aff. G173/AGA



ENER

43 GBNBIAlIEES ...ttt ettt st e b e b b s ae e saeeeane s 23
4.4 Y Y= 1= FO PSP P PP PPPRTOUPPPPRINt 24
45 [T g Tl 1 = I TP PSP OP PP PPPOTOUPPPPRINN 25
4.6 EXEINCTRULS < ettt e st e e st e e s nr e e s mre e e s e nreeeesnneeas 26
4.7 AV Tolo] a1 g =T o 1= PP PPTPPPPPN 26
4.8 20T= (0] 1 4 o o PSP PRSPPPRUPPPRRN 26
49 (0 Lo 41 U= PRSPPI 26

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reulil

16/12/2025

SAGE ENERGIE
Aff. G173/AGA



Sagg 4/27

ENER

Article 1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Préambule

Le présent CCTP précise les matériels dont les caractéristiques techniques doivent étre respectées.

Pour les matériels non spécifiés dans le présent CCTP, le Titulaire doit soumettre, avant le démarrage
de ses travaux, les références exactes des fournitures et des matériels qu’il se propose de mettre en
ceuvre, a I'approbation du Maitre d’ceuvre qui apprécie s’il y a concordance et équivalence avec les
prescriptions des pieces du marché.

Dans le cas contraire, ce dernier se réserve le droit d’exiger les marques et types cités en référence
dans le programme technique.

1.2 Localisation et nature des ouvrages et prestations

Les travaux a effectuer se situent au :
Rue du Dr Villiers,
76410 Saint-Aubin-lés-Elbeuf
La mission a assurer se décompose comme suit :
- Dépose et évacuation des installations frigorifiques existantes, réseaux compris ;
- Mise en place d’une production de secours ;
- Remplacement complet de la production frigorique ;
- Mise en place de I'ensemble du réseau frigorifique neuf ;
- Remplacement intégral des évaporateurs ;
- Mise en place des nouvelles alimentations électrique et de la régulation.

Le détail des prestations pour assurer cette mission est décrit dans le reste de ce document.

Une liste détaillée des prestations a assurer est présentée dans la « Décomposition du prix global et
forfaitaire », annexe a I'acte d’engagement.

1.3 Responsabilité et obligations du Titulaire

Le Titulaire a une obligation de résultat : les travaux devront étre réalisés suivant le programme prévu
et aboutir a leur entier achévement.

Il ne pourra invoquer une méconnaissance du site et/ou insuffisamment détailler les ouvrages de son
lot.

Le Titulaire ne pourra pas argumenter d’omissions ou d’oublis dans son offre et il devra se renseigner
aupres du Maitre d’Ouvrage pour tout ce qui lui paraitrait incomplet ou imprécis.

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
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Le Titulaire s’engage a mettre a disposition du chantier la main d’ceuvre qualifiée, habilitée et tout
I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux. Ces travaux seront conduits suivant le planning
remis par le Titulaire lors de 'appel d’offre.

Le Titulaire, attributaire du marché, est tenu de réaliser les études, les notes de calcul et les plans
d’exécution, avec vérification du dimensionnement, du quantitatif et de I'adéquation du matériel.

Ces plans doivent étre soumis systématiquement a I'approbation de I’assistance a maitrise d’ouvrage
SAGE ENERGIE.

Il fera appel aux services des constructeurs des matériels pour la mise en service de ceux-ci, chaque
fois qu’il sera nécessaire ou recommandé par les constructeurs eux-mémes.

Il assurera le paramétrage du régulateur selon les programmes de chauffe et de climatisation et le
transmettra au Maftre d’Ouvrage.

Aucun changement au projet, aucune variante ne pourront étre apportés en cours d’exécution, sans
I"autorisation du Maitre d’Ouvrage, les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront a la charge du Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage prend en charge le controle réglementaire de l'installation par un bureau de
contréle. Le rapport ne devra pas comporter de non-conformité réglementaire.

Le Titulaire prendra en charge techniquement et financierement les éventuelles modifications
imposées par le bureau de contrdle pour obtenir un rapport sans non-conformité réglementaire.

Les personnels du Titulaire vont étre les principaux intervenants. Il ne sera pas admis de nouvelles
remarques sur les probléemes de mises en danger des personnels dus aux installations si le Titulaire n’a
pas fait mention de ces points lors de la remise de son offre.

La nomenclature des travaux du présent marché a été analysée avec le plus grand soin possible. Si ce
n'était I'avis du Titulaire, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de |'absence d'une
prestation, et ce pendant ou apres la période d'exécution.

Il lui appartiendra donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition ;
en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci. Il devra dans ce laps de temps indiquer au
Maftre d’Ouvrage toute erreur ou oubli.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a obligatoirement visité les lieux et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-
ci dans les regles de I'Art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévus
et définis dans les documents du présent marché et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
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1.4 Consistance et déroulement des travaux

Les travaux se dérouleront principalement du ler juin 2026 au 15 juillet 2026.

Le chantier sera organisé de telle sorte que les travaux ne présentent aucun danger pour les personnes
pouvant étre sur le lieu a cette période.

Le Titulaire devra, au moment de son étude et lors de la réalisation de son programme d'exécution,
prendre contact avec les services du Maitre d’Ouvrage et respecter les directives qui lui seront
communiquées. Il restera a la disposition de ceux-ci pour tous renseignements complémentaires
vérification en cours de chantier, etc.

Enfin, apres terminaison des travauy, il fera procéder a la vérification officielle des installations par les
services compétents et fournira au Maitre d'ouvrage, les plans et schémas, ainsi que le rapport de
vérification, de I'organisme de contréle agréé, désigné sur le chantier.

D’une maniere générale, le Titulaire doit I'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires a la
réalisation des installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal,
dans toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu’il ne puisse se prévaloir d’'une erreur ou
d’une omission dans le présent CCTP ou sur les documents graphiques annexes.

Tous les documents remis au Titulaire, pour exécution des ouvrages, doivent étre considérés comme
une proposition qu’il doit examiner avant la remise de son offre.

Il doit donc signaler au Maitre d’Ouvrage les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés ou I'inobservation des régles de
I'art.

Il est précisé que l'offre du Titulaire reste forfaitaire, quelles que soient les adaptations qui
s’avereraient nécessaires lors de la mise au point des plans d’exécution.

Le Titulaire doit, en outre, la réalisation des prestations et ouvrages suivants, sans que cette liste soit
limitative :

1. L’étude détaillée des installations accompagnée :
e De l'ensemble des calculs et dimensionnement ;
e Des plans d’exécution complets de tous les ouvrages proposés ;
e De la liste des matériels installés avec documents techniques et références des
constructeurs ;
e Des notices d’entretien des appareils ;
2. Lafabrication, la fourniture, le transport sur le site, I'entreposage provisoire et la pose du matériel,
I'acheminement des matériels a tous les niveaux ;
3. L’amenée, I'établissement et I'enlevement de tous engins, étais et échafaudages nécessaires aux
manutentions et levages ;

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
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4. Les travaux de raccordement hydraulique ;

5. La main d’ceuvre nécessaire aux diverses vidanges et remplissages suivants les phases du
déroulement des travaux ;

6. Les épreuves hydrauliques, les essais, les mises en service, les réglages et les équilibrages. Ces
réglages et équilibrages concernent les installations neuves, mais aussi la vérification des
installations existantes ;

7. Le nettoyage général en fin de chantier, en plus des nettoyages courants et réguliers ;

8. Tous les supports avec renfort si nécessaire ;

9. Tous les percements, scellements et rebouchages ;

10. Toutes les protections nécessaires afin de ne pas dégrader les locaux et les matériels existants

11. U'ensemble des démarches administratives ;

12. La programmation de toutes les coupures nécessaires a la réalisation de ses travaux.

13. Le Titulaire doit également effectuer le nettoyage avant I'implantation du nouveau matériel, ainsi
gue de l'aire de livraison des matériels.

14. 'ensemble des travaux en respectant les régles d’hygiene et de sécurité

REMARQUE

Les travaux s’effectuent sur site existant et en cohabitation avec du personnel de santé et de cuisine.
Le Titulaire tiendra compte de ces éléments dans la remise de son offre.

1.5 Personnel d'exécution

Pour l'exécution des travaux faisant I'objet du présent contrat, le Titulaire utilisera un personnel
qualifié, compétent et habilité. Le personnel devra en permanence étre équipé de badges, avec photo
apparente et logo du Titulaire, ou de vétements de travail siglés au nom du Titulaire.

Les éléments permettant de juger de cette qualification seront fournis avec les pieces du contrat au
moment de I'appel d'offres.

L'attitude du personnel a I'égard des clients du Maitre d’Ouvrage devra rester exempt de tout
reproche, Quelles que soient les circonstances. En cas de difficultés, le personnel alertera
immédiatement I'agence concernée.

Le Titulaire devra joindre lors de la signature du marché un planning des interventions préventives
pour les appareils concernés, |'effectif affecté a cette mission, les qualifications correspondantes,
I'implantation géographique des agences ou antennes, les moyens de liaison et d'intervention affectés
par lot.

1.6 Documents Techniques — Réglementations — Normes

1.6.1 Réglementation

Les matériels et les installations devront satisfaire aux normes et réglements et respecteront
notamment :

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
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- Code de la construction et de I’habitation,

- Code du travail,

- Code de la santé publique,

- Code de I'urbanisme

- Code civil,

- La législation et la réglementation relatives aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

- Les décrets circulaires d'application, ainsi que les notes techniques relatives aux prescriptions
ci-dessus, en particulier I'arrété du 26 Février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité, et le
décret n° 2004-924 du 1/09/2004 modifiant le code du travail et imposant la mise en place de garde-
corps, garantissant la sécurité des travaux temporaires en hauteur ;

- Au code du travalil

- Aux exigences de la Commission Locale de Sécurité.

- Le reglement sanitaire départemental type

- La circulaire du 9 Aolt 1978 modifiée en 1982, 1983 et 1984 relative a la modification du
réglement sanitaire départemental type

- Au réglement concernant les économies d'énergie

- Al'arrété du 23 Juin 1978 - Installations fixes destinées au chauffage et a I'eau chaude sanitaire,
- A l'arrété du 5 Ao(t 1992 et a I'arrété du 22 Septembre 1995 relatifs a la prévention des
incendies et désenfumage de certains lieux de travail

- A l'arrété du 13 Avril 1998 - Réglementation thermique et renouvellement d'air

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de |'offre. En particulier, les
travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les
documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses
techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires
concernant les présents travaux. Le Titulaire est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

1.6.2 Normes

Les matériels et les installations devront satisfaire aux normes et réglements et respecteront
notamment :

- Les prescriptions de la norme NF C 12.100 et additifs, relatifs a la protection des travailleurs ;

- Les prescriptions des normes NFC relatives aux travaux d’électricité et notamment la norme NF C
15.100 et additifs, relatifs aux installations premiére catégorie, les fiches d'interprétation permanente
de I'UTE ainsi que les guides pratiques UTE de mise ceuvre ;

- EN 378 / ISO 5149 : Systemes de réfrigération et pompes a chaleur — Exigences de sécurité et
environnementales ;

- Réglement F-Gaz (UE) n° 517/2014 et ses mises a jour ;

- Arrétés relatifs aux fluides frigorigenes ;

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
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- Les prescriptions de la norme NF X 08.100 : Identification des fluides par couleurs conventionnelles ;
- Les prescriptions de la norme NF X 10.236 : Distribution d'air ;

- Les prescriptions de la norme NF EN 12.831 : Méthode de calcul des déperditions de base ;

- Les prescriptions de la norme NF S 90-351 : Salles propres et environnements maitrisés apparentés ;
- Les normalisations, spécifications et regles techniques établies par I'UTE ;

- Aux dispositions des regles A.F.N.O.R.

1.6.3 Documents techniques

Les matériels et les installations devront satisfaire aux normes et reglements et respecteront les
spécifications, regles, normalisations et instructions des D.T.U. et du C.S.T.B. et plus particulierement

- DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude
sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments

- DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments - regles générales de mise

en ceuvre,

- DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires température de service
supérieure a la température ambiante

- DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec
pression

- DTU 70.1 : Installations électriques des batiments a usage d'habitation

NOTA : Cette énumération, indicative et non limitative n'exclut pas les textes ou reglements
particuliers applicables a des spécialités déterminées, ou a des cas d'espece.

Les documents, textes et reglements applicables au projet, sont ceux a jour et en vigueur a la date de
soumission. Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, le
Titulaire devra le signaler au Maitre d’CEuvre, avant la remise de son offre.

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(CSTB) sont également des documents de références.

Le présent programme technique est rédigé en accord avec les normes en vigueur publiées par le
Ministére de la Construction et le R.E.E.F.

Le Titulaire est donc tenu de se conformer aux spécifications générales (S.G.) et documents techniques
(D.T.) figurant dans le recueil et de suivre les indications des schémas et dessins qui y sont contenus.

Il est également rédigé en accord avec les prescriptions des normes francaises (AFNOR), département
batiment.

Dans le cas ou les ouvrages décrits dans le présent CCTP ne figurent pas au R.E.E.F. ou aux normes
francaises ou en différeraient par leur conception, le Titulaire doit toujours se conformer a |’esprit de
ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
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Pour les articles qui pourraient comporter les indications opposées a celles des documents cités, sans
gu’aucune spécification expresse du Maitre d’Ouvrage ait été faite, le Titulaire devra toujours en
référer a ce dernier, avant méme de remettre son prix.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’Ouvrage s’est efforcé de renseigner le Titulaire sur les
travaux a effectuer, sur le nombre, leurs dimensions et leur emplacement. Mais il convient de signaler
que cette description n’a pas un caractere limitatif et que le soumissionnaire doit exécuter, comme
étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires
et indispensables pour I'achévement complet.

Le Titulaire doit signaler au Maitre d’Ouvrage les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport
avec la solidité, la conservation des ouvrages, |'usage auquel ils sont destinés ou 'observation des
regles de I'art.

De toute maniere, pour le Titulaire, le fait d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Maitre d’Ouvrage ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine

et entiere responsabilité du Titulaire.

Tous les frais d'une modification du projet dus au Titulaire, une fois le marché passé, seront a la charge
de celle-ci.

1.6.4 Coordination

Le Titulaire devra se coordonner au préalable de I'exécution des travaux avec le Maitre d’Ouvrage.

1.7 Pieces techniques a fournir

Avant exécution pour approbation par la Maitrise d'CEuvre :
- La liste des matériels prévus dans la proposition du Titulaire ;
- Les plans de percements et/ou de réservations dans les ouvrages de gros ceuvre ;
- Les détails d'exécution aprés détermination des matériels ;
- Les plans d'atelier et de chantier aprés détermination des matériels ;
- Les schémas des armoires électriques et de régulation avec calibrages et références en
fonction des matériels retenus par le Titulaire ;
- Les certificats d'agrément et de classement au feu des matériaux et matériels suivant la liste
du contréleur technique ;
- Les certificats de conformité et avis techniques des matériaux et matériels suivant la liste du
contrdleur technique ;
- Le planning des interventions ;
- Les moyens mis en ceuvre tant en personnel qu'en matériels pour le respect du planning ;
- La méthodologie de travaux en présence d’amiante ;
- La fiche d’intention de déclaration de mise en service des disconnecteurs.

L'ensemble de ces documents devra avoir recu le VISA de la Maitrise d'ceuvre.

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
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En fin de travaux

L'ensemble des documents nécessaires a |'établissement des D.O.E. et D.I1.U.O, dossier d’identité S.S.I.
et notamment :
- Les plans et schémas des installations conformes a I'exécution avec repérage des tenants et
aboutissants code des couleurs ;
- Les documentations techniques des matériels installés avec notices de fonctionnement et
d'entretien ;
- La liste compléte des matériels installés avec la référence des fournisseurs ;
- Les certificats de mise en service des appareils ;
- Les certificats de conformité des installations ;
- Les certificats d'essais des installations ;
- Les bordereaux de suivis des déchets dangereux ou amiantés.

Les documentations techniques des matériels installés avec notices de fonctionnement et d'entretien
- La liste compléte des matériels installés avec la référence des fournisseurs ;
- La fourniture des fiches d'essais du Titulaire, procés-verbaux d'épreuves, certificats
d'agrément et de classement au feu ;
- Les certificats de mise en service des appareils ;
- Les certificats de conformité des installations ;
- Les certificats d'essais des installations (COPREC et CONSUEL) ;

Ces documents sont a fournir en 4 exemples dont un en version numérique.

Les plans sont également a fournir sur support informatique compatible AUTOCAD (format dwg).

1.8 Travaux préparatoires

Un état des lieux sera effectué au démarrage des travaux, ainsi qu’au moment de la réception des
travaux

Le Titulaire devra la réalisation des travaux préparatoires de repérage, d’isolement et de consignation
des installations du local technique y compris tous frais liés a I'intervention de I'exploitant.

1.9 Sécurité des ouvriers

Le Titulaire fera son affaire des mesures de sécurité a prendre pour assurer la protection des
travailleurs.

1.10 Protection des ouvrages

Le Titulaire doit effectuer une protection des sols de tous les locaux ou il intervient.
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1.11 Locaux de stockage

Il sera fourni de locaux a la disposition du Titulaire pour le stockage du matériel et les besoins de son
personnel.

Il est précisé que le stockage dans ces locaux de tout élément ayant pu étre en contact avec de

I'amiante est strictement interdit (déchets amiantés, outils de déposes, tenues de protection, etc...).
Le retrait de ces déchets se fera suivant la réglementation en vigueur.

1.12 Préparation de chantier

Un planning détaillé ainsi que I'effectif prévisionnel devront étre fournis au Maitre d’Ouvrage 15 jours
apreés la notification du marché.

Le Titulaire devra fournir les fiches techniques et les schémas des matériels que le Titulaire prévoit
d’installer pour validation par le maitre d’ceuvre.

Le Titulaire dispose de 15 jours pour la phase de préparation de chantier.

1.13 Démolition — Déposes

Le Titulaire doit les travaux de dépose indiqués dans le présent marché.

Le Titulaire ne pourra réclamer aucune indemnité ni plus-value d'aucune sorte sur le prix des travaux
et prestations a toutes les sujétions auxquelles I'obligeraient soit les difficultés d'acces des lieux, soit
les dispositions qui lui seraient données dans l'intérét du bon ordre, du service du chantier et du
fonctionnement continu du commerce, objet des travaux.

1.14 Qualité des matériels et matériaux a utiliser

Les appareils seront neufs, de bonne qualité et livrés sur le chantier dans la présentation du fabricant.
Ils devront étre conformes aux normes en vigueur et ils répondront aux exigences des influences
externes auxquelles ils seront soumis.

La présentation du Proces-verbal d'essai au feu sera exigée.

Toutes les protections nécessaires en particulier aux chocs, intempéries, etc., doivent étre mises en
ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation.

Les équipements éligibles aux CEE respecteront les prescriptions techniques telles qu’énoncées dans
les fiches standard d’opération en cours de validité lors de I'exécution de la prestation.

Matériaux :
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IIs seront conformes aux normes AFNOR. En ce qui concerne les éléments et ensembles préfabriqués,
la réalisation sera conforme aux « Avis techniques » du Centre Scientifique et Technique du Batiment.
Ceux ne faisant pas I'objet d’un avis technique seront mis en ceuvre conformément aux prescriptions
du fournisseur et du fabricant apres accord du Maitre d’Ouvrage.

Les emballages d’origine ou marques permettant d’identifier leurs choix, qualité, type, fabricant ou
fournisseur, seront conservés sur le chantier afin de pouvoir s’assurer de leur conformité avec les
indications du marché, toute modification involontaire pouvant étre considérée comme fraude ou
tentative de fraude.

Matériaux similaires :

Les matériaux et appareils mentionnés au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres avec leur
marque ne sont pas impératifs, des matériaux « similaires » (de qualité au moins équivalente :
robustesse, aspect, garantie, etc.) pouvant étre admis. En cas de matériaux différents du CCTP, le
Titulaire devra en fournir la nomenclature exacte et les caractéristiques avec sa remise des prix.

Toutefois, il est spécifié que I'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le Titulaire par
rapport aux matériaux référencés au CCTP, appartient au Maitre de I'Ouvrage ou a son Assistant.

Si lors de la présentation des échantillons pour le choix des matériaux similaires, une divergence de

similitude existe avec le Titulaire, celui-ci sera tenu de fournir et poser les matériaux référencés au
CCTP.

1.15 Tenue du chantier et conservation des ouvrages

Le chantier devra étre tenu dans un état constant de propreté et parfaitement rangé.

Le Titulaire devra procéder a ses frais a la pose des protections nécessaires a la conservation des
diverses prestations exécutées. Il est tenu de réparer a ses frais toutes les dégradations quelles qu'elles
soient.

Sont dues aussi, les protections de tous les ouvrages existants, conservés et qui tout en n'étant pas
traités par le présent marché, seraient situés dans I'emprise des prestations.

1.16 Nettoyage — Déchets — Fin de travaux

Pendant les travaux et avant la réception de ses installations, tous les ouvrages du présent marché
seront correctement nettoyés par le Titulaire, notamment les gaines et les locaux techniques :
balayage des locaux et enlevement de tous les débris, déchets et copeaux provenant de I'exécution de
ses travaux.
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Le Titulaire devra ramasser et évacuer ses gravois, chutes de cables ou autres matériaux au fur et a
mesure et les stocker en un point du chantier désigné par le Maitre d’Ouvrage ou par son Assistant.
En cas de non-respect de cette clause, le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant fera effectuer le nettoyage
aux frais du Titulaire.

Le Titulaire devra se conformer a toutes les regles et tous les textes en vigueur relatifs aux déchets de
chantier, leur gestion et leur élimination, a savoir :

- Loin® 75-633 du 15 juillet 1975 modifié relatif a I’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux ;

- Loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 modifié relatif aux installations classées pour la protection de
I’environnement ;

- Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 complétant et modifiant les 2 précédentes ;

- Loi n® 95-101 du 2 février 1995 ;

- Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d’exercice du droit a
I'information en matiére de déchets (loi du 15 juillet 1975 — art. 3.1) ;

- Décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des
déchets.

Concernant les déchets industriels et les déchets particuliers :
- Décret n° 77-974 du 19 ao(t 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets
industriels générateurs de nuisances ;
- Arrét du 4 janvier 1985 relatif au contréle des circuits d’élimination des déchets générateurs
de nuisances ;
- Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses ;
- Directive 91/689 CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
- Décision du conseil du 22 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en
application de la directive 91/689) ;
- Arrét du 29 mai 2009 (TMD) et ses annexes dont I’ADR définissant les conditions de transports
des marchandises dangereuses par voies terrestres.

Concernant la classification des déchets :
- Directive n°® 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars
1991;
- Arrété du 21 février 1990 modifié relatif aux critéres de classification et aux conditions
d’étiquetage et d’emballage des produits dangereux ;
- Décret n® 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification francaise des déchets dangereux ;
- Décret n° 92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultat de I'abandon des emballages ;
- Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a
I’élimination de certains produits dangereux ;
- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages Dont des détenteurs ne
sont pas les ménages ;
- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets
d’emballages.
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Schéma d’organisation et de suivi de I'évacuation des déchets (S.0.S.E.D.) :

Dans ces documents qui seront soumis au visa du Maitre d’CEuvre pendant la période de préparation,
le Titulaire expose et s’engage sur :

- Les centres de stockages ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels
sont acheminés les différents déchets a évacuer,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.

1.17 Calendrier des travaux

Le délai d’exécution est estimé a 45 jours y compris les 15 jours de préparation.
Le Titulaire doit prendre les dispositions nécessaires afin que I'approvisionnement du matériel décrit
soit compatible avec le calendrier de réalisation, et devra mettre les équipes nécessaires au respect du

calendrier.

Les travaux doivent se dérouler entre le 1* juin 2026 et le 15 juillet 2026 (réception des travaux et
mise en service).

1.18 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Le Titulaire devra obligatoirement compléter le bordereau accompagnant le CCTP.

1.19 Documents et justificatifs a fournir au Maitre d’Ouvrage

Le Titulaire devra, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de début des travaux :

e Obtenir des Services Officiels intéressés (EDF, GDF, etc.) les éventuels renseignements
nécessaires, prescriptions ou accords concernant les installations existantes ;

e Fournir les références et caractéristiques de I'ensemble des équipements, notes de calculs
et fiches références de tous les équipements a mettre en place ;

e Etablir les documents suivants :
o L'implantation du matériel ;
o Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation, plans d’exécution pour

chacun des corps d’état, I'ensemble des notes de calcul.

7 jours avant la réception des travaux, le Titulaire fournira 4 exemples dont un en version numérique
(aux formats DWG et PDF) du Dossier des Ouvrages Exécutés avec notices d’entretien et instructions
pour le bon fonctionnement des installations.
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Article 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 Objet des spécifications techniques

Les spécifications techniques complétent les prescriptions des décrets, arrétés, reglements, normes,
cahiers des clauses techniques générales, documents techniques unifiés, en vigueur a la date de I'appel
d’offres sur le territoire de I'opération.

Aucune dérogation a ces spécifications n’est admise si elle n’a pas fait I'objet d’'une demande écrite,
avant remise de |'offre, et acceptée par le Maitre d’Ouvrage apres analyse et répercussion, s’il peuty
avoir incidence financiere, sur d’autres entreprises.

Des prestations ne relevant pas directement des équipements thermiques et aérauliques, mais

réalisées dans le cadre de ces équipements sont soumises aux spécifications techniques des autres
corps d’état.

2.2 Normes et reglements

Outre les prescriptions techniques prévues dans le présent C.C.T.P, le calcul des installations et
I’exécution des travaux sont conformes aux exigences des textes administratifs et/ou législatifs en
vigueur a la date de I'appel d’offres sur le territoire de I'opération et qui leur sont applicables.

2.3 Essais

a. Les essais sont effectués par le Titulaire avant tout contréle de réception.
Le Titulaire consigne en temps utile tous les résultats relevés dans un document établi suivant
le cadre défini en amont des travaux par le Maitre d’Ouvrage et de son AMO par des plans
schématiques de format A3 facilitant son établissement et clarifiant son analyse, adressés au
Maitre d’Ouvrage qui peut faire procéder par le Titulaire a tous essais de contréle
supplémentaire souhaitable.
Les moyens nécessaires aux essais, personnel et appareil, sont fournis par le Titulaire qui
assure les formalités aupres des différents organismes et établit, pour le Maitre d’Ouvrage,
toutes les déclarations réglementaires.
Le Titulaire doit se faire assister par les constructeurs pour les essais des brdleurs, des
traitements d’eau et autres matériels spécifiques.

b. Les modalités techniques des essais suivent les prescriptions du document technique
C.O.P.R.E.C. sections conditionnement d’air, chauffage, installations électriques, plomberie,
ventilation mécanique, ainsi que celles du C.C.T.G. des marchés publics (si celui-ci est
applicable). Les essais se feront en présence de I'exploitant en charge du froid du Maitre
d’Ouvrage.

Ces prescriptions sont complétées par les suivantes :

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
SAGE ENERGIE
16/12/2025 Aff. G173/AGA



558 o

ENER

tous les matériels et organes peuvent étre essayés et controlés, méme ceux de marquage NF
ou identiques entre eux,
- les températures d’ambiance sont relevées et consignées pour chaque local traité. L’humidité
relative d’ambiance. De méme les suppressions et/ou dépressions sont relevées et consignées
lorsqu’elles font I'objet de conditions précises a garantir.

2.4 Dossier des ouvrages exécutés

2.4.1 Liste des D.O.E

La production par le Titulaire des dossiers des ouvrages exécutés - dossier D.O.E. - se fait apres
établissement par le Titulaire d’une liste des documents a produire.

Cette liste, soumise au Maitre d’Ouvrage pour approbation, doit lister par type de documents et de
facon exhaustive :

e Les Plans d’exécution des Ouvrages et schémas des installations conformes a I'exécution avec

repérage des tenants et aboutissement avec code couleur

e Les notes de calcul ;

e Laliste des matériels installés avec références constructeurs ;

¢ La documentation technique des matériels avec notices de fonctionnement et d’entretien ;

e Les proces-verbaux ;

e Les certificats de conformité (bati, équipements, etc. ) ;

e Les certificats d’essais des installations ;

e Les bordereaux d’enfouissement des déchets ;

¢ Lanotice d’exploitation ;

¢ La notice de maintenance.

2.4.2 Plans et autres documents issus des Plans d’exécution des Ouvrages :

2.4.2.1 Nomenclatures des matériels
Elles sont collectées au titre du D.O.E.

Le Titulaire incorpore ces nomenclatures de matériels dans les schémas, les synoptiques et les plans
des locaux techniques.

Sur les nomenclatures sont rappelées les références des plans de repérage de ces matériels ainsi que
celles de la documentation.

La nomenclature concerne non seulement les appareils, mais aussi ses constituants. Elle est établie en
paralléle avec la constitution de la documentation technique.

2.4.2.2 Armoires électriques
Tous les plans s’y rapportant sont remis en D.O.E.

Il s’agit en l'occurrence des schémas électriques avec leurs cablages, le repérage des divers
constituants, leurs caractéristiques et leurs nomenclatures précises et des schémas de raccordement
des borniers.
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reull
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Les schémas précisent obligatoirement les tensions, les puissances raccordées, les courants de court-
circuit, les sections de cables, les régimes du neutre, les verrouillages et asservissements, les réglages
et les sélectivités des protections et les tenants et aboutissants de chaque appareil.

Les plans de régulation, les schémas de connexion et d’interconnexion ainsi que les diagrammes
logiques sont fournis pour chaque dispositif et pour I'ensemble des dispositifs.

Le Titulaire indique les limites de prestations (existant, autres intervenants) et les fonctions de ces
matériels pour ceux intéressant d’autres intervenants.
Le Titulaire mentionne clairement les borniers disponibles.

2.4.3 Notes de calcul

Le Titulaire remet au D.O.E. 'ensemble de ses notes de calcul.
Les titres de ces documents, ainsi que leurs sommaires, permettent de retrouver rapidement les
désignations employées sur les titres des plans d’exécution.

Une note préliminaire précise I'articulation des notes de calculs. Chaque note de calculs est précédée
d’un rappel des hypotheses prises en compte, des conditions de calculs, du nom des logiciels utilisés
éventuellement.

2.4.4 Documentation Technique

De maniére a permettre une recherche rapide et adaptée, le Titulaire fait ressortir, par fléchage (non
effacable a la reproduction), les références des matériaux produits et matériels concernés et
mentionnera les options choisies.

La documentation est classée par ordre alphabétique de produits, avec sommaire, liste récapitulative
des fabricants et des fournisseurs avec leurs adresses et téléphones, et intercalaires.

La documentation concerne la totalité des prestations du présent marché, y compris celles
éventuellement co-traitées ou sous-traitées.

2.4.5 Procés-verbaux

Les P.V. et cahiers d’essais effectués sur le site sont classés par ordre alphabétique de zone et par
systeme a l'intérieur d’une zone, avec sommaire et intercalaires.

2.4.6 Notice d’exploitation

Elle s’adresse au personnel de conduite des installations et donc s’attache a un fonctionnement normal
des installations.

A ce titre, elle comprend pour chaque type d’installation :
* qui joindre en cas de probléme,
* le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas
généraux et synoptiques,
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* 'ensemble des procédures marche/arrét (manuel, automatique, normal, secours, urgence)
avec 'ordre des enclenchements pour chaque phase et les sécurités correspondantes,

* 'ensemble des parametres de conduite : valeurs normales, écarts tolérés correspondants
aux limites d’utilisation, écarts limites de fonctionnement (seuils de dysfonctionnements,
alarmes),

* la liste des défauts amenant la coupure,

* les procédures de modifications des réglages et des points de consignes (abaques de
fonctionnement et de réglage),

* 'ensemble des positions des organes de manceuvre,

* 'ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure, pour un
fonctionnement normal.

Les procédures de manceuvre détaillent les points suivants :
* consignes de sécurité,
* conditions préliminaires a la manceuvre,
* description de la manoceuvre et commentaires,
* description des moyens de contrdle du bon déroulement de la manceuvre.

Cette notice d’exploitation ne se limite pas a la notice écrite par chaque constructeur, mais doit d’étre
complétée par 'ensemble des renseignements techniques propres a I'opération.

2.4.7 Notice de maintenance

Elle suit et compléte la notice de fonctionnement et aborde le cas des fonctionnements hors limites et
des dysfonctionnements.

Elle comporte, pour chaque type d’installation, les éléments suivants :

* qui joindre en cas de problémes,
* aide au diagnostic en cas de panne ou de fonctionnement hors des conditions normales,
* liste des outils dus a son marché.

Le Titulaire présente ce dossier D.O.E. aux responsables désignés de maniere a familiariser les futurs
utilisateurs a une bonne utilisation des équipements et installations techniques.

Le Titulaire insiste notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de
leur conduite et la maintenance.

2.5 Garanties

2.5.1 Réception

Au plus tard le jour des opérations de réception, le Titulaire remettra le dossier technique complet au
Maitre d'ceuvre.
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A la fin des travaux et apres satisfaction aux essais, il sera procédé a une réception des ouvrages.

La réception de l'installation sera prononcée :

* En conformité avec les documents du marché ;

e Aprés la réalisation des essais d'étanchéité, de circulation, de mise en température, de
dilatation et d'acoustique ;

e Apres la vérification quantitative prouvant une installation compléte et conforme au marché ;

e Aprés un essai de fonctionnement normal d'une saison de chauffe, le proces-verbal relatant
les essais et vérifications sus désignés constituera la réception s'il ne présente pas de réserve ;

e Apres controOle de la propreté de I'ensemble des installations.

A l'issue de cette visite, il sera établi un procés-verbal actant la date d’achévement des travaux qui
engendrera une décision du Maitre d'Ouvrage, de réceptionner les installations avec ou sans réserve.
La procédure de réception prend effet a partir de la date d’achévement des travaux.

Pour l'inspection terminale, les travaux doivent étre complétement achevés et les installations en état
de fonctionnement, les performances indiquées au marché doivent étre atteintes, les essais préalables
a cette inspection étant réalisés auparavant par le Titulaire et les réglages, mises au point, etc.,
exécutés.

Toute défectuosité constatée au cours de cette réception constituera une réserve qui devra étre levée
dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage.

Apreés accord des deux parties, si les conditions de bon fonctionnement et les garanties décrites dans
la présente spécification sont vérifiées et lorsque les réserves éventuelles formulées auront été levées,
la réception sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas ou des réserves ne sont pas levées dans les délais précisés par la maftrise d'ouvrage, et ce,
trois mois avant la fin de la période de garantie d’un an, tous les frais complémentaires sont
intégralement supportés par le Titulaire.

La réception libére le Titulaire de ses obligations contractuelles a I'exception de celles liées a la période
de garantie.

Il reste entendu que la réception reste conditionnée par la remise du dossier de fin de chantier (dossier
DOE comprenant les plans des installations au dernier indice).

2.5.2 Garanties

Garantie de fournitures

Tout le matériel fourni par le Titulaire sera garanti contre les vices de construction ou de matiere
pendant une durée minimale de deux ans a partir de la date de réception.

Garantie de fonctionnement
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L'installation sera garantie contre les vices de construction et en bon état de fonctionnement pendant
une durée de deux ans a partir de la date de réception.

Au cours de cette période, le Titulaire sera tenu :

- de remédier aux incidents de fonctionnement,

- de rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels quelle qu'en soit la nature. Cette garantie
ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient résulter de la

mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions de conduite.

Garantie d'exploitation

Le Titulaire garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond a toutes les caractéristiques
énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu'a celles proposées par lui dans les documents
d'exploitation et au présent C.C.T.P.

Toutefois, cette garantie ne couvrira pas:
e Les travaux d'entretien courants,
e Les matiéres consommables (fusibles, filtres, joints, etc.),
e Les réparations qui seraient les conséquences d'un abus d'usage ou de I'usure normale,
e Les dommages causés par des tiers.
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Article 3 BASES DE CALCUL

Le Titulaire du présent lot aura a sa charge I'établissement des notes de calcul réglementaires
nécessaires aux dimensionnements des installations de chauffage. Ces notes devront étre présentées
au maitre d’ceuvre lors de la préparation du chantier pour validation.

Les valeurs recommandées ci-apres sont celles appliquées pour I'établissement des besoins simultanés
et du dimensionnement des tuyauteries d’apres les différents DTU.

3.1 Refroidissement

Occupation des locaux et régulation

Le systeme de régulation centrale de température sera asservi a la température de consigne pour
I’ensemble des locaux et chambres froides.

e Chambres froides positives : 0 a 5°C
e Chambres froides négatives : -18 a 0°C
e Zones de préparation/refroidissement : 5 a 10°C

Article 4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1 Présentation du projet

S'agissant, d’un ouvrage existant, le fait de soumissionner implique de la part du Titulaire de prendre
toutes les mesures afin de prendre en compte I'équipement actuel des locaux et d'apprécier les
difficultés inhérentes aux travaux et aux cheminements. Il ne pourra arguer une quelconque
méconnaissance des lieux pour justifier une plus-value.
Les travaux en cuisine devront débuter a partir de 13h30 et pourront se terminer a 4h le lendemain.
Froid positif

e Dépose et évacuation de l'installation existante ;

e Fourniture et pose des compresseurs, condenseurs et détendeurs ;

e Fourniture et pose des évaporateurs dans tous les locaux a refroidir ;

e Fourniture d’une régulation au choix : intégrée ou externe de type ouverte

e Fourniture et pose de la panoplie hydraulique

e Fourniture et pose de la distribution hydraulique

e Calorifugeage de la nouvelle tuyauterie

e Nettoyage des réseaux, remise en eau, purge et essai

e Création d’'une armoire électrique et raccordement des éléments installés

e Fourniture, pose et raccordement de toutes les vannes, manométres, thermometres et

dispositif de régulation nécessaires au bon fonctionnement des installations

Froid négatif

e Dépose et évacuation de I'installation existante ;

e Fourniture et pose des compresseurs, condenseurs et détendeurs ;

e Fourniture et pose des évaporateurs dans tous les locaux a refroidir ;
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e Fourniture d’une régulation au choix : intégrée ou externe de type ouverte
e Fourniture et pose de la panoplie hydraulique

e Fourniture et pose de la distribution hydraulique
e Calorifugeage de la nouvelle tuyauterie
e Nettoyage des réseaux, remise en eau, purge et essai

e Création d’'une armoire électrique et raccordement des éléments installés
e Fourniture, pose et raccordement de toutes les vannes, manometres, thermometres et

dispositif de régulation nécessaires au bon fonctionnement des installations

4.2 Mise en place d’une production de substitution

L'activité du centre hospitalier ne permet pas une coupure, méme minime, de la production de froid.
Il est donc impératif de palier d’'une quelconque maniéere a la fourniture de froid pendant toute la
durée des travaux.

Le Titulaire devra donc, avant toutes interventions sur la production en elle-méme, prévoir un moyen
de production de secours. |l proposera une solution permettant de pallier I'arrét de la production
pendant toute la durée des travaux et fera son affaire de la mise en place de cette solution.

Les chambres froides (positives et la négative) seront donc inutilisables. Le Titulaire aura a sa charge
de prévoir le stockage de secours :

e Camion frigorifique a volume équivalent pour les chambres froides positives ;

e Camion frigorifique a volume équivalent pour la chambre froide négative.

La solution préconisée par le Titulaire devra au préalable étre validée par le Maitre d’ceuvre,
notamment la localisation et la nature de cette derniere.

Quelle que soit la solution validée par le Maitre d’ceuvre, le Titulaire devra le respect des températures
de chaque local présenté dans le plan joint en annexe n°1 Plan Cuisine du présent CCTP.

4.3 Généralités

Le Titulaire a, entre autres, la responsabilité :
e De l'assemblage et du bon fonctionnement des condenseurs, compresseurs, détendeurs et
évaporateurs ;
e Du dimensionnement et de la fourniture et pose de l'installation électrique nécessaire au
fonctionnement des organes pour le froid positif et pour le froid négatif ;
e Du respect des exigences acoustiques imposées.

Les installations sont congues dans le but de limiter la consommation générale.
L'ensemble de la régulation est congu dans le but de rendre les appareils indépendants en mode local.

Afin de réduire I'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la
directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques"
(Directive RoHS).
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4.4 Matériel

La production de froid positif et de froid négatif sera réalisée par un systeme a détente directe avec
un fluide a faible PRG.

Dans la solution de base, le systéme sera composé d’un groupe froid assurant la production de froid
positif et permettant de couvrir 210 kW de besoins. Le deuxieme groupe froid de cette solution de
base assurera les besoins en froid négatif de puissance 20 kW.

La variante de la solution de base sera composée de groupes froids assurant la production de froid
positif et de puissance totale 210 kW d’une part, et d’autre part de deux groupes froids de puissance
total 20 kW assurant la production de froid négatif.

Chacune des solutions, sera pilotée par une régulation avec afficheur et boutons de contréle. En cas
de cascade, comme dans le cas de la variante, une régulation sera associée a chacun des groupes froids,
I’'un étant maitre du systéme en cascade. Chacune de ces régulations permettra le pilotage d’un réseau
de distribution a température fixe ou régulée, et acceptera d’en piloter deux supplémentaires par
I'intermédiaire d’extensions optionnelles.

Unités de production

Les unités doivent étre congues, construites et testées dans une usine dotée d'un systéme d'assurance
qualité certifié ISO 9001 et d'un systéme de gestion environnementale certifié 1ISO 14001. Les unités
doivent étre certifiées par Eurovent.

e Les unités de productions devront étre mises en place et raccordés aux évaporateurs de
chaque local a refroidir.

e Les circuits de froid positif et négatif seront préchargés au R454A ou R744 (ou équivalent)

e On procédera au remplacement de tous les évaporateurs et condenseur

e En cas d’environnement corrosif, les composants des groupes froids dont les condenseurs
installés en extérieur seront spécifiquement traités pour renforcer leur résistance.

Installation :

Les condenseurs seront installés en extérieur sur la toiture prévue a cet effet.

Les protections nécessaires aux condenseurs notamment un socle et des grillages avec porte d’acces
ne sont pas a la charge du titulaire.

Le reste des installations seront placées dans les locaux prévus a cet effet par le Maitre d’Ouvrage.

Le reste des installations devra s’adapter aux contraintes imposées par la configuration du batiment
et le plan global de I'aile dédié a la cuisine de I’'h6pital.

Régulateur :

Chaque groupe froid sera asservi a un régulateur qui pourra étre intégré au groupe froid, présentant
les caractéristiques suivantes :
e Boitier de régulation en matiere plastique, taille : 300x250x140.
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e Incluant les composants suivants : Carte de contrble électronique avec afficheur, bouton
marche/arrét, voyant alarme, extension pour communication Modbus, Borniers
d’alimentation et accessoires.

e Un boitier maitre sera désigné pour piloter une cascade.

Circuit de refroidissement :

Chaque groupe alimentera le réseau qui lui est associé par l'intermédiaire d’'une panoplie de
distribution :
e Vannes de régulation
e Tous les éléments de sécurités conventionnels (pressostats, thermostats, thermometres, Vase
d’expansion, etc.)

Accompagnement et mise en service :

Le fournisseur fournira :

e Une fiche de dimensionnement précisant les puissances des groupes froids requis et un
schéma de l'installation.

e Obligatoirement, une prestation de mise en service avec I'exploitant, avec paramétrage de la
régulation et contrble des températures et débits. Cette mise en service déclenche la garantie
de 2 ans pieces. Cette prestation donnera lieu a un rapport du fournisseur.

e Un accompagnement a l'installateur destiné a le guider dans I'identification des équipements
et accessoires, le conseiller et I’aider a la bonne mise en ceuvre du matériel.

e Deux visites de contrble technique en accompagnement de I'exploitant lors des 2 années
suivant la mise en service (6 mois et 18 mois), avec vérification des paramétres techniques,
relevé des températures, débits, temps de fonctionnement et consommation électrique si
possible. Ces prestations donneront lieu a un rapport du fournisseur.

4.5 Electricité

La distribution sera réalisée dans les locaux techniques, en cables U1000 RO2V de section appropriée,
posés sous tubes plastiques fixés par colliers rilsans chevillés et vissés.

Les dérivations seront réalisées sous boites type ETANCHE munies de bornes de jonction dans les
locaux nobles, en cables U1000 RO2V ou fils HO7V-U de section appropriée posés sous goulottes ou
moulures PVC avec couvercle, angles variables, dérivations pour une finition parfaite.

Les goulottes et moulures seront collées. Elles pourront étre également chevillées et vissées si cela
s'avere nécessaire dans les faux plafonds en cables U1000 RO2V de section appropriée, fixés sur colliers
plastiques avec embase a cheville.

Les dérivations se feront sous boftes type ETANCHE associables, équipées d'un rail modulaire "Oméga"
et de barrettes de connexions.
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Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chaque
changement de direction par un systeme de repérage adapté.

4.6 Extincteurs

La gestion des extincteurs est a la charge du Maitre d’Ouvrage.

4.7 Magonnerie

Le socle BA de support des unités extérieures n’est pas a la charge du titulaire.

4.8 Régulation

Les parametres de régulation des réseaux devront étre adaptés pour correspondre a la fois aux besoins
du commerce ainsi qu’aux matériels.

4.9 Calorifuge

Tous les matériaux isolants, les revétements de protection et les accessoires devront étre conformes
aux réglements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu.

Tous les appareils de production, de préparation, de traitement thermique sont calorifugés ainsi que
toutes canalisations, toutes robinetteries et organes assimilés pouvant étre |'objet de pertes, d’apports
ou de condensations.

Le calorifugeage des réseaux et appareils devra étre réalisé de fagon telle que le démontage de toutes
les parties puisse étre effectué aisément avec réservation des manceuvres de robinetterie et entretien
courant sans risque de dégradation.

La réalisation du calorifuge devra étre compatible avec le supportage de tous les équipements ou vice-
versa.

Comportement au feu : MO (fournir P.V. du C.S.T.B.)

L’épaisseur minimale du matériau isolant est de :

e 30 mm pour tuyauteries jusqu’au DN 50 avec une masse volumique minimale d’isolant de 70
kg/m 3

e 40 mm pour tuyauteries jusqu’au DN 150 avec une masse volumique minimale d’isolant de 70
kg/m 3

e 50 mm pour tuyauteries jusqu’au DN 300 avec une masse volumique minimale d’isolant de 90
kg/m 3

e 60 mm pour tuyauteries de diametre supérieur avec une masse volumique minimale d’isolant
de 90 kg/m 3
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Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie au moyen de feuillards minces tendus et serrés sans
exces ; I'utilisation de fil de fer est interdite.

Dans tous les cas, I'isolation sera arrétée aux extrémités par des embouts ou collerettes en aluminium
poli.

Le calorifuge des réseaux recoit un revétement de finition PVC.

En outre, les réseaux chauds doivent satisfaire a la norme NF 52-306-1 d’octobre 1993 relative a
I'isolation des circuits, appareils et accessoires.
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