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1. LOT DEMOLITION - CURAGE

1.1. GENERALITES

1.1.1. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I’exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
I’organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants (liste non exhaustive) :
Le REEF
+ Le code de la construction
*+ Lesdocuments DTU et ayant valeur de DTU devenus CCTG approuveés par décret et figurant sur la liste des
fascicules interministériels CCTG
+ Lesregles professionnelles, cahier des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I’AFAC et figurant sur la liste régles BAEL
* LesEurocodes
+ La Réglementation RT 2012
» Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages
+ Laréglementation sécurité incendie
* Les textes relatifs a I’hygiene et la sécurité sur les chantiers
+ Leréglement sanitaire départemental et/ou national
+ Les textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’environnement
+ Lestextes concernant la limitation des bruits de chantier
+ Lalégislation sur les conditions de travail et d’emploi de la main d’ceuvre
+ Lesreglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier
* Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.

1.1.2. NATURE, EXIGENCES, QUALITE DES MATERIAUX

1.1.2.1. Exigences
Les produits seront conformes aux exigences suivantes :
+ Auxréglements acoustiques
* Auxreglements de sécurité
* Auxréglements incendie
* Au classement des batiments

1.1.2.2. Nature et qualité des matériaux
Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront bénéficier :
. D’un avis technique,
+  D’un certificat CERF,
. De I'agrément UEATC,

Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront étre conformes aux directives communes pour I’agrément
des définissants en particulier :

. La nature des produits,

+ Lestolérances de fabrication,

+ Larésistance et stabilité mécanique,

. De I'isolation acoustique,

* Larésistance au feu,

+ La qualité d’étanchéité,

* La qualité d’interchangeabilité et d’amovibilité,

* Le domaine d’application.

1.1.3. INDICATIONS REFERENCES
Les descriptions techniques sont illustrées par des références a des produits industriels qui ne sont qu’indicatifs comme
correspondant au niveau de performance a atteindre.
Les entrepreneurs pourront répondre avec des produits de qualité techniquement et esthétiquement équivalents a partir
du moment ou I’lhomogénéité des prestations sera assurée et signalée, si nécessaire avec fourniture et fiches techniques,
avis techniques permettant la validation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

1.1.4. ETUDES DE DOSSIER

L’entrepreneur est censé s’étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :
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+ Lesdifficultés d’exécution dues a I’environnement

* Le terrain et ses sujétions propres

+ Les contraintes relatives aux constructions voisines et existantes du site

* Les contraintes relatives aux stockages sur site

+ Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement
» Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession
ou fassent I’objet d’une demande de supplément sur ses prix. L’entrepreneur assurera I’entiére responsabilité des travaux
qu’il exécutera.

Il devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies, erreurs ou omissions qu’il
aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Il est tenu de poser toutes questions qu’il jugera nécessaires au Maitre d’ceuvre pendant la consultation.

Passée cette période de consultation, et en tout cas apres signature du marché, I’entrepreneur ne pourra prétendre a
aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs. Il sera réputé avoir rectifié de lui-méme ces erreurs, imprécisions et
omissions lors de I’établissement de ses propres plans d’exécution et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait
achévement des travaux.

Le dossier de consultation comporte les plans de principe d’exécution des ouvrages qui ne sont d’aucune maniére des
plans d’exécution.

L’entreprise aura a sa charge, dans le respect des principes du dossier de consultation, la réalisation des études
d’exécution.

Avant toute exécution de travaux, les plans et notes de calculs de I’entreprise devront avoir recu le VISA de la Maitrise
d’ceuvre, pendant la période de préparation de chantier.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra donc avoir transmis I’'ensemble de ses réservations IMPERATIVEMENT avant le
démarrage des travaux.

D’autre part, I’entreprise devra participer a la cellule de synthése destinée a coordonner les travaux

Il appartient a chaque entreprise soumissionnaire de vérifier les descriptifs, en ce qui concerne les prestations demandées
suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer comme « exécutoires » et faire part de ses observations au
maitre d’ceuvre ou au bureau d’études, avant remise des offres. Un DPGF sera remis aux entreprises dans le cadre de
cet appel d'offre, cependant les entreprises désireuses d'y répondre devront visiter elles-mémes les lieux afin de quantifier
ellessmémes chacune de prestations demandées. L’entreprise ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune
réclamation en cas d’erreur sur le quantitatif apres signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I’entrepreneur s’engage par la soumission a exécuter tous les travaux ou fournitures,
principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation
des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de I’art et dans le respect des normes ou DTU.

1.1.5. NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entreprise est tenue, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I’'avancement, elle doit
procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu’elle aurait salies ou détériorées y compiris les voieries
au droit du chantier et plus si nécessaire. Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au lot Gros CEuvre. Si I’état de propreté est jugé insuffisant, le
Maitre d’ceuvre pourra faire procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par
les entreprises fautives, ou s’il y a lieu, seront imputés au compte prorata.

1.1.6. CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS
D’une facon générale I’exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements officiels
en vigueur un mois avant remise de soumission et en particulier :
*  Aux Documents Techniques Unifiés
*+ Au Code du Travall
*  Aux normes Francaises
+ Aux recommandations professionnelles

1.1.7. SECURITE DU PERSONNEL
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I’exécution des travaux.
L’entrepreneur du présent lot devra également prendre toutes les mesures de sécurité afin d’assurer la libre circulation
des personnes amenées a travailler sur le chantier.
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1.1.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Le « dossier des ouvrages exécutés » comprenant les plans, notes de calculs éventuelles, plans de recollement,
documentations, notice d’entretien et de fonctionnement, en 3 exemplaires papier dont 1 exemplaire reproductible pour
le Maitre d’ceuvre doit étre remis au plus tard le jour de la réception des travaux.
Toutes les canalisations enterrées seront soigneusement repérées sur les plans du DOE.

1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTE IMPORTANTE : le présent CCTP est complété par toutes les annotations portées sur les documents graphiques.

1.2.1. GENERALITES

1.2.1.1. Généralités
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas
limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous
les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de
'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge
du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

¢ L'amenée, 'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.
L'état des lieux des mitoyens.
L'aménagement des voiries provisoires pour 'acces aux véhicules d'évacuation.
La mise en place de bennes a gravois.
L'enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs.
Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas
da par I'entreprise.
L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers
e Les frais de voirie

Localisation : Pendant toute la durée de I'intervention et pour I’ensemble du projet.

1.2.1.2. Mise en sécurité Electrique
La mise en sécurité des circuits électriques, le démontage des ventouses, boutons et lecteurs de badges, le démontage
des plinthes technique sont attribué au lot Electricité

1.2.1.3. Mise en sécurité Plomberie
La mise en sécurité des circuits de chauffage et de plomberie est attribuée au lot Plomberie Chauffage VMC

1.2.2. DEPOSE SIGNALETIQUE

1.2.2.1. Pancarte et Cadre Affichage
Dépose soignée des affichettes, pancartes ou tout autre élément de signalétique qui se trouve sur un élément concerné
par le lot démolition curage. Ces éléments seront remis a I’architecte aprés dépose

Localisation : Affiche sur Murs, Pancarte et Etiquettes sur porte, plans d’évacuation...

1.2.3. DEPOSE PLAFONDS CLOISONS MENUISERIES

1.2.3.1. DE-01 : Plafonds Décoratifs Bois
Démolition des plafonds suspendus Bois y compiris I'ossature. Ensachage et chargement des débris dans des bennes ou
véhicules y compris Evacuation

Localisation : Selon Plans, Plafonds décoratifs qui se trouveront dans I’emprise des nouveaux box.

1.2.3.2. DE-02 : Dépose Menuiseries pour Réemploi
Dépose soignée de portes compris dormants pour réemploi. Ces portes seront référencées, protégées et stockés dans un
local prévu a cet effet aprés visa de I’architecte. Chaque menuiserie sera photographiée et vérifiée avant dépose. Les
éventuels défauts seront a signaler a I’architecte avant dépose.

Localisation : Selon Plans.
1.2.3.3. DE-03 : Dépose Menuiseries pour Evacuation

Dépose de portes compris dormants, chassis fixes vitrés, récupération des serrures et poignées pour remise a I’architecte.
Ensachage et chargement des débris dans des bennes ou véhicules y compris Evacuation
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Localisation : Selon Plans.

1.2.3.4. DE-04 : Cloisons
Démolition a la masse et a la pioche de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de
blocs-portes, poteaux, plinthes, lambiris, faience, etc. y compris Evacuation Les portes situées sur des parois conservées
feront également I’objet de dépose

Localisation : Selon Plans.

1.2.3.5. DE-05 : Facades
Dépose des Fagcades de Bureaux composées de portes et chassis vitrés et en matériaux de toutes natures, y compris
descellement et dépose de blocs-portes, plinthes, etc. y compris Evacuation. Les poteaux en téte de cloisons séparatives
de bureau seront conservés. Les cloisons en imposte sont conservées les dégradations devront étre évitées. Les matériaux
évacués devront faire I’objet d’une mise en recyclage.

Localisation : Facades des Box

1.2.3.6. DE-06 : Manivelles
Dépose des manivelles de commandes des chassis a soufflet situés en sous face de toiture. Les chassis seront condamnés
au préalable.

Localisation : 2 Manivelles selon plans

1.2.3.7. DE-07 : Habillages Poteaux
Dépose de I’ensemble des habillages de poteaux en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose
des habillages bois, plinthes, lambiris, etc. y compris Evacuation et mise en décharge.

Localisation : 4 Poteaux selon Plans

1.2.4. DEPOSE SOLS PLINTHES FAIENCE

1.2.4.1. DE-08 : Sols Souples et Plinthes
Démolition de sols en matériaux de toutes natures, y compris Evacuation
Démolition de plinthes en matériaux de toutes natures, y compris Evacuation

Localisation : Box.

1.2.4.2. DE-09 : Sols Souples et Plinthes
Démolition de sols en matériaux de toutes natures, y compris Evacuation
Démolition de plinthes en matériaux de toutes natures, y compris Evacuation

Localisation : Futurs Sanitaires et Acces Sanitaires.

1.2.4.3. DE-10 : Tapis
Démolition du tapis encastré, y compris Evacuation

Localisation : Sas Entrée.

1.2.4.4. DE-11 : Parquets
Dépose des parquets bois collés de la zone accueil y compris remise en état propre du support, décollage plots de colles
y compris dépose des baguettes habillages entre parquets et carerlage.

Localisation : Zone Attente acces box

1.2.5. DEPOSE STRUCTURE

1.2.5.1. DE-11 : BUREAUX ESPACE PARTENAIRES
Démolition a la masse et a la pioche de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de
blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. y compris Evacuation

Localisation : Selon Plans.
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1.2.6. DIVERS

1.2.6.1. MISE EN CONFORMITE PGC SPS
L’entrepreneur devra se conformer au PGC du coordonnateur SPS et aux regles de sécurité et ce, pendant toute la durée
des travaux.
Un poste « SECURITE » doit impérativement étre valorisé dans le devis.
1.2.6.2. NETTOYAGE
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer un nettoyage complet afin de les débarrasser de toutes salissures inhérentes
aux travaux du présent lot
Compris évacuation des gravois, palette de livraison et de stockage a la décharge publique
D’une fagon générale, ’entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et I’enlévement de ses déchets.
Un poste « NETTOYAGE » doit impérativement étre valorisé dans le devis.

1.2.6.3. REMISE DE DOCUMENTS

En fin de chantier, I’entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage, par le biais du maitre d’ceuvre et coordonnateur SPS,
les DOE et DIUO

Nature du support et nombre d’exemplaires suivant documents administratifs.

Un poste « REMISE DE DOCUMENTS » doit impérativement étre valoriser dans le devis
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