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3. LOT MENUISERIES EXTERIEURES

3.1. GENERALITES

3.1.1. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I’exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
I’organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants (liste non exhaustive) :
Le REEF
+ Le code de la construction
* Lesdocuments DTU et ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par décret et figurant sur la liste des
fascicules interministériels CCTG
+ Lesregles professionnelles, cahier des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I’AFAC et figurant sur la liste régles BAEL
* LesEurocodes
+ La Réglementation RT 2012
» Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages
+ Laréglementation sécurité incendie
* Les textes relatifs a I’hygiene et la sécurité sur les chantiers
+ Leréglement sanitaire départemental et/ou national
+ Les textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’environnement
+ Lestextes concernant la limitation des bruits de chantier
+ Lalégislation sur les conditions de travail et d’emploi de la main d’ceuvre
+ Lesreglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier
* Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.

3.1.2. NATURE, EXIGENCES, QUALITE DES MATERIAUX

3.1.2.1. Exigences
Les produits seront conformes aux exigences suivantes :
+ Auxréglements acoustiques
* Auxreglements de sécurité
* Auxréglements incendie
* Au classement des batiments

3.1.2.2. Nature et qualité des matériaux
Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront bénéficier :
. D’un avis technique,
+  D’un certificat CERF,
. De I'agrément UEATC,

Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront étre conformes aux directives communes pour I’agrément
des définissants en particulier :

. La nature des produits,

* Lestolérances de fabrication,

+ Larésistance et stabilité mécanique,

. De I'isolation acoustique,

+ Larésistance au feu,

* La qualité d’étanchéité,

* La qualité d’interchangeabilité et d’amovibilité,

* Le domaine d’application.

3.1.3. INDICATIONS REFERENCES
Les descriptions techniques sont illustrées par des références a des produits industriels qui ne sont qu’indicatifs comme
correspondant au niveau de performance a atteindre.
Les entrepreneurs pourront répondre avec des produits de qualité techniquement et esthétiquement équivalents a partir
du moment ou I’lhomogénéité des prestations sera assurée et signalée, si nécessaire avec fourniture et fiches techniques,
avis techniques permettant la validation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

3.1.4. ETUDES DE DOSSIER

L’entrepreneur est censé s’étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

+ Lesdifficultés d’exécution dues a I’environnement

* Le terrain et ses sujétions propres
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* Les contraintes relatives aux constructions voisines et existantes du site

* Les contraintes relatives aux stockages sur site

+ Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement
+ Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession
ou fassent I’objet d’une demande de supplément sur ses prix. L’entrepreneur assurera I’entiére responsabilité des travaux
qu’il exécutera.

Il devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies, erreurs ou omissions qu’il
aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Il est tenu de poser toutes questions qu’il jugera nécessaires au Maitre d’ceuvre pendant la consultation.

Passée cette période de consultation, et en tout cas apres signature du marché, I’entrepreneur ne pourra prétendre a
aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs. Il sera réputé avoir rectifié de lui-méme ces erreurs, imprécisions et
omissions lors de I’établissement de ses propres plans d’exécution et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait
achévement des travaux.

Le dossier de consultation comporte les plans de principe d’exécution des ouvrages qui ne sont d’aucune maniére des
plans d’exécution.

L’entreprise aura a sa charge, dans le respect des principes du dossier de consultation, la réalisation des études
d’exécution.

Avant toute exécution de travaux, les plans et notes de calculs de I’entreprise devront avoir recu le VISA de la Maitrise
d’ceuvre, pendant la période de préparation de chantier.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra donc avoir transmis I'ensemble de ses réservations IMPERATIVEMENT avant le
démarrage des travaux.

D’autre part, I’entreprise devra participer a la cellule de synthése destinée a coordonner les travaux entre les différents
intervenants.

Il appartient a chaque entreprise soumissionnaire de vérifier les descriptifs, en ce qui concerne les prestations demandées
suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer comme « exécutoires » et faire part de ses observations au
maitre d’ceuvre ou au bureau d’études, avant remise des offres. Un DPGF sera remis aux entreprises dans le cadre de
cet appel d'offre, cependant les entreprises désireuses d'y répondre devront visiter elles-mémes les lieux afin de quantifier
ellessmémes chacune de prestations demandées. L’entreprise ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune
réclamation en cas d’erreur sur le quantitatif aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I’entrepreneur s’engage par la soumission a exécuter tous les travaux ou fournitures,
principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation
des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de I’art et dans le respect des normes ou DTU.

3.1.5. NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entreprise est tenue, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I’avancement, elle doit
procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu’elle aurait salies ou détériorées y compris les voieries
au droit du chantier et plus si nécessaire. Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au lot Gros CEuvre. Si I’état de propreté est jugé insuffisant, le
Maitre d’ceuvre pourra faire procéder aux enléevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par
les entreprises fautives, ou s’il y a lieu, seront imputés au compte prorata.

3.1.6. CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS
D’une facon générale I’exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements officiels
en vigueur un mois avant remise de soumission et en particulier :
*  Aux Documents Techniques Unifiés
*+ Au Code du Travall
*  Aux normes Francaises
+ Auxrecommandations professionnelles

3.1.7. SECURITE DU PERSONNEL
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I’exécution des travaux.
L’entrepreneur du présent lot devra également prendre toutes les mesures de sécurité afin d’assurer la libre circulation
des personnes amenées a travailler sur le chantier.

3.1.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le « dossier des ouvrages exécutés » comprenant les plans, notes de calculs éventuelles, plans de recollement,
documentations, notice d’entretien et de fonctionnement, en 3 exemplaires papier dont 1 exemplaire reproductible pour
le Maitre d’ceuvre doit étre remis au plus tard le jour de la réception des travaux.

Toutes les canalisations enterrées seront soigneusement repérées sur les plans du DOE.
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3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTE IMPORTANTE : le présent CCTP est complété par toutes les annotations portées sur les documents graphiques.

3.2.1. GENERALITES

3.2.1.1. Généralités
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas
limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous
les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot & la solution de base faisant I'objet de
'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge
du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

¢ L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.

e |'état des lieux des mitoyens.

¢ |'aménagement des voiries provisoires pour l'acces aux véhicules d'évacuation.

e La mise en place de bennes a gravois.

e L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs.

e Si, alademande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas

da par I'entreprise.
e L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers

Localisation : Pendant toute la durée de I’intervention et pour I’ensemble du projet.

3.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.2.1. Dépose
Dépose de la porte automatique 2 Vantaux et évacuation

Localisation : Sas

3.2.3. PORTE AUTOMATIQUE 1 VANTAIL
Fourniture et pose d'un ensemble avec 2 portes automatique 1 vantail, et un Chéassis Fixe comprenant :

CARACTERISTIQUE DE L'ENSEMBLE :

- ensemble vitré stadip 55/2, dimension : L 1400 x H 2250 mm

- profilés tubulaires en aluminium de série froide

- thermo laquage, teinte RAL au choix de l'architecte

- étanchéité par joints de battement EPDM noir

- pare closes pour panneaux

- conception suivant normes CSTB

- systeme de fixation invisible, conformes aux prescriptions des D.T.U. et de la réglementation en vigueur
- toutes sujétions de pose et toutes fagons accessoires nécessaires a la parfaite finition des ouvrages

- fourniture et pose de poteaux d’angles et jonctions a I’existant

PORTE AUTOMATIQUE :

- porte automatique de type SLIMDRIVE SL-NT de chez GEZE ou techniquement équivalent

- 1 vantail

- porte coulissante répondant aux exigences de |'art. CO48 de la réglementation incendie

- programmateur avec affichage digital intégré permettant une ouverture réduite d’hiver, une ouverture maintenue, en
sens unique et verrouillage, le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi que
I’acces aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le capotage

- mécanisme intégrant le moteur, la logique électronique, le rail, les éléments de chariotage et I’énergie de secours

- chariotage de 2x4 galets permettant la répartition équilibrée de la charge

- mécanisme habillé d’un capot de 7 cm de hauteur en aluminium de teinte RAL au choix de l'architecte

- ouverture assurée par commande involontaire (radar hyperfréquence) dans les deux sens de passage

- porte conforme a la NF EN 16005

CHASSIS FIXE :

- dimension L 4500 x H 2250 cmm en 3 parties :

- tapée aluminium pour habillage, laqués teinte identique au chassis

- nombre et taille de fixation appropriés aux dimensions de la menuiserie
- pose entre Poteaux, sol et plafond existant

- composition : selon plans et fagade

- allege : 0,00 cm
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3.2.3.1. Porte 1 Vantail Automatique — MEX-01
3.2.3.2. Porte 1 Vantail Automatique — MEX-01
3.2.3.3. Chassis Fixe — MEX-02

3.2.4. DIVERS

3.2.4.1. MISE EN CONFORMITE PGC SPS
L’entrepreneur devra se conformer au PGC du coordonnateur SPS et aux régles de sécurité et ce, pendant toute la durée
des travaux.
Un poste « SECURITE » doit impérativement étre valorisé dans le devis.

3.2.4.2. NETTOYAGE
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer un nettoyage complet afin de les débarrasser de toutes salissures inhérentes
aux travaux du présent lot
Compris évacuation des gravois, palette de livraison et de stockage a la décharge publique
D’une fagcon générale, I’entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et I’enlevement de ses déchets.
Un poste « NETTOYAGE » doit impérativement étre valorisé dans le devis.

3.2.4.3. REMISE DE DOCUMENTS

En fin de chantier, I’entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage, par le biais du maitre d’ceuvre et coordonnateur SPS,
les DOE et DIUO

Nature du support et nombre d’exemplaires suivant documents administratifs.

Un poste « REMISE DE DOCUMENTS » doit impérativement étre valoriser dans le devis
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