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11. LOT NETTOYAGE

11.1. GENERALITES

11.1.1. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I’exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et
I’organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants (liste non exhaustive) :
Le REEF
+ Le code de la construction
* Lesdocuments DTU et ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par décret et figurant sur la liste des
fascicules interministériels CCTG
+ Lesregles professionnelles, cahier des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
I’AFAC et figurant sur la liste régles BAEL
* LesEurocodes
+ La Réglementation RT 2012
» Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages
+ Laréglementation sécurité incendie
* Les textes relatifs a I’hygiene et la sécurité sur les chantiers
+ Leréglement sanitaire départemental et/ou national
+ Les textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’environnement
+ Lestextes concernant la limitation des bruits de chantier
+ Lalégislation sur les conditions de travail et d’emploi de la main d’ceuvre
+ Lesreglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier
* Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc.

11.1.2. NATURE, EXIGENCES, QUALITE DES MATERIAUX

11.1.2.1. Exigences
Les produits seront conformes aux exigences suivantes :
+ Auxréglements acoustiques
* Auxreglements de sécurité
* Auxréglements incendie
* Au classement des batiments

11.1.2.2. Nature et qualité des matériaux
Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront bénéficier :
. D’un avis technique,
+  D’un certificat CERF,
. De I'agrément UEATC,

Les matériaux mis en ceuvre en fonction de leur emploi devront étre conformes aux directives communes pour I’agrément
des définissants en particulier :

. La nature des produits,

* Lestolérances de fabrication,

. La résistance et stabilité mécanique,

. De I'isolation acoustique,

+ Larésistance au feu,

. La qualité d’étanchéité,

* La qualité d’interchangeabilité et d’amovibilité,

* Le domaine d’application.

11.1.3. INDICATIONS REFERENCES
Les descriptions techniques sont illustrées par des références a des produits industriels qui ne sont qu’indicatifs comme
correspondant au niveau de performance a atteindre.
Les entrepreneurs pourront répondre avec des produits de qualité techniquement et esthétiquement équivalents a partir
du moment ou I’lhomogénéité des prestations sera assurée et signalée, si nécessaire avec fourniture et fiches techniques,
avis techniques permettant la validation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

11.1.4. ETUDES DE DOSSIER
L’entrepreneur est censé s’étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :
+ Lesdifficultés d’exécution dues a I’environnement
* Le terrain et ses sujétions propres
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* Les contraintes relatives aux constructions voisines et existantes du site

* Les contraintes relatives aux stockages sur site

+ Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement
+ Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession
ou fassent I’objet d’une demande de supplément sur ses prix. L’entrepreneur assurera I’entiére responsabilité des travaux
qu’il exécutera.

Il devra, durant la période de consultation, informer le Maitre d’ceuvre de toutes anomalies, erreurs ou omissions qu’il
aurait pu constater dans le dossier du concepteur.

Il est tenu de poser toutes questions qu’il jugera nécessaires au Maitre d’ceuvre pendant la consultation.

Passée cette période de consultation, et en tout cas apres signature du marché, I’entrepreneur ne pourra prétendre a
aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs. Il sera réputé avoir rectifié de lui-méme ces erreurs, imprécisions et
omissions lors de I’établissement de ses propres plans d’exécution et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait
achévement des travaux.

Le dossier de consultation comporte les plans de principe d’exécution des ouvrages qui ne sont d’aucune maniére des
plans d’exécution.

L’entreprise aura a sa charge, dans le respect des principes du dossier de consultation, la réalisation des études
d’exécution.

Avant toute exécution de travaux, les plans et notes de calculs de I’entreprise devront avoir recu le VISA de la Maitrise
d’ceuvre, pendant la période de préparation de chantier.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra donc avoir transmis I'ensemble de ses réservations IMPERATIVEMENT avant le
démarrage des travaux.

D’autre part, I’entreprise devra participer a la cellule de synthése destinée a coordonner les travaux entre les différents
intervenants.

Il appartient a chaque entreprise soumissionnaire de vérifier les descriptifs, en ce qui concerne les prestations demandées
suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer comme « exécutoires » et faire part de ses observations au
maitre d’ceuvre ou au bureau d’études, avant remise des offres. Un DPGF sera remis aux entreprises dans le cadre de
cet appel d'offre, cependant les entreprises désireuses d'y répondre devront visiter elles-mémes les lieux afin de quantifier
ellessmémes chacune de prestations demandées. L’entreprise ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune
réclamation en cas d’erreur sur le quantitatif aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I’entrepreneur s’engage par la soumission a exécuter tous les travaux ou fournitures,
principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation
des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de I’art et dans le respect des normes ou DTU.

11.1.5. NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entreprise est tenue, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I’avancement, elle doit
procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu’elle aurait salies ou détériorées y compris les voieries
au droit du chantier et plus si nécessaire. Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au lot Gros CEuvre. Si I’état de propreté est jugé insuffisant, le
Maitre d’ceuvre pourra faire procéder aux enléevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par
les entreprises fautives, ou s’il y a lieu, seront imputés au compte prorata.

11.1.6. CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS
D’une facon générale I’exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements officiels
en vigueur un mois avant remise de soumission et en particulier :
*  Aux Documents Techniques Unifiés
*+ Au Code du Travall
*  Aux normes Francaises
+ Auxrecommandations professionnelles

11.1.7. SECURITE DU PERSONNEL
Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I’exécution des travaux.
L’entrepreneur du présent lot devra également prendre toutes les mesures de sécurité afin d’assurer la libre circulation
des personnes amenées a travailler sur le chantier.

11.1.8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le « dossier des ouvrages exécutés » comprenant les plans, notes de calculs éventuelles, plans de recollement,
documentations, notice d’entretien et de fonctionnement, en 3 exemplaires papier dont 1 exemplaire reproductible pour
le Maitre d’ceuvre doit étre remis au plus tard le jour de la réception des travaux.

Toutes les canalisations enterrées seront soigneusement repérées sur les plans du DOE.
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11.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTE IMPORTANTE : le présent CCTP est complété par toutes les annotations portées sur les documents graphiques.

11.2.1. GENERALITES

11.2.1.1. Généralités

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas
limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous
les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de
'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge
du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.
L'état des lieux des mitoyens.

L'aménagement des voiries provisoires pour 'acces aux véhicules d'évacuation.

La mise en place de bennes a gravois.

L'enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs.
Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enléevement n'est pas
da par I'entreprise.

L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers

Les frais de voirie

Localisation : Pendant toute la durée de I’intervention et pour I’ensemble du projet.

11.2.2. NETTOYAGE DE PRE-RECEPTION

11.2.2.1. Nettoyage de Pré-réception

Les nettoyages de pré-réception seront exécutés avant réception des travaux par le titulaire du présent lot.

lls concernent la maison principale et son extension, la maison secondaire et les annexes

Le titulaire du présent lot devra avant I’exécution de ses travaux de nettoyage se porter vers les fabricants ou les
entreprises ayant exécutés les travaux, afin de déterminer siles produits de nettoyage qu’il va employer sont compatibles
avec les matériaux mis en ceuvre :

Les travaux de nettoyage devront étre réalisés de facon soignée et trés poussée.

Les produits employés de décapage ou nettoyants devront étre compatibles avec la nature des supports a
nettoyer notamment au niveau des acides, eau de javel ou cristaux au silicate de soude a ne pas utiliser pour les
revétements en pierre, et les procédés de nettoyage mis en ceuvre ne devront pas, en regle générale, provoquer
I'altération des matieres a nettoyer ou de leur état de surface.

Pour les revétements type carrelage, si des taches sont persistantes apres le nettoyage effectué par le titulaire
dulot, le titulaire du présent lot devra en effectuer le nettoyage par produits adaptés selon les natures des taches
(trichloréthyléne alcool & 90% benzéne, acide chlorhydrique dilué a 5%, rincage abondant aprés chaque
application etc...)

A charge du présent lot : le stockage et I'évacuation des délivres aux décharges publiques provenant de
I'ensemble des prestations de nettoyage effectuées.

A lissue des travaux de nettoyage mis en service, un PV de réception de ces travaux sera établi
contradictoirement entre le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et I'entreprise titulaire du présent lot.

En extérieur : A charge du présent lot également le nettoyage des abords extérieurs du batiment avec
enléevement des menus délivres de chantier et au balayage complet de I'ensemble du terrain & aménager

Il est bien entendu que chaque titulaire de son lot aura le nettoyage et les évacuations de ses délivres apres
exécution de ses travaux.

Le nettoyage de pré réception consistera aux prestations suivantes :

Balayage préalable de tous les locaux avec dépoussiérage poussé

Enlévement des protections provisoires, des étiquettes et adhésif de protection sur menuiseries, vitreries,
appareillages sanitaires et électriques etc...

Nettoyage des menuiseries bois et diverses boiseries

Nettoyage des faux plafonds

Nettoyage de I’ensemble des menuiseries aluminium et PVC ou divers ouvrages de serrurerie
Lavage des poignées des chassis vitrées

Lavage appareils sanitaires y compris robinetteries et dessous de baignoire

Lavage de vitrerie - miroiterie aux 2 faces ainsi que leur nettoyage

Nettoyages des plinthes bois

Nettoyage des portes bois et des moulures angles et de finitions

Nettoyage de toutes les peintures

Nettoyage des facades des placards et des aménagements intérieurs
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- Nettoyage du tableau électrique

- Dépoussiérage de tous les sols intérieurs avec ou sans revétement

- Aspiration de tous les sols intérieurs

- Nettoyage des luminaires et ensemble des appareillages électriques

- Nettoyage a sec des revétements de sols, passage a la peau de chamois des faiences

- Nettoyage des sols type parquet suivant les fiches techniques d’entretien

- Lessivage des sols (type collés)

- Cirage (émulsion liquide) des revétements type collés

- Nettoyage de toutes les quincailleries (poignées, pénes de serrures) ainsi que la vérification de leur
fonctionnement normal

- Nettoyage des marches et contre marches des escaliers

- Nettoyages des peintures de sols et des plinthes

- Nettoyage des parements bois

- Retrait des protections des gardes corps et main-courante et nettoyage

- Espaces extérieurs, ramassage et évacuation des déchets et résidus de chantier,

11.2.3. NETTOYAGE DE LIVRAISON

11.2.3.1. Nettoyage de Livraison
Ce nettoyage sera réalisé apres la levée des réserves de pré-réception et comprendra une révision compléte des
bureaux et des parties communes, suivant le contenu de I’article précédent sur le nettoyage de pré réception.
Les locaux seront livrés préts a étre remis et propre a emménagement.

Page 6 sur 6



