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DISPOSITIONS GENERALES

Documents techniques contractuels
Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se référer aux Normes Francgaises,
Européennes et Documents Techniques Unifiés (DTU).

Consistance des travaux

Les prix forfaitaires du lot comprennent :

- les frais d'assurance obligatoire du chantier,

- tous les échafaudages complémentaires nécessaires sans plus-value pour hauteur,

- toutes les protections nécessaires aux travaux,

- les plans d'exécution et les plans d'atelier et de chantier,

- la fourniture, main-d'ceuvre, matériels et toutes sujétions annexes nécessaires a
I'exécution des travaux du présent lot, tels que définis au CCTP,

- les prototypes et les échantillons des matériaux, fournitures et produits fabriqués que
I'entreprise compte utiliser conformément au devis descriptif,

- tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a l'achévement des
travaux, suivant les régles de l'art,

- I'élimination des déchets de chantier,

- le nettoyage et la remise en état des zones de travaux apres intervention.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Prescriptions générales

Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre
conformes aux dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne
la sécurité des travailleurs.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les installations
de chantier ne constituent pas un acceés facile a l'intérieur de I'établissement.

Locations

Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le
démontage et le retour des installations de chantier, la location du matériel pour la durée
des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au reglement des frais entrainés par
'amortissement du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours
de travaux.
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Détérioration du matériel loué

L’ensemble des palissades, échafaudages, bungalows et protections, etc. devra étre en
permanence de qualité irréprochable. Le maitre d’'ceuvre pourra a tout moment exiger
lenlevement et le remplacement de tout élément défectueux ou détérioré ou faire
procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de I'entreprise.

Tous ces ouvrages ne devront en aucun cas contenir des poussiéres de plomb.

Réception

Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, l'installateur devra
obtenir le certificat de conformité et d’agrément par un organisme compétent (les frais
étant a la charge de I'entreprise).

La vérification portera sur la structure, la conception et la sécurité des personnes et des
biens.

Un PV devra étre fourni au maitre d’ceuvre et au maitre de 'ouvrage.

Sécurité et protection incendie

L’entrepreneur devra prendre connaissance des conditions de sécurité du site et des
prescriptions rappelées dans le PGC et le CCAP.

L’entreprise devra se conformer aux régles du site définies dans le CCAP.
L’entrepreneur du lot 01 est chargé notamment de fournir, de mettre en ceuvre et
d’entretenir les dispositifs supplémentaires de sécurité communs si nécessaire et ce,
jusqu’a la fin des travaux du chantier.

Normes et réglements

L'organisation et l'aire de chantier seront soumises a l'approbation du coordonnateur SPS,
du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage.

Les installations communes de chantier sont définies par le P.G.C. (Plan Général de
Coordination) et au C.C.A.P.

Les travaux de la présente opération comprennent I'établissement des plans d’exécution,
des plans dinstallation de chantier et des études, en coordination avec les autres
entreprises, compris relevés de I'existant. L’entrepreneur devra, en outre, se conformer
aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 en matiere d'hygiéne et de
sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et stipulations du coordonnateur
SPS.

L’entrepreneur attributaire du présent lot devra l'installation de :

- tous les équipements imposés par les services et les reglements d'hygiene, de
police, de la sécurité sociale et du travail dont il est redevable envers ses ouvriers,
mais également envers les ouvriers des autres corps d'état intervenant sur le
chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc.).

- fourniture, mise en place et lentretien de la signalisation et du balisage
réglementaires :

o Panneau d’'interdiction au public ou personnes étrangéres au chantier
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o Port du casque obligatoire
o Signalisation diurne et nocturne des clétures
o Panneaux de signalisation de circulation piétonne a l'intérieur et a I'extérieur
du batiment, notamment pour laccés aux zones travaux et aux zones
installations de chantier, et véhicules a I'extérieur du batiment
o Panneaux de signalétique spécifique pour les piétons.
- plusieurs extincteurs a eau pulvérisée, CO2 et a poudre, en nombre suffisant et
conformément aux directives des coordonnateurs SPS et SSIAP du site, pour la
protection complémentaire des zones concernées par les travaux.

Pour les ouvrages provisoires ci-apres, le prix soumissionné comprendra outre les frais
pour I'amenée, le montage, I'entretien, le démontage et le retour, la location du matériel
pour la durée des travaux TCE, ainsi que les frais d’'occupation de la voirie et frais inhérents
demande autorisation compris prolongation et renouvellement.

Pour implanter les palissages, échafaudages, portiques, etc. sur la voie publique,
I'entrepreneur du présent lot se chargera de toutes les démarches administratives et
assurera tous les frais conformément au CCAP.

Les installations définies ci-apres constituent une liste non exhaustive.

Plans d’installations de chantier (pour les interventions a la nacelle depuis 'espace
public)

Ces plans seront établis par l'entreprise du présent corps d’état sur la base du projet
d’installation de chantier du maitre d’ceuvre joint au dossier de consultation, pendant la
période de préparation des travaux fixée au CCAP, en accord avec tous les corps d’état
et présentés au maitre d’'ceuvre, au coordonnateur SPS, au pilote et aux services
compétents, pour approbation.

Ces plans préciseront (liste non exhaustive) :
- les acces et la signalisation extérieure au chantier ;
- les voies de chantier avec les sens de circulation ;
- limplantation des clbtures, portails et portillons ;
- les zones et aires de stockage ;
- limplantation des moyens de levage fixes (monte-matériaux, grues a tour...)
- les surfaces de voiries a protéger par dallage béton et autres dispositions
particuliéres ;
- les installations électriques du chantier ;
- I'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie ;
- les dates de realisation des installations et leurs différents phasages.

L’entreprise établira et transmettra, pour validation par le coordonnateur SPS, le maitre
d'ceuvre et 'OPC, au fur et a mesure de 'avancement des travaux, les plans, les positions
et zones d’évolution des engins mobiles de levage nécessaires a la réalisation de leurs
travaux.
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Sur ces documents seront également notées les précautions vis a vis des tiers et les dates
de libération des emprises. Le raccordement des réseaux provisoires sera a soumettre a
la maitrise d’ceuvre et au maitre de I'ouvrage.

Toute installation de baraguement, de stockage, méme provisoire, est soumise a
I'approbation du maitre d’ceuvre, du coordonnateur SPS et du maitre d’'ouvrage.

Sauf accord écrit du maitre de l'ouvrage, il est interdit aux entrepreneurs d’utiliser les
locaux annexes a l'opération pour leurs besoins propres, tels que dépdts, magasins,
bureaux, réfectoires, dortoirs, etc. Les entreprises font leur affaire des réclamations de
toute nature qui pourraient étre présentées par les administrations ou les collectivités
publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de méme des travaux de
nettoyage périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére que le maitre
d’ouvrage ne puisse étre ni inquiété, ni recherché a ce sujet.

L’entreprise du présent lot est chargée des démarches auprés des services de voirie pour
obtenir les autorisations d’occupation précaire des terrains hors emprises de la
construction.

Les frais relatifs a la location des surfaces correspondantes seront imputés a
entrepreneur titulaire du présent lot.

Echafaudages

Les échafaudages seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur,
notamment la norme NF -EN12811. Les échafaudages utilisés pour cette opération seront
réalisés en matériel préfabriqué galvanisé ou a colliers et tubes métalliques 40/49, aspect
neuf.

lls devront comporter tous les renforcements et contreventements nécessaires, tous les
planchers, plinthes, garde-corps, les renforcements au droit des appareils de levage, des
semelles de répartition de charges, calages nécessaires et tous dispositifs réglementaires
de protection. Les échafaudages serviront également aux autres corps d'état.

La mise en place des échafaudages devra faire I'objet, d'une concertation préalable de
lensemble des entreprises intervenantes. Toute modification des installations, a la
demande d’'un des titulaires, en vue de faciliter ses interventions, devra étre en premier
lieu soumise a l'approbation de I'Architecte en Chef. Dans tous les cas, les travaux
inhérents a cette modification seront financiérement pris en charge par I'entreprise qui en
aura fait la demande mais ceux-ci seront réalisés uniquement par I'entreprise titulaire du
présent lot.

L’entreprise titulaire du présent lot est responsable de I'entretien. Elle devra toutes les
adaptations rendues nécessaires sur simple demande du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra fournir avant le commencement des travaux tous les plans et toutes
les notes de calcul concernant les échafaudages, établies par un bureau spécialisé et
fournies au maitre doeuvre, au bureau de contréle, au maitre douvrage et au
coordonnateur SPS.
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Les échafaudages devront étre réalisés avec du matériel en bon état et propre, exempt
de poussieres de plomb.

Ces ouvrages comprendront les transports aller et retour, le montage, la location,
entretien et la vérification périodique pour la durée de l'installation et les remaniements
ou modifications nécessaires, la dépose et le repli en fin de travaux y compris la remise en
état des lieux.

Le matériel installé aura, au minimum, les caractéristiques suivantes :
- le matériel préfabriqué galvanisé ou a colliers et tubes métalliques 40/49, état neuf,
- les tubes sont exempts de trace de rouille,
- les tubes sont rectilignes, ne présentent pas de déformations,
- les fixations dans les joints de magonnerie uniguement, bouchements a la dépose,
- les planchers métalliques largeur minimum 1,00 m.

La mise en ceuvre du matériel devra respecter les reégles suivantes :
- le passage libre en hauteur ne devra jamais étre inférieur a 2m20,
- lamise en place des protections par garde-corps inférieurs,
- linstallation des échafaudages sera conforme aux plans et aux directives de
I'architecte.

Les prestations suivantes seront toujours prises en compte :

- I'établissement de plan d’exécution et de notes de calculs,

- les transports aller et retour,

- le montage et la pose conformément aux normes en vigueur,

- lalocation et I'entretien pendant la durée de la phase,

- la structure de départ (vérification de la portance, mise en place de couches et de
platelages de répartition au droit des appuis, ...),

- lapréparation du sol pour implantation tel que semelles, cales, vérins, couches ainsi
que la remise en état des lieux aprés dépose,

- les cales, renforcements et contreventements nécessaires a la stabilité de
I'ensemble, tous calages nécessaires et tous dispositifs réglementaires de
protection,

- toutes sujétions de bascules, parties suspendues,

- les planchers, plinthes en relevé de 0,15 m de hauteur et garde-corps
réglementaires,

- la passerelle de liaison avec planchers métalliques perforés,

- tous les renforcements et contreventements nécessaires a la stabilité parfaite de
l'installation,

- les amarrages a la construction existante, les fixations seront prévues dans les
joints de maconnerie (les essais d’arrachement sont compris dans le prix),

- I'éclairage de sécurité,

- lamise ala terre de I'ensemble des échafaudages selon la norme NFC 15100,

- filets de protection, couleur blanche ton uni, en nylon, tissage a maille serrée,
ceillets tous les 50 cm, densité > 250 gr/m?2, fixations par corde ou sandow, sur
toute la surface des sapines, cage d'escalier, etc.
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- toutes protections nécessaires des ouvrages adjacents (magonneries, sols,
couvertures, parements, vitraux, menuiseries, ...),
- les nettoyages quotidiens et de fin de chantier.

Vérification des installations
L'établissement par I'entreprise d'un plan de montage, de plans d'exécution sur les points
singuliers et d'une note de calcul.

1° - Avant montage : la note de calcul produite par I'entreprise avec établissement d'un
rapport écrit,

2° - Aprés montage : la vérification sur le site de la conformité du montage avec
établissement d'un rapport écrit.

Vérification des installations - selon arrété du 21 décembre 2004

Aprés installation compléte, I'entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre un certificat de
conformité établi par un bureau de contrbéle agréé par le ministéere du travail. Ces
vérifications seront renouvelées périodiqguement tous les 3 mois.

Mode de métré
Forfait pour 'ensemble le transport aller, le montage, la location, le démontage et le
transport retour étant inclus.

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Interventions préliminaires

L’ensemble des démarches administratives, autorisations nécessaires a obtenir aupres
des Services concernés (Voirie de Paris, Concessionnaires, Bureau d’Etude Technique de
la Préfecture de Police de Paris, RATP, Commissariat, Pompiers, etc.) seront effectués et
pris en charge par I'entrepreneur du présent lot.

Pour cela, 'entrepreneur établira les plans d'implantation cotés de ses ouvrages ainsi que
les notices et tous documents nécessaires, et organisera, mettra en place et participera
aux réunions avec les différents organismes. Les redevances ou taxes consécutifs a
'occupation du domaine public, les charges temporaires de voirie et de police, seront
prises en charge financierement par I'entrepreneur du présent lot.

Constat d’état des lieux - référé préventif

L’entreprise devra réaliser préalablement a son intervention sur site un constat d’'état
contradictoire des existants réalisés par huissier de justice assermenté, en présence des
parties concernées (maitre d'ouvrage, architecte, entreprises). A défaut de ce document
juridique, aucun entrepreneur ne pourra opposer de réclamation si sa responsabilité était
mise en cause en cas de désordres survenus a la suite des travaux réalisés.

Ce constat portera sur :
- les extérieurs : voies d’acceés, cours, zones de stockage et de cantonnement, zone
de déchargement, etc.,
- lesintérieurs : passages chantiers, toutes les pieces ou des travaux seront réalisés,
ainsi que les circulations et cheminements d’acces a ces pieces, et le mobilier,
- tous les autres endroits ou les entreprises auront a intervenir.

L'entrepreneur de ce lot devra fournir un constat constitué d'un rapport et d'un dossier
photographique en exemplaire informatique. En cas de dégradation, I'entreprise
responsable devra assumer la prise en charge financiére des travaux de remise en état.
Sil'entreprise responsable ne peut étre identifiée, les travaux de remise en état seront pris
en charge par I'ensemble des entreprises suivant une répartition au prorata du montant
des marchés de chacun.

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
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SUJETIONS POUR PRESENCE DE PLOMB

Dispositions générales

Les zones de travaux étant possiblement plombées, I'entreprise devra se conformer aux
recommandations générales du PGC. L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour
la protection des personnes intervenant, confinement, filtration de [lair, protections
individuelles suivant recommandations de I'INRS.

Controle de la maitrise d’ouvrage
Il est porté a I'attention des titulaires que le maitre d’ouvrage pourra confier une mission
de contréle a un prestataire qualifié. Celui-ci assure notamment les mesures suivantes :

- mesures surfaciques des poussiéres de plomb (tests lingettes) ;

- mesures de contrble des expositions des travailleurs (VLEP) ;

- diagnostics complémentaires (amiante et plomb) ;

Les mesures de contrdle des expositions des ouvriers sont analysées selon le tableau du
chapitre « valeurs des expositions et protections individuelles et collectives ».

Bien que cette mission soit indépendante des travaux, les résultats et mesures s'imposent
a toutes les entreprises du chantier qui doivent les prendre en compte dans le cadre de
leur analyse des risques liés a la présence de poussiéres de plomb.

L’entreprise s’engage a accepter toute demande de contréle de I'exposition de ses
salariés par le prestataire missionné par le maitre d’'ouvrage.

Equipements de protection individuelle (EPI)
Tout le personnel intervenant ou circulant en zone contaminée sera muni des équipements
suivants, en parfait état :

e Masques a ventilation assistée TH3 (durée de port limitée) avec filtre P.

e Ecran facial si la protection respiratoire ne protége pas complétement le visage.

e Combinaison jetable type 6 (= étanchéité aux éclaboussures limitée) avec capuche,
suivant normalisation européenne du 1er juillet 1995.

e Gants a manchettes résistant aux produits caustiques (en néopréne ou en vinyle).
L'état des gants sera surveille, en particulier les éventuelles coupures ou
dégradation de leur surface : en cas de dommage ou de doute, ils seront remplaceés.
Les gants seront lavés avec de I'eau propre avant de les retirer.

e Casque.

e Articles chaussants de sécurité (Bottes de sécurité lavables, sur-bottes, etc.).

e Etc.., suivant reglementation en vigueur et notice INRS.

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
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Nettoyage particulier de la zone chantier
Le nettoyage de la zone chantier incombe au lot installations de chantier.
Ce nettoyage sera quotidien afin de garantir des espaces propres et non pollués.
Le nettoyage des sols devra étre réalisé de la maniére suivante :
e Aspiration des surfaces a l'aide d’'un aspirateur THE
¢ Nettoyage du sol a l'aide d’'une serpillére jetable. La serpillere et 'eau de lavage
sont changées plusieurs fois lors du nettoyage
e L'utilisation du balais est proscrite

Cas particulier des travaux dans les volumes inaccessibles
Dés lors que les travaux impliquent 'ouverture de volumes inaccessibles ou difficilement
accessibles du batiment dans lesquels les poussiéres se sont accumulées depuis des
décennies comme :

- les conduits de cheminées ;

- les trémies de ventilation ;

- les trémies techniques ;

- les combles ou volumes sous toitures ;

- les placards ou autres locaux empoussiéres ;

- les parties sous parquets ou sous estrades.

L’entreprise respecte les principes d’intervention suivants :
- reconnaissance préalable des entrées d’air des volumes concernés ;
- calfeutrement des ouvertures et confinement des zones de maniere a interdire
toute dispersion extérieure des poussieres;
- acces aux zones de travail par sas de décontamination équipé de douches;
- ventilation des zones de travail ;
- protection respiratoire par masque TMP3 a ventilation assistée ;
- nettoyage préalable par aspiration des poussiéres et finition au chiffon humide ;
- mesures surfaciques (tests lingettes) de restitution.

Traitement des pollutions accidentelles

En cas de survenance de pollutions accidentelles dues a la responsabilité d’'une entreprise
n'ayant pas respecteé les protocoles de protections collectives et de nettoyage des zones,
les travaux dans les locaux contaminés sont arrétés et le présent lot prend en charge le
nettoyage dans le cadre de la part a commande de son marché.

Les colts de décontamination et de nettoyage sont imputés a I'entreprise défaillante (ou
aux entreprises défaillantes si la responsabilité est partagée), responsable de la pollution
accidentelle ou au prorata des marchés de travaux, si les responsabilités ne peuvent étre
identifiées.
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CORPS D’ETAT ET OUVRAGES
Travaux préliminaires

Protection des surfaces

L’entreprise du présent lot devra 'ensemble des dispositifs nécessaires a la réalisation
des protections de sol de la Grand’ Chambre, qui permettront d’assurer un bon
déroulement des travaux, tout au long du chantier.

Comprenant :
- la fourniture et la mise en place de films en polyane,
- toutes les précautions pour ne pas endommager les ouvrages adjacents,
- tous les accessoires et fixations nécessaires,
- toutes les manutentions et les coltinages,
- I'enlévement des protections aprés utilisation.

L'évaluation inclura la protection ouvrages non peints et non déposés, par mise en ceuvre
de films de polyane tendus sur toute la hauteur de la piéce, compris supports. L'évaluation
inclura I'entretien tout au long du chantier et la dépose en fin de chantier.

Responsabilités du restaurateur

Le restaurateur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses
ouvrages ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.

Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité les matériaux et
déterminer le mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent
document devant étre considérés comme indicatifs.

Par ailleurs, le restaurateur est tenu d’apporter au Maitre d’ceuvre l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d’'ouvrages parfaitement adaptés a leurs
fonctions et aux caractéristiques particulieres de I'opération. Il devra en conséquence
signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les délais d’études)
toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'’il aurait constaté dans les documents qui lui
sont remis par le Maitre d’ceuvre.

Le restaurateur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de
la fabrication ou la mise en ceuvre des ouvrages et des travaux dont il a la charge, ainsi
que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d’état qui seraient rendus nécessaires par
la révision ou la réparation des ouvrages. S’il apparait, pendant la période de garantie une
défectuosité dont la réparation incombe au restaurateur et si celui-ci néglige d’y remédier
dans le délai fixé par le Maitre d’'Ouvrage, 'ouvrage sera remis en état d’office aux frais du
restaurateur.
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Préconisations de restauration

Des investigations devront étre menées pour définir le protocole de restauration qui sera
soumis au visa du Maitre d’ceuvre. Le titulaire doit suppléer, par son expérience et ses
compétences, aux éventuelles imprécisions du présent dossier. La restauration doit étre
accompagnée danalyses et d'essais qui permettront de définir le protocole de
restauration. Enfin, tous les produits, outils et procédés indiqués dans le présent document
ne sont donnés qu'a titre indicatif et pourront étre changés en fonction des essais
prescrits ainsi qu’en fonction des avis du Maitre d’ceuvre.

Echantillons et modéles

Les produits utilisés, leur conditionnement, leur taux de dilution et les techniques de mise
en ceuvre prévus seront a soumettre au Maitre d’ceuvre, avant le début des travaux. Le
maitre d’ceuvre pourra exiger des échantillons et essais avant toute exécution définitive.
Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut étre passée par le titulaire sinon a
ses risques et périls tant que I'acceptation de I'essai ou de I'échantillon correspondant n’a
pas été établi par un accord du Maitre d’ceuvre.

Qualité des produits et agréments

Tous les produits utilisés, de méme que leur mise en ceuvre, devront étre réversibles,
stables et adaptés a I'ceuvre (techniques d’exécution, supports, matieres, matériaux...). Le
titulaire devra tenir compte du fait que les températures et le taux d’humidité dans I'édifice
peuvent étre sujettes a variation. L’entrepreneur devra impérativement fournir au Maitre
d’ceuvre pour approbation les fiches techniques détaillées des produits qu’il compte
utiliser, et ce dans un délai minimal de deux semaines avant toute intervention.
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PLATRERIE COURANTE

Tracage et implantation des cloisons
L'entrepreneur du présent lot doit le tracage préalable sur place de ses ouvrages.

Echafaudages et protections

L'entrepreneur du présent lot doit tous les échafaudages et agrés nécessaires a la
réalisation de ses travaux, jusqu’a 5,5m de hauteur de travail, ainsi que les protections des
ouvrages existants ou neufs.

Implantation des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot doit I'implantation de ses ouvrages sur place, marquage des
cloisons au sol, marquage des niveaux de faux plafonds, ainsi que les calepinages des
faux-plafonds. L’ensemble sera soumis a 'approbation du maitre d’ceuvre.

Matériaux

Les plaques utilisées doivent répondre aux spécifications des Normes en vigueur.
L'épaisseur de l'ossature métallique sera proportionnée a la hauteur totale des cloisons et
a l'espacement des montants. Le dimensionnement des ossatures et des renforcements
nécessaires éventuels prendra en considération les poids propres de 'ensemble et les
systemes de fixation des éléments techniques mis en ceuvre dans le cadre du projet.

Les joints de fractionnement ou de dilatation seront réalisés tous les 15ml de cloison et au
droit des joints de la structure, conformément au DTU 25.41.

Les plagues employées seront systématiquement a 4 bords amincis et fixées sur
l'ossature par des vis adaptées. Les jonctions entre plaques de pose, les percements, les
passages etc., seront réalisées conformément aux spécifications du fournisseur.

Les carreaux utilisés doivent étre conformes a la norme NFP 72-500 ou bénéficier d'un
avis technique et leur parement lisse doit permettre de recevoir des finitions telles que
peinture sans exécution préalable d'un enduit traditionnel au platre.

Les angles saillants sont protégés par des corniéres métalliques galvanisées a enduire,
qui font partie de la prestation.

L’entrepreneur du présent lot doit, si nécessaire, la dépose et repose des protections de
sols existantes, au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux de cloisonnements
dans les zones traitées.

Compris toutes manutentions et toutes coupes et découpes, déposes, reposes autant de
fois que nécessaire pour permettre la réalisation des travaux.

Enduit platre

Les enduits seront réalisés au platre fin de construction de type PFC1 ou PFC2 suivant la
NFP 72-400. La mise en ceuvre et le gachage seront conformes aux spécifications du
fabricant. La préparation des surfaces sera effectuée avec un soin tout particulier pour
assurer l'adhérence, prévenir les cloquages et éviter la fissuration, notamment les joints
seront dégradés, les moellons, pierres, et parements de toutes natures seront piqués, les
surfaces humidifiées, etc... Les arétes et les cueillies seront parfaitement rectilignes
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d'aplomb et de niveau. Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné
par les refus des enduits et leurs réfections aprés démolition. L'emploi d'adjuvant est
strictement interdit

Carreaux de platre

Les carreaux utilisés doivent étre conformes a la norme NFP 72-500 ou bénéficier d'un
avis technique et leur parement lisse doit permettre de recevoir des finitions telles que
peinture sans exécution préalable d'un enduit traditionnel au platre.

En particulier, les exigences du tableau ci-dessous doivent étre respectées :

Epaisseur brute de la | Hauteur maximale Distance horizontale maximale entre raidisseurs
cloison

6 2,60m 5,00m
7 3,00m 6,00m
10 et au-dela 4,00m 8,00m

La mise en ceuvre des cloisons doit étre conforme au DTU 25.31, en particulier le matériau
de liaison doit étre une colle dont I'aptitude a I'emploi bénéficie d'un avis technique.

Les angles saillants sont protégés par des cornieres métalliques galvanisées qui font
partie de la prestation.

Aspect de surface

L'état de surface des cloisons et des faux-plafonds ou des enduits doit étre tel qu'il
permette I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que
ceux normalement admis par le type de finition considérée. En particulier apres traitement
des joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence superficielle ni trou.

Liaisons avec les autres ouvrages

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de découpes, de
raccordements et d'étanchéité avec les ouvrages des autres lots et notamment joints
d'étanchéité, baguettes, couvre-joints nécessaires pour raccords de ses plafonds avec la
maconnerie, habillage, etc ... (liste non limitative), ainsi que les sujétions de fixation et
d'encastrement des appareillages. Les éléments de raccordement devront assurer une
bonne étanchéité et satisfaire aux mémes exigences d'isolation phonique et protection
incendie que celles des ouvrages proprement dits. La fourniture comprend également tous
les systémes de fixation, scellements, ancrages, appuis, nécessaires a la tenue des
ouvrages. Au titre de ses travaux, I'entrepreneur devra, aprés contacts utiles avec les
entreprises d'électricité, chauffage, ventilation, plomberie, scénographie, ménager les
ouvertures nécessaires (trous, trémies, fentes, saignées, etc ..) prévoir les renforts
éventuels pour supportage des matériels, des bouchages, raccords, des appareillages des
lots techniques. Les découpes autour des conduits, canalisations, montants d'huisserie,
etc ... seront particulierement soignées avec renforcement de 'ossature si nécessaire. Les
bouchages et rebouchages seront effectués par le présent entrepreneur avec les
précautions nécessaires pour supprimer tout pont phonique, conserver les qualités
coupe-feu et assurer une parfaite finition. L'entrepreneur devra coordonner son
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intervention avec celles des lots techniques pour le passage de la cablerie et des petites
tuyauteries a l'intérieur de ses cloisons et les faux plafonds (percement pour appareillage).

CLOISONNEMENT

Les cloisons doivent étre raccordées au gros-ceuvre : entre structure de planchers et
entre parois verticales. Le doublage quel que soit sa nature vient en butée contre la
cloison. Lorsque des chappes flottantes sont prévues, celles-ci doivent étre réalisées
apres le montage des cloisons. Toutes dispositions doivent étre prises pour assurer une
désolidarisation des chapes par rapport aux cloisons.

Les rails haut et bas (ou les corniéres) sont implantés selon le plan de distribution. Aprés
interposition d'un double ruban de mousse a cellules fermées (4 x 20), les rails sont fixés
tous les 0,60 m au plus, avec des moyens appropriés a la nature du support. Les montants
doublés dos a dos sont solidarisés tous les 0,40 m environ avec des vis TRPF 13 et
emboités dans les rails.

La prestation comprendra la fixation des huisseries et/ou batis de portes et de trappes de
visite fournies par le menuisier intérieur, y compris calfeutrement de finition et coupe-feu
si nécessaire pour les portes ou les trappes coupe-feu concernées, raccords parfaitement
soignés, renforts nécessaires aux droits des appareils sanitaires, etc. Les huisseries sont
posées a l'avancement conformément aux dispositions de la norme NF DTU 25.41.

La prestation comprendra les sujétions de découpes et de réservations pour incorporation
des appareillages et terminaux techniques, et de raccords de bouchement aprés les
passages de fluides techniques. Compris facons de chevétres pour incorporation des
clapets CF du Lot CVC.et toutes sujétions de découpes et de réservations pour
incorporation des appareillages et terminaux techniques, et de raccords de bouchement
apres les passages de fluides techniques.

MENUISERIE

Choix des matériaux

L’entreprise aura I'obligation de nacquérir et de n’utiliser que des bois « éco-certifiés ».
Elle devra fournir pour chacun des bois utilisés un certificat ayant soit le label FSC (Forest

Stewardship Council) ou soit le label PEFC (Pan European Forest Certification).

Les choix d'aspect des bois utilisés doivent étre les suivants :

Conditions d’emploi et de finition des faces

| | Ebénisterie | Visibles Peintes Cachées
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Sapin / Epicea / Pin: NF EN | Choix O Choix 1 Choix 1 Choix 1
1611-1
Feuillus NF EN975-1 Choix A Choix A Choix 1 Choix 2

Essence d’importation : choix au moins équivalent aux précédents, suivant 'essence et les
conditions d’emploi.

Rappel : le choix des bois sera défini par le Maitre d’oeuvre en fonction du « grain » et du
« contrefil », sur présentation d’échantillons par I'entrepreneur.

Qualité des bois ‘ ‘ ' ‘ '
Tous les bois seront des bois « secs a l'air » suivant norme en vigueur, degré d'humidité 8
a 10 %. Séchage effectué conformément au Cahier du CSTB de fagon a n'altérer ni
I'aspect, ni les propriétés des bois, étant précisé que pour tous les ouvrages intérieurs, le
degré d'’humidité sera inférieur ou égal a 10 %.

Les éléments stockés devront étre déballés, les emballages hermétiques de livraisons
seront enlevés des éléments bois livrés sur site afin de permettre les échanges avec
'ambiance du local. L’entrepreneur devra la fourniture et pose de protections par polyane
selon nécessité. Les éléments stockés devront étre déecollés du sol

Protection des bois
Tous les bois employés seront obligatoirement traités avec des produits insecticides et
fongicides réglementés par les normes francaises, ou par des produits homologués a la
marque CTB F et compatibles avec les produits de finition. Un certificat de traitement des
bois sera fourni au Maitre d’ceuvre et au titre du DOE. L'entrepreneur du présent lot devra
exécuter avant la pose sur toutes les faces des ouvrages menuisés destinées a étre
peintes, vernis ou cirés :
- Le dégraissage des bois exotiques au solvant spécial.
- Lapeinture d’'impression des bois traités a peindre compris assemblages, entailles,
etc....
- Limpression au vernis coupé des bois traités a vernir. Les parties embrevées et
assemblées seront traitées avant montage.

Rappel : concernant le chéne neuf pour éviter les coulures de tanin, les bois seront traités
par bains dans des produits chimiques pour éliminer le tanin.

Protection des éléments en acier

Les éléments en acier devront, avant pose par l'entrepreneur, avoir été protégés sur
toutes leurs faces contre l'oxydation par une couche de peinture antirouille ainsi que
toutes entailles nécessaires aux encastrements.

Produits semi-finis
e Contreplaqué : qualité et aspect des faces

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
Décembre 2025 Amélioration de I'éclairage de la Grand’ Chambre Christophe Bottineau
75+ ILE-DE-FRANCE - PARIS 157 ARR. ACMH 19



02. Lot n°1 Menuiserie - stores - peinture décorative

Les faces en bois apparent, destinées a rester visibles, seront au moins de la classe B de
la norme NF B53-504. Les faces destinées a rester visibles, mais devant étre peintes,
seront au moins de la classe C. Les faces destinées a étre cachées seront au moins de la
classe D. Les contreplaqués utilisés dans les locaux humides seront exempts, sur leur face
exposeée, de tous défauts susceptibles de faciliter la pénétration de I'eau ou d'entrainer
une altération d'aspect du panneau et seront de qualité CTBX.

e Panneaux de particules ligno-cellulosiques agglomérés
Les qualités d'aspect exigées par les placages extérieurs des panneaux de particules
seront les mémes que
pour les contreplaqués. Les panneaux de particules ne pourront étre utilisés dans les
locaux humides que s'ils sont protégés contre les reprises d'humidités par un revétement
ou traitement ayant fait I'objet d'un agrément du CSTB.

e Placage
Les éléments plaqués seront réalisés a partir des supports suivants :

- panneaux de particules

- latté de Peuplier ou Okoumé

- contreplagué multiplis

- bois massifs

Le contreparement des panneaux devra obligatoirement étre contrebalancé par un
produit de méme marque dit de contre-balancement.

Les chants et rives seront plaqués et stratifiess de méme marque, les arétes seront
chanfreinées a 30°.

Le collage des panneaux et des rives se fera avec l'utilisation d'une colle adéquate dont
I'entrepreneur devra obligatoirement indiquer la nature.

Exécution des ouvrages

o Dimensionnement
Les menuiseries doivent présenter les dimensions et dispositions indiquées sur les plans
et étre de sections nécessaires a la bonne tenue et conformes aux spécifications
éventuelles ou aux régles de l'art. Les dimensions des ouvrages de menuiserie et les
sections finies lorsqu’elles sont mentionnées doivent étre considérées comme des
minimales. |l appartiendra a I'entrepreneur de les augmenter, aprés accord du Maitre
d’CEuvre, s'il estime que les sections prévues sont insuffisantes a la bonne tenue des
menuiseries ou si elles ne peuvent étre obtenues dans le débit normal des bois
actuellement livrés dans le commerce. L'entrepreneur doit intégrer, dés a présent,
Iincidence de ces augmentations dimensionnelles car il ne lui sera accordé aprés coup
aucune indemnité ou augmentation de son prix forfaitaire.

e Habillage divers
Les types, dimensions et caractéristiques des habillages et éléments divers de menuiserie,

seront définis au présent descriptif.

e Menuiserie bois
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Les pieces de bois seront obligatoirement d’'une seule piece dans la longueur et dans leurs
sections. Tout élément lamellé, alaisé ou abouté est proscrit. Tous arasements et
assemblages seront parfaitement étanches. Les assemblages a tenon et mortaise doivent
étre bien ajustés et maintenus a I'aide de chevilles en bois sec ou métal d'un modéle agréé.
Les colles employées doivent étre résistantes a I'eau, totalement insensibles a 'lhumidité
et aux attaques des moisissures et des champignons. Elles doivent avoir 'agrément du
CTB. Les bois doivent étre, avant collage, convenablement séchés, bien corroyés et
parfaitement propres. Les assemblages de rainure et languette sont a fil paralléle et
dressés de facon a obtenir un joint parfait.

Les embrévements sont suffisamment profonds pour gu’en aucun cas les languettes ne
sortent des rainures. Les assemblages de menuiseries seront toujours collés et chevillés,
rechassées pour étre mastiquées par le peintre. Toutes les menuiseries employées en
décoration chants, moulures, baguettes, etc... seront parfaitement fixées par clous en
quantité suffisante, avec tamponnage partout ou il y aura besoin (pour fixation sur pierre
en particulier).

Elles devront assurer une application parfaite sur les enduits, sans toutefois épouser les
sinuosités des enduits mal dressés. L'entrepreneur signalera au Maitre d’CEuvre toutes
défectuosités de cette nature. A ce défaut, il aura a sa charge la dépose et repose des
menuiseries posées sur enduits défectueux. Les profils des moulurations seront effectués
a lidentique des moulurations des ouvrages a remplacer ou suivant plans du Maitre
d’ceuvre.

Toutes les piéces de bois seront soigneusement rabotées et poncées, toutes arétes vives
abattues.

¢ Implantation - scellement

Les menuiseries doivent étre mises en place avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait, aux emplacements

prévus sur les plans, dans des conditions telles gu’elles ne puissent subir aucun
déplacement pendant I'exécution des scellements. A cet effet, il doit étre prévu toutes les
cales et étrésillons provisoires jusqu'au séchage des calfeutrements et enduits.
L’entreprise doit effectuer la pose, le réglage et le calage solide de ses ouvrages, dont elle
est seule responsable. Elle doit la fixation définitive de ses ouvrages par scellement,
chevilles auto-foreuses, etc ... Les fixations par pistoscellement sont interdites. Toutes les
fixations doivent respecter 'indépendance totale des chapes flottantes (en particulier les
fixations d’huisseries, bandes de seuils, etc ...).

e Liaison avec les autres ouvrages

L’entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de raccordements et
d’étanchéité avec les autres ouvrages et notamment, joints d’étanchéité, baguettes,
couvre-joints nécessaires pour raccord de ses menuiseries avec la maconnerie, habillage,
etc ... (liste non limitative). Les éléments de raccordement devront assurer une bonne
étanchéité et satisfaire aux mémes exigences d’isolation phonique et protection incendie
que celles des ouvrages. La fourniture comprend également tous les systémes de fixation,
scellements, ancrages, appuis nécessaires a la tenue de ses ouvrages.

e Sujétions pour présence de plomb dans les peintures
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Il est rappelé a I'entreprise que les ouvrages en bois ancien (volets, portes, lambris etc...)
comportent tous de la peinture au plomb. Il n‘est pas prévu de décapage systématique
dans le présent lot, seulement pour les besoins ponctuels de la restauration (entures,
greffes etc...), 'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires au
travail en condition plomb sur ces éléments. Toutes ces sujétions sont incluses dans les
prix forfaitaires.

Généralités concernant la quincaillerie

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage et a la fermeture des menuiseries seront,
soit des articles du commerce, de toute premiére qualité et comporteront I'estampille
SNFQ et d'un modele le plus approchant des quincailleries anciennes, soit des
quincailleries forgées a la demande. lls seront de premiére marque hautement réputée et
agréée par le Maitre d’ce uvre. La quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin,
les entailles bien exécutées, ayant juste les dimensions et profondeurs voulues pour
recevoir les piéces sans diminuer la force des bois. La fixation de ces pieces se fera au
moyen de vis a téte fraisée. Les pieces de quincaillerie autres que celles demandées au
devis descriptif, en métal inoxydable, chromées, en cuivre, seront imprimées par le
menuisier, par un produit anticorrosion de premiére qualité, avant pose ainsi que les
entailles recevant ces pieces.

Réglages et protection des ouvrages

Les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art et toutes les menuiseries seront
soumises a la réception du Maitre d’ceuvre. Les parties refusées devant étre retirées du
chantier et remplacées dans le plus bref délai et cela méme aprés la mise en place.

Apres le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser
tous les ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés de fagon parfaite. Il devra, en outre,
I'entretien des dits ouvrages jusqu'a la réception.

Au cas ou pendant I'année qui suit la réception, des défectuosités apparaitraient et
notamment, le gauchissement des portes, chassis, huisseries, batis, etc. ... 'entrepreneur
devra remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu'a ce que ses ouvrages aient
été reconnus par le Maitre d’ceuvre.

Toutes les menuiseries seront protégeées trés soigneusement au cours de leur ajustement.
Les menuiseries sur lesquelles apparaitraient des épaufrures ou autres défauts au cours
des travaux, méme s'ils ont été causés par des ouvriers étrangers a l'entreprise, seront
changées aux frais du menuisier. A cet effet, il sera fourni les protections nécessaires qui
seront fixées partout ou besoin sera.

Relevés sur place

L'entrepreneur du présent lot doit, lors de l'exécution, le relevé sur place des cotes
nécessaires a l'exécution de ses ouvrages. Il devra également prendre aupres de
I'entrepreneur des autres corps d’état, les renseignements nécessaires a la fabrication,
pose ou a la modification des menuiseries. Il ne pourra, en aucune fagon, se prévaloir de
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l'insuffisance ou de l'inexactitude des renseignements de ces entrepreneurs pour justifier
ou une omission ou une imperfection quelconque. Les dimensions des menuiseries
indiquées sur les plans et dans le présent descriptif, sont des cotes prises en tableau des
baies. Ces dimensions sont données a titre indicatif pour situer l'importance des
menuiseries, mais en aucun cas l'entrepreneur ne peut les considérer comme définitives
et contractuelles. Il sera amené a prendre les cotes sur place avant de procéder a la
fabrication.

Plans / échantillons

Avant tout commencement d'exécution et en complément des détails graphiques donnés
par le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra fournir les dessins de toutes les menuiseries a
I'échelle de 0,10 par métre avec détails grandeur de tous les profils.

Tous les échantillons, modeles ou maquettes qui seront demandés par le Maitre d’ceuvre
pour fixer son choix, font expressément partie des prix unitaires ainsi que toutes
présentations, modifications, dépose des ouvrages ou parties d'ouvrages non accepteés. A
ce sujet, il est spécifié que I'entrepreneur, aprés approbation de ses plans d'exécution par
le Maitre d’ceuvre, devra fournir et poser a son emplacement définitif a titre d'échantillon,
une menuiserie des types principaux, conforme a la description détaillée du présent devis.
Ce n’est qu’aprés examen de ces échantillons et accord donné par le Maitre d’ceuvre sur
la réalisation de l'ouvrage, que I'entrepreneur pourra exécuter en série les autres pieces
du type de menuiserie présenté.

Toutes les pieéces de quincaillerie seront soumises préalablement a l'acceptation du Maitre
d’ceuvre. Un échantillon type de chaque article prévu ou choisi sera déposé par
I'entrepreneur et a ses frais, au bureau du Maitre d’ceuvre. Toutes les fournitures devront
étre conformes a ces échantillons par la qualité, la provenance et le poids.

Controles et essais

L’entreprise devra proposer, au niveau de l'offre, le programme des essais sur les
matériaux et les produits entrant dans la confection des ouvrages, ainsi que sur les
ouvrages eux-mémes, conformément aux documents de référence (DTU, Normes
Francaises, etc. ...). Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer tous les essais
complémentaires par un organisme agrée. Tous les frais afférents a ces contréles, gu’ils
soient favorables ou non a I'entreprise, sont a la charge de cette derniere.

Responsabilité / garantie

L’approbation écrite ou tacite des dessins dexécution et des spécifications de
quincaillerie par le Maitre d’ceuvre ne saurait avoir pour effet de décharger 'Entrepreneur
spécialiste de quelque responsabilité que ce soit, en ce qui concerne I'exécution des
travaux.

Le bon fonctionnement des ouvrages, toutes les fournitures, les facons et les réfections
nécessaires pour obtenir la perfection exigée au présent texte demeurent complétement
et exclusivement a la charge de I'Entrepreneur du présent lot, nonobstant I'approbation
du Maitre d’ceuvre sur les dispositions qui se réveleraient défectueuses a l'usage.
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GENERALITES CONCERNANT LES PORTES

Les dimensions indiquées sont des dimensions nominales de passage libre minimum. Les
huisseries et batis font partie du présent descriptif, ils sont en bois dur et adaptés aux
murs et cloisons en plaques de platre et/ou carreaux de platre.

GENERALITES CONCERNANT LA QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage et la fermeture des menuiseries seront
des articles du commerce, de toute premiére qualité et comporteront I'estampille S.N.F.Q.
et d'un modéle le plus approchant des quincailleries existantes.

lls seront de premiere marque hautement réputée et agréee par le Maitre d’CEuvre. La
quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées, ayant
juste les dimensions et profondeurs voulues pour recevoir les pieces sans diminuer la
force des bois. La fixation de ces piéces se fera au moyen de vis a téte fraisée. Les
entailles nécessaires a leurs mises en ceuvre auront la profondeur voulue pour ne pas
altérer la force des bois et elles correspondront aux dimensions précises de la ferrure en
largeur et en profondeur. Les vis a téte plates fendues seront bien ajustés et n'affleureront
jamais, elles seront toujours de force et nombre en rapport avec l'importance des efforts
sur les piéces qu'elles sont destinées a fixer.

Les prestations décrites ci-aprés comprennent les adaptations de menuiserie pour
intégration des équipements de ferme-portes, de contréles d’accés (garnitures,
autonomes, serrures électriques, gaches électriques etc.) et de verrouillages d’issue de
secours.

Toutes les piéces de serrurerie recevront une couche de protection anti-rouille sur toutes
leurs faces avant d'étre posées (y compris impression sur les fonds de feuillure et
entailles). Les piéces de quincaillerie autres que celles demandées au C.C.T.P., en métal
inoxydable, chromées, en cuivre seront imprimées ou traitées par le menuisier, avant pose
ainsi que les entailles recevant ces pieces, conformément a I'Article 2.5 ci-avant.

Les matériaux présentant des propriétés antibactériennes (tels que cuivre, laiton, etc)
devront étre privilégiés pour les quincalilleries.

BLOCS PORTES

Les blocs portes sont repérés dans le tableau des portes qui donnera les caractéristiques :
- de la porte proprement dite (type, dimensions, classement feu et acoustique,
nombre de vantaux),
- des équipements spécifiques.
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Les blocs portes asservis a la détection incendie et leurs équipements devront étre agréeés
DAS suivant la norme NF S61-937.

Les PV d’essais acoustiques des matériaux ou complexes de matériaux pour lesquels une
performance acoustique est demandée devront étre fournis par I'entrepreneur. Les blocs-
portes pour lesquels une performance acoustique est exigée seront mis en oeuvre
conformément aux conditions de montage décrites dans le ProcesVerbal d’essai
acoustique (a fournir impérativement).

Toutes les dispositions sont prises pour assurer une parfaire étanchéité au niveau de la
liaison entre le séparatif (platre ou magonnerie) et 'huisserie, notamment des couvre-joints
et des joints type silicone en périphérie de I'huisserie.

Les joints périphériques exigés sur les blocs-portes assurent I'étanchéité de part et
d’autre du séparatif : ils seront donc mis en ceuvre de maniére a étre comprimés en
position fermée.

Les joints périphériques en huisserie seront encastrés en feuillure d’huisserie (ni collé, ni
agrafés). Concernant les joints en partie basse de porte, ils seront en élastomére a double
levres et seront réglés en fin de chantier afin :
- de ne laisser aucun jour apparent sous la porte,
- de permettre 'ouverture et la fermeture de la porte sans résistance de frottement
au sol.
Porte isoplane acoustique, comprenant :
- la portes alaisées 4 faces, isoplanes, pleines, prépeintes, livrées sous protection
plastifiée,
- dimensions et caractéristiques spécifiques : suivant tableau de portes et articles
du descriptif,
- des portes d'acces aux groupes sanitaires seront détalonnées de 10 a 15 mm pour
permettre une bonne ventilation,
- pour les portes pour lesquelles des caractéristiques feu et/ou acoustiques sont
demandeées, I'entrepreneur devra fournir les proces-verbaux d'un laboratoire agréé.
- compris toutes sujétion pour intégration des équipements, quincailleries, cables,
etc...
- compris fourniture des butées de portes en laiton.

OUVRAGES DE PEINTURES

La description du présent C.C.T.P. n’est pas limitative et 'entreprise du présent lot devra
la totalité des travaux de sa profession dans le cadre du présent C.C.T.P., des plans, des
recommandations professionnelles et des réglementations (normes, D.T.U., etc...).
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En raison du caractere spécifique des travaux du présent article, la description donnée ci-
aprés devra étre considérée comme non exhaustive et I'entreprise devra par sa
compeétence, I'ensemble des travaux nécessaires a la bonne réalisation et a la bonne
finition des ouvrages.

De ce fait, 'entreprise pourra compléter le cadre de bordereau et devra dans tous les cas
fournir un descriptif détaillé des travaux qu’elle compte réaliser.

La localisation du présent lot ne peut étre que générale, indicative de locaux et de
supports. De ce fait, 'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de
'ensemble des C.C.T.P. de tous les lots et des indications complémentaires sur plans
d’architecte et techniques, afin de connaitre 'ensemble des travaux a réaliser.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de peinture intérieure
ainsi que 'ensemble des travaux préparatoires nécessaires en fonction des subjectiles, de
la qualité du travail demandé et de la finition de la peinture exigée.

L’entreprise titulaire du présent lot devra remettre a I'architecte en chef, toutes les fiches
techniques des produits gu’il compte utiliser dans la composition de ses préparations et
de ses peintures.

Nota : toutes interventions sur les couches picturales plombées susceptibles d'éter de la
matiere se feront uniquement en atelier et sous confinement adapté. Les ouvrages seront
alors encapsulés pour acheminement en atelier afin d'éviter les disséminations d'écailles de
peinture. Pour rappel, les interventions sur place consisteront uniquement en des ajouts
aux couches picturales et dorures anciennes.
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PEINTURE COURANTE

Nota: les moyens d’acceés sont fournis par le présent lot et mis a disposition de 'ensemble
des corps d’état et des lots. La fourniture des moyens d’acces devra tenir compte de la
coactivité, de la mise a disposition des différents lots et des objectifs calendaires.

Echantillons - analyse - choix des couleurs

L'entrepreneur sera tenu de présenter un nuancier au Maitre d’ceuvre afin d'arréter le
choix des teintes. L'entrepreneur devra tous les échantillonnages et essais qui lui seront
demandés, le choix des tons quel qu'il soit ne pourra faire l'objet d'aucun supplément
méme en cas de couleurs fines. L’entrepreneur devra I'exécution de tous les prototypes
témoins nécessaires pour détermination des teintes. Pour fixer le choix des tons,
entrepreneur devra établir des essais sur une surface de 1,00 m2 environ. Le Maitre
d’ceuvre aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux, de vérifier
au moyen des analyses faites aux frais de l'entreprise adjudicataire, la qualité des
matériaux employés. L'entrepreneur comprendra dans son offre la plus-value pour emploi
de couleurs fines en mélanges ou pures, ainsi que tous les réchampis, découpes et arréts,
qui pourraient lui étre demandés.

Mise en ceuvre

Protection des ouvrages

D'une facon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires qui
s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées,
etc ...

Regles générales d’exécution

Tous les travaux définis dans le présent CCTP seront considérés en peinture qualité de
finition "SOIGNEE". Les peintures, ainsi que les produits pour rebouchages devront étre
compatibles avec le subjectile a recouvrir et compatibles entre eux. Les couches
d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption
de ces derniers. Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles
parfaitement secs. Les peintures devront avoir été avant, et au cours de l'emploi,
maintenues dans un état de parfaite homogénéité par brassage et éventuellement
tamisage. En regle générale, les travaux d'apprét, tels que les époussetages, brossages,
décapages, rebouchages, calfeutrements, etc .. les pongcages et pochages, sont
implicitement dus. lls seront exécutés avec soin, afin de préparer correctement les
subjectiles pour recevoir les peintures demandées. ¢) Travaux dans locaux a risque Tous
les travaux de peinture exécutés dans des locaux a risque, seront réalisés obligatoirement
par du personnel habilité pour de type de locaux (local transformateur par exemple, etc...).
Réception des supports

Il appartiendra a l'entrepreneur de réceptionner les fonds, avant tous ouvrages de
peinture. L'entrepreneur ne pourra cependant se prévaloir de ces réceptions pour tenter
de justifier un résultat défectueux quant aux peintures finales et il restera entierement
responsable de toutes réfections qui s'imposeraient lors de la réception de ses ouvrages
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terminés, méme si ces réfections provenaient d'un mauvais état des fonds réceptionnés
par lui.

Ouvrages préparatoires et accessoires divers

e Préparation des surfaces
Toutes les surfaces destinées a étre traitées dans les conditions définies au cours des
articles qui vont suivre, seront préparées selon les régles de l'art, pour constituer le
subjectile convenable aux ouvrages de peinture. Que ces ouvrages de préparation soient
ou non spécifiguement décrits au cours des articles qui vont suivre, ils sont INCLUS au
prix global forfaitaire du marché, ils seront effectués suivant les regles de I'art en fonction :
- de la nature de la surface a peindre
- du"systeme" de peinture et plus directement de la couche primaire
- de l'aspect final requis aprés mise achévement. lls comprendront tous égrenages,
décapages, pongages, brossages (a la brosse meétallique) lorsquil y a lieu,
nettoyages et dégraissage par tous moyens des surfaces.

e Poncage
Indépendamment des poncages ressortissants de la préparation des surfaces, évoqués
ci-dessus, sont a prévoir tous les pongcages intermédiaires sur enduits, sur rebouchages
ou entre couches, nécessaires a l'obtention de l'aspect final requis aprés achévement et
ce, sans gu'il soit besoin de revenir sur ces prestations au cours de définition d'ouvrages
ci-aprés.

e Réchampissage - Changement de tons

Tous les ouvrages de peinture seront soigneusement exécutés avec tous les
réchampissages parfaitement exécutés sur revétements en enduit, verres, pierre de taille,
parties métalliques, etc... Il sera di a la demande du Maitre d’ceuvre, tous changements de
tons et emplois de couleurs fines et I'entrepreneur devra, a ce sujet, soumettre tous
échantillons et maquettes dont pourrait avoir besoin le Maitre d’'CEuvre pour fixer son
choix dans les conditions ci-aprés. A noter que ces changements de tons sont a prévoir
systématiquement sur toutes surfaces comportant application de peinture.

Régles d’application des couches de peinture

L'entrepreneur est tenu de faire constater au Maitre d’ceuvre I'exécution des différentes
opérations. Ce dernier pourra se faire refuser tout ou partie des fonds, qui ne seraient pas
en rapport avec ce qui est demandé. L'entrepreneur devra, a ses frais, les réfections des
ouvrages qui lui seraient refusés. L'application des peintures sera faite a la brosse.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision nécessaire sera faite : les gouttes
et coulures grattées, toutes irrégularités effacées, toutes imperfections rectifiées.
Chaque couche ne devra étre appliquée qu'aprés un séchage complet de la couche
précédente.
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Lorsque les fabricants auront fixé les régles d'emploi pour produits de leur fabrication, ces
régles devront étre observées. Les réchampissages seront exécutés avec le plus grand
soin.

Raccords divers de finition
Aucune plus-value ne sera accordée a l'entrepreneur pour raccords de peinture
nécessaires occasionnés par lintervention des autres domaines d’activités et en
particulier :

- raccords apres la révision générale par tous les intervenants

- raccords apreés pose des quincailleries

- raccords aprées mis en jeu des menuiseries, etc ...

DORURE NEUVE A L’'HUILE

Les dorures neuves seront exécutées selon la technique traditionnelle de la dorure a
I'huile.

Les travaux comprendront la préparation des supports, la mise en apprét, I'application de
la dorure a la feuille, ainsi que les finitions et la patine.

L’entreprise devra la réalisation de dorures neuves a I'huile comprenant :
- la préparation et le nettoyage des supports,
- l'application des appréts et des teintes de fond,
- la pose des feuilles d’or a la mixtion,
- les finitions de matage, de patine et de lustrage afin d’obtenir un rendu harmonieux
et conforme a I'aspect recherché.
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1. INSTALLATIONS DE CHANTIER
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1.1 Panneau de chantier

Mise en place de panneaux visibles depuis I'espace public (dimensions : selon dispositions
réglementaires), suivant indications du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, au début
des travaux au plus t6t des la signature du marché et au plus tard dans un délai de quinze
jours suivant la date de début des travaux fixée par le premier ordre de service.

Comprenant :

- la réalisation et fourniture d’'un panneau de chantier type panneau Akylux ou
équivalent, réalisé en quadrichromie, et dont la composition, le tracé et les types de
caractéres seront déterminés par 'architecte,

- I'amenée sur le chantier,

- lapose compris toutes structures et ossatures en madrier de sapin ou équivalents
nécessaires pour installation en hauteur,

- I'entretien pendant toute la durée des travaux,

- tous les accessoires de fixation,

- ladépose en fin de chantier et toutes les remises en état.

Le fichier remis pour impression a I'entreprise sera au format DWG, TIFF, ou PDF.
L’entreprise remettra un « bon a tirer » au maitre d’ceuvre et au maitre d’'ouvrage pour
validation avant toute impression définitive.

1.2  Sapine roulante

Sapine d’échafaudage mobile en structure tubulaire acier, de type a montage et démontage expresse
sans outil par « clipsage », comprenant :

- le montage de la sapine compris la fourniture et la pose des étais de calage,
échafaudages aux normes en vigueur comprenant garde-corps, pare gravois,
planchers a trappes a fermeture automatique et échelles, dispositifs de
stabilisation, roulettes en pied avec systéme de blocage, les planchers de travail
intermédiaires permettant le travail en élévation sur toute la hauteur de la tour,

- tous les déplacements et remaniements en fonction de 'avancement des travaux,

- le calage a chaque déplacement des échafaudages,

- la mise en place de protections de sol, murs et mobiliers connexes par panneaux
de contreplaqué afin d'éviter toutes dégradations.

Dimensions :
Longueur x largeur minimale des plateaux : 2.5x1.0m

Hauteur de travail : entre 5.7m et 8.70m maximal de hauteur (selon diagnostic des réseaux
électriques et cheminement des alimentations).

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
Novembre 2025 Amélioration de I'éclairage de la Grand’ Chambre Christophe Bottineau
75+ ILE-DE-FRANCE - PARIS 157 ARR. ACMH 31



02. Lot n°1 Menuiserie - stores - peinture décorative

La sapine sera remaniée autant de fois que nécessaire pour permettre le passage d'une
estrade a une autre. Les compléments en structure bois de type bastaings ou autre, pour
appuis irréguliers de la sapine (a cheval sur des estrades d’altimétries finies différentes)
sont réputés inclus. La sapine sera mise a disposition du lot électricité-éclairage pour ses
interventions. L’entreprise aura a charge de se coordonner avec les lots ayant usage de
la sapine pour éviter des remaniements nombreux et éviter tout risque d’endommagement
des décors et du mobilier.

1.3 Nacelle articulée électrique extérieure

Fourniture, location et mise en service d’'une nacelle articulée électrique d’une hauteur de
travail comprise entre 10.30 m et 14.20 m, équipée d’'un bras télescopique, permettant
'acces aux parties supérieures des baies situées aux niveaux 1 et 2.

La nacelle sera installée et exploitée rue de Harlay et cour de l'infirmerie pour l'installation
des stores sur les facades ouest et est, aux niveaux 1 et 2.

L’entreprise devra choisir le matériel adapté a la portance des sols a l'intérieur de 'emprise
du Palais de Justice et sur I'espace public.

La prestation comprend :

- lalocation, 'acheminement, la mise en place et le repliement de la nacelle,

- Il'ensemble des déplacements et remaniements nécessaires en fonction de
'avancement des travaux,

- lamise en place de protections adaptées pour préserver le mobilier urbain et éviter
tout dommage,

- les démarches et autorisations de voirie nécessaires a linstallation et a
I'exploitation de la nacelle rue de Harlay,

- en cas dincompatibilité avec la présence de mobilier urbain I'entreprise devra
prévoir les demandes de dépose et les frais correspondants auprés des différents
services compétents.

Dimensions :
Longueur x largeur minimale des plateaux : 2.5x1.0m

Hauteur de travail : entre 10.3m et 14.20m maximal de hauteur

La nacelle sera déplacée autant de fois que nécessaire pour permettre 'accés successif
a chaque baie.

Les compléments de structure en bois (type bastaings ou équivalents) nécessaires pour
compenser les appuis irréguliers ou les différences d’altimétrie (zones en dénivelé, etc.)
sont réputés inclus dans la prestation.
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La nacelle sera mise & disposition du lot Electricité - éclairage pour ses interventions, si
nécessaire.

L’entreprise titulaire devra se coordonner avec les autres lots utilisateurs afin d’optimiser
les déplacements, limiter les remaniements et préserver l'intégrité du mobilier urbain et
des facades.

Nota : la nacelle devra étre stationnée, chaque nuit, dans la cour du Dépét.

1.4 Cloture grillagée

Fournitures d’éléments préfabriqués de cloture grillagée de dim. 3,00 x 2,00 ht, en tubes
galvanisés, de type grilles HERAS ou équivalent pour subdiviser et délimiter des zones de
stockages dédiées aux différents corps d‘état et comprenant :

- lapose sur plots béton assurant la stabilité de l'ouvrage,

- les brides de fixations vissées pour solidariser les éléments entre eux, un cadenas
pour acces securise,

- laremise en état du sol, aprés dépose,

- I'éclairage nocturne par des balises lumineuses autonomes,

- le double transport, la pose, la dépose, I'entretien et la location pendant la durée
des travaux.

Les clotures extérieures de chantier répondront aux exigences émises par les services
de la voirie, la Préfecture de Police et la ville de Paris.

Décomposition du poste :
2.11 Amenée et installations
2.1.2 Location

2.1.3 Dépose et repli
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1.5 Nettoyage de chantier

Le nettoyage de la base vie est assuré par la maitrise d’ouvrage. Le présent lot est
responsable de 'entretien général du chantier incluant les zones d’acceés, circulations et
abords immeédiats.

L’agent propreté est chargé du nettoyage des escaliers, des voies de circulations, des
voies d’acces et de I'emprise du chantier. Les prestations a fournir par le titulaire du
présent lot sont destinées a obtenir et a conserver les zones en travaux saines,
débarrassées de gravats qui nuiraient a I'hygiene et a la sécurité, pendant toute la durée
de l'opération.

Nettoyage de chantier, comprenant :

- le maintien dans un état de propreté et d’ordre de l'aire de livraison et de la zone
de stockage,

- le maintien dans un état de propreté permanent de toutes les zones du chantier et
circulations,

- les nettoyages nécessaires de voiries aux droits des entrées et sorties de chantier,

- le nettoyage quotidien et permanent des zones utilisées par les ouvriers pour
accéder au chantier.

L’entrepreneur aura également a sa charge le dégagement de I'ensemble des trottoirs en
cas de neige et/verglas, ainsi que la fourniture et le salage.

Moyens matériels :

Pour I'exécution des prestations du présent lot, 'entrepreneur doit mettre en ceuvre sur le
site :

- des aspirateurs industriels : a eau, a poussiére,

- des brosses, des chiffons, etc.

- du petit matériel notamment : échelles, escabeaux,

- les consommables de toute natures nécessaires a I'exercice de sa mission.

2.1 Nettoyage de finition toutes zones

L'entrepreneur du présent lot doit un nettoyage complet avant la visite préalable a la
réception des travaux comprenant :

- le dépoussiérage,

- l'aspiration des sols textiles et des tentures,

- le nettoyage a I'eau des sols carrelage, marbre, dallage, etc.,

- le nettoyage des vitrages, miroirs,

- le nettoyage de I'ensemble de la quincaillerie (serrures, paumelles, etc.),

- le nettoyage de l'ensemble de l'appareillage électrique (appareils d'éclairage,
interrupteurs, prises de courant),
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- le nettoyage des revétements muraux en marbre, le nettoyage des revétements
stratifiés,

- le nettoyage des locaux et placards techniques,

- le nettoyage des circulations, etc.

Ces nettoyages devront faire disparaitre les taches éventuelles de peinture, d'huile, de
platre, de ciment, d'enduit, des films de protection, etc.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra effectuer le nettoyage des vitrages des
menuiseries extérieures aux deux faces et des parties pleines des batis et ouvrants faces
extérieure et intérieure.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés de mise en ceuvre
(grattage, pongage) devront étre appropriés afin d'éviter 'altération des matieres elles-
mémes ou de I'état de leur surface. Les produits de nettoyage seront préalablement
validés par le maitre d’ceuvre. L'emploi de décapants trop violents, susceptibles de
détériorer les chromes, les joints, etc... est interdit.
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2. TRAVAUX PREALABLES
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2.1 Déplacement de mobilier

L’objectif de I'entreprise sera de libérer les zones d'intervention du mobilier a demeure,
comprenant :

le débarras du mobilier en un lieu indiqué par le MOA. Seul le mobilier ne devant
pas faire I'objet d’interventions : chaises modernes, fauteuils, bancs et banquettes
etc. En cas d'espace de stockage non disponible les siéges seront empilés
soigneusement et stockés dans une partie de la chambre, sous protections contre
lempoussiérement lié aux travaux,

le relevé, la nomenclature et le déplacement autant de fois que nécessaire des
bureaux, dans I'espace de la chambre elle-méme,

le roulage du tapis et sa protection par un feutre géotextile respirant, entreposage
dans la chambre elle-méme,

la remise en place des bureaux aux emplacements d’origine,

la remise en place des sieges,

la remise en place du tapis.

2.2 Protections de sol

Fourniture et mise en ceuvre selon les besoins du chantier de protections de sol (parquets, estrades,
grilles de sol) dans la Grand’ Chambre de la Cour de cassation et les cheminements d’accés intérieurs,
comprenant :

la fourniture et mise en ceuvre de plaques de contreplaqué ou OSB de 18mm minimum, posées
sur feutre géotextile,

les découpes pour adaptations aux surfaces et aux meubles (meubles restants fixes, etc.)

la fixation des feutres par ruban adhésif devra étre adaptée aux surfaces afin de ne pas
arracher les peintures et enduits existants,

les remaniements intermédiaires en cas d’intervention par les autres corps d’état, le but étant
d’assurer une protection constante des surfaces,

la dépose de toutes les protections en fin d’intervention.

Localisation:

Circulations et Grand’ Chambre
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2.3 Protection des élévations et mobiliers fixes

Fourniture et mise en ceuvre de protections pour protéger les élévations, et mobiliers fixes pour
I’ensemble de la Grand’ Chambre de la Cour de cassation et les cheminements d’accés intérieurs
autant que nécessaire, comprenant :

- la fourniture et mise en ceuvre de feutres géotextiles en recouvrements des éléments
verticaux et du mobilier fixe, conformément aux besoins du projet,

- les découpes pour adaptation aux surfaces et aux meubles (meubles restants fixes, etc.),

- la fixation des feutres devra étre adaptée aux surfaces afin de e pas arracher les peintures et
enduits existants,

- les remaniements intermédiaires en as d’intervention par les autres corps d’état, le but étant
d’assurer une protection constante des surfaces,

- la dépose de toutes les protections en fin d’intervention.

Localisation:

Circulations et Grand’ Chambre
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3. TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’ECLAIRAGE DE

SECURITE ET D’AMBIANCE
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3.1 Dépose -repose de parquets

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose-repose de parquets anciens de type
point de Hongrie posé en tous sens avec frise périphériques, selon les techniques
traditionnelles et conformément aux régles de I'Art.

La dépose comprendra:

la dépose proprement dite avec soin de tous les éléments constituant les parquets,
a savoir les lames, les frises a coupe d'onglet, les frises périphériques et les
panneaux d’ébrasements,

le descellement des pattes ou éléments de fixation,

les précautions nécessaires afin de ne pas endommager les supports sur lesquels
ils sont fixés,

la protection appropriée des éléments déposés en vue de leur stockage.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose-repose de parquets a I'anglaise selon
les techniques traditionnelles et conformément aux régles de I'Art.

Les présents travaux comprendront :

I'évaluation, avec l'architecte, de I'état sanitaire général,

les plans d’exécution et de remontage,

le démontage,

le remplacement des lames dégradées en cas de casses ou fissures, par des
pieéces en chéne ancien ou neuf, traité de premier choix,

fourniture, débit, assemblage et mise en ceuvre, de méme section, en chéne vieux
ou neuf, traité de premier choix,

l'adaptation de certaines parties conformément au projet, calepinages pour
intégration des réseaux, équipements, trappes de sol, grilles etc, en coordination
avec les autres lots,

la reprise des assemblages,

le réassemblage et I'ajustage des lames au terme des travaux de restauration,

le traitement des bois anciens et neufs aux produits fongicide et insecticide,
toutes les sujétions de manutentions,

toutes les sujétions d’exécution,

'enlévement et I'évacuation des gravois résultant des précédents travaux,

la fourniture et la pose d'un platelage pendant toute la restauration du
lambourdage, compris manutention.

Caractéristiques :

Essence de bois : chéne

Qualité : premier choix

Nature du parquet : a pointe de Hongrie posé en tous sens avec jeu de tapis et
frises périphériques

Assemblages : rainures et languettes, pose clouée
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Epaisseur minimale : 24 mm

La repose comprendra :

le déplacement des parquets jusqu’au lieu de remontage,

la repose des parquets selon les techniques traditionnelles y compris la réutilisation
maximale des fixations anciennes,

la fourniture et la mise en ceuvre de nouvelles fixations,

la mise en place de cales en chéne (anciennes) y compris la fourniture de cales en
chéne neuf traité au droit des assemblages, particulierement vulnérables,

la mise en place de tampons en mousse polyuréthane destinés a assurer une
meilleure répartition des charges,

la mise en place de cales de rattrapage en bois destinées a pallier les différences
d’épaisseurs des panneaux, toutes les sujétions de difficulté au moment de la
repose.

Le remontage des parquets sera réalisé conformément aux régles de I'Art et de maniéere
a toujours laisser une libre dilatation du parquet ; joint de dilatation a la périphérie
recouvert par les plinthes.

Les fixations seront encastrées dans les supports puis rebouchées par des bouchons en
bois collés ou dans les endroits difficiles d’accés par du bois artificiel (pate a bois).

épaisseur du bouchon en bois collé : 5 mm environ
épaisseur du bouchon en bois artificiel : 3 mm environ

Décomposition :

3.1.1 Parquet alanglaise
3.1.2 Parquet en point de Hongrie retourné en tous sens

3.1.3 Parquet a point de Hongrie

3.2 Remplacement de contremarches droites ou plinthes

L’entreprise devra, en coordination avec le lot Electricité, procéder a la dépose des
contremarches droites afin de permettre le cheminement des réseaux électriques. A
lissue de l'intervention du lot n°2 « Electricité — Eclairage », 'entreprise titulaire du présent
lot assurera le remplacement a neuf des contremarches déposées.

La prestation comprenant :

la fabrication sur mesure de plinthes et de contremarches d’'escaliers neuves en
chéne vernis, épaisseur 40 mm,

la fixation des plinthes et contremarches par vissage,

les assemblages entre marches et contremarches par rainures et languettes,
engravure dans la marche,
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compiris collage,

apres pose, le pongage soigneux des surfaces,

le vieilissement par toutes techniques (sablage etc.) des lames neuves, pour
harmonisation parfaite avec les parties anciennes,

lapplication de la finition par deux couches de vernis mat type Blanchon ou
équivalent.

3.3 Remplacement de contremarches cintrées

Cf. article précédent « 3.2 Remplacement de contremarches droites ou plinthes »,
prestations similaires sur éléments cintrés.

3.4 Fourrures neuves

Fourrures en chéne neuf, comprenant :

la vérification de la planéité des ouvrages (estrades, parquet),

la fourniture et le transport des bois de charpente, exempt d’aubier et parfaitement
sec,

le marquage sur chaque lambourde de I'épaisseur des fourrures a préparer,

le fagconnage des différentes pieces,

la facon des fixations sur le dessus des piéces neuves en chéne ancien ou neuf en
place,

toutes les coupes droites, biaises ou en dévers nécessaires,

tous les coltinages et les montages au travers des échafaudages, ou des étages,
le nettoyage du dessus de la lambourde recevant la fourrure,

la présentation a blanc de la fourrure sur la lambourde pour vérification de bonne
altimétrie et de la parfaite rectitude, y compris ajustage et calage ponctuel si
nécessaire,

la fixation par pointe de la fourrure sur la lambourde,

la pose et les sujétions particuliéres d'exécution des ouvrages et les sujétions de
raccordement avec la structure de lambourdes en place,

la fourniture et pose des clous, chevilles et broches y compris leur protection a la
demande,

la vérification finale de la planéité des ouvrages (estrade, parquet) et de la rectitude
des lambourdes avant repose du parquet.

Traitement des bois anciens et neufs

la fourniture d’'un produit de traitement fongicide et insecticide adapté. Fiche
produit & soumettre préalablement a I'avis de I'architecte et fiche de données de
sécurité a soumettre préalablement au SPS,

I'application du produit de traitement au pulvérisateur ou a la brosse jusqu’a refus
y compris tous moyens de protection des intervenants et des tiers,

au préalable, la purge a l'outil des aubiers et autres parties malsaines jusqu’au
duramen.
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Désignation des piéces de charpente

Pour les planchers : sur les lambourdes pour reprendre les déformations et fleches des
bois de charpente et rétablissement d’'une planéité horizontale de la surface finie de la
piece.

Qualités du bois
Bois neuf suivant NF B 52 001, bois de catégorie |, essence chéne

Aspect : suivant NF B 53 501, classe A, fil droit 2 anomalies admises au plus parmi les
suivantes

Facons complémentaires comprises

- toutes les facons et tous les assemblages nécessaires aux ajustements de
longueur ;

- le traitement fongicide et insecticide des bois

- coupe biaise et/ou en dévers.

3.5 Sous-couche résiliente en liege
Comprenant :

- lafourniture et la pose de bandes résilientes en liege de 5mm minimum d’épaisseur,
entre planchers et lambourdes, ou entre lambourdes et solives selon les cas,

- toutes les découpes et les sujétions de pose,

- le calage pour réglage de la planéité.

3.6 Révision du lambourdage en accompagnement de la dépose,
restauration et repose de parquet

Comprenant :

- I'examen minutieux du lambourdage au droit des lames de parquet déposées pour
remplacement en recherche. ldentification des faiblesses et pathologies
éventuelles,

- lévaluation de la longueur de la lambourde concernée par un besoin de
renforcement ou de remplacement, la coupe ou les coupes aux 2 extrémités, le
descellement puis la dépose soignée de la partie de lambourde endommagée,

- la purge de la partie endommageée de la lambourde,

- lareconstitution de la partie manquante par collage d’élément en chéne neuf traité
et/ou complément en résine de renforcement,
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le nettoyage parfait des fonds au droit de la longueur de lambourdes déposée,

la fourniture de longueur de lambourdes neuve en chéne traité, de section identique
aux lambourdes conserveées,

ajustage sur site, la mise en place, le réglage et le scellement au platre ou la
fixation seéche de la longueur de lambourde neuve,

la fourniture d’'un produit de traitement fongicide et insecticide adapté. Fiche
produit a soumettre préalablement a I'avis de I'architecte et fiche de données de
sécurité a soumettre préalablement au SPS,

I'application du produit de traitement au pulvérisateur ou a la brosse jusqu’a refus
y compris tous moyens de protection des intervenants et des tiers,

au preéalable, la purge a l'outil des aubiers et autres parties malsaines jusqu’au
duramen.

3.7 Refixation seule de lambourde « flottante » conservée en place

Comprenant :

le bachage ponctuel du solin de platre au droit des clous,

'arrachage des clous casseés,

le remplacement et/ou le complément de clous traditionnels et le rescellement au
platre.

Ou suivant les cas :

la refixation par broche traversante dans le solin platre en bon état conservé sans
modification.

3.8 Remise en état en recherche des augets platre de scellement
des lambourdes

Comprenant :

'examen de I'état des augets platre, et identification des zones d’intervention,

la purge du platre non adhérent,

le nettoyage parfait des augets, la descente et I'évacuation des gravois aux
décharges spécialisées,

la vérification de la bonne tenue des lambourdes conservées, et le complément de
clous forgés si nécessaire,

la fagon de partie d’auget neuf en platre.

Localisation : en accompagnement de la dépose-repose du parquet
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3.9 Adaptation du lambourdage pour passage de réseaux ou
d’équipements techniques

Comprenant :

- laccompagnement des corps d’état techniques pour le tracage de passage de
réseaux et implantation d’équipements techniques,

- la vérification a la regle de 3 ml de la rectitude des lambourdes,

- le marquage sur chaque lambourde des « bosses » a effacer,

- larrache soigné des restes de clous et clous cassés, avant rabotage,

- le rabotage par tous moyens des « bosses » sur le dessus de lambourdes,

- la vérification de la planéité de la salle et de la rectitude des lambourdes avant
repose du parquet,

- toutes les modifications de la structure des lambourdes sous les estrades ou sous
le parquet selon le projet technique de distribution a neuf de 'ensemble de la
chambre (cf. piéces du lot électricité — éclairage)

Localisation: sous les estrades et sous le parquet, en accompagnement du
cheminement réseau du projet technique.

3.10 Traitement de finition sur parquet

L’entreprise devra le traitement de finition sur les parties de parquet traitées en dépose-
repose, ou ayant été restaurées.

Les travaux comprendront :

- la mise en place des dispositifs d’interdiction d’accés aux salles pendant la durée
des travaux de finition, pendant le temps de séchage finale, et jusqu’a la mise en
place de la protection sur parquet fini,

- la protection des adjacents, (plinthes, contremarches ou mobilier fixe)

- le replanissage des parquets par rabotage mécanique, ou a la ponceuse lourde
avec emploi de papier verre a gros grains, y compris aspiration des poussiéres,

- le poncage fini des parquets, y compris aspiration des poussiéres et croisement
des passes,

- le nettoyage parfait a 'aspirateur,

- le vieillissement par toutes techniques (sablage etc.) des lames neuves, pour
harmonisation parfaite avec les parties anciennes,

- la mise en teinte des parquets pour harmonisation entre les lames neuves et les
lames anciennes

- la vitrification du parquet au vernis a 'eau de marque Blanchon ou équivalent en
finition mate avec application en 3 couches y compris égrainage entre chaque
couche (échantillons préalables a fournir pour s’assurer de 'harmonisation avec les
parties existantes, en teinte et en brillance).

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
Novembre 2025 Amélioration de I'éclairage de la Grand’ Chambre Christophe Bottineau
75+ ILE-DE-FRANCE - PARIS 157 ARR. ACMH 45



02. Lot n°1 Menuiserie - stores - peinture décorative

3.11 Dépose-repose de panneaux de lambris

L’entreprise devra pour les passages des réseaux, la dépose ponctuelle de panneaux de
lambris. L'objectif étant d’éviter toute dépose des décors anciens et de ne procéder qu’en
dernier recours a une dépose des éléments en conservation.

Les travaux comprendront :

- I'évaluation, avec l'architecte de I'état sanitaire réel des boiseries avant et apres
leur dépose,

- la numérotation de tous les éléments menuisés déposés er leur repérage en plan,

- le nettoyage soigné des faces vues,

- lareprise ponctuelle des piéces de bois abimées, cassées et/ou fissurées ainsi que
les rainures par collage a la colle vinylique si leur état de conservation le permet et
sans compromettre, a terme a la fois leur solidité et les finitions réalisées aprés
coup,

- lerecollage des parties anciennes raboutées,

- le redressement et la reprise des panneaux gauches par rainures, contrecollage
(mise sous presse), parquetage ou par tout autre moyen ayant recu I'accord de
I'architecte en chef,

- le remplacement partiel par incrustation, enture... des parties détériorées par des
pieces en chéne ancien ou neuf, traité de premier choix,

- le remplacement complet des piéces de bois trés abimées voire pulvérulentes
compris fourniture, débit, assemblage et mise en ceuvre, de méme section, en
chéne vieux ou neuf traité de premier choix, qualité ébénisterie,

- la vérification et reprise des assemblages ainsi que le dégagement des rainures,

- le réassemblage et I'ajustage au terme des travaux de restauration,

- le traitement des bois existants et neufs aux produits fongicide et insecticide,

- toutes les protections nécessaires pour protéger les dorures et appréts conservés
au moment des restaurations,

- les adaptations et percements éventuels pour I'équipement et les passages des
réseaux du projet,

- I'enlévement et I'évacuation des gravois résultant des précédents travaux,

- larepose sur site

- le traitement de finition (peinture, vernis, etc.) selon les dispositions identiques a
existant (nature de peinture, aspect, teinte, finition, etc.), en parfait raccord et
harmonisation avec les parties anciennes adjacentes.

3.12 Cheminement de réseaux dans les caniveaux
L'entreprise devra pour les passages des réseaux :

- ladépose et le descellement des grilles de sol en laiton massif,

- lanumérotation de tous les éléments déposeés et leur repérage en plan,

- le nettoyage intérieur des caniveaux,

- la dépose et la purge de tous les réseaux obsolétes en coordination avec le BET
et lot électricité - éclairage,
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- les percements et les carottages éventuels pour l'adaptation du caniveau a la
nouvelle distribution technique,

- les reprises et les réparations en platre ou en tout matériaux de bouchement, en
cas de trous et de percements inadaptés,

- larepose des grilles et leur scellement éventuel selon les dispositions existantes,

- les adaptations éventuelles de parties de grilles et du carneau pour la création de
trappes visitables (grilles dévissables ou manceuvrables par carré pompier).

3.13 Carottages horizontaux ou verticaux dans la maconnerie

Exécution de percements et de carottages dans les ouvrages de voltes, de planchers, de
murs de refends, de natures diverses (pierre de taille, moellons, briques pleines et creuses,
carreaux de platre, pan de bois, plaques de platre etc.) a I'outil diamanté pour passage de
gaine et réseaux de toutes natures, sujétions pour 'amenée et repli du matériel, et mise
en ceuvre de chemisage métallique.

- la mise en place des protections nécessaires,

- le tracé et repérage

- l'amenée a pied d’ceuvre du matériel adapté a la nature des ouvrages et a leurs
configurations,

- le percement de trous a la méche de diametre adapté, ou par carottage, dans les
ouvrages non porteurs ou parties d’'ouvrage non porteuses,

- le percement de trous par refouillement et / ou découpe a la scie, compris le
dressement des parements, la dépose et la repose de pierre de taille, compris
retaille,

- ledressement et raccord au mortier de platre, compris toutes sujétions pour arétes
parfaitement dressées,

- la mise en ceuvre de chemisage métallique.

En cas de carottage a I'eau, I'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions pour aspirer
et recueillir les eaux de forage a la source afin d’éviter les infiltrations d’eau dans les
macgonneries.

Les percements comprennent les scellements et calfeutrements a neuf, avec matériaux
CF approprié au degré de paroi traversée, a mettre en ceuvre aprés passage des réseaux
de toute nature (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, Cfo, Cfa).

Les diamétres seront précisés apreés réalisation des notes de calcul du lot électricité lors
des études d’exécution, le présent pose s’entend jusqu’a un diamétre de 40cm maximum,
au-dela des renforcements structurels devront étre prévus pour chaque traversée de
parois ou planchers.
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3.14 Création de chevétres bois

Création de chevétres bois dans les planchers existants, pour la traversée et les
cheminements réseaux depuis les niveaux inférieurs. Comprenant :

- découpe des bois existants, compris étaiement,

- évacuation et élimination des bois et déchets au centre de tri spécialisé,
- réalisation de chevétre en chéne neuf avec section adaptée,

- toutes sujétions pour parfaite réalisation de I'ouvrage.

La prestation comprendra également la coordination avec le lot technique correspondant.
Fourniture de chéne neuf, comprenant :

- la fourniture et le transport des bois de charpente,

- le fagonnage des différentes pieces,

- la fagon des assemblages sur les pieces neuves ainsi que les assemblages pour
raccordement avec les bois en place,

- toutes les coupes droites, biaises ou en dévers nécessaires,

- tous les coltinages et les montages sur site a pied d’ceuvre,

- la pose et les sujétions particulieres d'exécution des ouvrages et les sujétions de
raccordement avec les ouvrages de charpente en place,

- la fourniture et pose des clous, chevilles et broches y compris leur protection a la
demande.

Désignation des piéces de charpente

Pour les planchers : solives, solives d’enchevétrure, muralliére.

Qualité du bois

Bois neuf suivant NF B 52 001, bois de catégorie |

Essence : chéne

Aspect : suivant NF B 53 501, classe A, fil droit 2 anomalies admises au plus parmi les
suivantes.

Type d’assemblages

- atenon et mortaise,
- tout assemblage existant non identifié.

Facons complémentaires comprises

- toutes les facons et tous les assemblages nécessaires aux ajustements de
longueur,

- lamise en place de membrane isolant tous les bois en contact avec la maconnerie,

- le traitement fongicide et insecticide des bois.
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3.15 Saignées en élévation

L’entreprise doit la création des percements et des encastrements en élévations de toutes
natures, nécessaires aux travaux du projet technique décrit aux piéces du lot n°2
électricité-éclairage.

Ces percements seront effectués en accord avec la maitrise d’ceuvre et sous validation
éventuelle d’'un bureau d’étude structure. L’entrepreneur devra les saignées dans les murs
et cloisons nécessaires aux travaux.

La réalisation de saignées dans les différents ouvrages enduits au platre pour
encastrement de réseaux ou la pose d’équipement, comprenant :

- laréalisation de saignées d’environ 0,05 x 0,05 m suivant localisation a établir lors
des études d’exécutions de [Iélectricien (emplacements précis, rayons de
courbure, etc.),

- lerebouchages des saignées en platre aprés passage des gaines et des fourreaux
ou mise en place des rails par I'électricien, en raccord avec les enduits conservés
(parements unis, moulurés et sculptés),

- le traitement de finition (peinture, vernis, etc.) selon les dispositions identiques a
lexistant (nature de peinture, aspect, teinte, finition, etc.) en parfait raccord et
harmonisation avec les parties adjacentes.
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4 TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’ECLAIRAGE DES POSTES DE
TRAVAIL
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41 Remplacement des cuirs

L’intervention comprendra le remplacement des cuirs de bureau les plus dégradeés :

- la dépose des cuirs existants, a l'outil manuel et pistolet chauffant, sans
endommager les parties menuisées périphériques, toutes protections nécessaires
selon difficulté,

- les prises de dimensions finies sur les bureaux, aprés tracés et découpes pour les
nouveaux boitiers,

- laremise d’échantillons pour choix des cuirs et des modéles de frises d’embossage
a dorer, a soumettre au choix du maitre d’ceuvre,

- le retrait de la colle des anciens cuirs, par poncage fin, mécanique ou manuel,
jusqu’a la surface brute du support,

- larestauration éventuelle du support par mise en ceuvre de flipots ou mastic selon
dimension des lacunes, préparation et finition de la surface pour la mise en ceuvre
des cuirs de revétement,

- la préparation des patrons des cuirs aux dimensions du support,

- la fourniture, le fagonnage des cuirs selon dimensions des bureaux,

- la préparation de la surface a I'encollage par rainurage léger a la lame de scie,

- laspiration soigneuse avant encollage,

- I'encollage ala colle de peau, de type Fréres Nordin ou équivalent,

- la mise en ceuvre des cuirs neufs, en chassant 'excédent de colle et en s’assurant
de l'aplani d’ensemble de la surface afin qu’aucune aspérité de surface ne soit
visible a travers le cuir.

Localisation:

- 2 cuirs en remplacement, selon indications de la maitrise d’ceuvre

4.2 Création d’opaline

L’entreprise doit la fourniture et la fabrication d’'opalines en verre soufflé, conformes aux
modeles anciens identifiés dans la Grand’ Chambre. Le produit devra reproduire les
techniques et procédés d’origine afin de garantir une harmonisation parfaite entre les
opalines anciennes conservées et les opalines neuves. Les irrégularités d’aspect
caractéristiques des modéles anciens, qui participent de leur identité, devront étre
retrouvées dans les modéeles neufs.

La réalisation de I'opaline comprend :

- la prise de cotes définitives avant fabrication,

- laremise d’échantillons de verre opalin blanc pour validation par le maitre d’ceuvre,

- lafabrication d’'opalines en verre soufflé de finition soignée, sans bulles excessives
ni défauts d’aspect excessif,

- laréalisation d’'un ressaut supérieur saillant de diamétre 8 cm,

- lareproduction des qualités d’aspect et de pérennité des ouvrages existants,
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- l'absence darétes vives susceptibles d’occasionner des coupures lors de la
manipulation ou de la maintenance,

- l'application intérieure d’un revétement blanc, réalisé soit par émaillage, soit par
peinture, selon la technique constatée sur les modéles anciens,

- lafourniture d’autant de prototypes que nécessaires jusqu’a validation par TACMH,

- Compris création d’'un moule si nécessaire, lequel sera remis a la maitrise d’'ouvrage
en fin d’opération.

Dimensions indicatives :

Diameétre extérieur de I'opaline : 25cm
Hauteur de l'opaline : 18cm

Epaisseur du verre : 2mm

Diamétre ressaut supérieur : 8cm
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5 TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT GENERAUX
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5.1 Habillage des réseaux en plaques de platre

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’habillages en plaques de platre dans les
espaces traversés par les réseaux depuis le local source centrale vers la Grand’Chambre.

L’intervention comprendra :

5.1.1 Doublages en plaques de platres REI60

Fourniture et mise en ceuvre d’habillages en plaques de platre cartonnées, satisfaisant un
degré REI6O/CF1H, comprenant :

- lapose en élévation sur ossature en acier galvanisé, de type Placostil PRF Stil F530
ou équivalent, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10,

- la pose en plafond sur ossature en acier galvanisé de type Placostil PRF Stil F530
ou équivalent en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, portée par des
suspentes fixées en sous-faces des planchers de toutes natures (bois, mixtes,
acier remplissages briques et platres, béton etc.),

- I'habillage d1 parement, en plaques de platre de type PlacoFlam BA 15 ou similaire
en nombre nécessaire en fonction des contraintes acoustique et incendie
rencontrées (standard pour les piéces séches - hydrofuges pour les piéces
humides) suivant cas de figure et implantation,

- linterposition d’une isolation par un matelas en laine minérale semi-rigide de 45 mm
d’épaisseur minimum, 3kg/m3 maximum, suivant les recommandations du fabricant
pour atteindre le degré de protection incendie nécessaire,

- indice d’affaiblissement acoustique,

- le traitement des joints selon prescriptions du fabricant,

- laréalisation de tous les décrochements, remontées, retombées, jouées, caissons,
habillages divers etc.

- les raccords soignés sur parois existantes,

- les découpes et réservations pour incorporation des appareils et terminaux
techniques, trappes de visites, et raccord de bouchement apres les passages de
fluides techniques,

- les bandes de renfort au raccordement sur les angles,

- toutes sujétions de reprise intermédiaire pour hauteur supérieure a 2,50 m,

- I'enduit de finition.

5.1.2 Trappes de visite invisibles pour parois en plaques de
platre

Fourniture et pose de trappe de visite technique invisible pour faux-plafond en plaque de
platre lisse et/ou acoustique avec perforations, comprenant :

- le cadre dormant et d'un ouvrant métallique en acier galvanisé avec habillage platre,
incorporées dans faux-plafond en plaque de platre lisse et/ou acoustique avec
perforations, 'ensemble a fleur du faux-plafond,
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- le systeme d’ouverture par carré,
- la trappe de dimensions adaptées suivant nécessités et indications des lots
technigues (400x400 - 600x600 - 800x800 - 1000x1000 mm, etc.) :

o performance acoustique demandée : identique a celle du faux-plafond de la
piéce et suivant notice acoustique,

o degré coupe-feu minimum a respecter : identique a celle du doublage dans
lequel elles s’insérent et suivant réglementation incendie. Joint
thermogonflant en caoutchouc, en rainure aux 4 sens du bati,

o la mise en ce uvre suivant prescriptions du fabricant.

Caractéristiques

Nombre de plaques par parement : 1
Epaisseur totale (mm) : 145

Type d’isolant : laine minérale

Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS 14-045

N° PV acoustique : Simulation Acous Stiff
Protection incendie REI6GO

N° d’avis technique ou DTU : 25.41
Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 3

Epaisseur d'isolant (mm) : 80
Affaiblissement acoustique : 67 dB
Distance ossature secondaire (m) : 0,6
Portée (m): 1.2

5.1.3 Peinture des habillages
Etat de finition recherchée : finition A
Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : plaques de platre a épiderme cartonné existants ou neufs
Préparation :

- brossage, époussetage,
- 1couche d'impression,

- rebouchage,

- révision des joints,

- enduit repassé,

- poncage, époussetage.

Support : enduits en platre et en staff existants ou neufs
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Préparation :

- brossage, époussetage,

- lessivage si nécessaire pour repeindre,

- grattage des parties mal adhérentes,

- ouverture des fissures et/ou des crevasses,

- rebouchage et calicotage des fissures,

- 1couche d'impression,

- raccords nécessaires d’enduit,

- enduit repassé suivant nécessité pour rattrapage de planéite,
- pongage, époussetage.

Application : 2 couches de finition, compris révision entre couche

- aspects et teintes aux choix du Maitre d’ceuvre, du Maitre de 'Ouvrage
- sur toutes les faces vues,
- réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente.

Sujétions particulieres :

La peinture employée sera une peinture mat veloutée a base styréne acryliques en
dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement de type MONTYL de chez
GUITTET ou esthétiquement et techniqguement équivalent. Peinture anti-humidité
hydrofuge isolante en phase solvant pour les piéces humides.

5.2 Porte isoplane simple vantail EI6G0

Bloc-porte bois de communication a rive droite, simple action, coupe-feu 1h, cadre bois
exotique, 27 (-1; -1); sur huisserie bois de chez MALERBA ou équivalent, comprenant :

- Le bloc-porte bois de communication intérieure constitué d’'une porte a chant droit
avec ame pleine en aggloméré,

- Thuisserie bois isophonique pour mise en ceuvre a 'avancement ou aprés-coup sur
tous types de supports,

- le ferme-porte, les plaques de propreté intérieure et extérieure, un baton de
maréchal intérieur, doubles poignées de forme ergonomique,

- pour les espaces accessibles PMR : la poignée de tirage, les plaques de propreté,
modéle a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre,

- leréglage et la mise en jeu,

- les champlats en sapin arrondis,

- la peinture d'impression aux deux faces.

Nota : le présent poste inclut I'intégration de la gache électrique, fournie par le lot n°2.
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5.3 Raccords de peinture dans le ton

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de raccords ponctuels sur peintures
anciennes a l'huile avec réfection des supports, selon leur état de conservation. Ces
reprises sont attendues :

au droit des déposes des réseaux ou équipements existants en élévation du décor
et qui apres dépose laisseront d’éventuelles lacunes ou traces dans le décor peint,
sur les éléments techniques apparents, en raccord avec le décor : gaines
électriques, fourreaux, goulottes, enjoliveurs, clapets de prises, grilles, tuyauteries,
etc.

L’entrepreneur devra réaliser des échantillons de 0,25m2 pour avis et validation du maitre
d'ceuvre. Ces échantillons seront réalisés sur des supports mobiles (méme matériau-
support) ou en place et seront conservés pour servir de référence lors de la réalisation
des travaux.

Travaux préparatoires sur support existant (bois, platre, pierre, etc.), comprenant :

le décapage ou le grattage a vif d’anciens décors ou de peinture,

le pongcage général, essuyage,

une couche d’impression en plein,

I'enduit au zinc repassé, compris reprises des fissures, trous, crevasses, pongage
al'eau et essuyage a la peau.

Travaux préparatoires sur support neuf (bois, platre, pierre, etc.), comprenant :

le nettoyage, dépoussiérage général, essuyage,

une couche d’'impression en plein,

le rebouchage a I'enduit, poncage,

'enduit au zinc repassé, compris poncage a I'eau et essuyage a la peau.

Travaux de peinture dans le ton, comprenant :

deux couches de fond de laque glycérophtalique satinée en teinte a effet,
€ébauches et reglacage en complément,
deux couches de vernis glycérophtalique incolore en finition.

Sujétions particuliéres :

peinture ton sur ton des éléments techniques apparents en raccord du décor
(gaines électriques, grilles, désenfumages, tuyauteries, etc.).
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5.4 Raccords de dorure

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de raccords ponctuels sur dorures anciennes
a I'huile avec réfection des appréts et des reparures, selon leur état de conservation. Ces
reprises sont attendues au droit des déposes des réseaux ou équipements existants en
élévation du décor et qui aprés dépose laisseront d’éventuelles lacunes dans le décor

peint.

Pour la restauration des appréts, les travaux comprendront :

le grattage des parties écaillées et trop abimées pour étre conservées,

les compléments dappréts pour les parties abimées et/ou manquantes
conformément aux dispositions définies dans l'article ci-apres, y compris poncages
soignés entre chaque couche, en raccord avec les reparures anciennes,

le ravivage des reparures conservées.

Pour la réalisation de la dorure proprement dite, les travaux comprendront :

mise en assiette sur les parties reprises a la mixtion de type Lefranc 12h ou
équivalent, selon les dispositions définies a 'article ci-dessus,

Iapplication des feuilles d’or au titre de 955/22,5 carats sur les parties refaites
selon les dispositions définies dans l'article ci-aprés, en débordant légérement sur
les anciennes dorures, raccord de la dorure neuve conformément aux dispositions
prévues a l'article suivant et mise en ton avec 'ancienne, consistant a procéder a
des glacis peints en finition éventuelle.

Les travaux concerneront toutes les parties dorées: ornements sculptés, cadres
moulurés. L’alternance des tons d’or existants du décor, selon constations sur place.

Caractéristiques de l'or utilisé

Type d’or or DAUVET "Versailles" ou équivalent
Titre milliéme 955

Dimensions des feuilles 84 x 84 mm

Poids de mille feuilles 23 carats
Caractéristiques 22,5 carats

Nota : les filets de table dorés seront conservés autant que possible.

5.5 Peinture faux-bois

Réfection a neuf de peinture décorative faux-bois, sur surfaces neuves ou existantes (sur
goulottes, ou compléments de mastic et autres petites reprises de menuiserie en raccord
avec I'existant) omprenant :

le dépoussiérage général,
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- le nettoyage des surfaces existantes au citrate de tri ammonium en dilution de 2 a
5 %, compris ringcage a I'eau déminéralisée, ou par toute autre technique efficace
et adaptée a 'ouvrage (essais préalables),

- le dévernissage si nécessaire,

- le refixage de la couche picturale,

- la suppression des mastics anciens et des éventuels repeints discordants ou de
mauvaise facture,

- le masticage et ragréage des accidents (chocs, fentes, lacunes, usures, etc.),
compris poncage fin, ainsi que toutes les préparations nécessaires,

- la réfection a neuf du décor faux-bois comprenant une couche d’'impression en
plein, 'enduit au zinc repasse, deux couches de fond de laque glycérophtalique
satinée en teinte a effet, la peinture a effet, les ébauches et reglacage en
complément, deux couches de vernis glycérophtalique incolore en finition.

- les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,

- la peinture ton sur ton des éléments techniques apparents en raccord du décor
(gaines électriques, grilles, désenfumages, tuyauteries, quincaillerie, etc.),

- le vernissage final.

L’entrepreneur devra réaliser des échantillons de 1 m2 pour avis et validation du maitre
d'ceuvre. Ces échantillons seront réalisés sur des supports mobiles (méme matériau-
support) ou en place et seront conservés pour servir de référence lors de la réalisation
des travaux.

Localisation

- Pour les habillages de réseaux intégrés sous les bureaux

5.6 Heures d’ouvrier qualifié

Provision d’heures d’ouvrier qualifié en menuiseries et serrurerie rendue contractuelle par
le présent CCTP pour diverses prestations dont la nature et I'étendue ne pourront étre
définies et déterminées avec précision qu'en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi
que la valeur de l'outillage et le petit matériel utilisé. Le temps passé sera reconnu par
présentation 'attachements écrits a soumettre en temps opportun a l'acceptation de
I'architecte et du maitre d’ouvrage.
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5.6.1 Heures d’ouvrier qualifié en travaux de menuiserie
5.6.2 Heures d’ouvrier qualifié en travaux de stores extérieurs

5.6.3 Heures d’ouvrier qualifié en travaux de peinture décorative
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6 STORES EXTERIEURS
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6.1  Fourniture et pose de stores extérieurs motorisés

Fabrication et pose de stores extérieurs droits a enroulement avec moteur intégré dans
la tringle, Comprenant :

les guidages par cables inox et tout systéme permettant le déroulement des pans
de tissus, compris barres de charges lestées en acier de 18mm de diametre
environ, insérées dans l'ourlet bas de la toile,

un axe de roulement, en tube d'aluminium extrudé laqué, de diamétre approprié
avec rainure pour fixation de la toile, la fixation en ébrasement des baies sur
équerres ou pattes, par vis inox sur cheville chimique,

la commande motorisée en raccord avec l'alimentation prévue par le lot n°2
Electricité — éclairage,

compris percement des bois et des maconneries,

la toile pour protection solaire extérieure type external screen classic natté 4503
de chez Mermet ou équivalent, soumis a validation de l'architecte, sur présentation
d’échantillons de dimensions 30x30cm minimum,

la manceuvre électrique par moteur tubulaire de type somfy io 220 volts ou
équivalent, compris support dissimulé,

le passage des cables, le raccordement aux réseaux d'alimentations existants et la
mise en service, compris la fourniture et la pose de goulotte pour intégration des
cables, teinte au choix du maitre d'ceuvre,

compris toutes sujétions et coordinations techniques avec le lot n°2 Electricité -
éclairage.

Dispositions particuliéres

Le tissu répondra aux caractéristiques techniques suivantes :

tissu sans plomb, ni phtalates,

classement feu : m1,

coefficient d'ouverture : 3% au minimum,

épaisseur : 0,53 mm au maximum,

résistance aux intempéries et a la décoloration due aux UV,

protection contre la chaleur: classe de confort 4 selon la norme en 14501,

coloris a définir par la maitrise d'ceuvre en vérification des échantillons présentés
sur site.

Essai de bon fonctionnement a prévoir pour chaque store.
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Décomposition du poste :
6.1.1 Stores extérieurs de type 1

6.1.2 Stores extérieurs de type 2

Localisation:

- Facade ouest sur rue de Harlay
- Facgade est sur la cour de l'infirmerie

Le présent CCTP dressé par l'architecte,

Le présent CCTP dressé par 'architecte,
Paris, décembre 2025

Christophe Bottineau

Fait a, le
Mention manuscrite "Lu et accepté”

Signature et cachet de l'entrepreneur.

DCE Cour de Cassation 2BDM architectes
Novembre 2025 Amélioration de I'éclairage de la Grand’ Chambre Christophe Bottineau
75+ ILE-DE-FRANCE - PARIS 157 ARR. ACMH
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