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Lot 01 - Menuiserie - stores - peinture décorative
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Intitulé

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Panneau de chantier et signalétique
Moyens d'acces par sapine d'échafaudage (hauteur de travail maximale de 8,7m)
Transport aller et retour
Location
Moyens d'accés par nacelle extérieure (hauteur de travail maximale de 14m)
Transport aller et retour
Location
Cloture grillagée au droit de la zone d'intervention a la nacelle
Amenée et installation
Location
Dépose et repli
Nettoyage de chantier
Nettoyage de finition toutes zones
Sous-total chapitre
TRAVAUX PREALABLES
Déplacement de mobilier
Protections de sol dans les circulations et au droit de la sapine roulante en remaniement
Protections des élévations et mobiliers fixes dans les circulations et au droit de la sapine roulante en remaniement
Sous-total chapitre
TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ECLAIRAGE DE SECURITE ET D'AMBIANCE
Dépose-repose de parquet
Parquet a l'anglaise
Parquet en point de Hongrie tourné en tous sens
Parquet en point de Hongrie
Remplacement de contremarches droites ou plinthes
Remplacement de contremarches cintrées
Fourrures neuves provision 30% des surfaces traitées en dépose-repose
Sous-couche résiliente en liege provision 30% des surfaces traitées en dépose-repose
Révision du lambourdage
Refixation du lambourdage provision 10% des surfaces traitées en dépose-repose
Remise en état en recherche d'augets platre de scellement des lambourdes provision pour 20 ml
Adaptation du lambourdage pour passage de réseaux ou équipements techniques
Finition de parquets et harmonisation d'ensemble 100% des surfaces traitées en dépose-repose
Dépose-repose de panneaux de lambris pour passage de réseaux
Cheminement de réseaux dans les caniveaux
Carottages horizontaux ou verticaux dans la magonnerie
Création de chevétres bois provision
Saignées en élévation pour alimentation des stores
Sous-total chapitre
TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ECLAIRAGE ET EQUIPEMENT DES POSTES DE TRAVAIL
Remplacement des cuirs
Cuir 530 x 1700 mm
Cuir 530 x 2550 mm

Création d'opaline

Sous-total chapitre

Décembre 2025

mois

u
semaine

ml
semaine
ml

mois

m2

Quantité

1,00
1,00

1,00
2,00

90,00

50,00

Prix

Somme

2BDM architectes

C. Bottineau
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5 TRAVAUXD'ACCOMPAGNEMENT GENERAUX
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Habillage de réseaux en plaques de platre
Doublages REI 60

Trappes de visite invisibles

Peinture des habillages

Porte isoplane simple vantail EI60
Raccords de peinture dans le ton
Raccords de dorure

Peinture faux-bois

Heures d'ouvrier qualifié

Heures de régie d'ouvrier qualifié travaux de menuiserie

Heures de régie d'ouvrier qualifié travaux de store

Heures de régie d'ouvrier qualifié travaux de peinture décorative

6  STORES EXTERIEURS

6.1

Fourniture et pose de stores extérieurs motorisés
Stores extérieurs de type 1
Stores extérieurs de type 2

dans les espaces traversés, hors sous-sol
local souce centrale

local souce centrale
local souce centrale

au droit des saignées

provision pour I'ensemble des goulottes sous le mobilier

Sous-total chapitre

niveau 1
niveau 2

Sous-total chapitre

m2

m2

m2

IITT

cCc

Quantité

20,00
20,00
20,00

8,00
8,00

Lot 01 - Menuiserie - stores - peinture décorative

Prix

Total

Somme

TVA 20%
Total TTC

DCE

Décembre 2025

2BDM architectes

C. Bottineau



