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1. GENERALITES 

1.1. Objet des Travaux 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales 

d’exécution des travaux de Revêtement de peinture et de nettoyage relatifs aux travaux de restructuration du Hall 

aquaculture Neptune du centre IFREMER, 1 625 Route de Ste Anne à PLOUZANE. 

 

Dans la description qui va suivre, le Maître d’œuvre s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur du présent lot sur la nature 

des travaux à effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif et que le 

soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa 

profession, nécessaires à l'achèvement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée. 

 

La proposition de l'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main 

d’œuvre nécessaires au parfait achèvement des installations décrites plus loin. 

 

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires à la mise en route et aux essais 

de fonctionnement. 

 

L‘entrepreneur est invité à prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises (CCTP 

et Plans des autres corps d’état).  

 

La mission confiée par le maître d’ouvrage au Maître d’œuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le  

suivi des travaux. Il appartient donc à l’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et l’ensemble des notes de 

calculs qui devront être soumises à l’approbation du Maître d’œuvre et du contrôleur technique avant l’exécution des 

ouvrages. 

 

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de 

contrôle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu à des travaux supplémentaires. 

1.2. Documents de référence 

 Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les règles de l’art et DTU en vigueur au moment de l’exécution des 

travaux et notamment : 

 

DTU :  

▪ DTU 59.1 Travaux de peintures des bâtiments 

▪ DTU 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques 

▪ DTU 59.3 Peinture de sols 

▪ DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux. 

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent 

lot. L’entrepreneur est réputé connaître les obligations qui en découlent 

1.3. Spécifications techniques 

Matériau 

 

Tous les produits employés sont neufs et de première qualité. Ils sont conformes aux spécifications du D.T.U. Il n’est pas 

toléré d’addition de W.S. dans les peintures destinées aux extérieurs. 

Les produits sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie. 
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L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture,  

ceux-ci engageant de ce fait, leur pleine et entière responsabilité. 

 

COV - Composés Organiques Volatiles 

 

Les peintures utilisées devront, sauf prescription particulière dans le présent CCTP, respecter les teneurs maximales en COV 

exigibles à partir du 01/01/2010 d’après la Directive n° 2004-42/CE du 21/04/04 relative à la réduction des émissions de 

composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits 

de retouche de véhicules : 

 

 Sous-catégorie de produits Type 
Teneurs maximales 

en COV en g/l 

A 
Intérieur mate murs et plafonds 

(Brillant = 25 ≈ 60°) 

PA 

PS 

30 

30 

B 
Intérieur brillante murs et plafonds 

(Brillant > 25 ≈ 60°) 

PA 

PS 

100 

100 

C Extérieur murs support minéral 
PA 

PS 

40 

430 

D 
Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois 

ou méta 

PA 

PS 

130 

300 

E 
Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris 

lasures opaques 

PA 

PS 

130 

40 

F Lasures non filmogènes intérieur/extérieur 
PA 

PS 

130 

700 

G Impressions 
PA 

PS 

30 

350 

H Impressions fixatrices 
PA 

PS 

30 

750 

I Revêtements monocomposants à fonction spéciale 
PA 

PS 

140 

500 

J 
Revêtements biocomposants à fonction spéciale pour 

utilisation finale spécifique, sur sols par exemple 

PA 

PS 

140 

500 

K Revêtements multicolores 
PA 

PS 

100 

100 

L Revêtements à effets décoratifs  
200 

200 

 

Peintures sur béton et ciment 

 

Avant l’exécution des peintures prescrites, l’entrepreneur doit l’application d’un produit de protection neutralisant l’action 

chimique du ciment, à moins que les produits proposés eux-mêmes soient insaponifiables et donc compatibles avec ces 

supports. 

 

Echantillons  

 

L’entrepreneur prépare à ses frais et sur indications du maître d’œuvre, des échantillons en nombre suffisant pour permettre 

d’apprécier les teintes définitives. 

 

Le ton de ces surfaces témoins est identique à celui des échantillons choisis. Il y a autant de surfaces témoins à réaliser que 

de groupes de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux à couvrir. Les teintes et tons adoptés par 
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l’architecte imposent l’emploi de couleurs fines, mélangées au blanc et employées pures, et ce, sans supplément quelle que 

soit la peinture ou l’émulsion prévue. 

 

Règles d’exécution 

 

Les travaux de peinture, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, qui auraient à souffrir du comportement atmosphérique pendant 

l’exécution ou le séchage, sont refusés et l’entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.  

        

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou à la craie, sont supprimées par un grattage 

ou un ponçage soigné. 

 

Toutes les boiseries sont soigneusement brossées avant d'être peintes ou vernies, ou traitées et elles sont poncées très 

soigneusement. 

La couche d’impression est faite au fur et à mesure de l’approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par 

l'architecte. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures, la 

pose et la dépose des par closes pour l’exécution de cette impression étant à la charge du présent lot. Toutes manutentions 

de menuiseries entreposées sont dues. 

Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complètement les rebouchages, 

il est donné sans indemnité, une ou plusieurs couches supplémentaires sans modification du prix remis. 

Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d’une manière irréprochable.  

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, ponçage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et masticage, etc. 

dont il n’est fait mention que sommairement ci-après, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient 

parfaitement unies dans toutes les parties. 

L’attention de l’entrepreneur est tout spécialement attirée sur l’importance de l’époussetage. Il est effectué soigneusement 

sur toutes les surfaces. 

D’autre part, avant de commencer tout travail, l’entrepreneur procède au balayage des pièces, afin qu’il n’y ait aucune 

poussière sur les sols. 

     

Echafaudage et agrès  

 

L’entrepreneur du présent lot devra tous les échafaudages et agrès ainsi que les moyens d’accès nécessaires pour 

l’exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la location pendant la durée 

des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions pour travail sur 

échafaudages et sur agrès. 

 

Vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie  

 

L’entrepreneur devra, après terminaison des travaux de peinture, la vérification du fonctionnement des éléments de 

quincaillerie. 

Variations atmosphériques 

 

Les travaux de peinture, intérieurs ou extérieurs, dont l’exécution ou le séchage aura été perturbé par des variations 

atmosphériques seront refusés et l’attributaire du présent lot en devra la réfection sans indemnité. 

  

Réception des supports 

 

Avant toute exécution de ses ouvrages, l’entrepreneur attributaires du présent lot devra réceptionner les supports livrés par  

les autres corps d’état et faire éventuellement toutes observations et réserves. 

 

La réception des supports consiste à : 

▪ Contrôle des états de surface 

▪ Contrôle des tolérances de planimétrie 

▪ Contrôle de l’hygrométrie 
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Concernant les supports existants, l’entrepreneur est tenu d’inclure dans son offre les traitements nécessaires à rendre les 

subjectiles sains et aptes à être peint. 

 

Le démarrage des travaux vaut réception des supports. 

1.4. Gestions des déchets 

L’Entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°00 « Prescriptions générales ». 

1.5. Nettoyage 

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et à mesure de leur 

production de façon à ne pas gêner la progression des travaux. 

 

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif à l’exécution de ses ouvrages. 
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2. TRAVAUX DE PEINTURE 

2.1. Préambule 

Les plans de principe joints au dossier illustrent l’étendue des travaux à réaliser. 

 

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires à l’exécution des ouvrages 

décrits ci-après seront considérés inclus dans l’offre remise par l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur prendra connaissance du PCCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant. 

2.2. Peinture de propreté 

▪ Dépose des anciens plots de colle de doublage sur les murs agglo des façades, compris brossage à la brosse 

métallique pour permettre la réalisation d’une peinture de propreté sur les zones non doublées. 

▪ Brossage du support. 

▪ 1 couche d'impression. 

▪ 1 couche de finition de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse. 

▪ Teneur maximale en COV : 10 g/l ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+. 

▪ Teinte au choix du maître d’ouvrage. 

Localisation : 

✓ Murs en agglos de l’espace stockage et des espaces techniques 1 et 2 

✓ Plafond au droit de la zone ayant subi une infiltration, sur une surface de 4 m² - Le support bois dégradé sera 

préalablement remplacé par le lot N°6. 

2.3. Peinture sur métaux acier galvanisé  

▪ Dépose des caillebotis composites et de la tôle inox en sous face de la mezzanine 

▪ Nettoyage et brossage du support. 

▪ Dérochage du support. 

▪ 1 couche de primaire. 

▪ 2 couches minimum de peinture laque bi-composant. 

▪ Repose des caillebotis composites et de la tôle inox en sous face de la mezzanine après travaux de peinture. 

Localisation :  

✓ Structure métallique de la mezzanine de l’espace technique 1 
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2.4. Localisation 
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3. TRAVAUX DE NETTOYAGE 

3.1. Nettoyage avant réception 

L’Entrepreneur effectuera un nettoyage général pour les Opérations Préalables à la Réception (OPR) : 

▪ Dépoussiérage à l’eau des menuiseries extérieures. 

▪ Dépoussiérage des menuiseries intérieures : huisseries, portes, grilles de ventilation, plinthes, châssis intérieurs,. 

▪ Nettoyage des paillasses compris enlèvements des étiquettes. 

▪ Dépose et évacuation des protections : menuiseries extérieures, béquilles, bâton de maréchal, protection des sols, 

protection des appareilles sanitaires. 

▪ Nettoyage des sols neufs : Résine. 

L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour l'OPR et évacuation à la fin de cette phase. 

Localisation : 

✓ Hall aquaculture Neptune 

3.2. Nettoyage de mise en service 

Le nettoyage général de mise en service (à ne pas confondre avec le nettoyage de fin de chantier) est exécuté par une 

entreprise spécialisée désignée, sous la responsabilité et à la charge du présent lot.  

 

Ces nettoyages intéressent l’ensemble du projet et notamment : 

▪ Les revêtements de sol par brossage, lavage, 

▪ Les revêtements verticaux, 

▪ Les accessoires de quincaillerie, 

▪ Les appareils sanitaires et leurs robinetteries, 

▪ Désinfection complète des sanitaires, 

▪ L’appareillage électrique, 

▪ Les menuiseries extérieures et intérieures, les vitres et glaces 2 faces, 

▪ … Liste non limitative. 

Le Maître d'Œuvre se réservera le droit d’accepter ou de refuser ce travail s’il le juge imparfait. Il est entendu que ce travail 

sera réalisé dès que tous les corps d’état auront quitté définitivement le chantier et lors de la phase réception des travaux. 

Localisation : 

✓ Hall aquaculture Neptune 
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4. LIMITES DE PRESTATIONS 

 

Prestations à la charge du présent lot « Peinture – Nettoyage » : 

▪ Ensemble des échafaudages et moyens de levage nécessaires à l’exécution de ses ouvrages 

Prestations à la charge des autres lots : 

▪ Sans objet  

 

5. RECEPTION DES INSTALLATIONS 

La réception d'une installation est une remise officielle de l'installation entre les mains de l'utilisateur, après que l'installateur 

ait effectué une vérification de conformité. 

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles 

elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente règle. 

La vérification de conformité a lieu à la mise à disposition. 

 

Dossier de récolement 

 

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre l’ensemble des pièces 

nécessaires à la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis à la Maîtrise d’œuvre pour avis et 

avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous format informatique (clé USB) comprenant l’ensemble des 

documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les plans à la fois sous format PDF et DWG. 

 

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants : 

o Les plans de récolement conforme aux exécutions 

o Les procès-verbaux des matériaux avec leurs localisations 

o Les notes de calcul et résultats d'essais 

o Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux, 

o Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO 

o Les résultats de la vérification de conformité. 

 

********* 


