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1. GENERALITES

1.1. Objet des Travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux de Revétement de peinture et de nettoyage relatifs aux travaux de restructuration du Hall
aquaculture Neptune du centre IFREMER, 1 625 Route de Ste Anne a PLOUZANE.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession, nécessaires a I'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achevement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux essais
de fonctionnement.

L‘entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises (CCTP
et Plans des autres corps d’état).

La mission confiée par le maftre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I"approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I’exécution des
ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les regles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution des
travaux et notamment:

DTU:
= DTU59.1 Travaux de peintures des batiments
= DTU59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques
= DTU59.3 Peinture de sols
= DTU59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de ’exécution des travaux.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et a pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires concernant le présent
lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent

1.3. Spécifications techniques

Matériau
Tous les produits employés sont neufs et de premiére qualité. lls sont conformes aux spécifications du D.T.U. Il n’est pas

toléré d’addition de W.S. dans les peintures destinées aux extérieurs.
Les produits sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie.
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L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture,
ceux-ci engageant de ce fait, leur pleine et entiére responsabilité.

COV - Composés Organiques Volatiles

Les peintures utilisées devront, sauf prescription particuliére dans le présent CCTP, respecter les teneurs maximales en COV
exigibles a partir du 01/01/2010 d’aprés la Directive n° 2004-42/CE du 21/04/04 relative a la réduction des émissions de
composés organiques volatils dues a l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits
de retouche de véhicules :

Sous-catégorie de produits Type Teneurs maximales
& P yp en COVengll
A Intérieur mate murs et plafonds PA 30
(Brillant = 25 = 60°) PS 30
B Intérieur brillante murs et plafonds PA 100
(Brillant > 25 = 60°) PS 100
PA o]
C Extérieur murs support minéral 4
PS 430
b Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois PA 130
ou méta PS 300
e Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris PA 130
lasures opaques PS 40
- . s - PA 130
F Lasures non filmogenes intérieur/extérieur
PS 700
PA 0]
G Impressions 3
PS 350
. . . PA 30
H Impressions fixatrices
PS 750
n . . - PA 140
I Revétements monocomposants a fonction spéciale
PS 500
] Revétements biocomposants a fonction spéciale pour PA 140
utilisation finale spécifique, sur sols par exemple PS 500
A . PA 100
K Revétements multicolores
PS 100
A \ . . 200
L Revétements a effets décoratifs 500

Peintures sur béton et ciment

Avant I’exécution des peintures prescrites, I’entrepreneur doit I’application d’un produit de protection neutralisant I’action
chimique du ciment, a moins que les produits proposés eux-mémes soient insaponifiables et donc compatibles avec ces
supports.

Echantillons

L’entrepreneur prépare a ses frais et sur indications du maitre d’ceuvre, des échantillons en nombre suffisant pour permettre
d’apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins est identique a celui des échantillons choisis. Il y a autant de surfaces témoins a réaliser que
de groupes de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux a couvrir. Les teintes et tons adoptés par
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I’architecte imposent ’emploi de couleurs fines, mélangées au blanc et employées pures, et ce, sans supplément quelle que
soit la peinture ou I’émulsion prévue.

Régles d’exécution

Les travaux de peinture, tant a I’extérieur qu’a I'intérieur, qui auraient a souffrir du comportement atmosphérique pendant
I’exécution ou le séchage, sont refusés et I’entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimées par un grattage
ou un pongage soigné.

Toutes les boiseries sont soigneusement brossées avant d'étre peintes ou vernies, ou traitées et elles sont poncées trés
soigneusement.

La couche d’impression est faite au fur et a mesure de I'approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par
I'architecte. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures, la
pose et la dépose des par closes pour I’exécution de cette impression étant a la charge du présent lot. Toutes manutentions
de menuiseries entreposées sont dues.

Siles couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les rebouchages,
il est donné sans indemnité, une ou plusieurs couches supplémentaires sans modification du prix remis.

Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d’une maniére irréprochable.

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et masticage, etc.
dont il n’est fait mention que sommairement ci-apres, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient
parfaitement unies dans toutes les parties.

L’attention de ’entrepreneur est tout spécialement attirée sur I'importance de I’époussetage. Il est effectué soigneusement
sur toutes les surfaces.

D’autre part, avant de commencer tout travail, I’entrepreneur procéde au balayage des piéces, afin qu’il n’y ait aucune
poussiére sur les sols.

Echafaudage et agrés

L’entrepreneur du présent lot devra tous les échafaudages et agrés ainsi que les moyens d’acceés nécessaires pour
I’exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la location pendant la durée
des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions pour travail sur
échafaudages et sur agrés.

Vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie
L’entrepreneur devra, apres terminaison des travaux de peinture, la vérification du fonctionnement des éléments de
quincaillerie.

Variations atmosphériques

Les travaux de peinture, intérieurs ou extérieurs, dont ’exécution ou le séchage aura été perturbé par des variations
atmosphériques seront refusés et 'attributaire du présent lot en devra la réfection sans indemnité.

Réception des supports

Avant toute exécution de ses ouvrages, I’entrepreneur attributaires du présent lot devra réceptionner les supports livrés par
les autres corps d’état et faire éventuellement toutes observations et réserves.

La réception des supports consiste a:

= Contréle des états de surface
= Controdle des tolérances de planimétrie
= Contr6le de I’hygrométrie
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Concernant les supports existants, I’entrepreneur est tenu d’inclure dans son offre les traitements nécessaires a rendre les
subjectiles sains et aptes a étre peint.

Le démarrage des travaux vaut réception des supports.
1.4. Gestions des déchets

L’Entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°00 « Prescriptions générales ».

1.5. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif a I’exécution de ses ouvrages.
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2. TRAVAUX DE PEINTURE

2.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent ’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PCCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

2.2. Peinture de propreté

= Dépose des anciens plots de colle de doublage sur les murs agglo des facades, compris brossage a la brosse
métallique pour permettre la réalisation d’une peinture de propreté sur les zones non doublées.

* Brossage du support.

* 1couche d'impression.

* 1couche de finition de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse.

* Teneur maximale en COV : 10 g/l ; Emission dans I'air intérieur : Classe A+.

* Teinte au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :
v Murs en agglos de I’'espace stockage et des espaces techniques 1 et 2
v Plafond au droit de la zone ayant subi une infiltration, sur une surface de 4 m? - Le support bois dégradé sera
préalablement remplacé par le lot N°6.

2.3. Peinture sur métaux acier galvanisé

= Dépose des caillebotis composites et de la téle inox en sous face de la mezzanine

* Nettoyage et brossage du support.

= Dérochage du support.

= 1couche de primaire.

* 2 couches minimum de peinture laque bi-composant.

* Repose des caillebotis composites et de la téle inox en sous face de la mezzanine apreés travaux de peinture.

Localisation :
v' Structure métallique de la mezzanine de I’espace technique 1
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2.4. Localisation

[ESPACE STOOGGE o] (\  EEEENaET e
|

SALLE 1: 72 \ ALLE 2: 101 "\_5

[ P T

[RSFACE TECHRICL
| i

N Dépose des plots de MAP + Peirure sur murs agglos
Peinture sur stnuchre mezzanine
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3. TRAVAUXDE NETTOYAGE

3.1.

Nettoyage avant réception

L’Entrepreneur effectuera un nettoyage général pour les Opérations Préalables a la Réception (OPR):

Dépoussiérage a I’eau des menuiseries extérieures.

Dépoussiérage des menuiseries intérieures : huisseries, portes, grilles de ventilation, plinthes, chassis intérieurs,.
Nettoyage des paillasses compris enlevements des étiquettes.

Dépose et évacuation des protections : menuiseries extérieures, béquilles, baton de maréchal, protection des sols,
protection des appareilles sanitaires.

Nettoyage des sols neufs : Résine.

L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour I'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Localisation :
v" Hall aquaculture Neptune

3.2. Nettoyage de mise en service

Le nettoyage général de mise en service (3 ne pas confondre avec le nettoyage de fin de chantier) est exécuté par une
entreprise spécialisée désignée, sous la responsabilité et a la charge du présent lot.

Ces nettoyages intéressent I’ensemble du projet et notamment :

Les revétements de sol par brossage, lavage,

Les revétements verticaux,

Les accessoires de quincaillerie,

Les appareils sanitaires et leurs robinetteries,

Désinfection compléte des sanitaires,

L’appareillage électrique,

Les menuiseries extérieures et intérieures, les vitres et glaces 2 faces,
... Liste non limitative.

Le Maitre d'GEuvre se réservera le droit d’accepter ou de refuser ce travail s’il le juge imparfait. Il est entendu que ce travail
seraréalisé dés que tous les corps d’état auront quitté définitivement le chantier et lors de la phase réception des travaux.

Localisation :
v Hall aquaculture Neptune
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4. LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a la charge du présent lot « Peinture — Nettoyage » :
* Ensemble des échafaudages et moyens de levage nécessaires a I’exécution de ses ouvrages
Prestations a la charge des autres lots :

= Sans objet

5. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de I'installation entre les mains de l'utilisateur, apres que I'installateur
ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition.

Dossier de récolement

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des piéces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous format informatique (clé USB) comprenant I’ensemble des
documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les plans a la fois sous format PDF et DWG.

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d'essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.
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