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1. GENERALITES

1.1. Objet des Travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les caractéristiques générales
d’exécution des travaux d’Equipements de laboratoire relatifs aux travaux de restructuration du Hall aquaculture Neptune
du centre IFREMER, 1 625 Route de Ste Anne a PLOUZANE.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner I’entrepreneur du présent lot sur la nature
des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére limitatif et que le
soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa

profession, nécessaires a I’achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera accordée.

La proposition de I’entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achevement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et aux essais
de fonctionnement.

L’entrepreneur est invité a prendre connaissance de I’ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises (CCTP
et Plans des autres corps d’état).

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maftre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans « projets » et le
suivi des travaux. Il appartient donc a I’entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et I’ensemble des notes de
calculs qui devront étre soumises a I’approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur technique avant I’exécution des

ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du bureau de
contréle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.

1.2. Documents de référence

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les regles de I’art et DTU en vigueur au moment de I’exécution des
travaux.

1.3. Gestions des déchets
L’Entrepreneur prendra en compte le §6.5 « Gestion des déchets » du lot n°00 « Prescriptions générales ».

1.4. Nettoyage

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif a I’exécution de ses ouvrages.
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2. TRAVAUX A REALISER

2.1. Préambule
Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I’offre remise par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra connaissance du PCCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant.

2.2. Mobilier scientifique

L’Entrepreneur se rapportera aux plans sur lesquels figurent la localisation des équipements a fournir. D’une maniére
générale, les paillasses répondront aux caractéristiques ci-dessous.

Généralités :

» Les paillasses seront de conception préfabriquée et modulable. Elles devront s'adapter a toutes sortes de locaux.
» Les paillasses seront conformes a la Norme NF- X 15-201.

Piétements :

* Piétements réalisés en panneaux polypropyléne.
Ossatures :

» Ossature intégralement réalisée en polypropyléne.
Plateaux :

*  Plateau revétu de verre trempé émaillé débordant.

2.2.1. Paillasses humides - Type 1

La paillasse est composée :

= De pietements.

* D’une zone de travail avec plateau en verre.

* D’une cuve polypropyléne |.450 x L.600 x h.310 mm intégrée a la paillasse avec robinet de type mélangeur sur table
et siphon. Raccordement sur I’attente du plombier.

=  Dimensions: 4000 x 800 mm.

Localisation :
v’ Salle1

2.2.2. Paillasses humides - Type 2

La paillasse est composée :

= De pietements.

* D’une zone de travail avec plateau en verre.

= De 2 cuves polypropyléne 1.450 x L.600 x h.310 mm intégrée a la paillasse avec robinet de type mélangeur sur table
et siphon. Raccordement sur I'attente du plombier.

= Dimensions: 5100 X 750 mm.

Localisation :
v Salle2
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2.2.3. Paillasse mobile

La paillasse est composée :

= De pietements.

= D’une zone de travail avec plateau en verre.
= 4roues dont 2 avec frein.

= Dimensions: 2000 x 80 cm.

Localisation :
v Salle2

2.3. Dépose et repose de paillasse existante

L’entrepreneur devra intégrer dans son offre les prestations suivantes :

= Démontage des paillasses existantes. Longueur approximative : 4,50 m.
= Stockage sur site suivant localisation donnée par le maitre d’ouvrage.
= Remontage aprés travaux de cloisonnement des paillasses.

Localisation :
v Paillasses entre box U6 et Box U5 du Hall Aquacole.
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3. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d’une installation est une remise officielle de I’installation entre les mains de Iutilisateur, aprés que l'installateur
ait effectué une vérification de conformité.

La vérification de conformité a pour but de s’assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour lesquelles
elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente régle.

La vérification de conformité a lieu a la mise a disposition.

Dossier de récolement

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I’ensemble des pieces
nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise d’ceuvre pour avis et
avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous-format informatique sur CD ROM ou clé USB comprenant
I’ensemble des documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les plans a la fois sous format PDF et DWG.

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

Les plans de récolement conforme aux exécutions

Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations

Les notes de calcul et résultats d’essais

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux,

Les consignes d’exploitation et de maintenance : établissement des DIUO
Les résultats de la vérification de conformité.
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