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1. GENERALITES

1.1. Généralités

Les entreprises doivent tenir compte de I'ensemble des pieces constitutives du dossier DCE, y
compris les éléments concernant les autres lofts.

VARIANTES : les variantes entreprises libres ne sont pas autorisées.

1.2. Présentation du projet

Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent & la rénovation d'une salle de réunion pour
I'université de La Rochelle, située Batiment Technoforum, 23 Avenue Albert Einstein, 17000 La Rochelle.

1.3. Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité & prix global et forfaitaire.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans de l'architecte et aux indications du présent
document. L'entreprise ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en ligison avec les siens.

Enfin, il est précisé que I'entreprise ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a un devis complémentaire, si l'ouvrage concerné figure sur les plans.

1.4. Etude du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux & exécuter. Les indications n'ont
pas un caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entreprise doit l'intégralité des
travaux impératif & l'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements
sans exception, niréserve. Il est également indispensable, que les ouvrages satisfassent aux exigences de
la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres)
portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des
modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entreprise devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec
le Mdaitre d'CEuvre. L'entreprise est tenue de signaler pendant la période de consultation, toutes difficultés
d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents
graphiques.

D'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou particularités des ouvrages
a exécuter (discordances pouvant nuire d leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés
conformément aux décisions de la Maitrise d'ceuvre, sans entrainer de modifications du prix global
forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP
est formellement d0 et vice-versa. L'entreprise a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité,
le CCTP et I'ensemble des documents du dossier de consultation.

1.5. Etude et présentation des offres

Un Cadre de bordereau quantitatif (DPGF) est joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide & la
remise de prix des entrepreneurs.

Ce bordereau quantitatif énumére les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction.
L'entreprise ne pourra pas, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, pour justifier une
augmentation du montant de son marché.

Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés.

Les entreprises devront impérativement répondre sur le bordereau remis avec le dossier de consultation.

1.4. Liaison entre corps d'état

La licison entre les différentes entreprises concourant da la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
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- Chaqgue entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires d la bonne exécution de ses prestations

- Chaqgue entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, pour d'obtenir les renseignements nécessaires

- Chaque entrepreneur devra tfravailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant
sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble, ainsi que toutes les dispositions utiles pour
assurer I'exécution de leurs tfravaux, en parfaite licison avec ceux des autres corps d'état.

Durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un mangue de renseignements pour ne

pas effectuer ses prestations, ou ne pas fournir des renseignements ou des plans nécessaires aux autres

corps d'état pour la poursuite de leurs tfravaux.

1.7. Réception des supports par les entreprises

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages,
lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'entreprise est tenue de réceptionner avant tout commencement de ses fravaux, les supports sur lesquels
il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui
appartient de le signaler, par écrit & la Maitrise d'ceuvre, qui prendra les mesures nécessaires.

Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du
compte de l'entreprise défaillante. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto,
l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

1.8. Etablissement des documents d’exécution

Le Maitre d'CEuvre a la mission de BASE

Les plans EXE en phase chantier sont d la charge des entreprises et soumis au VISA du Maitre d'CEuvre. Le
maitre d'ceuvre peut également demander |'avis technique et réglementaires sur les documents
d'exécution aux différents bureaux d'étude et au bureau de contrdle.

Toutes les entreprises ont & leurs charges les plans dits d'atelier et de chantier (faconnage et fabrication)
avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques
des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des ouvrages,
ainsi que la mise en ceuvre coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents d un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des tfravaux et les
soumettra d l'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

La Mdaitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander & I'entreprise toutes les justifications complémentaires.
Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier
d'exécution soumis en cas de non-conformité au projet architectural. De méme que les rectifications
jugées utiles d'apporter & ces dessins pour une parfaite exécution de ces ouvrages.

L'entreprise ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution
des ouvrages.

La vérification des plans par la Maitrise d'ceuvre et le Contréleur technique ne saurait en rien diminuer la
responsabilité de I'entreprise.

1.9. Installation de chantier - sécurité de chantier

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entreprise devra prendre connaissance de
I'environnement du chantier, de ces accés, et également des éléments du P.G.C. et des prescriptions
particuliéres.

Ces éléments devront étre pris en compte dans son chiffrage.

1.10. Nettoyage de chantier

Chaqgue entrepreneur est tenu de ramasser ses gravois et ceux, au fur et & mesure de I'avancement.

Si I'état de propreté est jugé insuffisant. Le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder aux enlevements et
nettoyages par un ftiers.

Les frais engagés seront supportés par les entreprises fautifs.

Voir I'article 7.1 du CCAP
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU PRESENT LOT

2.1. Document de référence

L'ensemble des fournitures et des travaux devra étre conforme :
- Aux DTU relatifs aux tfravaux réalisés
« Aux Normes et Arrétés en vigueur
* AuxRegles de I'Art

Seront appliquées en priorité par I'entreprise :
« Lesrégles et consignes d'installation dictées par le présent cahier des charges.
« Les spécifications techniques définies par les fabricants des matériels mis en ceuvre (dans la
mesure ou ces prescriptions ne dérogent pas aux réglements en vigueur et notamment aux
spécifications suivantes)

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages ou les matériels employés et pour lesquels

il existe des normes A.F.N.O.R. doivent satisfaire aux dites normes en vigueur.

Lorsque les matériaux ou procédés auront donné lieu & un avis Technique du C.S.T.B.ils devront en tout
point répondre aux spécifications de cet avis.

2.2. Normes et réglementations

L'entrepreneur devra se soumettre aussi bien pour la qualité du matériel que pour I'exécution des
ouvrages aux textes réglementaires suivants (liste non exhaustive et non limitative) :

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs

« Norme NF EN 12464-1 : éclairage des lieux de travail

« Norme NF C 71-800 : aptitude & la fonction des BAES d'évacuation dans les ERP et ERT soumis
d réglementation

«  Norme NF C 71-820 : Systéme de test automatique pour appareil d'éclairage de sécurité

«  Norme NF C 11.001 : Conditions auxguelles doivent satisfaire la distribution d'énergie
électrique

- Norme NF C 12.101 : Textes officiels relatifs d la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre les courants électriques

«  Norme NF C 14-100 : installations de branchement & basse tension

= Norme NF C 15-100 : installations électriques BT

- Guide UTE C 15-103 : choix des matériels électriques et canalisations en fonction des
influences externes

- Guide UTE C 15-105 : détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de
protection

- Guide UTE C 15-107 : détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et
choix des dispositifs de protection

« Norme NF C 15-900 : cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie

< Norme NF C 17-100 : protection confre la foudre —installation de paratonnerres

< Norme NF C 20-030 : BT - protection contre les chocs directs

« Norme NF C 20-010 : degré de protection par enveloppe

- Norme NF S 61.390 d 61.962 : principe d'installation systéme de sécurité incendie

- Amrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité

« Arrété du 25 juin 1980 modifié concernant I'éclairage de sécurité

«  Norme NFC 32104 sur les conducteurs et cables

« Décret du 14 décembre 1972 concernant le contrble et attestation de sécurité

« Ensemble des DTU et normes en vigueur, figurant dans le REEF publié par le CSTB ;

- Lois décrets, arrétés, documents techniques du REEF et du CSTB en vigueur au moment de Ia
construction

- Spécifications techniques et regles d'installations définies ou données par les fabricants des
matériels mis en ceuvre
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« Titre 3 du livre 2 du code du travail (hygiéne et sécurité) et décret n® 92 333 apportant
modifications au code du travail concernant la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail
- Au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et tous additifs concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oceuvre des courants électriques ;
« Aux publications UTE concernant les appareils d'éclairage
- Convention de céblage internationale EIA TIA 568B
» Aux préconisations techniques ou réglements de ORANGE
- Aux préconisations techniques des fournisseurs I'ELECTRICITE

2.3. Spécifications techniques origine de l'installation
Natures du réseau : Tableau électrigue existant dans la salle 13

Chute de tension :
La chute de tension admissible (en service normal, en dehors des appels de courant au démarrage)
depuis I'arrivée BT admise est de :

- Eclairage 3%

« Force 5% en régime établi.

Foisonnements :

Les facteurs de simultanéité seront ceux de la NFC 15 100 (chapitre 312.3).

Le facteur d'utilisation des appareils ne sera adopté qu'aprés étude précise des conditions
d'exploitation.

Sections des conducteurs :
Elles devront étre conformes aux prescriptions du tableau 52 D de la classe C 15 100 - section
523. Protection contre lessurintensités.

Les organes de protection des circuits seront calibrés en fonction des calculs résultant de
I'application des normes.
En régle générale, il sera appliqué les valeurs du tableau ci-aprés :

Surcharges :
Courants nominaux et réglages des coupe-circuits seront déterminés d'aprés le tableau 53 A de la C 15
100.

Courts circuits :
Choix des dispositifs de protection faits selon la section 523-3 de la C 15 100.

2.4. Spécifications techniques éclairage

Les références sont spécifiées dans ce document.
Tous les appareils seront impérativement & ballasts électroniques.
Les modifications sur les plans d'implantation des luminaires en cours de chantier seront a la
charge de I'entreprise qui devra fournir ces plans au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au
bureau de contréle pour visa et validation.
Cablage :

- L'ensemble des cdbles sera de type U 1000 RO2V de section appropriée, posées dans les

fourreaux ou tube IRL.

Niveau d’éclairement :
Les niveaux d'éclairement devront étre conforme & la Norme NF-EN 12464-1. Pour le projet actuel,
I'éclairement moyen & atteindre est de 500 lux.

L'entreprise devra vérifier que le calepinage des luminaires proposé permet de répondre d ces
exigences et proposer le cas échéant des appareils supplémentaires ou de puissance adaptée.

L'éclairage des locaux sera étudié cas par cas selon leur fonctionnalité
Pour les calculs, il sera pris en considération les conditions suivantes :
- Coefficient de réflexion : 7 - 5 - 3 dans I'ensemble des locaux.
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Coefficient d'uniformité :>0.6.

Facteur de maintenance :0.8.

2.5. Spécifications techniques réseau de communication

2.5.1.

Normes d’installation :

Normes et reglements

NFC 15 100 version 2002,

NF EN 50174-2 version 2001

UTE 15 900 regles d'installation version 2006,
DTU (prescription de mise en ceuvre).

Normes de références pour le cablage

Les normes internationales et leurs équivalences francaises et européennes définissant
l'architecture et les composants du réseau :

e}

e}

ISO 11801 Amendement 1.0 (Avril 2008) et Amendement 2.0 (Mars 2010) — CLASSE
Ea

EIA/TIA 568-C.2 - CATEGORY 6 Augmented

NF EN 50288-X CABLES METALLIQUES A ELEMENTS MULTIPLES UTILISES POUR LES
TRANSMISSIONS ETLES COMMANDES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES

EN 55022 CEM.

Normes de références pour les applications
Les normalisations portant sur les différents protocoles informatiques sont les suivantes :

2.5.2.

O O O O

ISO 8802.3 pour la famille Ethernet,

IEEE 802.3ab pour 1000 Base T, Gigabit Ethernet sur cdble cuivre.

IEEE 802.3 an pour 10 gigabit Ethernet sur cdble cuivre.

IEEE 802.3 af et 802.3 at pour la fransmission de la puissance sur paire
torsadée Power Over Ethernet (POE) et Power Ethernet Plus (POEP)

Cdablage

Il sera réalisé pardssliaisonsencdéble 4 paires F/FTP dela Catégorie éaavec conducteursencuivrede 0.6
mm? de section.
Mode de pose encastré dans la construction sous fourreaux de diamétre intérieur minimal de 20mm en

matiére incombustible.

Les cheminements informatiques et électriques a l'intérieur des fourreaux sont strictement interdits.

Certaines regles sont couramment admises et doivent étre prises en compte dés la phase de
conception de I'infrastructure de cdblage :
Eloignement minimum de 3m des principales sources de perturbations (réseaux électriques,

2.5.3.

transformateur, appareils industriels, etc.),

Séparation physique minimale de 30 & 50 cm des cdbles courants forts et courants faibles et
des appareils rayonnants,

Lorsque deux chemins de cébles de courants différents doivent se croiser, réaliser un angle &

90° afin de minimiser les couplages,
Séparer physiqguement les colonnes montantes courants forts /courants faibles,

Lors de la pose de colliers de serrage, veiller a les serrer modérément, I'écrasement des

isolants modifiant I'impédance des cébles.

Raccordement

Le systéme de cdblage informatique et téléphonique sera de type banalise.

Il permettra de connecter indifféremment sur les prises terminales de forme RJ45 des équipements
informatiques communicant en TCP/IP ou des équipements téléphoniques de type numérique ou
analogique.

2.5.4.

Contréle et recettage des installations
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L'ensemble des prises RJ45 devront étre testées électriqguement (test de continuité, de court-circuit,
respect du pairage, du rayon de courbure, de performance, de réflectométrie, d'affaiblissement et
identification des prises).

Les tests seront faits suivant la norme ISO/IEC 11-801 2nd édition amendement 2.

Les tests seront donc réalisés avec la méthode dite du lien permanent 2/3 connecteurs

Aprés la pose, le raccordement des cdbles ainsi que les mises a la terre I'entrepreneur procédera &
un test des quatre paires pour chacune des liaisons.

Les tests concernent I'ensemble des prises RJ45 installées sur le site dans le cadre du présent lot.

Les mesures devront étre effectuées avec un appareil avec une précision de niveau 3 minimum,
permettant de quadlifier le systeme de cdblage en classe EA (500Mhz).

L'équipement de test devra comporter un injecteur, et devra étre étalonné chaque jour
conformément & la réglementation en vigueur, seules les valeurs de I'ISO/IEC sont & prendre en
compte.

Le PV d’'étalonnage de moins d'un an du constructeur de I'équipement devra étre fourni avant la
moindre recette. Le numéro de série, de I'appareil devra apparaitre sur ce PV.

Dans le cas ou le PV d'étalonnage ne convient pas I'entreprise titulaire du présent lot devra tester &
nouveau tous les liens.

3. CONCEPTION ET DESCRIPTION DES OUVRAGES AU PRESENT LOT

3.1. Installation de chantier

Durant les travaux, I'entreprise devra l'installation d'un coffret de chantier au minimum et autant de
déplacements nécessaires en fonctions des besoins du chantier (suivant avancement des autres corps
d'états et phasage éventuel des travaux).

Le présent lot devra également I'éclairage provisoire du chantier.

Coffrets de chantier :
- Uninterrupteur différentiel 2x40A — 30mA,
- 4 prises de courant 2P+T 10/16A,
- Un voyant présence de tension,
- Un coup de poing d'arrét d’urgence.
- Alimentation et raccordements depuis I'armoire générale de chantier (A la charge du lot gros
ceuvre)
- Compris maintien en état des installations pendant tout le déroulement des travaux.

Localisation :
Ensemble de la piece - Voir plan architecte

3.2. Consignation des réseaux

Avant le curage de la salle de réunion, I'entreprise titulaire du lot devra la consignation du réseau courant
comprenant :

- La mise hors service prise de courant fort

- La dépose des coulottes électriques

- La dépose des luminaires

La consignation du courant faible comprendra :
- La dépose des prises RJ45
- Lereport des étiquettes des prise RJ45 sur les c@bles existants
- Enroulement des cdbles RJ45 et fixation au plafond

Localisation :
Ensemble de la piece - Voir plan architecte
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3.3. Travaux courants forts
3.3.1. Tableau général basse tension

L'entreprise du titulaire du lot devra la mise en conformité du tableau électrique existant comprenant :

- Fourniture du coffret de répartition
o Armrétd'urgence en facade
o Interrupteur général
o Disjoncteurs différentiels téte de groupe
- Ensemble des accessoires de protection et de commande
- Borniers de raccordement
- Btiquette de repérage type dylophane blanc avec sérigraphie noire
- Porte fermant a clé
- Les plans en 2 exemplaires dans une pochette plastifiée dans porte

Photo du tableau existant :

Y compris toute suggestion de pose.

Localisation :
Tableau existant de la piéce - Voir plan architecte

3.3.2. Passage de fourreaux — saignée béton

Création d'une saignée dans la dalle béton pour le passage de fourreaux entre le placard technique et
les tables de réunion suivant les caractéristiques :
- Profondeur de la franchée 8 cm
- Largeur selon le nombre de fourreau
- Fourreaux d installer
o 2 fourreaux CFO
o 2 fourreaux CFA
o 1 fourreaux pour le passage une prise HDMI
o 1 fourreaux diameétre 40 mm

Compris dans la prestation, le rebouchage de la tranchée en mortier béton fibré.

Localisation :
Entre le placard technique et les tables de réunion semble de la piéce - Voir plan architecte

3.3.3. Boitier de sol

Fourniture et pose d'un boitier de sol encastrable 24 modules en limite de la saignée béton de marque
Legrand ou équivalent. Pose affleurante au sol.

Pose d'un couvercle métal revétement inox

Locadlisation :
Entre limite de la saignée béton - Voir plan architecte
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3.3.4. Appareillages

Fourniture et pose d'équipement de prise de courant 2P+T 16A, compris clblage et pot d'encastrement
de margue SCHNEIDER type Odace ou équivalent.

Prévoir une pose encastrée ou en saillie selon I'emplacement des prises
Un échantillon de I'appareillage sera présenté au Maitre d'ouvrage pour validation

Localisation :
Ensemble de la piéce - Voir plan architecte

3.4. Travaux d’éclairage
3.4.1. Luminaires

Fourniture et pose de plafonnier encastré 595x595mm comprenant les caractéristiques suivantes :
- LED 29.9W - 3000K
- Flux lumineux du luminaire : 4342 Im
- Efficacité lumineuse du luminaire : 145 Im/W
- Durée de vie (ta 25°C) : 72 000h & L90OF10
- Rendu des couleurs : IRC : 83
- EHlipse de Macadam <2 SDCM
- Groupe photobiologique : RG 0
- Corps en aluminium
- Diffuseur polycarbonate prismatique
- UGR<19
- Ballast DALI
- Driver Dali pour la variation
- Résistance au fil incandescent : 850°C
- Classe Il - IP 20 — IKO4
- Garantie 5 ans (Luminaire + DRIVER)
- Margue : RESISTEX type IRO ou équivalent

Céblage compris dans la prestation

L'appareillage sera électronique gradable suivant protocole DALI push, il présentera un facteur de
puissance de 0.9 minimum, les pertes seront au maximum de 20%, il devra étre silencieux et d'un type
unifié pour I'ensemble de I'installation.

Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére anti-vibratile, et devront éviter tous
risques de chutes.

Il sera installé les appareils spécifiés, les appareils dits *“ équivalents " seront proposés en variante et
devront étre agréés.

Exemple d'appareillage :

Localisation :
Ensemble de la piéce - Voir plan architecte

3.4.2. Interrupteur

Fourniture et pose d'interrupteur variateur poussoir marque Legrand, type Céliane, ou équivalent
comprenant les spécifiés suivantes :
- Fonctionnement
o Appuicourt : ON/OFF
o Appuilong en haut : variation +
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o Appuilong en bas : variation -
- Branchement vas et vient

Cdablage compris dans la prestation
NOTA : L'interrupteur devra étre compatible avec le systeme dali

Un échantillon de I'appareillage sera présenté au Maitre d'ouvrage pour validation

Localisation :
Ensemble de la piéce - Voir plan architecte

3.5. Travaux courants faibles
3.5.1. Cdblage RJ 45

Fourniture et pose de cdbles 4 paires ou 2x4 paires F/TP Catg. éaselon I'ISO/IEC comprenant
caractéristiques suivantes :

- Type : F/FIP

- Catégorie : 6A selon I'ISO/IEC 11801 2éme édition amendement 2

- Impédance caractéristique : 100 ohms

- Bande passante : 600 Mhz au minimum

- Ame conductrice : AWG23

- Gaine extérieure : LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

- Code couleur : EIA/TIA 568B

- Capacité : 1 x 4 paires (simplex) ou/et 2 x 4 paires (duplex).

- Marque : LEONI KERPEN (Megalinet)

Les connecteurs RJ45 devront respecter les prescriptions de I'université ci-dessous :

- Format Keystone ou équivalent

- Les performances de la catégorie 6A selon la norme IEC 60603-7-51 (pour les connecteurs
Blindés).

- Un capot de blindage métallique (et non en plastique métallisé) possédant une tresse métallique
permettant la reprise de I'écran du cable & 360°.

- Les fourches arrieres des connexions auto-dénudantes devront étre protégées afin d'éviter leur
déformation lors de la mise en ceuvre.

- La configuration des connexions des paires doit étre en conformité avec le mode de
raccordement "T568A" ou "T568B" selon la préconisation du fabricant. La configuration des
connexions doit étre unique sur I'ensemble du b&timent.

- Un volet de protection mobile (surle connecteur ou le plastron).

- Un collier "anti traction des paires" d'attache du céble.

- Il devra assurer le passage sans détérioration de la zone de contact du PoE+ (25.5w) selon |a
norme 802.3 at.

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des connecteurs RJ45

L'université de la Rochelle a rénové son infrastructure de cdblage avec du matériel LEONI KERPEN
(Megalinet), ainsi le titulaire devra proposer des composant entierement compatible. L'homogénéité de
I'infrastructure sera étudiée.

Etiquetage : Les étiquettes seront gravées, le fond sera blanc et les caractéres noirs.

La convention de nommage est la suivante : Répartiteur-LettreDuBandeau-NuméroSurLeBandeau
Exemple : sila prise arrive dans le RG sur la prise 14 du bandeau H : RG-H14

Il sera créé deux lidisons entre la baie informatique et la salle, pour la pose de deux nouvelle prises RJ45.

Localisation :
Entre la baie informatique du R+1et la salle 13 semble de la piece

3.5.2. Baie de Brassage - Switch
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Fourniture d'un switch pour baie de brasage informatique de marque Aruba de référence Aruba 6100
48G 4SFP ou équivalent

Compiris les c@bles de brassage informatique selon la description ci-dessous :

Les cordons de brassage seront fournis en longueur 2m aux deux extrémités de chaque ligison.

Pour obtenir les performances de classe EA, les cordons de brassage seront certifiés au minimum de
catégorie 6Aselon le standard ISO/IEC 11801 2éme édition amendement 2.

lls seront de la méme marque que celle utilisée pour la constitution du lien "permanent link Classe EA", et
référencés au catalogue du fabricant afin de pouvoir bénéficier de la garantie constructeur globale sur
I'ensemble du systéme de cdblage.

Chaqgue cordon catégorie 6A sera de type S/FTP, composé de 4 paires torsadées monobrin
d'impédance caractéristique de 100 Ohms et sera équipé d'un connecteur RJ45 d chaqgue extrémité.

La gaine extérieure sera, de préférence, de couleur grise et devra étre réalisée dans un matériau ne
produisant pas de fumée toxique en cas de feu et possédant des propriétés ignifuges conforme a
la norme IEC 60332-1 (gaine type LSOH).

Le soumissionnaire devra fournir le certificat de conformité des performances de catégorie éa des
cordons selon le standard ISO/IEC 11801 2eme édition amendement 2, réalisé par un laboratoire de test
accrédité et indépendant.

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des cordons.

Nombre de céble : 10 Unités

Localisation :
Baie de brasage informatique - R+1

3.5.3. Appareillage

Fourniture et pose de Conjoncteur catégorie 6a avec noyau RJ45 & 9 contacts compatible 10Gbits/s &
500Mhz de margue LEGRAND type Mosaic ou équivalent.

L'entreprise titulaire du lot devra réutiliser les cables existants et conservés.
Prévoir une pose encastrée ou en saillie selon I'emplacement des prises
Un échantillon de I'appareillage sera présenté au Maitre d'ouvrage pour validation

Localisation :
Ensemble de la piéce - Voir plan architecte

3.5.4.  Etiquetage

Les étiquettes seront donc de type dylophane blanc avec sérigraphie noire et seront prévues en
conséguence au niveau des prises de postes de travail et des bandeaux de distribution pour avoir une
présentation harmonieuse.

Un exemplaire d'étiquette est présenté au Maitre d'Ouvrage ou d son représentant, pour validation avant
réalisation.

3.5.5. Mise en service et recettage

Controéle et recette de I'installation avec remise d'un rapport de réception selon spécifications techniques
Le résultat devra étre conforme aux performances exigées. En cas de non-obtention des performances,
I'entreprise se chargera de mettre en ceuvre les dispositions nécessaires pour y parvenir.

4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les documents nécessaires seront remis en 1 exemplaire papier + Version dématérialisée. L'entreprise
devra fournir au Mditre d'ceuvre, au plus tard 15 jours aprées la réception des travaux, toutes les piéces
écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées, afin de constituer le dossier
des ouvrages exécutés (D.O.E.).
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Tous les documents seront remis sous dossiers cartonnés portant dessus et sur la tranche, les références du
chantier, le numéro et I'appellation du lot, les coordonnées de I'entreprise.

Les plans devront porter la mention "récolement". lls seront également demandés sous forme informatique
en format DXF ou DWG.
Le dossier DOE comprendra notamment (sans caracteére limitatif) :

- Liste détaillée des prestations mises en oceuvre qui comportera enfre autres : marque, nature,
modéle, référence, garantie pour chaque prestation.

- Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre en francais seulement.

- Efc...

Ces documents comprennent :

- Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes & I'exécution, et particulierement les
plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris
réseaux d'évacuation,

- Bordereaux d'approbation du Contréleur technique,

- Proceés-verbaux d'essais et d'analyse,

- Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en
langue francaise,

- Certificats de conformité,

- Certificats de garantie,

- Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux,

- Bordereaux de suivis des déchets de chantier des batiments

- Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

- Dossier photographique de suivi des travaux du lof.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par I'entreprise.

5. REMISE DES OFFRES

L'entreprise devra dans son bordereau de prix faire apparditre un sous-détail pour chague chapitre décrit
précédemment.
Le total des différents postes devient alors I'offre de base avec un montant HT et TTC.

Il est impératif que le bordereau de prix de I'entreprise corresponde a la dénomination des postes du
présent descriptif
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