

**TRAVAUX DE DEMOLITION & TERRASSEMENTS DES ANCIENS GARAGES FAYOLLES**
*Lot Démolition / VRD*
**D . P . G . F .**

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
<b>1 INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER</b>					
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE A L'ENTREPRISE	forfait	1		0,00
1.2	PANNEAU DE CHANTIER	forfait	1		0,00
1.3	ETUDES D'EXECUTIONS	forfait	1		0,00
<b>TOTAL INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>2 DEMOLITION</b>					
2.1	CURAGE DES BÂTIMENTS	forfait	1		0,00
2.2	DEPOSE DE LA CUVE A FUEL	forfait	1		0,00
2.3	DEPOSE ET EVACUATION CUVE NEUTRALISEE	forfait	4		0,00
2.4	DEPOLUTION DES SOLS AUTOUR DES CUVES ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES	m3	100		0,00
2.5	DEMOLITION DU BATIMENT PRINCIPALE ET EVACUATION DECHETS	forfait	1		0,00
2.6	DEMOLITION DE L'ABRI EN TÔLES	forfait	1		0,00
<b>TOTAL DEMOLITION</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>3 PREPARATION DE TERRAIN</b>					
<b>3.1 DEBOISAGE / DEBROUSSAILLAGE</b>					
3.1.1	ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES	forfait	1		0,00
3.1.2	DEBROUSSAILLAGE	forfait	1		0,00
<b>SOUS-TOTAL DEBOISAGE / DEBROUSSAILLAGE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE</b>					
3.2.1	DECAPAGE TERRE VEGETALE ET EVACUATION	m2	850,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL DECAPAGE DE TERRE VEGETALE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 DEMOLITIONS DIVERSES</b>					
3.3.1	DEMOLITION DIVERSE	forfait	1		0,00
3.3.2	DEMOLITION DE MACONNERIE	forfait	1		0,00
<b>SOUS-TOTAL DEMOLITIONS DIVERSES</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 DEPOSES DIVERSES</b>					
3.4.1	DEPOSE DE CANALISATION DIVERSES	ml	40,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL DEPOSES DIVERSES</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
3.5.1	LIBERATION DES EMPRISES	forfait	1		0,00
<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PREPARATION DE TERRAIN</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
<b>4 TERRASSEMENTS</b>					
<b>4.1 DEBLAIS</b>					
4.1.1	DEBLAIS EN PLEINE MASSE ET EVACUATION	m3	4 000,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL DEBLAIS</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 GEOTEXTILE</b>					
4.2.1	GEOTEXTILE SOUS VOIRIE (CLASSE VI)	m2	2 000,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL GEOTEXTILE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TERRASSEMENTS</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>5 EMPIERREMENT</b>					
<b>5.1 EMPIERREMENT DE VOIRIE</b>					
5.1.1	COUCHE DE FONDATION EN 0/150 SOUS VOIRIE 90cm	m3	1 455,00		0,00
5.1.2	EMPIERREMENT EN GNT 0/31,5 SOUS VOIRIE 20cm	m3	320,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL EMPIERREMENT DE VOIRIE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EMPIERREMENT</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>6 RESEAUX DIVERS</b>					
<b>6.1 TRANCHEE</b>					
6.1.1	TRANCHEE ISOLEE POUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	ml	65,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL TRANCHEE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2 RESEAU EAUX PLUVIALES</b>					
6.2.1	CANALISATION				
6.2.1.1	CANALISATION DN 250 mm	ml	20,00		0,00
6.2.1.2	CANALISATION DN 800 mm	ml	45,00		0,00
6.2.2	GRILLE AVALOIR				
6.2.2.1	GRILLE AVALOIR 50 x 50 cm	u	4		0,00
6.2.3	REGARD DE VISITE				
6.2.3.1	REGARD DE VISITE DN 1200x1200mm	u	4		0,00
6.2.4	CANIVEAU A GRILLE				
6.2.4.1	CANIVEAU A GRILLE LARGEUR 300 mm	ml	4,00		0,00
6.2.5	FOSSE				
6.2.5.1	CREATION DE FOSSE	ml	120,00		0,00
6.2.6	Regard maçonné - Chute en escalier	u	1		0,00
<b>SOUS-TOTAL RESEAU EAUX PLUVIALES</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3 RESEAU ECLAIRAGE</b>					
6.3.1	MASSIF D'ANCRAGE				
6.3.1.1	MASSIF CANDELABRE	u	5		0,00
6.3.2	MATERIEL D'ECLAIRAGE				
6.3.2.1	CANDELABRE SOLAIRE SIMPLE	u	3		0,00
6.3.2.2	CANDELABRE SOLAIRE DOUBLE	u	2		0,00
<b>SOUS-TOTAL RESEAU ECLAIRAGE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
TOTAL RESEAUX DIVERS				H.T.	0,00
7 VOIRIE					
7.1 REVETEMENT DE SURFACE					
7.1.1 ENDUIT	m2	230,00			0,00
7.1.1.1 ENDUIT TRICOUCHE					
SOUS-TOTAL REVETEMENT DE SURFACE				H.T.	0,00
7.2. MISE A NIVEAU D'OUVRAGES					
7.2.1 MISE A NIVEAU D'OUVRAGE	forfait	1			0,00
SOUS-TOTAL MISE A NIVEAU D'OUVRAGES				H.T.	0,00
TOTAL VOIRIE				H.T.	0,00
8 CLOTURES ET GARDE CORPS					
8.1 CLOTURE METALLIQUE					
8.1.1 CLOTURE RIGIDE	ml	110,00			0,00
SOUS-TOTAL CLOTURE METALLIQUE				H.T.	0,00
TOTAL CLOTURES ET GARDE CORPS				H.T.	0,00
9 ESPACES VERTS					
9.1 ENGAZONNEMENT					
9.1.1 ENGAZONNEMENT DES TALUS	m2	400,00			0,00
SOUS-TOTAL ENGAZONNEMENT				H.T.	0,00
TOTAL ESPACES VERTS				H.T.	0,00
10 SIGNALISATION					
10.1 MARQUAGE AU SOL					
10.1.1 MARQUAGE BANDE "STOP"	u	1			0,00
SOUS-TOTAL MARQUAGE AU SOL				H.T.	0,00
10.2 SIGNALISATION VERTICALE					
10.2.1 PANNEAU "STOP"	u	1			0,00
10.2.2 PANNEAU "SENS INTERDIT"	u	2			0,00
SOUS-TOTAL SIGNALISATION VERTICALE				H.T.	0,00
TOTAL SIGNALISATION				H.T.	0,00
11 ESSAIS					
11.1 INSPECTION CAMERA					
11.1.1 INSPECTION CAMERA	forfait	1			0,00
SOUS-TOTAL INSPECTION CAMERA				H.T.	0,00
11.2 ESSAIS DE COMPACTAGE					
11.2.1 ESSAIS DE COMPACTAGE	forfait	1			0,00
SOUS-TOTAL ESSAIS DE COMPACTAGE				H.T.	0,00

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
<b>11.3 ESSAIS DE PORTANCE</b>					
11.3.1	ESSAIS DE PORTANCE	forfait	1		0,00
<b>SOUS-TOTAL ESSAIS DE PORTANCE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ESSAIS</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>12 RECOLEMENT</b>					
12.1	DOSSIER DE RECOLEMENT	forfait	1		0,00
<b>TOTAL RECOLEMENT</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>13 RECHERCHE DE RESEAUX</b>					
13.1	MARQUAGE PIQUETAGE DU DEBUT DE CHANTIER	forfait	1		0,00
13.2	LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE PAR PROCEDE SANS FOUILLE	u	PM		PM
13.3	TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE REALISES HORS CHANTIER	u	PM		PM
13.4	TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE REALISES EN CHANTIER	u	PM		PM
13.5	TRAVAUX DE DEGAGEMENT PARTIEL OU TOTAL DE RESEAUX ENTERRES	u	PM		PM
13.6	MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MECANIQUES	ml	PM		PM
13.7	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	forfait	1		0,00
<b>TOTAL RECHERCHE DE RESEAUX</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>

<b>14 TRANCHE OPTIONNELLE - Pavillon internat</b>					
2.7	TRAVAUX DE DEPOSE ET D'EVACUATION DES MATERIAUX AMIANTES	forfait	1,00		0,00
2.8	DEMOLITION DU PAVILLON INTERNAT ET EVACUATION DES DECHETS	forfait	1,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL DEMOLITION</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 DEBLAIS</b>					
4.1.1	DEBLAIS EN PLEINE MASSE ET EVACUATION	m3	500,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL DEBLAIS</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 EMPIERREMENT DE VOIRIE</b>					
5.1.1	COUCHE DE FONDATION EN 0/150 SOUS VOIRIE 90cm	m3	300,00	0,00	0,00
5.1.2	EMPIERREMENT EN GNT 0/31,5 SOUS VOIRIE 20cm	m3	65,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL EMPIERREMENT DE VOIRIE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1 CLOTURE METALLIQUE</b>					
8.1.1	CLOTURE RIGIDE	ml	-15,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL CLOTURE METALLIQUE</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1 ENGAZONNEMENT</b>					
9.1.1	ENGAZONNEMENT DES TALUS	m2	30,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL ENGAZONNEMENT</b>				<b>H.T.</b>	<b>0,00</b>

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE - PAVILLON INTERNAT				H.T.	0,00

#### RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER	0,00	0,00	0,00
2	DEMOLITION	0,00	0,00	0,00
3	PREPARATION DE TERRAIN	0,00	0,00	0,00
4	TERRASSEMENTS	0,00	0,00	0,00
5	EMPIERREMENT	0,00	0,00	0,00
6	RESEAUX DIVERS	0,00	0,00	0,00
7	VOIRIE	0,00	0,00	0,00
8	CLOTURES ET GARDE CORPS	0,00	0,00	0,00
9	ESPACES VERTS	0,00	0,00	0,00
10	SIGNALISATION	0,00	0,00	0,00
11	ESSAIS	0,00	0,00	0,00
12	RECOLEMENT	0,00	0,00	0,00
13	RECHERCHE DE RESEAUX	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANCHE FERME		0,00	0,00	0,00
14	TRANCHE OPTIONNELLE - Pavillon internat	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00