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A ETANCHEITE

01 GENERALITES
01-01 PREAMBULE

01-01-01 OBJET DES TRAVAUX

Le présent lot concerne la réalisation des travaux de : ETANCHEITE
Dans le cadre de la création d'une salle blanche sur la toiture-terrasse du batiment Sciences Gabriel de ['université de
Bourgogne.

01-01-02 DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages et travaux a réaliser pour le présent lot résulte de 'ensemble des plans PROJET établis
par le Maitre d'ceuvre et des plans de principe BA du bureau d’étude définissant les emplacements et dimensions des
ouvrages a prévoir dans le cadre du prix global et forfaitaire.

Le présent CCTP compléte les plans pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Les entreprises soumissionnaires devront obligatoirement prendre en compte les objectifs de performance et toutes
les sujétions d'exécution prévues dans le cadre du CCTC et des piéces du dossier de consultation, elles devront
également demander tous les renseignements nécessaires a la détermination des travaux du présent lot qui seront
traités a prix global et forfaitaire.

L'entreprise, titulaire du présent lot, devra prévoir toutes les prestations, fournitures et travaux nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux telles que définies par les plans et les CCTP dans leur ensemble.

Les quantités sont indicatives, I'entreprise doit réaliser ses quantités ou confirmer celles-ci, dans le cadre du prix global
et forfaitaire I'entreprise signe pour I'exécution de tous les travaux nécessaire & la parfaite réalisation du projet et ne
pourra faire de réclamation sur les quantités, sauf dans le cadre de modification du projet.

01-02 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ETANCHEITE
01-02-01 ETUDES - PLANS

L'entreprise devra remettre avant le commencement des travaux un dossier d'étude pour approbation du bureau de
contréle et pour le visa du maitre d'ceuvre comprenant les plans de principe, les détails d'exécution, les fiches, notices
et les avis technigues de chaque type de revétement.

L'entreprise devra fournir pour avis au bureau de contréle le plan de chaque zone de terrasse avec la surface collectée,
le positionnement et le diamétre de chaque dispositif d’évacuation EP, trop plein, boite & eau, naissance, etc...

Aprés accord, l'entreprise du présent lot devra fournir au BET structure et aux entreprises concernées, tous les plans
d'exécution, croquis, coupes & grande échelle, permettant la réalisation des supports et des ouvrages de
raccordement par les autres corps d'état.

Elle devra en outre, au fur et & mesure de I'avancement des travaux de gros ceuvre, s'assurer de la conformité des
ouvrages réalisés.

L'absence d'observations sur d'éventuelles malfacons vaudra acceptation des ouvrages, l'entreprise ne pouvant
arguer de son mangue d'information.
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01-02-02 ISOLATION THERMIQUE

L'isolation thermique prévue ci-aprés pour les différentes zones de terrasses devra étre assurée de facon continue
avec barriere pare vapeur

L'entrepreneur devra en outre, prévoir dans son prix les dispositifs pare vapeurs agréés pour les matériaux de son
choix.

L'isolant devra obligatoirement étre certifié ACERMI et agréé par avis technique ou étre accepté par la Commission
des Assurances.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux spécifications du cahier des charges joint a I'avis technique.

Pendant les travaux, lisolation sera protégée des intempéries de fagon & ne pas emprisonner 'humidité. Les
ventilations qui seraient nécessaires ou demandées par le bureau de contrdle sont a prévoir au présent lot.

01-02-03 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra avant toute intervention, réceptionner les supports horizontaux, verticaux et les ouvrages
annexes qui lui sont livrés par le Lot GROS CEUVRE.

Le raccordement des ouvrages d'étanchéité avec les revétements extérieurs de facade devra étre prévu en
coordination avec le Lot GROS (EUVRE pour la structure.

Le raccordement des sorties de conduits sur les terrasses devra étre prévu en coordination avec les lots Techniques.
Le commencement des travaux & valeur d'acceptation des supports.

01-02-04 ESSAI D'ETANCHEITE

Préalablement & la réception du bdatiment, il sera procédé aux épreuves d'étanchéité a la charge du présent Lot
conformément au DTU 43.1 et 43.3.

01-02-05 DECHET DE CHANTIER et NETTOYAGE

L'entreprise devra assurer le nettoyage, le chargement et I'évacuation des gravois dus & ses travaux en cours de
chantier et le nettoyage général de sa zone d'intervention & la fin de ses travaux suivant les spécifications du CCTC
Tout manguement sera sanctionné par I'exécution du nettoyage & ses frais exclusifs conformément aux spécifications
des pieces du marché

Travaux préparatoires et d'installation de chantier & prévoir, suivant les spécifications du CCAP et du PGC - SPS

01-02-06 MISE HORS D'EAU PROVISOIRE

L'entreprise devra assurer la continuité de I'étanchéité au droit des reprises par tous moyens & sa convenance en
accord avec le maitre d'ceuvre, compris fourniture et pose des dispositifs provisoires d'évacuation.

Pendant les travaux, en cas de fuite, I'entrepreneur devra effectuer les réparations, tous corps d'état et la remise en
état compléte des parties dégradées.

01-03 LIMITE DES PRESTATIONS
01-03-01 SONT A LA CHARGE DU PRESENT LOT

- La fourniture, la mise en ceuvre des matériaux d'étanchéité en partie courante et en relevés sur I'ensemble des
terrasses indiquées au descriptif,

- La fourniture, la mise en ceuvre de lisolation thermique placée directement sous I'étanchéité,

- La fourniture et I'exécution des ouvrages métalliques accessoires (bavettes, bandes de solins, etc..) assurant
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I'étanchéité d'ouvrages particuliers : saillies, avancées, couronnements, joints de dilatation, etc...
- La fourniture et I'exécution des protections en dur, et I'exécution des solins de protection des relevés,
- Les dispositifs de protection du personnel contre les risques de chutes en cours de travaux.

02 OUVRAGES

02-01 REPRISE ETANCHEITE EXISTANTE

L'entreprise devra la reprise de I'étanchéité existante, cela comprend :
- La réalisation des nouveaux relevés contre les plots et relevés BA. ;
- Lareprise de I'étanchéité sur plancher avec un systéme identique & l'existant comprenant ;
- Isolant ;
- Etanchéité ;
- Gravillons ;
- Dallettes gravillonnée (existante remployées).

Compiris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre, parfaite exécution et finition.

Localisation :

Pour les relevés contre extension fagade nord.

Contre les plots en fagade sud.

Pour la reprise en surface courante en périphérie des plots et de I'extension.
Suivant plans.

02-02 REPRISE ETANCHEITE AUTOUR PERCEMENT - TOITURE

Dans le cas ou des percements seraient non pas en fagade mais réalisés en toiture, I'entreprise devra prévoir de
réaliser I'étanchéité autour sur la dalle supérieure, par tous les moyens nécessaires.

Au total 5 percements sont prévus, a ce stade il n’est pas défini si ceux-ci sont en facade ou en toiture.

Localisation :
Dans le cas ou les percements du G.O. sont réalisés en toiture.

02-03 DALLETTES BETON-50 x50 cm
Il est prévu de prolonger légérement le cheminement piéton en partie Est avec des dallettes.
Selon le calcul de I'entreprise elle utilisera les dallettes existantes et/ou en aménera des neuves.
La pose de ces dallettes est identique & ce qui est existant.
Compiris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre, parfaite exécution et finition.

Localisation :
Sur la toiture terrasse en partie Est, & proximité de la rampe, suivant plans.
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