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2 GROS OEUVRE

2.0 GENERALITES

2.0.1 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES AU GROS OEUVRE

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les régles de I'Art et
les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment, le recueil des D. T. U. dont, notamment, les numéros :

DTU 13.11 - Fondations superficielles

DTU 13.12 - Régle pour le calcul des fondations superficielles

DTU 13.2 - Travaux de fondations profondes pour le batiment (Norme expérimentale P11-212, NF P11-212-2)

DTU 13.3 - Dallages - Conception, calcul et exécution (NF P11-213-1 a 4)

DTU 14.1 - Travaux de cuvelage (NF P11-221-1 a 2))

NF DTU 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois & murs en magonnerie (NF DTU 20.1 P1-1, DTU 20.1
P1-2, DTU 20.1 P3 et DTU 20.1 P4)

DTU 20.12 - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (NF P10-203-1, NF
P10-203-1/A1, NF P10-203-1/A2, NF P10-203-2)

NF DTU 20.13 - Cloisons en macgonnerie de petits éléments

DTU 21 - Exécution des travaux en béton (NF P18-201)

DTU 23.1 - Murs en béton banché (NF P18-210)

DTU 26.1 - Travaux d’enduits de mortier (NF DTU 26.1 P1-1, P1-2, et P2)

DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydraulique (NF DTU 26.2 P1-1, P1-2, et P2)

DTU 26.2/52.1 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage (NF P61-203)
DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton & enduis a base de liants hydrauliques,

DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation (NF P40-201, NF P40-201/1A1 et NF P40-201/A2)
DTU 60.11 - Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales
(P40-202)

DTU 60.2 - Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales (NF DTU 60.2)

DTU 60.31 - Canalisations en chlorure de vinyle non plastifié - Eau froide avec pression (NF DTU 60.31 P1-1 et NF DTU
60.31 P1-2)

DTU 60.32 - Canalisations en chlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales (NF DTU 60.32 P1-1 et
NF DTU 60.32 P1-2).

DTU 60.33 - Canalisations en chlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eau vannes (NF DTU 60.33
P1-1 et NF DTU 60.33 P1-2).

et Cahiers des charges spéciaux.

Le recueil des régles de calcul D.T.U :

Régles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de facade en magonnerie,

Régles de calcul des parois et murs en béton banché,

Régles de calcul applicables aux parois immergées de batiment en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage,
Régles CPT Planchers,

Reégles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel,

Reégles pour le calcul des fondations superficielles,

Régles N.V 65 Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

Régles N84 : Action de la neige sur les constructions

Regles B.A.E.L 91,

Régles BPEL 91 concernant les bétons précontraints,

Régles FB Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton,

Régles PS 69 - Régles parasismiques 69 & annexes de 1982.

Les normes & directives diverses suivantes :

Avis techniques C.S.T.B. concernés,

Directives UEAtc pour agréments divers,

Reégles acceptées par l'association frangaise des assureurs construction dite: ' A.F.A.C."

Spécifications de I'A.D.E.T.S pour les treillis soudés,

Label N.F. V.P pour les ciments qui devront en étre titulaires,

EURONORME pour les produits sidérurgiques,

Les normes européennes et normes francgaises en vigueur dont les prescriptions sont compatibles avec les D.T.U ci-dessus
énonceés.
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CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.

CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.

CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

Réglementation thermique 2012

Les textes réglementaires et notamment :

Les arrétés et décrets du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

Et le décret N 65/48 du 8.1.65, modifié et complété par les décrets N 81-989 du 30.09.81 & N 93-41 du 11.01.93 portant
reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail en ce qui concerne les
mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux
du batiment, des Travaux Publics ou tous autres travaux.

2.0.2 NIVEAUX, PERCEMENTS, RESERVATIONS ET TREMIES

1- Niveaux :

Le titulaire du présent lot a a charge la réalisation des traits de niveaux a + 1.00 m. des sols finis, dans tous les locaux, et
leur renouvellement autant de fois que nécessaire.

2 - Percements Réservations et trémies :

L'entrepreneur doit la réservation dans les murs ou planchers des trémies, trappes, percements nécessaires, demandés
en temps opportun par les autres corps d'état.

Si ces percements s'avéraient aux yeux de I'entrepreneur de ce lot importants et susceptibles d'entrainer une incidence sur
la stabilité de ses ouvrages, le maitre d'ceuvre en serait tenu informé.

Le rebouchage sera effectué par I'entrepreneur du présent lot, ou, si cela était indispensable ou précisé dans le cours de
la description des ouvrages par le titulaire de I'un ou l'autre des corps d'état second.

Ces bouchements, calfeutrements, devront garantir, outre la continuité de la stabilité des ouvrages, le méme degré pare-
flammes et coupe-feu que les ouvrages dans lesquels ils s'inscrivent, et, les ruptures phoniques et thermiques continues.

2.0.3 QUALITE DES MORTIERS ET BETONS

La qualité et la provenance des liants et des agrégats devront recevoir l'avis de I'organisme de contréle, du bureau d'étude
et de l'architecte. L'entrepreneur de ce lot a la responsabilité de la qualité des bétons mis en place et il tiendra compte
journellement de I'humidité des agrégats. L'utilisation d'adjuvants sera subordonnée a I'accord soit du bureau de contréle,
soit du bureau d'études.

lls répondront aux normes NF P 15 300

L'eau de gachage fera l'objet d'analyses au début et en cours de chantier de fagon a vérifier sa conformité aux spécifications
des normes en vigueur.

Le béton employé sera conforme aux normes NF EN 206-1 / DNA EN 206 et ENV 13670-1 et aux données imposées par
le B.E.T. de structure et ou par le bureau de contréle.

L'entrepreneur devra procéder sans aucun supplément de prix a tous essais, prélevements et analyses jugés nécessaires
par le bureau de contréle ou du Maitre d'CEuvre, pour les contrdles de la qualité des matériaux et la résistance des bétons.
Si ces résultats étaient inférieurs au minima imposé par les reglements précités, il serait procédé a la démolition des
ouvrages sans aucun supplément de prix, ni allongement de délai.
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2.0.4 QUALITE DES ARMATURES

Elles présenteront les caractéristiques mécaniques mentionnées sur les plans et documents techniques du B.E.T. structure.
Elles seront soit FeE 24 235 Mpa, soit FeE 50 500 Mpa,

Les autres aciers spéciaux feraient I'objet d'études particuliéres par le B.E.T. de structure soumises a l'avis du bureau de
contréle. Le fagonnage, leur mise en place et leur maintien dans le béton seront conformes aux régles de I'Art, ils répondront
aux définitions des plus techniques.

Les aciers pour armatures sont de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur. lls doivent
étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle est tolérée. lls sont du type acier a haute
adhérence nuance Fe E 500 et treillis soudés.

Les aciers sont assemblés de maniére a respecter un enrobage minimum de 30 mm respectant les épaisseurs exigées
pour la stabilité au feu.

Des cheminées de bétonnage sont aménagées sur les plans d'armatures. Les ligatures sont coupées et tournées vers
l'intérieur du moule.

Les armatures en attente de reprise de bétonnage seront crossées.

Les cales d'armatures sont fabriquées dans le méme mortier que le béton mis en place. Elles ont une forme complexe qui
offre le plus petit contact avec le coffrage sans toutefois le marquer. Elles sont soumises a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.

2.0.5 QUALITE DES COFFRAGES ET PAREMENTS COFFRES

Les coffrages seront étudiés de fagon a obtenir des parements appartenant aux catégories suivantes :

Parement type Elémentaire

Parements bruts de décoffrage pour faces cachées ou a enduire, dont I'aspect de surface est indifférent. Pour ceux d'entre
eux qui seraient visibles au décoffrage, les balévres devront étre enlevées et les manques de matiére rebouchées.
Parement type Ordinaire

Parements servant de support a un enduit au ciment ou au platre : lls doivent se présenter sous l'aspect d'une surface
rugueuse, les balévres enlevées et manque de matiére rebouchée. L'aptitude du parement au bon accrochage de I'enduit
résulte traditionnellement de sa rugosité, qui peut étre obtenue ou améliorée par un traitement de surface tel que piquage,
utilisation d'une toile de jute etc...

Parement type Soigné.

Parement servant généralement de support a un revétement mince : lls doivent se présenter sous l'aspect d'une surface
lisse, a balévres enlevées et ragréées, dont le bullage n'implique qu'une consommation normale d'enduit, dit de débullage
et dont les fléches locales ne peuvent étre supérieures a : 0,001 m. sous une régle de 0,02 metre.

La consommation d'enduit de débullage est normale s'il suffit d'employer le produit d'enduit filmogéne sous une épaisseur
moyenne d'environ 0,02 m. (soit a raison de moins de 0,6 kg au m?), cette préparation étant nécessaire et suffisante dans
le cas d'une prestation minimale. Dans le cas de parements plans verticaux, la fleche générale ne peut étre supérieure a
0,02 m. sous une régle de 2 ml.

Parements de classe Spéciaux

Parements caractérisés par la recherche d'effets architecturaux déterminés ; le béton reste généralement apparent. Dans
le cas de ces parements soignés, il sera exigé d'effectuer la finition par nettoyage a I'air comprimé. Pour les murs ou les
sols destinés a recevoir un enduit, ou une chape, I'entrepreneur devra le repiquage.

2.0.6 BATIMENT BASSE CONSOMMATION

L’attention de I'entreprise est attirée sur les objectifs en termes de performance énergétique et d’étanchéité a l'air du
batiment. Des tests in situ seront réalisés en situation intermédiaire et finale pour validation.

Dans le cas ou ces tests seraient négatifs, le montant des travaux de réfection ainsi que le montant des tests
complémentaires seront a la charge des entreprises.

En conséquence I'entreprise devra prévoir 'ensemble dispositions nécessaires telles joints, calfeutrements, etc... a une
parfaite étanchéité a l'air de ses ouvrages
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2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER
A charge du présent lot suivant introductions communes et conforme au PGCSPS et au CCAP.

2.1.2 IMPLANTATION & PIQUETAGE

Les tracés d'implantation sont effectués par I'entrepreneur du présent lot, certifié par un géomeétre.
Les tétes de piquets ou de chaises seront rattachées en plus et en altitude a des repéres fixes.

Les piquets et reperes de base seront conservés tant qu'ils seront jugés nécessaires par I'architecte.

2.1.3 ETUDE STRUCTURE

Une pré étude structure jointe a l'appel d'offres, a été réalisée par Bourgogne Structure.

Les honoraires des études d’exécution sont pris en charge par le Maitre d’Ouvrage, a I'exception de la partie restant a la
charge du présent lot telle que précisé dans la notice 04 STRUCTURE BETON HYPOTHESES CALCUL 04-05-22.

2.1.4 ECRANS DE CONFINEMENT

Réalisation de d’écrans de confinement et de protection provisoires parfaitement étanche a la poussiére et a I'eau pour
ceux donnant a I'extérieur, au droit de chaque ouverture ou percement modifiés ou créés.

Dépose et évacuation aux décharges publiques a l'issue des travaux.

La prestation comprendra également la protection des sols suivant nécessité.

LOCALISATION :
Au droit de chaque ouverture modifiée ou créée ou percements.

2.1.5 CLOISONNEMENT DE CHANTIER

Réalisation de cloisonnements de chantier en panneaux de bois fixées sur une ossature et munis d’un bloc porte
permettant I'évacuation des occupants en cas d’incendie ou autre et d’empécher I'accés au batiment depuis I'extérieur.
Le bloc porte sera démuni de béquille cété extérieur.

Dépose et évacuation aux décharges publiques a I'issue des travaux.

LOCALISATION :
Au droit de chaque ouverture modifiée entre le datacenter DC1 et I'extension DC2.

2.1.6 ECHAFAUDAGES DE PIED

Les travaux prévus pour la réalisation des ouvrages décrits ci-aprés, nécessitent l'installation et 'utilisation d'échafaudages.
Ceux-ci seront mis en place dés nécessité, par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Les échafaudages devront étre en parfait état d'entretien et bénéficiant de certificats de conformité requis suivant leur
importance. lls devront étre vérifiés par un organisme agrée suivant réglementation en vigueur

Les échafaudages de pieds seront constitués d'éléments tubulaires rigides, et de plateaux monolithes de préférence, en
bon état d'entretien, et on veillera a la parfaite stabilité de I'ensemble selon les normes et en vigueur

lls comporteront les garde-corps, plinthes et échelles d'accés conformément a la réglementation en la matiere.

LOCALISATION :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot

2.1.7 EVACUATION DES DECHETS

Traitement des déchets du chantier comprenant la mise en place de bennes, le tri et 'enlévement des déchets.
Modalités suivant CCAP et Prescriptions communes

Les engins de levage, frais de location de bennes ou de camions, sont totalement a la charge du présent lot.
L'entrepreneur devra la fourniture d'un bordereau de suivi des déchets conformément a la réglementation en vigueur.
Le prix de I'adjudicataire s'entend transport et frais de décharge compris.

Modalité de traitement des déchets suivant du lot 00 Prescriptions communes.

LOCALISATION :
Pour I'ensemble des travaux du présent lot
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2.2 DEMOLITIONS & MODIFICATIONS

Les travaux de démolition comprendront dans tous les cas :

- Echafaudages, nacelles et ensembles des protections collectives y compris aprés démolitions des ouvrages,

- Barriéres et clotures de chantier

- Ouvrages préparatoires de tracés et percements préliminaires

- Tous moyens mécaniques de démolition y compris sciage thermique ou hydraulique.

- Toutes sujétions de démolition manuelle

- Etaiement des murs, ouvertures, planchers.

- Nettoyage et évacuation des gravats aux décharges publiques.

- La visite des lieux dans leur intégralité préalablement a la remise de son offre

Nota :

- L'entrepreneur titulaire de ce lot, s'étant assuré de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la
meéconnaissance des lieux tels qu'ils sont, existent, pour réclamer indemnité, ou demander d'éventuelles rémunérations
pour travaux supplémentaires.

- Des locaux resteront en activité pendant les travaux des dispositions assurant la sécurité des occupants devront étre
prises suivant instructions du Coordonnateur SPS.

2.2.1 DEPOSE ESCALIER EXTERIEUR

Dépose soignée de I'échelle a crinoline métallique, mise a disposition du maitre d’ouvrage.

Dépose soignée de I'escalier extérieur métallique, mise a disposition du maitre d’ouvrage

Démolition du massif de fondation,

Dépose des 2 bornes métallique et de leurs fondations

Dépose soignée au droit de I'existant et dépose de I'ensemble des fixations.

Evacuation des aux décharges publiques.

Sujétions :

Un escalier de chantier devra étre prévu permettant I'évacuation des occupants en cas d’incendie.
LOCALISATION :

Pignon est du datacenter DC1

2.2.2 DEPOSE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

Dépose de I'isolation thermique par I'extérieur compris, profils de départ, profils d’arréts, etc...et plots de colle de maniére
a obtenir une planéité homogéne permettant la pose de bardage projeté.

Dépose soignée au droit du bardage bois qui sera conservé sur les fagades.

Evacuation des gravats aux décharges publiques

LOCALISATION :
Pignon est du datacenter DC1.

2.2.3 DEMOLITION BUREAU CHAUFFERIE

Démolition de I'extension du bureau chaufferie et de I'abri a vélos métallique contigu, comprenant :

- Cloisonnement de chantier parfaitement étanche

- Découpe soignée par sciage de la magonnerie le long de la fagade existante.

- Démolition de l'infrastructure et de la superstructure en magonnerie compris dallage extérieur et équipements divers.

- Dépose de la toiture monopente et des descentes EP et arrachage des relevés d’étanchéité ainsi que des solins sur la
macgonnerie conservée.

- Evacuation des gravats aux décharges publiques

- Remblaiement et obturation des réseaux

LOCALISATION :
Extension bureau de la chaufferie et abri a vélos suivant plan.

2.2.4 DEPOSE DE PLAFONDS EN PANNEAUX BOIS

Mise place de film polyane pour protection des ouvrages divers. Evacuation en fin de chantier
Dépose du plafond bois situé sous le plafond démontable dans le bureau.
Nettoyage des locaux et évacuation des déchets aux décharges publiques
Nota :
Le plafond démontable sera déposé et reposé par le lot plafonds suspendus
LOCALISATION :

Bureau du batiment chaufferie.
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2.2.5 DEPOSE D’ELEMENTS DIVERS

Dépose d’éléments divers scellés dans les magonneries (équerres, fixations, appareils, vestiges installations diverses,
etc...) et obturation au mortier de ciment en raccord avec I'enduit existant.

Evacuation des déchets aux décharges publiques

LOCALISATION :
Parois du local onduleurs CH1 02 et du sas de la chaufferie CH1 01.

2.2.6 MODIFICATION D’OUVERTURE

Modification d’ouvertures comprenant :

- Cloisonnement de chantier parfaitement étanche

- Protection des ouvrage existants cloisons, sols, doublage, faux plafonds etc...

- Dépose de la menuiserie extérieure

- Ouvrages préparatoires de tracés, percements préliminaires et étaiements adaptés a la nature des modifications

- Découpe par sciage de la magonnerie et démolitions suivant dimensions indiquées en plan

- Jambages comprenant mise en place entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures, vibration
soignée, réservations diverses et toutes sujétions de mise en ceuvre, suivant nature de la magonnerie.

- Linteau en béton armé comprenant mise en place entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures,
vibration soignée, réservations diverses et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant nature de la magonnerie.

- Seuil en béton coffré

- Nettoyage et évacuation des gravats aux décharges publiques.

2.2.6.1 Dimensions : 1.60 x 2.50 m environ

Ouverture pour baie libre compris sciage depuis I'extérieur compris toutes sujétions d’échafaudage
LOCALISATION :
Ouvertures dans le dégagement au R+1 du batiment datacenter DC1 pour liaison avec l'extension DC2.

2.2.6.2 Dimensions : 1.03 x 2.10 m environ
Ouverture pour porte a un vantail sciage depuis I'extérieur
LOCALISATION :
Ouvertures dans le dégagement aux RdC du batiment datacenter DC1 pour liaison avec I'extension DC2.

2.2.6.3 Dimensions :0.85 x 2.10 m environ
Ouverture pour porte a un vantail.
LOCALISATION :
Ouverture entre atelier et local traitement d’eau de I'extension chaufferie.

2.2.7 CREATION D’OUVERTURE

Création d’ouvertures comprenant :

- Cloisonnement de chantier parfaitement étanche

- Protection des ouvrage existants cloisons, sols, doublage, faux plafonds, etc...

- Ouvrages préparatoires de tracés, percements préliminaires et étaiements adaptés a la nature des modifications

- Découpe par sciage de la magonnerie et démolitions suivant dimensions indiquées en plan

- Jambages comprenant mise en place entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures, vibration
soignée, réservations diverses et toutes sujétions de mise en ceuvre, suivant nature de la magonnerie.

- Linteau en béton armé comprenant mise en place entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures,
vibration soignée, réservations diverses et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant nature de la magonnerie.

- Seuil en béton coffré

- Nettoyage et évacuation des gravats aux décharges publiques.

2.2.7.1 Dimensions : 0.96 x 2.50 m environ
Ouverture pour baie libre compris sciage depuis I'extérieur et toutes sujétions d’échafaudage

LOCALISATION :
Ouverture dans les sanitaires au R+1 du batiment datacenter pour liaison avec I'extension.

2.2.7.2 Dimensions :0.85 x 2.10 m environ
Ouverture pour porte a un vantail.

LOCALISATION :
OQuverture entre mezzanine et toiture terrasse de l'extension chaufferie
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2.2.8 PERCEMENTS DE TROUS DANS MACONNERIE
Réalisation de percements de trous dans murs porteurs pou planchers, par carottage ou sciage, suivant indications des
lots techniques.
Les percements devront étre strictement exécutés aux dimensions demandées, faute de quoi le titulaire du présent lot
devra les bouchements et calfeutrements.
Reprises d’enduit en périphérie notamment pour les percements en fagades
Les calfeutrements entre les trous et les canalisations posées seront a la charge des lots techniques concernés
Dans les locaux de la chaufferie des cloisonnements de chantier de chantier devront étre prévus
Des éventuels chevétres devront étre prévus pour les planchers
Nettoyage et évacuation des gravats aux décharges publiques
LOCALISATION :
Ensemble des percements suivant indication du BET.

2.2.9 OBTURATION D’OUVERTURES

Obturation d'ouvertures comprenant :

- Cloisonnement de chantier

- Dépose des menuiseries ou grilles de ventilation ou ventelles y compris tablettes métalliques et évacuation aux
décharges publiques.

- Obturation des ouvertures en magonnerie d'agglomérés de ciment, pleins, hourdée au mortier de ciment et liaisonnée
aux maconneries existantes par des aciers scellés a la résine.

- Enduit ciment parfaitement arasé au nu intérieur et en raccord avec celui existant.

La résistance au feu du bouchement devra étre égale a celle de la magonneries (coupe-feu 2 heures pour la chaufferie)

LOCALISATION :

Ancienne porte dans le bureau du RDC du béatiment chaufferie,
Ensemble des ouvertures en pignon Nord au RdC et au R+1 du batiment chaufferie

2.2.10 MODIFICATION D’ACROTERE

Aprés dépose de la couvertine par le lot étanchéité, découpe par sciage au disque diamanté de I'acrotére existante pour
permettre le passage du réseau de la CTA.

Nettoyage et évacuation des gravats aux décharges publiques

LOCALISATION :
Agrandissement de la réservation existante pour I'échelle a crinoline en pignon Est du datacenter existant

2.2.11 DECOUPE DE TABLETTE DE FENETRE
Découpe par sciage de tablette de fenétre filante et passivation des aciers.
LOCALISATION :

Tablette filante en pignon Nord du batiment chaufferie.

2.2.12 MODIFICATION SEUIL
Démolition par piquage du seuil, évacuation des gravats aux décharge publique et coulage d’un nouveau seuil en béton
afin de supprimer les ressaut et faciliter les passage des tire palettes.
Nota :
La menuiserie sera également remplacée.
LOCALISATION :
Seuil de la porte d’entrée du datacenter DC1.
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2.3 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du
présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux de terrassements comprennent notamment les sujétions suivantes :

- Exécution a la main et ce pour quelque cause que ce soit.

- Décapage a la main des fonds de fouilles, si nécessaire, compte tenu de I'état du terrain.

- Dispositifs évitant la dégradation des talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de ruissellement (protection
obligatoire par feuilles de polyane ou revétement plastique suivant pente des talus et durée d'ouverture des fouilles).

- Collecte et I'épuisement des eaux de ruissellement qui doivent étre dirigées, soit dans les puisards, soit dans les
canalisations provisoires raccordées aux réseaux d'assainissement.

- Abattage des banquettes, démolitions de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles, soit en béton, soit en magonnerie.
- Blindages, étaiements nécessaires a la tenue des terres et ce quelles que soient les charges.

- Sujétions concernant I'utilisation de matériel d'extraction de forte puissance et de moyens spécifiques type BRH

Un barriérage devra impérativement étre mise en place lors des travaux de terrassement

Limites de prestations :

Le décapage et les fouilles en pleine masse des parties de sous-sol seront réalisés par le lot Terrassement VRD.

2.3.1 FOUILLES EN RIGOLES, TRANCHEES OU TROUS POUR FONDATIONS

Les fouilles en rigoles, tranchées pour semelles filantes ou isolées seront exécutées au moyen d'engins adaptés.

Les parois des fouilles devront étre stables, un Iéger fruit sera éventuellement prévu.

L'arasement des parois et des fonds, sera exécuté par tout moyen évitant I'ameublissement du terrain.

Les terrains non conformes (remblais, poche argileuses, limoneuse ou de moindre consistance) détectés a I'ouverture des
fouilles seront purgés et remplacés par du gros béton coulé a pleine fouille sans supplément de prix.

En période pluvieuse un pompage provisoire sera nécessaire pour assécher les fouilles.

Niveaux des fonds de fouilles suivant étude structure et rapport de sol

Les terres excédentaires seront chargées pour étre évacuées aux décharges publiques

LOCALISATION :

Ensemble des fouilles en trous ou en tranchée pour fondations des extensions du datacenter et de la chaufferie.
Fouilles en tranchée pour caniveau et radier de I'extension datacenter

2.3.2 PLATES FORMES

Reprise de la plate-forme drainée livrée par le lot VRD avec décapage des sols décompactés ou saturés d'eau, évacuation
a la décharge publique, nivellement avec apport de matériaux inertes complémentaire pour remise a niveau, réglage soigné
des niveaux.

LOCALISATION :
Plateformes sous dallages et dalles portées des extensions du datacenter et de la chaufferie.

2.3.3 REMBLAIS
Les remblais seront mis en ceuvre par couches successives horizontales ou si nécessaire en légére pente vers |'extérieur
d'une épaisseur de 0,20 m au maximum avant tassement, convenablement compactées.
A proche distance des macgonneries, le compactage devra étre effectué par un matériel léger.
Des précautions seront a prendre au cours du remblaiement pour éviter les chocs des engins contre les parois enterrées.
Les remblais seront uniguement de sols homogénes.
L'aire ainsi formée sera pilonnée de telle maniére qu'aucun tassement ne puisse se produire ensuite.
LOCALISATION :

Remblaiement aprés coulage des fondations.

2.3.4 EVACUATION DES DEBLAIS

Les terres excédentaires aprés avoir été stockées sur place, seront chargées pour étre évacuées et emmenées a la plus
proche des décharges publiques.

Les camions ou engins mécaniques effectuant ces enleévements ne devront pas provoquer de dommages aux fondations
ou ouvrages de magonneries diverses

LOCALISATION :
A prévoir pour I'ensemble des déblais issus des travaux de terrassement.
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2.4 ASSAINISSEMENT

L’entreprise devra 'ensemble des réservations dans les voiles pour les différents réseaux.

Les réseaux d’évacuation verticaux des EU et des EP situés a I'intérieur du batiment seront dus par le lot Plomberie.

Les réseaux d’évacuation des EU et des EP situés a I'extérieur du batiment, a plus d’'un métre du nu de la fagade seront
dus par le lot VRD.

Lors des travaux sur les réseaux un barriérage devra impérativement étre mise en place

2.4.1 RESEAU D'EVACUATION DES EU - EV ET EP SOUS DALLAGE
Réseaux d'évacuation intérieurs des Eaux Vannes, Eaux Usées et des Eaux Pluviales, sous dallage comprenant :

Terrassements :

Fouilles en tranchée nécessaires aux parcours enterrés, compris évacuation des terres, lit de sable pour pose des
canalisations, grillages avertisseurs, remblais en sabline et compactage soigné de ce remblai.

Canalisations :

Réseau intérieur d'évacuation des eaux vannes et usées qui sera réalisé en tubes de chlorure de polyvinyle qualité sanitaire
(épaisseur minimum : 3,2 mm). Ces canalisations seront conformes aux réglementations en vigueur tant dans leur qualité
que dans leur mise en ceuvre et leurs accessoires eux-mémes répondant aux normes en vigueur.

Cette prestation comportera les calages, réglages, coudes et les raccords.

Ensemble des attentes pour chaque appareil sanitaire et siphon de sol.

Essais d'évacuation demandés par le Bureau de contréle.

La responsabilité de I'entrepreneur de Gros ceuvre sera pleine et entiére tant que la réception définitive de cet ouvrage
n'aura pas été prononcée par le Maitre d'Ouvrage.

Carottages :

Carottages nécessaires dans la parois en B.A de la galerie technique pour permettre la jonction du réseaux EU - EV et du
réseaux EP.

Limite de prestation :
Galerie technique.

LOCALISATION :

Réseau d’évacuation des EU - EV sous dallage I'extension du datacenter, suivant plan.
Réseau d’évacuation des EP depuis les regards en pied de chute de I'extension du datacenter jusqu’a la galerie
technique.

2.4.2 RESEAUX DIVERS SOUS DALLAGE

Réseaux d'alimentations diverses sous dallage comprenant :

- Fouilles en tranchée nécessaires aux parcours enterrés, compris évacuation des terres, lit de sable pour pose des
fourreaux,

- Fourreaux aiguillés de diametre 100 mm, grillages avertisseurs de couleur conventionnée

- Remblais en sabline et compactage soigné de ce remblai

Limite de prestation :

1 métre a I'extérieur du batiment.

LOCALISATION :

Réseaux courants faibles depuis I'arrivée dans le batiment jusqu’a la salle R13 IT 1.
Réseaux courant fort sous dallage du local TECHN 6 local transfo 2

2.4.3 CARNEAU EN BETON

Carneau en béton permettant la liaison entre la galerie et I'extension chaufferie pour passage du réseau d’eau glacée, et
de cablage électrique comprenant :

- Fouilles en tranchée nécessaires aux parcours enterrés, évacuation des terres, lit de sable,

- Conduit en béton armé soit coulé en place soit préfabrique comprenant une partie horizontale un coude au quart et une
partie verticale

- Remblais en sabline et compactage soigné de ce remblai.

Dimension :

1.20x1.20 m

LOCALISATION :
Carneau entre I'extension chaufferie et la galerie.
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2.4.4 REGARDS E.P
Fourniture et pose de regards de visite en béton préfabriqué, parfaitement étanches et nantis d'un tampon en béton.

La prestation comprendra également les terrassements complémentaires pour surlargeur et surprofondeur de la tranchée,

le réglage et le remblaiement en sabline
Les regards situés en pied de chaque chute seront posés décalés du batiment.
Un coude PVC en attente sera prévu pour raccordement des descentes par le lot Etanchéité.

LOCALISATION :
En pied de chaque chute EP de I'extension du datacenter DC2, suivant plan.

2.4.5 DRAINAGE DES PARTIES ENTERRES

Réalisation d'un drainage des macgonneries enterrées comprenant :

- Fouilles en tranchées compris évacuation des déblais,

- Drain PVC de diamétre adapté, posé avec une pente minimum de 3 mm par métre

- Remblaiement a I'aide d’'un matériau drainant de granulométrie serrée 20/40. L’ensemble sera emballé dans un
géotextile anti-contaminant.

- Cheminées de visite a chaque changement de direction.

- Evacuation des eaux collectées dans un puits perdu

Les sections des drains seront dimensionnées par l'entreprise en fonction des eaux a capter.

LOCALISATION :
Macgonneries enterrées de I'extension du Datacenter DC2 et de I'extension de la chaufferie.
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2.5 FONDATIONS

Les fondations ne sont exécutées qu'aprés assainissement du fond de fouille; cet assainissement est réalisé par des
moyens appropriés : épuisement, drainage. Si le fond de fouille est inondé et gelé ou présente des flaques d'eau
transformées en glace, le bétonnage n'est fait qu'aprés dégel ou destruction compléte de la glace, décapage et nettoiement
du terrain affecté par le gel.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter les affouillements au cours des travaux de fondation, de fagon
que la stabilité ne soit pas compromise. Les fouilles exécutées au voisinage d'ouvrages existants ne doivent pas
compromettre la stabilité de ces ouvrages tant en phase provisoire que définitive.

Les massifs de fondation et semelles filante devront respecter les prescriptions minimales de I'étude géotechnique au
niveau dimensionnel et au niveau des profondeurs d’ancrage, notamment au droit de la galerie technique pour
I’extension de la chaufferie.

Les fondations situées en limite de propriété devront étre déportés afin de ne pas faire saillie sur la propriété voisine.
BETON

Le béton sera coulé a consistance sans serrage par couches successives de plus de 0,20 m.

La laitance remontera Iégérement, sans toutefois que le mortier revienne en surface.

La semelle formera une masse parfaitement homogéene. La confection du béton ne pourra se faire par temps de gel qu'a
la condition que des produits antigel soient incorporés suivant les conseils du producteur.

Par temps sec et chaud, la surface visible sera fréquemment arrosée pendant la prise.

Vibrage parfait et homogéne. Béton armé CLK, dosage suivant les régles pour le calcul et I'exécution des constructions en
B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg/m3. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges, antigels, plastifiants,
retardateurs, etc.) si besoin est.

Cette prestation sera conforme aux prescriptions du D.T.U 13.11

ARMATURES

Les armatures seront en acier T.O.R et conformes aux normes en vigueur, exemptes de paille, gercure, soufflure et lors
de leur mise en ceuvre, elles seront dépourvues de rouille trop adhérente, ciment, terre ou graisse.

Les barres seront coupées a longueur a la cisaille. Le cintrage se fera soit manuellement, soit mécaniquement a froid.
Les crochets seront normaux a 45° a retour d'équerre ou a ancrage. L'assemblage se fera par ligature, ou soudure.

2.5.1 BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera coulé a consistance sans serrage, réglé horizontalement, sans étre lissé, sa surface devra
présenter une bonne adhérence et il aura une épaisseur minimum de 10 cm sur toute la surface de la fouille.

Niveaux de fond de fouille suivant étude structure liée au rapport de I'étude géotechnique.

Les fondations étant forfaitaires, aucun supplément de prix ne sera accepté par le Maitre d'Ouvrage.

Les fonds de fouilles des fondations des extensions seront au mémes niveaux que ceux des batiments existants

Les redans seront réalisés avec pente de 2/3 suivant étude structure

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des fondations des extensions du datacenter et de la chaufferie, suivant étude structure et étude
géotechnique

2.5.2 SEMELLES FILANTES EN BETON ARME

Sur la couche de propreté, réalisation de semelles filantes suivant étude structure, comprenant mise en place a pleine
fouille ou entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures, vibration soignée, réservations diverses
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La prestation comprendra la réalisation de chanfrein sur la face externe des fondations pour la mise en ceuvre du drain

LOCALISATION :

Ensemble des semelles filantes des batiments extension datacenter et extension chaufferie, suivant étude
structure et étude géotechnique

2.5.3 MASSIFS ISOLES EN BETON ARME

Sur la couche de propreté, réalisation de massifs isolés suivant étude structure, comprenant mise en place a pleine fouille
ou entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures, vibration soignée, réservations diverses et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Les massifs implantés en limite de propriété devront étre déportés afin de ne pas faire saillie sur la propriété voisine.

LOCALISATION :
Ensemble des massifs isolés des batiments, suivant étude structure et étude géotechnique
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2.5.4 RADIER EN BETON ARME

Sur la couche de propreté, réalisation d’'un radier suivant étude structure, comprenant mise en place a pleine fouille ou
entre coffrages de béton a caractéres normalisés y compris armatures, vibration soignée, réservations diverses et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Finition talochée destinée a rester apparente.

LOCALISATION :
Radier du caniveau de I'extension datacenter, suivant étude structure et étude géotechnique

2.5.5 LONGRINES
Réalisation de longrines suivant étude structure, comprenant coffrage, mise en place de béton a caractéres normalisés y
compris armatures, vibration soignée, réservations diverses et toutes sujétions de mise en ceuvre.

LOCALISATION :
Ensemble des longrines de I'extension chaufferie, suivant étude structure.

2.5.6 REPRISES DE FONDATIONS EXISTANTES

Reprises en sous ceuvre des fondations existantes a I'avancement par tranchées alternées

Les reprises en sous-ceuvre des fondations devra faire I'objet d’'une note technique présentée par I'entreprise titulaire du
présent lot, définissant les différents paramétres d’exécution (longueur et hauteur des passes, durée d’ouverture, etc...) et
qui sera validée par le bureau d’étude spécialisé et par le bureau de contréle

Une réfection des ouvrages de surface affectés par la décompression des sols en téte des passes alternées, devra étre
réalisée pour la remise en I'état de ces derniers, le cas échéant

LOCALISATION :

Au droit batiment du batiment existant datacenter.
Au droit batiment chaufferie et au droit de la galerie
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2.6 DALLAGES ET DALLES PORTEES

2.6.1 DALLAGES
Aprés reprofilages des plateformes, réalisation de dallages coulés en place en béton dosé a 350 kg/m? sur un isolant
thermique lit de sable de 2 cm ou feutre géotextile, conforme au DTU 13.3
- Forme en béton caractéres normalisés, avec incorporation obligatoire d'un fluidifiant au béton pour faciliter sa mise en
place, compris, vibration, réglage de niveaux avec pentes éventuelles vers les points d'écoulement, défoncés et
réservations éventuels.
- Armatures de la forme en treillis soudé suivant étude B.A. Epaisseur et les armatures nécessaires seront en fonction de
la charge admissible, de I'étude structure et des revétements de sol.
Désolidarisation des magonneries de la structure par interposition d'une bande mousse,
Les joints de dilatation et de rupture seront réguli€rement espacés et répondront aux régles de I'art.
Sciage des joints de retrait et remplissage.
Protection des joints traversant au moyen de profilés métalliques.
Sujétions
- Décaissé pour douche a I'italienne dans le sanitaire de la cellule de crise
- Les revétements de sols seront collés directement sur le dallage dont le ferraillage devra étre prévu en conséquence
- Charge 1 T/m? dans les salles IT
Finitions :
- Talochée et destinée a recevoir un revétement de sol.
LOCALISATION :

Dallage de I'extension du datacenter DC2 suivant plans de structure.

2.6.2 DALLES PORTEES

Aprés reprofilages des plateformes, réalisation de dalle portée sur isolant posé sur plateforme en tout venant compacté
due par le lot VRD, comprenant :

- Protection contre les remontées d'humidité dans la dalle par lit de sable de 3 cm pour égalisation.

- Protection contre les phénoménes de gonflement du sol naturel par coffrage perdu biodégradable de 4 a 10 cm
d’épaisseur.

- Isolant thermique repris plus loin

- Forme en béton a caractéres normalisés vibration, réglage de niveaux avec pentes éventuelles vers les points
d'écoulement, défoncés et réservations diverses

- Armatures en treillis soudé et HA et bandes noyées suivant étude structure.

Sujétions

Incorporation d’'un cadre corniére de part et d’autre en rive du caniveau du datacenter DC2.

Réalisation de fosses, caniveaux et réservations diverses dans le dallage du local TECHG6 transformateur suivant indication
du BET

- Charge 1 T/m? dans les salles IT

- Charge 10 T/m? dans le local TECH?7 traitement de I'eau

Finitions de surface :

Talochée destinée a recevoir directement un revétement de sol collé suivant DTU 53.2.

Epaisseur :
Suivant étude structure

LOCALISATION :
Dalle portée de I'extension datacenter DC2 et de I'extension chaufferie suivant étude structure.

| Sarl COBATEC Ingénierie 48, rue de Talant 21000 DIJON Tel: 03.80.57.52.76 Fax: 03.80.56.82.64. |




UNIVERSITE DE BOURGOGNE 2 GROS OEUVRE
Extension du DATACENTER 8 mars 2023
Campus universitaire de Dijon Montmuzard Page 16/25

2.6.3 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

Aprés vérification du nivelage et dressage parfait du sol, fourniture et pose d'un isolant thermique, type Knauf Therm
Dallage de chez KNAUF ou équivalent, sur toute la surface et de bandes périphériques isolantes.

L’isolation thermique sera constituée de panneaux de polystyrene du type PSE Th33, 115 kPa en une ou plusieurs
couches croisées sur toute la surface a traiter.

Fourniture et pose d'un film polyéthylene éventuel sur toute la surface ou pontage les joints entre panneaux a 'aide d’une
bande adhésive pour éviter les coulées de laitance.

La prestation comprendra également la mise en place de bandes périphériques d’isolant

L'isolant devra étre certifie ACERMI.

Résistance thermique :

R = 2.80 m2.°K/W suivant étude thermique.

LOCALISATION :
A prévoir sous I'ensemble des dallages de I'extension du data center.

2.6.4 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLE PORTEE

Aprés vérification du nivelage et dressage parfait du sol, fourniture et pose d'un isolant thermique type Knauf Therm
Dalle portée Rc 50 de chez KNAUF ou équivalent.

L’isolation thermique sera constituée de panneaux de polystyrene expansé blanc conforme a la norme NF EN 13463,
Mise place d’un film polyéthyléne anticapillaire et de vis type Spiradal.

L'isolant devra étre certifie ACERMI.

Résistance thermique :

R = 2.80 m2.°K/W suivant étude thermique.

LOCALISATION :
A prévoir sous I'ensemble des dalles portées de I'extension du datacenter et sur les voiles du caniveau

2.6.5 ISOLATION THERMIQUE DES SOUBASSEMENTS

Isolation thermique, drainage et filtration des eaux des remblais, des murs de soubassement, comprenant :

- Application d'un enduit d'imperméabilisation,

- Mise en ceuvre de panneaux composites constitués d’un isolant en polystyréne expansé a bords feuillurés et d’'un
parement filtrant en géotextile, type Périmaxx ULTRA de KNAUF ou équivalent, de 68mm d’épaisseur environ.
Fixation par plots de colle bitumineuse ou mortier colle ITE.

- Réalisation d’'un enduit armé d’un treillis sur le panneau aprés dépose du géotextile ou mise en place d’'un panneau type
Périboard ULTRA 30 SE de KNAUF ou équivalent

Résistance thermique :

R =1.70 m%.° KIW

Réaction au feu :

Euroclasse B-s1, dO

LOCALISATION :
Soubassements de I'extension.
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2.7 ELEMENTS PORTEURS EN BETON ARME

BETON :

Le béton employé sera conforme aux normes en vigueur

La vibration interne fait partie de la prestation et sa fréquence sera adaptée a la granulométrie du béton, ainsi qu'a sa
consistance.

En cas d'utilisation de bétons prét a I'emploi, outre le respect de la NF EN 206-1, les bons de livraisons comprendront un
double pour le chantier avec un cahier de suivi de |'affectation de chacune de ces livraisons.

Le béton sera coulé a consistance plastique pour serrage moyen. La confection de ce béton ne pourra se faire par temps
de gel qu'a la condition que des produits antigel soient incorporés suivant les conseils du producteur.

ARMATURES :

Les armatures seront constituées par des aciers a haute adhérence, conformes aux normes en vigueur, exemptes de paille,
gercgure et soufflure. Lors de leur mise en ceuvre, elles seront dépourvues de rouille non adhérente, ciment, terre ou graisse.
Les barres seront coupées a la cisaille, le cintrage se faisant, soit manuellement, soit mécaniquement, a froid. Les crochets
seront normaux a 45°, a retour d'équerre ou a ancrage. Les assemblages se feront par ligature.

Les armatures verticales, horizontales et transversales seront calculées suivant les régles D.T.U 23.1 et regles de calcul y
faisant suite et par les soins d'un bureau de structures.

COFFRAGES :

Les coffrages devront étre conformes aux dispositions qui figurent au titre prescriptions techniques et selon descriptions et
localisations qui suivent. Les coffrages métalliques ne seront pas oxydés et leurs surfaces seront planes.

La planéité sera soignée (5 mm sous régle de 2 m),.

RAGREAGE, ENLEVEMENT BALEVRES, BOUCHAGE ET DEBULLAGE :

La prestation fera I'objet d'un état des lieux contradictoire avec les entrepreneurs chargés de I'exécution des revétements
de finition intérieurs et extérieurs pour les parois intérieures ne recevant pas de doublage thermique et pour I'ensemble des
parois extérieures.

ARASEMENTS, BLOCAGES ET CALFEUTREMENTS EN BETON ARME
Tous les ouvrages magonnés devront étre parfaitement arasés tant pour les parties droites qu'inclinées. Les arases seront
réalisées en béton légérement armé coffré.

2.7.1 VOILES EN BETON BANCHE
Les murs de béton banché seront constitués selon les prescriptions techniques, les dispositions communes aux ouvrages
de béton armé et I'étude structure et comprendront.
- Béton a caractéres normalisés, mise en place entre coffrages compris vibration soignée, réservations et incorporations
d'ouvrages. Epaisseur des voiles suivant plans et étude structure.
- Aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues
- Arases hydrofuges par procédé inclus dans le liant de ciment ou par bande synthétique,
- Ensemble des réservations nécessaires pour passage des canalisations de plomberie et de chauffage, gaines de
ventilation, électricité, ventilations naturelles, etc... suivant indications des BET.
Résistances au feu :
Stable au feu 1 heure pour I'extension datacenter DC2 et 2 heures pour I'extension chaufferie.
Epaisseur des voiles :
20 cm suivant plans et étude structure.
Sujétions :
- Incorporations d'huisseries fournies et répertoriées par les lots de menuiseries.
- Fourniture et mise en place de mannequins bois ou métalliques de dimensions des baies
- Protections collectives phase chantier, des baies et ouvertures conformément aux réglementations en vigueur.
Finitions :
- Ordinaire pour tous les ouvrages recevant un doublage
- Soignée pour les voiles qui recevront un RPE. Débullage et ragréage si nécessaire.
LOCALISATION :

Ensemble des voiles extérieurs et intérieurs de I'extension datacenter DC2 et extension chaufferie, compris
caniveau.

2.7.1.1 Plus-value pour finition béton matricé
Plus-value pour finition soignée et matricée, destinée a rester apparente avec incorporation de négatifs bois pour motifs
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décoratifs (suivant dessin de I'architecte), sur le pignon Est de I'extension datacenter DC2 sur la hauteur du rez de chaussée

2.7.2 POTEAUX

Poteaux en béton armé et coffré selon les prescriptions techniques et les dispositions communes aux ouvrages de béton
armé et étude structure, comprenant :

- Coffrage

- Béton a caractéres normalisés, mise en place entre coffrages compris vibration soignée, réservations diverses et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

- Aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues

Finition soignée destinée a recevoir un enduit GS ou a rester apparente. Débullage et ragréage si nécessaire.

LOCALISATION :
Ensemble des poteaux isolés et des poteaux inclus dans les voiles des batiments, suivant étude structure.

2.7.3 POUTRES
Poutres en béton armé et coffré selon les prescriptions techniques et les dispositions communes aux ouvrages de béton
armé et étude structure, comprenant :
- Coffrage
- Béton a caractéres normalisés, mise en place entre coffrages compris vibration soignée, réservations diverses et toutes
sujétions de mise en ceuvre.
- Aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues
Seules les retombées de poutres indiquées sur les plans architectes seront admises.
Finition soignée destinée a recevoir un enduit GS. Débullage et ragréage si nécessaire.
LOCALISATION :

Ensemble des poutres des béatiments, suivant étude structure.

2.7.4 LINTEAUX

Linteaux en béton armé incorporés aux voiles selon les prescriptions techniques et les dispositions communes aux
ouvrages de béton armé, comprenant en complément :

- Aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues

- Coffrage pour les linteaux

LOCALISATION :
Ensemble des linteaux des béatiments, suivant étude structure.

2.7.5 CHAINAGES

Chainages en béton armé incorporés aux voiles selon les prescriptions techniques et dispositions communes aux ouvrages
de béton armé, comprenant en complément des aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances
et dimensions confondues.

LOCALISATION :
Ensemble des chainages des béatiments, suivant étude structure.

2.7.6 RAIDISSEURS VERTICAUX

Raidisseurs en béton armé incorporés aux voiles ou coulés dans des blocs spéciaux pour les cabanons selon les
prescriptions techniques et dispositions communes aux ouvrages de béton armé comprenant en complément des aciers
pour armatures compris fagconnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues..

LOCALISATION :
Ensemble des raidisseurs des batiments, suivant étude structure.

2.7.7 CONTREVENTEMENT DE VOILE PAR IPE
Fourniture et pose au présent au d’'IPE en acier galvanisé, en parte haute des longs pans de fagades, en complément
des voiles en béton arme.
Inclus, tout élément de stabilisation nécessaire (entretoise, bracon, lierne, etc...), tout ancrage (platine, ferrure, etc...)
L’ensemble des profils métalliques recevra une protection par galvanisation a chaud.
La boulonnerie destinée a fixer des éléments galvanisés sera obligatoirement galvanisée a chaud.
Les reconditionnements des piéces galvanisées aprés soudure sur chantier et reprises de galvanisation sur zones
endommagées, seront réalisés par application d’'une épaisseur de zinc au moins égale a la protection initiale.
Dimensions des fers suivant plans d'étude BET structure.

LOCALISATION :
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Extension chaufferie, suivant étude structure

2.8 PLANCHERS

2.8.1 DALLES PLEINES

Réalisation de dalles pleines continues, sans nervures, armées dans les 2 sens, comprenant :

- Prédalles ou coffrage suivant étude structure

- Béton a caractéres normalisés, compris vibration soignée, réservations et incorporation d'ouvrages divers a la demande
- Fourniture, fagonnage et mise en ceuvre d'aciers pour armatures, compris coupes et chutes et mise en place y compris
pour renforts et bandes noyées

Les épaisseurs des dalles seront en fonction, notamment, des charges et des surcharges et seront conformes a I'étude
structure.

Enlévement de taches éventuelles de graisse, d'huile etc... fait partie de cette prestation.

Finitions :

- Soignée pour les dalles qui recevront un complexe d'étanchéité.

- Soignée pour les dalles qui recevront une peinture ou une projection en finition.

- Ordinaire pour les dalles qui recevront un revétement de sol sur chape

- Ordinaire pour les dalles qui recevront un plafond suspendu ou un flocage.

Trémies et réservations :

Ensemble des trémies pour cage d'escaliers, gaines de désenfumage, gaines techniques, descentes eaux pluviales, etc....
Les réservations des gaines techniques seront obturées par les lots concernés

Coffrage soigné des rives.

Résistances au feu :

Stable au feu 1 heure pour I'extension datacenter et 2 heures pour I'extension chaufferie.

Sujétion

La planéité de la dalle, en rive, destinée a recevoir le MOB sera conforme au DTU 31.2 article 2.2 : tolérances pour les
surfaces horizontales de type dalle ou dallage

LOCALISATION :

Plancher haut du RdC extension datacenter suivant étude structure.
Plancher haut du RdC extension chaufferie suivant étude structure.

2.8.2 DALLE PLEINE COULEE EN OEUVRE

Réalisation d’'une dalle pleine continues, sans nervures, armées dans les 2 sens et coulées en ceuvre sur la dalle existante,
comprenant :

- Préparations du support comprenant obturation de tous les trous importants et nettoyage.

- Mise en place d’un film polyane afin d’éviter les afin d’éviter toutes remontées d’humidité et ainsi créer une arase étanche
- Coulage de béton a caracteres normalisés, compris vibration soignée, réservations et incorporation d'ouvrages divers a
la demande compris toutes sujétions d’approvisionnement

- Fourniture, fagconnage et mise en ceuvre d'aciers pour armatures, compris coupes et chutes et mise en place y compris
toutes sujétions d’approvisionnement

- Toutes réservations suivant indications du BET

L’épaisseur de la dalles sera en fonction, notamment, des charges et des surcharges et seront conformes a I'étude
structure.

La dalle portera sur les voiles des facades et les voiles de refend aprées vérification.

Finitions :

Talochée destinée a rester apparente.

Coffrage soigné des rives.

Résistances au feu :

Stable au feu 2 heures.

LOCALISATION :
Plancher de la mezzanine de I'extension chaufferie suivant étude structure.

2.8.2.1 Empochements

Réalisation d’'empochements dans les voiles des fagades et les voiles de refend suivant étude structure, compris reprises
de macgonneries au mortier de réparation.
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2.9 OUVRAGES EN BETON ARME

2.9.1 ESCALIER
Escalier intérieur 2 quarts tournants, soit préfabriqués, soit coulés en place selon prescriptions techniques et les dispositions
communes aux ouvrages de béton armé, comprenant :
- Béton a caractere normalisé compris vibrage parfait.
- Aciers pour armature suivant étude structure
- Coffrage pour finition courante parfaitement étayé
Dimensions et nombre de marches suivant plan et conformes aux normes d’accessibilité des PMR.
Finitions :
Soignée, destinée a recevoir un carrelage collé, sous-face et limons apparents
LOCALISATION :

Escalier a 2 quarts tournants, de I'extension datacenter suivant plans

2.9.2 MURS DE CLOTURE

Réalisation d’un mur de cléture comprenant :

Terrassements complémentaires

Implantation, fouilles en tranchée pour semelles filantes et remblaiement parfaitement compacté
Fondations

Semelles filantes en béton armé coulées sur béton de propreté au bon sol suivant étude structure
Macgonnerie

Réalisation d’'un mur de cléture en béton préfabriqué, comprenant :

- Béton a caractéres normalisés, mise en place entre coffrages compris vibration soignée, réservations et incorporations
d'ouvrages. Epaisseur des voiles suivant plans et étude structure.

- Aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues
- Arases hydrofuges par procédé inclus dans le liant de ciment ou par bande synthétique,

- Ensemble des réservations pour passage des canalisations, portier, boite aux lettres, etc...
Sujétions :

Glacis avec pente sur dessus du mur

Conservation de la haie vive existante cété rue

Seuils au droit des portails et portillons

Plus-values pour parties courbes.

Présence de réseaux au droit du mur de cléture du datacenter

Finitions :

Finition soignée et matricée, destinée a rester apparente avec incorporation de négatifs bois pour motifs décoratifs
(suivant détail et dessin de 'architecte), sur face extérieure uniquement (cété rue).

Finition soignée destinée a rester apparente face intérieure et sur la longueur de la haie

Hauteur :

Variable suivant plan de fagades

LOCALISATION :
Mur de cléture suivant plan de masse, plan de facades et carnet de détails
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2.9.3 MURS DE SECURISATION DE L’ANTENNE ORANGE

Réalisation d’un mur de cléture comprenant :

Terrassements complémentaires

Implantation, fouilles en tranchée pour semelles filantes et remblaiement parfaitement compacté
Fondations

Semelles filantes en béton armé coulées sur béton de propreté au bon sol suivant étude structure

Maconnerie
Réalisation d’'un mur de cléture en béton, comprenant :
- Béton a caractéeres normalisés, mise en place entre coffrages compris vibration soignée, réservations et incorporations
d'ouvrages. Epaisseur des voiles suivant plans et étude structure.
- Aciers pour armatures compris fagonnages a la demande, toutes nuances et dimensions confondues
- Arases hydrofuges par procédé inclus dans le liant de ciment ou par bande synthétique,
Sujétions :
Glacis avec pente sur dessus du mur
Seuils au droit du portillon
Finitions :
Finition soignée destinée a rester apparente
Hauteur :
2.00 m hors sol
LOCALISATION :
Mur de sécurisation de I'antenne Orange

2.9.3 SEUILS
Seuil en béton moulé et coffré avec garnissage préalable trés soigné.
Coffrage de type ordinaire pour les parements non vus et de type soigné pour tous les parements vus.
Aciers pour armature. Chape au mortier de ciment finition lissée avec pente sur I'extérieur, arrétes arrondies au fer, relevés
en tableaux, Les seuils seront conformes aux normes d’accessibilité des PMR
LOCALISATION :

Ensemble des seuil des portes extérieures de I'extension datacenter et chaufferie.
Seuil du portillon d’accés au datacenter et seuil du portail acces livraison chaufferie

2.9.4 SOCLES BETON POUR ESCALIERS

Socle en béton désolidarisé de I'étanchéité par bande résiliente incorporée, pour fixation de I'escalier extérieur
LOCALISATION :
Escalier métal terrasse de I'extension chaufferie.

2.9.5 TABOURETS POUR SORTIES HORS TOITURE

Réalisation de tabouret en béton armé et coffré pour sorties hors toiture. Le tabouret sera constitué de murets sur 4 cotés
et d’une dalle de couverture avec réservation suivant indication du BET.

Finition destinée a recevoir un complexe d’étanchéité.

LOCALISATION :
Toiture de l'extension chaufferie suivant indication du BET.
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2.10 TRAVAUX DIVERS

2.10.1 MAGONNERIES EN AGGLOMERES DE CIMENT

Maconnerie en blocs d'agglomérés de béton de 20 cm d’épaisseur montés par assises réglées a joints croisés, chaque
bloc recouvrant ceux de l'assise inférieure sur une longueur au moins égale a 0,10 m.

Les joints d'assise auront une épaisseur de 0,01m et les verticaux de 0,015m

Les blocs utilisés seront en béton homogéne, non armé, en granulats et de bonne fabrication mécanique, obtenus a partir
de moulages. lls ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissurations, déformations ou arrachement, leurs faces
seront planes et leurs arétes rectilignes. Les faces destinées a étre enduites seront rugueuses et présenteront une bonne
adhérence a I'enduit.

Les surfaces de contact des menuiseries sont dressées au mortier de faible granulométrie avec une finition talochée,
suivant les recommandations définies dans le DTU 20.1 P1-1

Les retours d'angles, trumeaux, jambages seront obligatoirement exécutés avec des éléments spéciaux permettant,
notamment, l'incorporation des raidisseurs verticaux.

Sujétions :

- Ensemble des ouvrages en béton armé tels que chainage, arase rampante sous le portique du batiment, linteaux,
tableaux, raidisseurs, etc....

- Ensemble des réservations suivant demande du BET.

- Liaison aux murs de fagade par aciers scellés a la résine.

- Un garde-corps sera fixé en tableau de I'ouverture c6té vide

Résistance au feu :

Coupe-feu 2 Heures (El 120)

LOCALISATION :

Cloisons du local onduleur a I'étage de la chaufferie.

2.10.2 REFECTION SOUS FACE PLANCHER
Réfection de la sous face du plancher existant de la mezzanine de la chaufferie comprenant :
- Protection par film polyane au sol, sur les appareils sanitaires, armoires électriques, chemins de cables, etc....évacuation
en fin de chantier
- Sondage et dépose de toutes les parties instables et évacuation aux décharges publiques.
- Réalisation d’'un gobetis béton destiné a stopper les chutes de gravats
- Nettoyage des locaux aprés intervention et évacuation des déchets aux décharges publiques
LOCALISATION :

Bureau, sanitaire, TGBT, atelier et sas acces galerie, sous mezzanine dans le batiment chaufferie.

2.10.3 JOINTS DE DILATATION

Réalisation de joint de dilatation :

- Panneaux rigides de désolidarisation en polystyréne expansé de 2 cm d'épaisseur.

- Joint d’étanchéité a I'air type llibruck a poser en fond de joint et mastic élastomére de silicone,

- Traitement des joints de dilatation verticaux enterrés par l'incorporation d'un joint WATERSTOP suivant le cahier des
clauses techniques du revétement d’imperméabilisation y compris protection mécanique appropriée contre les dommages
mécaniques.

Nota :

Le joint devra rester vide tous matériau lourd (gravats, chutes de matériaux et coulure de mortier...).

LOCALISATION :

Joint de dilatation entre le datacenter DC1 et I'extension DC2.
Joint de dilatation entre le mur de cléture et I'extension du data center DC2.
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Joint de dilatation entre le batiment chaufferie et I'extension.

2.10.4 ENDUIT CIMENT

Réalisation d’un enduit ciment directement sur le support propre, exempt d'humidité, rugueux.,

La pose sur grillage sera exigée a la liaison BA et magonnerie d'agglos.

Parements finis parfaitement dressés et feutrés d'une épaisseur de 20 mm, de teinte homogéne, avec des arétes et des
cueillies bien droites.

Il n'y aura en aucun cas de reprise apparente, le support étant préalablement humidifié a refus. La mise en ceuvre se fera
a la truelle et avant prise, a la taloche a grattons.

LOCALISATION :
Aux 2 faces de la cloisons en agglos du local onduleur et du sas a I'étage de la chaufferie.

2.10.5 PROTECTION DRAINANTE

Protection des macgonneries enterrées contre les infiltrations d'eau comprenant :

Protection drainante des magonneries enterrées comprenant :

- Préparation des supports comprenant suppression des balévres et aspérités, ragréages des trous, jointoiement des
maconneries, rectification et dressement des angles et nettoyage.

- Application en deux couches d'un enduit bitumineux type Igol Fondation de SIKA ou équivalent

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

- Feuille extrudée a structure alvéolée en polyéthyléne haute densité posée non clouée et bloquée par les remblais.
- Protection en téte par bande soline.

- Protection mécanique des parties émergeantes par plaque fibrociment de teinte au choix de I'architecte

Avant mise en ceuvre de la protection drainante les magonneries recevront un enduit bitumineux

Le systéme utilisé devra étre titulaire d’'un avis technique en cours de validité

LOCALISATION :
Macgonneries enterrées de I'extension du Datacenter DC2 et de I'extension de la chaufferie.
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2.11 RECOUPEMENTS DES GALERIES TECHNIQUES

2.11.1 CLOISONS DE RECOUPEMENT

Réalisation de cloisons de recoupement comprenant :

- Découpes soignées des calorifugeages des canalisations sur la largeur nécessaire,
- Réalisation de cloisons de recoupement en carreaux platre ou béton cellulaire ou autres d’épaisseur appropriée d’un
coupe-feu 2 heures.

- Pose des blocs portes ou trappes fournis a pied d’ceuvre par le lot Serrurerie.

- Calfeutrement en périphérie des canalisations et chemins de cables.

- Réfection des calorifugeages.

- Nettoyage

- Evacuation des déchet

- Amenée et replis du matériel

Résistance au feu :

Coupe-feu 2 Heures (El 120)

LOCALISATION :

Cloisons de recoupement de la galerie.
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2.11.2 OBTURATION DE PASSAGES DE CANALISATIONS.

Calfeutrement de passages de canalisations dans magonneries de toutes natures comprenant :
- Découpes soignées des calorifugeages des canalisations sur la largeur nécessaire,

- Obturation en béton coffré ou en carreaux platre ou béton cellulaire ou autres d’épaisseur appropriée.
- Calfeutrement en périphérie des canalisations et chemins de cables.

- Réfection des calorifugeages.

- Nettoyage

- Evacuation des déchet

- Amenée et replis du matériel

Résistance au feu :

Coupe-feu 2 Heures (El 120)

LOCALISATION :
Passage de canalisations au droit de chaque sous-station.

2.11.3 CREATION D’ALLEGE MACONNEE.

Création d’alleége en béton coffré de 0.50 m de hauteur dans la largeur des portes des sas d’entrée inondables de sous-
stations.

Résistance au feu :
Coupe-feu 2 Heures (EI 120)

LOCALISATION :
A prévoir pour 2 sous-stations.
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