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1 GENERALITES

1.1 OBJET DE L'OPERATION

Le présent document définit les principes et les prestations nécessaires pour le lot PEINTURE dans le cadre des travaux
de restructuration du service hémodialyses - Péle 4 niveau 3 - de I'h6pital de la Cavale Blanche a BREST (29).

1.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur devra procéder a toutes les visites qu'il jugera utiles pour évaluer les difficultés d'acces, des contraintes
de toute nature. Il ne pourra se prévaloir d'aucune méconnaissance de ces difficultés pour I'exécution de ses
prestations.

Outre les travaux définis ci-aprés, les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient
pu échapper au détail de la description, mais qui en sont le complément indispensable pour le complet et parfait
achévement des ouvrages, conformément a I'ensemble des regles de I'art et des réglementations en vigueur.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 GENERALITES SUR LES FONDS A PEINDRE DANS LES BATIMENTS

Chaque fond usuel du batiment possede des caractéristiques spécifiques dont dépend le choix des produits et des
systemes de peinture a utiliser.

Les documents officiels définissent de facon précise des subjectiles sains, aptes a étre peints et il convient de s'y
référer dans les cas douteux.

L'entreprise de peinture doit s'assurer des subjectiles et ne pourra incriminer ceux-ci dans les désordres relatifs a ces
travaux.

Pour ce faire, il est en droit de demander une réception contradictoire :

- Soit qu'il demande une reprise dans la limite des tolérances officielles

- Soit qu'il exécute la reprise située au-dela des tolérances officielles ; dans ce cas, il est en droit de demander
une compensation justifiée, le réglement des travaux se faisant directement entre les corps d'état intéressés.

2.2 PROTECTION DES OUVRAGES

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer, a ses frais, des protections efficaces de tous les
appareils ou revétements mis en ceuvre par d'autres corps d'état et dont I'aspect fini ne nécessite pas I'application de
peinture.

Ces protections sont nécessaires, en particulier pour les appareils sanitaires, la robinetterie, les divers revétements de
sol, certains appareils de climatisation pré laqués, les profilés en alliage anodisé, les piéces de quincaillerie, les faux
plafonds, les éléments de vitrerie et de miroiterie, etc.

En fin de travaux, il doit la dépose de toutes ses protections, ainsi qu'un nettoyage soigné de toutes les parties
apparentes ayant ou non regu une protection.

2.3 NETTOYAGE

Prise du chantier par réception contradictoire avant travaux.
Apres travaux, nettoyage du chantier pour laisser les lieux en parfait état de propreté et sous clés.

2.4 RECEPTION DES FONDS

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot devra, en présence de I'Architecte et des entreprises intéressées,
procéder a la réception des fonds qui lui seront livrés.

D'un commun accord, il sera décidé si les fonds sont recevables pour la peinture ou, a défaut, les mesures a prendre
par I'une ou l'autre entreprise pour mener a bien les travaux.

Il est précisé que, quelles que soient les difficultés rencontrées, I'aspect fini des ouvrages devra étre irréprochable.
L'attention de |'entrepreneur est attirée sur les réactions que pourraient occasionner certains fonds.

Afin d'éviter toute difficulté a ce sujet, I'entrepreneur du présent lot s'entendra, dés avant I'exécution des fonds, avec
les entrepreneurs des autres corps d'état, des divers subjectiles au fur et a mesure du déroulement des travaux et
dénoncera en temps utile, toutes malfacons qui pourraient compromettre ultérieurement la bonne tenue et |'aspect
des peintures.

L'entrepreneur ne doit pas attendre les réceptions mentionnées ci-dessus pour opérer ces vérifications et pour donner
aux entreprises intéressées toutes les indications utiles.

D'autre part, tous essais a la demande de |'Architecte, seront dus sur chaque sorte de fond, aucun travail définitif ne
pouvant étre entrepris avant que la surface témoin ne soit agréée.

2.5 SUPPORT BETON

L’entreprise doit I'analyse de I'humidité en profondeur contenue dans le support des revétements de sols collés
intérieurs relevant du présent corps d’état et I'assechement du béton si cela s'avére nécessaire en fonction des
conditions météo et des conditions requises par le DTU et par la fiche technique des matériaux.

L'entreprise devra également effectuer des essais de cohésion.

L'entreprise présente a la maitrise d’ceuvre les résultats de l'analyse. La maitrise d’ceuvre ordonnera alors, si
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nécessaire, la mise en ceuvre du systéme d’assechement.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires a la réalisation de cette prestation, et toutes les analyses
d’humidité, jusqu’a obtention des valeurs requises.

2.6 TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entrepreneur exécutera tous les travaux préparatoires tels que brossage, égrenage, poncage, rebouchage etc. qui
seront nécessaires pour obtenir les finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux et la finition prévue.
Toutes les opérations accessoires telles que les pongages, rebouchages, bandes de calicot, masticages, rechampissages
etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire I'objet d'aucune plus-value.

Sur les supports existants, I'entrepreneur devra I'enlévement des revétements existants et I'enlévement des colles ou
le lessivage de I'ensemble.

2.7 EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions C.C.T.P. et des documents de référence mentionnés ci-
avant.

En cas de doute sur la terminologie de certaines opérations traditionnelles, notamment les enduits, on se référera au
D.T.U.N°59.1.

Dans tous les cas et sauf dérogation accordée par I'Architecte, les peintures seront appliquées a la brosse.

L'application a la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles, sur tous les ouvrages et pour toutes les
couches de peinture sur les métaux.

Pour chaque ouvrage, I'entrepreneur devra toujours faire constater par |'Architecte, la bonne finition d'une opération
avant d'entreprendre I'opération suivante.

En principe, deux couches successives devront étre teintes en 2 nuances différentes, afin de permettre le contrdle par
rapport a des surfaces témoins.

Le non-respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entrainer |'exécution d'une couche supplémentaire aux
frais de I'entrepreneur.

L'Entrepreneur du présent lot devra mettre en place, toutes les protections nécessaires telles que baches, films de
polyane, bandes adhésives, caches, cartons, papiers etc., qui seront nécessaires a I'exécution correcte du travail et a la
protection des ouvrages des autres corps d'état.

Par référence au DTU 59 la qualité des travaux de peinture seront « Finition B ».

Nota : La peinture au pistolet est interdite sur les plagues de platre perforées, elles seront obligatoirement peintes au
rouleau.

2.8 SPECIFICATION PARTICULIERE

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que pour les travaux de peinture, il pourra étre employé une
polychromie des teintes ; aussi, les prix unitaires de I'offre devront tenir compte de cette sujétion.

2.9 QUALITE DES OUVRAGES
Les travaux devront répondre aux exigences d’aspect donné par le DTU 59 (oct. 94) suivant :
2.9.1 Finition A soignée

Sur support a base de liants hydrauliques, enduit platre, panneaux en plagues de platre cartonné :
- Planéité finale trés satisfaisante apres exécution des travaux préparatoires,

- Aspect d’ensemble uniforme,

- Rechampissages parfaits,

- Aucuns défauts a la lampe rasante.

Sur support bois traités par vernis ou lasures :
- Défauts d’aspect ou d’outil a peine perceptible.

Sur support bois traités en peinture :

- Légers défauts de planéité admis,

- Pores du bois tres peu apparents,

- Pas de traces d’outil et trés légers défauts d’aspect admis,
- Rechampissage sans irrégularité.
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Sur subjectiles métalliques :

- Altérations locales accidentelles corrigées en travaux intérieurs,
- Légeres traces d’outil admises,

- Tres faibles défauts d’aspect admis,

- Rechampissage parfait.

2.9.2 Finition B courante

Sur supports a base de liants hydrauliques, enduit platre, panneaux en plaques de platre cartonné :

- Planéité générale verticale non modifiée, aspect lisse a la main,

- Altérations accidentelles corrigées,

- Quelques défauts d’épiderme et quelques-unes tres légeres traces d’outil d’application admises,
- Rechampissages sans irrégularité,

- Peu de défauts a la lampe rasante.

Sur supports bois :

- Planéité verticale non modifiée,

- Pores du bois faiblement visibles,

- Quelques défauts d’aspect et traces d’outils d’application admis.

Sur supports bois traités en peinture :

- Planéité verticale non modifiée,

- Quelques défauts d’aspect et traces d’outils d’application admis,
- L’aspect final peut étre légerement rugueux.

Sur subjectiles métalliques :

- Quelques défauts d’aspect et de traces d’outils d’application admis,
- Peu de coulures admises,

- Rechampissages sans irrégularité.

2.9.3 Finition C de propreté

Sur supports a base de liants hydrauliques, enduits, platre, panneaux en plaques de platre cartonné, briques :

- Le film de peinture couvre totalement le subjectile. Il lui apportera un coloris mais I'état de finition de surface
reflete celui des subjectiles,

- Défauts locaux de pouvoir marquant et de brillance tolérée.

Sur support bois traités par vernis ou lasures :

- Ne s’exécute par sur travaux neufs a I'extérieur.
Sur supports bois traités en peinture :

- Ne s’exécute par sur travaux neufs a I'extérieur.
Sur subjectiles métalliques :

- Ne s’exécute par sur travaux neufs a I'extérieur.

2.10 CLASSIFICATION ET PROVENANCE DES PEINTURES

squeuse

Référence a la norme NF T 36.05.
Toutes les peintures utilisées seront NF environnement.

2.11 PROTECTION ANTI-ROUILLE

L’entrepreneur chargé du présent lot devra :
- Indiquer a I'entrepreneur chargé du lot METALLERIE des systemes prévus sur les métaux ferreux
- S’assurer que les primaires seront bien celles convenues et que leur mise en ceuvre permettra d’obtenir les
finitions attendues et satisfait aux essais et vérifications
Assurer la responsabilité du systeme complet
- Fournir les fiches descriptives des produits qui seront utilisés conformes a la description des composants.
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2.12 CALEPINAGE

Le choix du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage pourra se faire dans toutes les couleurs de la gamme du produit
prescrit. L'entrepreneur chargé du présent lot ne pourra apporter aucune restriction dans son offre.
Un calepinage des teintes sera effectué par le Maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

2.13 PERFORMANCES DES OUVRAGES

2.13.1 Aspect

La conformité avec les surfaces témoins examinées, notamment en jour frisant, acceptées par I'Architecte portera sur :
['uniformité, I'absence de papillons, embus, auréoles, le degré de brillant ou de matité, selon brillant spécialisé BS (NF
X08-002 art. 3.11), le relief, I'opacité (notamment en arétes), la couleur.

2.13.2 Controle de I'épaisseur

Déterminée sur métaux ferriferes, avec une jauge magnétique. Sur autre meétaux, sur bois par mesure directe
(tolérance + 20 %).

2.13.3 Adhérence

Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits ou de
couches de peinture. Elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et les enduits devront, dans tous les cas, résister sans cloquer ni feuilleter a la chaleur des
radiateurs a eau, a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des platres, a la chaux, sous condition que platres et
ciment soient de qualité normale et compléments secs, c'est-a-dire terminés depuis généralement un mois I'été et
deux mois I'hiver au moment de la mise en peinture.

2.13.4 Autres

- Résistance aux chocs
- Ruissellements
- Salissures.

2.14 ESSAIS

Ces conditions ne concernent pas les produits utilisés, mais le travail exécuté avec ces produits sur les surfaces réelles
du chantier et sont dans la dépendance directe de la peinture, de son application et des fonds sur lesquels les travaux
ont été exécutés.

Les essais seront effectués en cours de chantier mais ils peuvent également étre effectués pour vérifier les subjectiles
(avant mise en peinture) ou bien encore les travaux d'appréts (par exemple, épaisseur et adhérence des couches
primaires antirouille). Les essais ci-aprés ne sont pas limitatifs, ceux prévus par I'U.N.P. sont applicables (lessivage par
exemple).

Un délai d'un mois minimum devra étre observé entre les essais et les applications, lot représentatif de I'ensemble des
subjectiles définis au présent CCTP.

2.15 GARANTIES

Les travaux de peinture sont garantis conformément aux clauses de garanties applicables aux Marchés Publics
(Brochure n® 5 560 des J.0).

Les garanties seront soumises a I'agrément de I'ONHGPI.

- Garantie |égale de 2 ans pour tous les systemes de peinture intérieure

- Garantie contractuelle de 5 ans pour les Menuiseries Extérieures bois.

Il est demandé une garantie de 5 ans sur les travaux de peinture sur supports bois (ouvrages neufs et anciens).

Les clauses de garanties applicables seront celles éditées par le Groupe Permanent d'Etudes des Marchés de Peintures,
Vernis et produits connexes (GPEM / PV - P 62).

- Garantie contractuelle de 5 ans pour les menuiseries intérieures métalliques et les travaux de peinture des
charpentes métalliques,

- Garantie d'anticorrosion (et garanties d'adhérence pour les structures acier dotées d'un revétement
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métallique) MINIMUM 5 ANS (référence cliché n° 7 Re 3 de I'échelle européenne de degrés d'enrouillement adopté
pour référence).

Les clauses de garanties seront celles applicables aux travaux de peinture sur structures métalliques (fascicule GPEM /
PV 61, décision 22).

Garantie d'aspect (aspect de surface) : Les surfaces, objet de la garantie, ne sont pas limitées.

Garantie 3 ans:

- Les altérations entrainant I'application de la clause de garantie sont limitées a 1 % de la surface de référence
fixée arbitrairement a 1 m?,

- Modification de couleur : tolérance de + 3 unités NBS, appliquée aux coordonnées trichromatiques de la
couleur initiale (dans le délai de 3 ans).

Entretien : L'entretien, aprés la durée de la garantie de I'ouvrage, sera effectué par le Maitre d'Ouvrage.

Garantie contractuelle de 10 ans pour les RPE : Les entrepreneurs proposeront conjointement avec le fabricant un
contrat de garantie portant sur le vieillissement des pliolites et en particulier sur le cloquage, décollement, insuffisance
d'adhérence, altération de couleur non uniforme. lls peuvent s'inspirer pour la rédaction de leur contrat de garantie,
des clauses de garantie applicables aux travaux de peinture sur éléments en maconnerie massifs et sur enduits du
batiment (GPEM/PV 63).

Au cours de cette période, hormis une légére altération des couleurs, les surfaces peintes ne doivent présenter aucune
des anomalies suivantes : décollement, cloquage, écaillage, faiencage, farinage.

2.16 CHOIX DES PRODUITS

Les produits de peinture devront comporter le moins possible de solvant, les choix porteront obligatoirement sur des
peintures norme NF environnement. Eviter des pigments contenant des métaux lourds. Les produits de protection
bois, lasure, vernis ne devront pas étre classés Xn (nocifs) ou T/T+ (toxiques).

L'entrepreneur chargé du présent lot sera seul responsable du choix des produits et des fournisseurs. Ce choix sera fait
suivant I'aptitude a la fonction des produits selon la protection ou de I'état de finition recherché.

Ces produits seront livrés sur le chantier dans leur conditionnement d’origine avec toutes les garanties de fermetures
nécessaires et seront soumis a une vérification portant simplement sur 'indication des produits livrés. Les produits qui
seront livrés sur le chantier dans les récipients déja ouverts, pourront étre soumis aux essais d’identification portant
sur la mesure de I'extrait sec, de la densité et de la viscosité a I’échantillon déposé.

- Une fiche technigque accompagnera chacun des produits élaborés par le fabricant et guidera le choix de
I’'entrepreneur chargé du présent lot.

2.17 OUVRAGES TEMOINS - PROTOTYPES - ECHANTILLONS

L’entrepreneur chargé du présent lot devra présenter pour accord, tous échantillons de matériaux finis avant toute
commande, ainsi que des prototypes pour tous les éléments répétitifs ou singuliers.

La présentation des échantillons des matériaux, matériels et fourniture sera faite suivant les modalités prévues au
CCAP.

Tous ces prototypes et ouvrages témoins devront recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du
Bureau de Controle.

Les modifications correctives éventuelles n"auront aucune incidence sur le forfait, aucune fabrication et mise en ceuvre
ne seront engagées tant que les prototypes et échantillons n’auront pas été agréés sans réserve. La qualité, la facon et
la mise en ceuvre des fournitures et matériaux devront étre conformes aux stipulations contenues dans les différentes
pieces du Marché. Elles devront satisfaire aux dispositions des normes francaises homologuées.

Les coloris seront toujours présentés dans la gamme compléte du fabricant, plusieurs coloris pourront étre retenus
pour le méme produit. Toutes les peintures sans exception seront d’un ton choisi préalablement par le Maitre
d’Ouvrage assisté du Maitre d’ceuvre. Les échantillons sont d’au moins 1,00 m2.

Ces échantillons seront présentés en temps utile pour permettre I'approvisionnement des matériaux en tenant compte
des temps de commandes et livraisons.

L’entrepreneur chargé du présent lot soumettra au Maitre d’ceuvre la nomenclature des produits qu’il se propose
d’utiliser suivant les surfaces a recouvrir, avec la référence des couleurs retenues par type de locaux.

A la suite de cette présentation, le Maltre d’ceuvre, en accord avec le Maitre d’Ouvrage fixera son choix et s’il estime
gu’il n'y a pas d’équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le CCTP, I'entrepreneur
chargé du présent lot sera tenu de fournir ces derniers.

Les produits retenus seront conservés sur le chantier jusqu’au contrdéle de conformité apres exécution et n’en seront
retirés qu’apres la réception sans réserve.

La documentation sera fournie avec les fiches de données environnementales et les modes d’entretien.
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2.18 TRANSPORT ET STOCKAGE DES MATERIELS ET / OU MATERIAUX

L’entrepreneur chargé du présent lot devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux a 'abri des intempéries
et des accidents.

L’entrepreneur chargé du présent lot devra aménager un emplacement pour entreposer d’une facon rationnelle et a
I'abri, tous les matériaux fragiles dont la qualité risquerait d’étre affectée par I'eau, le gel et les chocs, afin que leur
qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier.

Tous les ouvrages devront étre stockés dans des conditions n’affectant pas leur tenue ultérieure. Tous les frais en
découlant seront a la charge de I'entrepreneur chargé du présent lot. Tous les ouvrages livrés finis notamment vernis
devront étre protégés par un habillage plastique maintenu en parfait état jusqu’a la pose.

Tous les batis, huisseries, portes, plinthes, habillages, etc. devront faire 'objet d’un soin particulier, étre entreposés a
I"abri de 'humidité et recevoir, des approvisionnement, les impressions par I'entrepreneur chargé du présent lot.

Les approvisionnements seront entreposés toujours a plat sur des bastaings, afin d’éviter toute déformation.

Tous les ouvrages mal stockés et non protégés seront refusés.

2.19 EPREUVES - TESTS - CONTROLES - OUVRAGES NON CONFORMES

A la livraison, le controle portera sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les normes des matériaux, afin de s’assurer
gu’ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettront de s’assurer que les regles d’exécution des DTU ont bien
été observées.

Dans le cas de malfacons, I'entrepreneur chargé du présent lot devra refaire les ouvrages défectueux et les corriger.
Tous les ouvrages menuisés présentant des rayures, épaufrures, éclats, bosses, gercures, pigquage, chocs, etc. seront
refusés, démontés et remplacés.

2.20 PLANS D'EXECUTION

En complément des plans joints au présent dossier, I'entreprise devra la fourniture de ses propres plans d'exécution et
|’établissement des notes de calculs,

Avant tout commencement des travaux, ces plans devront avoir recu l'approbation du Maitre d'ceuvre.

Dossier des Ouvrages Exécutés - Se reporter aux Généralités Tous Corps d’Etat - « Renseignements et documents
techniques a fournir ».
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PREAMBULE

Marques et références

Les marques et références mentionnées dans le CCTP le sont a titre indicatif dans le but de définir une base de
prestations technique et esthétique.

Tous produits techniqguement équivalents et esthétiquement similaires pourront étre proposés.

Environnement
Les certificats environnementaux propres a chaque lot devront étre présentés a la demande (Ecolabel, PEFC, FSC, NF
environnement, etc.).

Notice thermigue
La notice thermique et ses annexes précisent les performances a atteindre et celle-ci priment sur les valeurs indiquées
dans le CCTP.

Notice acoustique
La notice acoustique précise les performances a atteindre et celles-ci priment sur les valeurs indiquées dans le CCTP en
cas de discordance.

Perméabilité a 'air
L'entreprise devra inclure dans sa proposition de prix global et forfaitaire tous les travaux, fournitures et accessoires
pour assurer |'étanchéité a I'air du batiment, afin de respecter les valeurs suivantes :

- Q4Pa-surf < 1.7 m3/(h.m?)

Des tests avec mesure de résultat seront réalisés en fin de phase "hors d'eau hors d'air" et en fin de chantier a la
charge du maitre d’ouvrage.

Risque infectieux fongigue liés aux travaux
L'annexe "Grille d'évaluation du risque fongique infectieux liés aux travaux" précise les recommandations concernant
les mesures préventives a prendre en compte dans I'offre de 'entreprise.

3.2 PEINTURE SUR SUPPORTS METAUX ET CANALISATIONS

3.2.1 Supports neufs - Finition B

- Nettoyage et dépoussiérage

- Dégraissage

- Décrochage et rincage

- Peinture primaire réactive ou peinture a accrochage direct
- Couche intermédiaire

- Couche de finition

Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :
Selon plans architecte et CVC :
- Ensemble des réseaux et canalisations apparentes.

3.2.2 Supports existants - Finition B

- Grattage des parties mal adhérentes
- Lessivage ou lavage
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Peinture primaire adaptée
Couche intermédiaire
Couche de finition

Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :
Selon plans architecte et CVC :

Ensemble des réseaux et canalisations apparentes.

3.3 PEINTURE SUR SUPPORT BOIS

3.3.1 Supports neufs - Finition B

Brossage, époussetage
Impression

Rebouchage

Enduit non repassé
Poncage a sec, époussetage
Couche intermédiaire
Couche de finition

Teinte RAL au choix de I'architecte.

3.3.1.1 Huisserie porte

Localisation :
Selon plan architecte :

Huisseries portes neuves locaux nobles.

3.3.1.2 Cadre chassis vitré

Localisation :
Selon plan architecte :

Cadres chassis vitrés neufs locaux nobles.

3.3.2 Supports existant- Finition B

Grattage des parties mal adhérentes
Lessivage ou lavage pour repeindre
Impression

Rebouchage

Enduisage

Poncage, époussetage

Impression

Couche intermédiaire

Couche de finition

Teinte RAL au choix de I'architecte.

3.3.2.1 Huisserie porte

Localisation :
Selon plan architecte :

Huisseries portes existantes.
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3.3.2.2 Vantaux portes

Localisation :
Selon plans architecte :
- Portes existantes conservées.

3.4 PEINTURE SUR SUPPORT MACONNE EXISTANT

3.4.1 Ouvrages verticaux

3.4.1.1 Supports existants- Finition B

- Grattage des parties mal adhérentes

- Lessivage ou lavage pour repeindre ou décollage du revétement mural s'il y a lieu
- Ouvertures des fissures

- Impression

- Rebouchage avec ou sans calicot et réparation
- Raccords enduits

- Enduisage

- Poncage, époussetage

- Impression

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :
Selon plan architecte :
- Murs existants locaux nobles.

3.4.1.2 Supports existants- Finition C

- Grattage des parties mal adhérentes

- Lessivage ou lavage pour repeindre ou décollage du revétement mural s'il y a lieu
- Impression

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :
Selon plan architecte :
- Murs existants locaux techniques.

3.4.2 Ouvrages horizontaux

3.4.2.1 Supports existants- Finition C

- Grattage des parties mal adhérentes

- Lessivage ou lavage pour repeindre ou décollage du revétement mural s'il y a lieu
- Impression

- Couche intermédiaire
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- Couche de finition
Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :

Selon plan architecte, sous-faces dalles existantes :
- Local SRl

- Locaux CTA.

3.5 PEINTURE SUPPORT PLAQUES DE PLATRE

3.5.1 Ouvrages verticaux

3.5.1.1 Supports neufs- Finition A

- Révision des joints

- Epoussetage

- Impression

- Rebouchage

- Ratissage

- Enduit repassé

- Poncage, époussetage
- Couche intermédiaire
- Révision

- Couche de finition.
Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :

Selon plan architecte :

- Cloisons et doublages locaux nobles
- Retombées R+3.

3.5.1.2 Supports neufs- Finition C

- Epoussetage

- Impression

- Couche de finition.
Teinte RAL au choix de l'architecte.

Localisation :
Selon plan architecte :
- Cloisons et doublages locaux techniques.

3.6 NETTOYAGE

Le nettoyage de mise en service des locaux aprés la terminaison compléete des travaux composé de 2 nettoyages :
Un nettoyage avant O.P.R. et réception et un aprés O.P.R. a la remise des clés, il devra obligatoirement faire intervenir
une entreprise spécialisée de nettoyage.

3.6.1 Nettoyage avant OPR

Prestation complete pour un nettoyage avant OPR de I'ensemble des locaux de la présente opération, en conformité
avec la note d’organisation de chantier.

Cette prestation comprend notamment le nettoyage des ouvrages suivants :

- Le lavage et essuyage de 'ensemble des menuiseries extérieures aux deux faces, compris bavettes, habillages,
volets roulants,

- L’ensemble des vitres, glaces et miroirs intérieurs,

- Les faux-plafonds,

- Balayage, dépoussiérage et nettoyage de toutes les surfaces horizontales,
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- L’ensemble des sols carrelés et leurs plinthes,

- Le nettoyage des sols textile et souple,

- Le nettoyage des sols avec finition quartzée,

- Les revétements verticaux, y compris la faience,

- Nettoyage des parements des portes, y compris dépoussiérage du chant supérieur,

- La quincaillerie : boutons de portes, béquilles, etc.,

- Epoussetage avec enlevement de toutes traces de peinture, graisses, ou autres sur les ouvrages de serrurerie,
- Les appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie,

- Les appareils d'éclairage et accessoires, tels qu'interrupteurs, prises, etc.,

- Les appareils de chauffage,

- Appareils élévateur

- Nettoyage de toutes les gaines techniques, avec enlevement des déchets et aspiration,
- L'enlevement de toutes les protections mise en place par les autres corps d'état,

- Etc.

Localisation :
Ensemble du projet, compris niveau inférieur (reprise ponctuelles).
3.6.2 Nettoyage de réception
Avant réception, prévision d’un nettoyage complémentaire reprenant les prestations ci-dessus apres OPR.
Localisation :
Ensemble du projet, compris niveau inférieur (reprise ponctuelles).
3.6.3 Nettoyage de livraison et de mise en service

Avant la livraison au Maitre d’ouvrage, prévision d’un nettoyage complémentaire reprenant les prestations ci-dessus
apres réception et levées de réserves et notamment un nettoyage selon le MOP 04077 pour la zone soins et un
nettoyage avec détergents pour les zones consultations et recherche.

Localisation :
Ensemble du projet, compris niveau inférieur (reprise ponctuelles).
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