



Entreprise :
Adresse :
Tél :
E-mail :
Chargé d'affaire :

**BREST-CHU-SITE DE LA CAVALE BLANCHE-
RESTRUCTURATION SERVICE HEMODIALYSES**

Phase
DCE

Cadre DPGF du lot 03 - Lot N°03
AGENCEMENT

DPGF

Version
...

Total (€HT)

03 - LOT AGENCEMENT

BASE

PSE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3				
DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.2				
POSE DE MATERIEL FOURNI PAR LE CHU				
3.2.1	U			
Tableau d'affichage en liège				
3.2.2	U			
Tableau blanc				
3.2.3	U			
Patères				
3.2.4	U			
Bannette murale				
3.3				
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER NEUF				
3.3.1	U			
Meuble évier kitchenette - Atelier thérapeutique / Colation				
3.3.2	U			
Meuble évier kitchenette - Détente / Réunion				
3.3.3	U			
Meuble casiers - Détente / Réunion				
3.3.4	U			
Meuble évier kitchenette - Détente tertiaire				
3.3.5	U			
Paillasse humide - Poste de soins 1				
3.3.6	U			
Postes de travail - Poste de soins 1				
3.3.7	U			
Rangement ouvert - Poste de soins 1				
3.3.8	U			
Ensemble armoires - Poste de soins 1				
3.3.9	U			
Ensemble armoires - Stock pharma chronique				
3.3.10	U			
Meuble étagères - Stock pharma chronique				
3.3.11	U			
Paillasse sèche rangement bas - Poste de soins 2				
3.3.12	U			
Paillasse humide - Poste de soins 2				
3.3.13	U			
Postes de travail - Poste de soins 2				
3.3.14	U			
Rangement ouvert - Poste de soins 2				
3.3.15	U			
Paillasse humide - Poste de soins 3				
3.3.16	U			
Postes de travail - Poste de soins 3				
3.3.17	U			
Meuble étagères - Poste de soins 3				
3.3.18	U			
Ensemble armoires - Stock pharma aigu				
3.3.19	U			
Paillasse humide - Poste de soins 4				
3.3.20	U			
Postes de travail - Poste de soins 4				
3.3.21	U			
Postes de travail en L - Poste de soins 4				
3.3.22	U			
Etagères / niches - Poste de soins 4				
3.3.23	U			
Colonne étagères - Poste de soins 4				
3.3.24	U			
Meuble vasque / rangement				
3.3.25	U			
Placard penderie				
3.3.26	U			
Postes de travail - Bureau infirmières				
3.3.27	U			
Etagères / niches - Bureau infirmières				
3.3.28	U			
Postes de travail - Bureau infirmières				
3.3.29	U			
Banque d'accueil - Bureau accueil				
3.3.30	U			
Meuble étagères bas - Bureau accueil				
3.3.31	U			
Meuble étagères bas - Secrétariat				
3.3.32	U			
Meuble étagères toute hauteur - Secrétariat				
3.3.33	U			
Etagères casiers - Secrétariat				
3.3.34	U			
Postes de travail 3 postes - Secrétariat				



Entreprise :
Adresse :
Tél :
E-mail :
Chargé d'affaire :

**BREST-CHU-SITE DE LA CAVALE BLANCHE-
RESTRUCTURATION SERVICE HEMODIALYSES**

Phase
DCE

Cadre DPGF du lot 03 - Lot N°03
AGENCEMENT

DPGF

Version
...

Total (€HT)

03 - LOT AGENCEMENT

BASE

PSE

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
3.3.35	Postes de travail 2 postes - Secrétariat	U			
3.3.36	Postes de travail élève - Secrétariat	U			
3.3.37	Paillasse humide - Local désinfection	U			
3.3.38	Paillasse humide - Local ménage	U			
3.3.39	Paillasse humide - Bureau de consultation	U			
3.3.40	Paillasse humide - Production eau osmosée	U			
3.3.41	Paillasse humide - Salle de gestes	U			
3.3.42	Paillasse humide - Atelier biomédical	U			
3.3.43	Paillasse humide - Salle technique	U			
3.3.44	Plan de travail - Stock CAMSP	U			
3.3.45	Miroir	U			
3.3.46	Rideaux				
3.3.46.1	Rideaux chambres - Réaction au feu M2				
3.3.46.1.1	Dimensions - 340 x 115	U			
3.3.46.1.2	Dimensions - 380 x 115	U			
3.3.46.1.3	Dimensions - 620 x 115	U			
3.3.46.1.4	Dimensions - 670 x 115	U			
3.3.46.2	Rideaux circulation - Réaction au feu M1				
3.3.46.2.1	Dimensions - 1225 x 115	U			

Montant HT du Lot N°03 AGENCEMENT

Montant TVA (20%)

Montant TTC