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Restructuration service hémodialyses - Péle 4 | . . VENTILATION PLOMBERIE
niveau 3 DCE
DPGF Version
4 CHAUFFAGE-VENTILATION PLOMBERIE 00

MODE DE PRESENTATION

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-aprés :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par I'entrepreneur (Dans I'ordre demandé par le Maitre d'ceuvre),

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes a ceux prévus,
Les colonnes : Qté (Quantité)

Prix Unitaire

Prix TOTAUX

devront étre remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire I'objet d'une ligne de bordereau.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.

N.B.: Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres piéces du marché, y compris
la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.



Entreprise :

\ Adresse :
O e | S Tél:

E-mail :
GRE::;;EI:;::; Chargé d'affaire :
CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE - Cadre DPGF du lot n° 4 - CHAUFFAGE-
Restructuration service hémodialyses - Pole 4 Phase VENTILATION PLOMBERIE
niveau 3 DCE Total (€HT)
‘ DPGF ‘ Version | | SE
a4 CHAUFFAGE-VENTILATION PLOMBERIE 0 |
art. Prestation Unité QqQté PU € TOTAL € Total €
Notas :

L'Entreprise présentera obligatoirement sa Décomposition de Prix
Global et Forfaitaire suivant le cadre ci-aprés.

L'Entreprise pourra, si elle le juge nécessaire, ajouter des postes a ceux
prévus.

Les colonnes (Qté, PU, TOTAL) devront étre remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire I'objet d'une ligne de bordereau.

Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions décrites dans
le CCTP et autres pieces du marché, y compris toutes sujétions de

Y ion.

2.1, SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Généralités

Participation au compte prorata (en application du CCAP, du lot 00, du ens 1,00
PGC et de la charte "chantier propre")
Installations de chantier ens 1,00
Sécurité pendant les travaux ens 1,00
Organisation de chantier ens 1,00
Perméabilité a I'air ens 1,00
Impact notice de cadrage BIM ens 1,00
Impact plateforme collaborative ens 1,00
Impacts liés au phasage des travaux ens 1,00
Impacts liés a I'acoustique (études, mesures selon CCTP) ens 1,00
Impacts liés a la réglementation de la zone sismique concernée ens 1,00
Reconnaissance des lieux
Visite des lieux PM
Dépose et maintien en fonctionnement
Isolement, vidange, neutralisation ens 1,00
Dépose et mise au rebut, évacuation, tri sélectif ens 1,00
Dépose et remise au maitre d'ouvrage ens 1,00
Isolement, vannes d'arrét, bouchonnages ens 1,00
Réseaux, accessoires et alimenations provisoires ens 1,00
Dépose et repose d'équipements conservés ens 1,00
Investigation complémentaire ‘ ‘
Analyse potabilité et Légionellose réseaux ECS existants ens 1,00
Analyse potabilité réseaux EF en fin de travaux ens 1,00
Analyse potabilité et Légionellose réseaux ECS fin de travaux ens 1,00
Documents a fournir par I'entrepreneur
Avant le début des travaux (réservations, cahier de matériels) ens 1,00
En cours de travaux (Plans d'Atelier de Chantier) ens 1,00
Cellule de synthése ens 1,00
En fin de travaux (DOE, DIUO) ens 1,00
Certificat CEE
Equilibrage des réseaux hydrauliques ens 1,00
GTC ens 1,00
Régulation de la ventilation simple flux ens 1,00
Régulation de la ventilation double flux ens 1,00
Régulation de la ventilation (débit terminaux) ens 1,00
Isolation des tuyauteries de chauffage ens 1,00
Isolation des tuyauteries ECS ens 1,00
2.2, ESSAIS ET RECEPTION
Epreuves et controles en cours de travaux ens 1,00
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Essais préalables a la mise en service ens ] 1,00
Essais de fonctionnement et puissance ens 1,00
2.3. MISE EN SERVICE - ASSISTANCE - FORMATION
Information du personnel technique ens 1,00
Mise en service, essais, assistance a I'exploitant ens 1,00
Opérations de réception ens 1,00
4 OUVRAGES — CHAUFFAGE / VENTILATION / DESENFUMAGE
4.2 DEPOSES ET TRAVAUX PREPARATOIRES CVC
Phase 1
Conservation des réseaux de chauffage et ventilation existant pm
Dépose de I'ensemble des installations de chauffage non réutilisées ens 1,00
Modification de la distribution de chaleur des radiateurs ens 1,00
Isolement, vidange et coupure des antennes terminales radiateurs ens 1,00
déplacés ou supprimés
Raccordement puis distribution aérienne sous dalle haute au niveau ens 1,00
R+2
Isolement, vidange et coupure réseau existant pour raccordement ens 1,00
chauffage aérauliaue
Raccordement puis distribution aérienne depuis au niveau 00 ens 1,00
Dépose de I'ensemble des installations de ventilation non réutilisées ens 1,00
Ventiation de chantier pm
Dépose de I'ensemble des installations de désenfumage non réutilisées ens 1,00
Phase 2
Conservation des réseaux de chauffage et ventilation existant pm
Dépose de I'ensemble des installations de chauffage non réutilisées ens 1,00
Modification de la distribution de chaleur des radiateurs ens 1,00
Isolement, vidange et coupure des antennes terminales radiateurs ens 1,00
déplacés ou supprimés
Raccordement puis distribution aérienne sous dalle haute au niveau ens 1,00
R+2
Isolement, vidange et coupure réseau existant pour raccordement ens 1,00
chauffage aérauliaue
Raccordement puis distribution aérienne depuis au niveau 00 ens 1,00
Dépose de I'ensemble des installations de ventilation non réutilisées ens 1,00
Ventiation de chantier pm
Dépose de I'ensemble des installations de désenfumage non réutilisées ens 1,00
4.3 DISTRIBUTION DE CHALEUR
43.1 Distribution émetteurs statiques
Phase 1
Isolement et vidange réseau existant pm
Raccordement par piquage sur collecteurs existants ens
-Vanne d'isolement 1/4 de tour u
- Canalisation en tube acier noir compris calorifuge, raccords et
supports
DN m
DN m
DN m
DN m
- Calorifugeage en laine de verre et revétement PVC M1
[0] m
[0] m
[0] m
[0] m
- Tube cuivre }
DN
DN m
|
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- Calorifugeage en isolant flexible a structure cellulaire
[0] m
[0] m
- Vannes de réglage multifonctions ens 1,00
- Vannes d'isolement % de tour ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Purgeur d'air automatique ens 1,00
- Vanne de vidange ens 1,00
Raccordement radiateurs existants
- Tube cuivre ens 1,00
DN m
DN m
Phase 2
Isolement et vidange réseau existant pm
Raccordement par piquage sur collecteurs existants ens
- Vanne d'isolement 1/4 de tour u
- Canalisation en tube acier noir compris calorifuge, raccords et
supports
DN m
DN m
DN m
DN m
- Calorifugeage en laine de verre et revétement PVC M1
[o) m
[o) m
[o) m
[o) m
- Tube cuivre ‘
DN
DN m
- Calorifugeage en isolant flexible a structure cellulaire ‘
1)} m
[4) m
- Vannes de réglage multifonctions ens 1,00
- Vannes d'isolement % de tour ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Purgeur d'air automatique ens 1,00
- Vanne de vidange ens 1,00
Raccordement radiateurs existants
- Tube cuivre ens 1,00
DN m
DN m
43.2 Distribution réseau a température constante
Phase 1
Isolement et vidange réseau existant pm
Raccordement par piquage sur collecteurs existants ens
- Vanne d'isolement 1/4 de tour u

- Canalisation en tube acier noir compris calorifuge, raccords et

supports
DN

DN
DN
DN

3 3 3 3
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- Calorifugeage en laine de verre et revétement PVC M1
[0] m
[0] m
[0] m
[0] m
- Tube cuivre
DN m
DN m
- Calorifugeage en isolant flexible a structure cellulaire
[0] m
[0] m
- Vannes de réglage multifonctions ens 1,00
- Vannes d'isolement % de tour ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Purgeur d'air automatique ens 1,00
- Vanne de vidange ens 1,00
Phase 2
Isolement et vidange réseau existant pm
Raccordement par piquage sur collecteurs existants ens ‘
- Vanne d'isolement 1/4 de tour u
- Canalisation en tube acier noir compris calorifuge, raccords et
supports
DN m
DN m
DN m
DN m
- Calorifugeage en laine de verre et revétement PVC M1
[o) m
[o) m
[4) m
1)} m
- Tube cuivre ‘
DN m
DN m
- Calorifugeage en isolant flexible a structure cellulaire ‘
[4) m
[o) m
- Vannes de réglage multifonctions ens 1,00 ‘
- Vannes d'isolement % de tour ens 1,00 ‘
- Rosace de finition ens 1,00 ‘
- Purgeur d'air automatique ens 1,00 ‘
- Vanne de vidange ens 1,00 ‘
4.4 EMISSION DE CHALEUR
4.4.1 Radiateurs existants
Phase 1
Dépose et repose radiateurs existant ens
Dépose radiateurs existant remplacés ens
Phase 2
Dépose et repose radiateurs existant ens
Dépose radiateurs existant remplacés ens
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Prestation

Unité

PU € TOTAL € Total €

4.4.2

4.43

Radiateurs neufs
Phase 1

- Radiateurs horizontaux
Marque :
Type :
Puissance : <2000 W

<1500 W

<1000 W

<750 W

<500 W

- Robinets thermostatiques pour horizontaux
Marque : DANFOSS
Type : RAW 5014

Puissance :
Puissance :
Puissance :
Puissance :

- Radiateurs verticaux
Marque :
Type :
Puissance : <2000 W
Puissance : <1500 W
Puissance : <1000 W
- Robinets thermostatiques a bulbe déporté pour verticaux
Marque : DANFOSS
Type : RAW 5012

- Tés ou coudes de réglage
- Purgeurs d'air a clé

Phase 2

- Radiateurs horizontaux
Marque :
Type :
Puissance : <2000 W

<1500 W

<1000 W

<750 W

<500 W

- Robinets thermostatiques pour horizontaux
Marque : DANFOSS
Type : RAW 5014

Puissance :
Puissance :
Puissance :
Puissance :

- Radiateurs verticaux
Marque :
Type :
Puissance : <2000 W
Puissance : <1500 W
Puissance : <1000 W
- Robinets thermostatiques a bulbe déporté pour verticaux
Marque : DANFOSS
Type : RAW 5012

- Tés ou coudes de réglage
- Purgeurs d'air a clé

Equilibrage des installations
Phase 1
Equilibrage réseau neuf et existant

Phase 2
Equilibrage réseau neuf et existant

c c c c c ) c

c c c c

c c c c c ) c

c c c c

‘ ens

1,00

1,00
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4.6 VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX B B
4.6.2 Entrées d’air
Phase 1
- Entrées d'air autorélgables suivant CCTP
30m3/h u
45 m3/h u
Phase 2
- Entrées d'air autorélgables suivant CCTP
30m3/h u
45 m3/h u
4.6.3 Caissons d'extraction
Phase 1
Caisson d'extraction VSF_D1
- caisson d’extraction basse conso selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- manchette souple MO a l'aspiration ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
‘ - Mise en service, réglage ens 1,00
‘ - Repérage suivant CCTP ens 1,00
| | |
‘ Phase 2
‘ Caisson d'extraction VSF_C2
- caisson d’extraction basse conso selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- manchette souple MO a l'aspiration ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
‘ - Mise en service, réglage ens 1,00
‘ - Repérage suivant CCTP ens 1,00
} Caisson d'extraction VSF_B2
- caisson d’extraction basse conso selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- manchette souple MO a I'aspiration ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
- Mise en service, réglage ens 1,00
- Repérage suivant CCTP ens 1,00
| |
4.6.4 Alimentations électriques
Phase 1
- Raccordement électrique sur attente ens 1,00
Phase 2 ‘ ‘
- Raccordement électrique sur attente ‘ ens 2,00
4.6.5 Gaines d’extraction et rejet ‘
Phase 1
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et ‘
accessoires suivant CCTP
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@125
@ 160
@ 200
@ 250
@315

3 3 3|33

- Essais de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation par une ens
entreprise certifiée QUALIBAT A :

1,00

- Flexible de raccordement terminal avec classement MO/MO
Marque :
Type :
@125 m

- Registres de dosage suivant CCTP ens 1,00
- Trappes de nettoyage suivant CCTP ens 1,00

Phase 2 ‘
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et

accessoires suivant CCTP
@125

@ 160
@ 200
@ 250
@315

3 3 3|33

- Essais de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation par une ens
entreprise certifiée QUALIBAT A :

1,00

- Flexible de raccordement terminal avec classement MO/MO ‘
Marque : ‘

Type :
@125 m

- Registres de dosage suivant CCTP ens 1,00
- Trappes de nettoyage suivant CCTP ens 1,00

4.6.6 Bouche d’extraction
Phase 1
- Bouche d'extraction auto-réglable suivant CCTP, y compris
manchette métalliaue
Type : Alizé S
@125 u | |
- Bouche d'extraction suivant CCTP, y compris manchette métallique
Type : AERYS S
@125 u | |
- Module auto-régulant suivant CCTP
Marque :
Type :
@125 u \ |

Phase 2 ‘ ‘ ‘
- Bouche d'extraction auto-réglable suivant CCTP, y compris
manchette métalliaue

Type : Alizé S

@ 125 u | |
- Bouche d'extraction suivant CCTP, y compris manchette métallique

Type : AERYS S

@ 125 u | |
- Module auto-régulant suivant CCTP

Marque :

Type :

@ 125 u | |
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4.7 VENTILATION DOUBLE FLUX RAFRAICHI B B
4.7.3 Centrales de traitement d’air
Phase 1
CTA-01
- CTA double flux équipements et accessoires suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage suivant CCTP ens 1,00
- Piege a sons soufflage u 1,00
- Piége a sons reprise u 1,00
- Piége a sons rejet d'air u 1,00
- Piege a sons air neuf u 1,00
- Bac de collecte des égouttures et fuites ens 1,00
- Plot antivibratile suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie chaude u 1,00
- Vanne d'arrét u 2,00
- Filtre a tamis inox u 1,00
- Thermomeétre 0 3 120°C u 2,00
- Sonde de température u 2,00
- Vanne d'équilibrage u 1,00
- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens 1,00
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens 1,00
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens 1,00
Prises d’air neuf
Grille de prise dair en fagade , fourreau selon CCTP kg
Marque :
Type :
Plénum double peau de prise d'air frais suivant CCTP m?
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
- Calorifuge gaines prise d'air suivant CCTP m?
Rejet d"air
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
- Calorifuge gaines prise d'air suivant CCTP m?
Grille de rejet en toiture, fourreau selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- Repérage ens 1,00
Phase 2
CTA-02
- CTA double flux équipements et accessoires suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage suivant CCTP ens 1,00
- Piege a sons soufflage u 1,00
- Piége a sons reprise u 1,00
- Piége a sons rejet d'air u 1,00
- Piege a sons air neuf u 1,00
- Bac de collecte des égouttures et fuites ens 1,00
- Plot antivibratile suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
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Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie chaude u 1,00
-Vanne d'arrét u 2,00
- Filtre a tamis inox u 1,00
- Thermomeétre 0 3 120°C u 2,00
- Sonde de température u 2,00
- Vanne d'équilibrage u 1,00
- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens 1,00
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens 1,00
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens 1,00
Prises d’air neuf
Chapeau de prise d'air en toiture , fourreau et platine selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
Plénum double peau de prise d'air frais suivant CCTP m?
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
Gaine double peau de prise d'air frais suivant CCTP
@ 250 m
@315 m
- Calorifuge gaines prise d'air suivant CCTP m?
Rejet d"air
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
Gaine double peau de rejet d'air suivant CCTP
@315 m
@ 250 m
- Calorifuge gaines d'air suivant CCTP m?
Chapeau de rejet en toiture, fourreau et platine selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- Repérage ens 1,00
CTA-03
- CTA double flux équipements et accessoires suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage suivant CCTP ens 1,00
- Piege a sons soufflage u 1,00
- Piége a sons reprise u 1,00
- Piége a sons rejet d'air u 1,00
- Piege a sons air neuf u 1,00
- Bac de collecte des égouttures et fuites ens 1,00
- Plot antivibratile suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie chaude u 1,00
-Vanne d'arrét u 2,00
- Filtre a tamis inox u 1,00
- Thermomeétre 0 3 120°C u 2,00
- Sonde de température u 2,00
- Vanne d'équilibrage u 1,00
- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens 1,00
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens 1,00
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens 1,00
R |
Prises d’air neuf ‘ ‘ ‘
Chapeau de prise d'air en toiture , fourreau et platine selon CCTP ens ‘ ‘ 1,00 ‘
Marque : ‘ ‘ ‘
Type: || |
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Plénum double peau de prise d'air frais suivant CCTP m? | ]
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes ens 1,00
et accessoires
Gaine double peau de prise d'air frais suivant CCTP
@ 250 m
@315 m
- Calorifuge gaines prise d'air suivant CCTP m?
Rejet d"air
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes ens 1,00
et accessoires
Gaine double peau de rejet d'air suivant CCTP
@315 m
@ 250 m
- Calorifuge gaines prise d'air suivant CCTP m?
Chapeau de rejet en toiture, fourreau et platine selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- Repérage ens 1,00
| |
4.7.4 Alimentations électriques
Phase 1
Armoire Electrique CVC-D1 ens 1,00
Cablage et raccordements Armoire ens
- Protection cdblage et raccordement électrique depuis armoire du ens
présent lot
- Raccordement électrique de CTA suivant CCTP ens
- Automate et horloge programmable ens
- sonde CO2 pour variation de débit ens
- sonde de température pour variation de débit ens
- Contacts défauts ens
- Pressostats ens
- Cablages et raccordement électriques controle-commande suivant ens
CCTP
- Repérage ens 1,00
Phase 2
Armoire Electrique CVC-C2_B2 ens 1,00
Cablage et raccordements Armoire ens
- Protection cdblage et raccordement électrique depuis armoire du ens
présent lot
- Raccordement électrique de CTA suivant CCTP ens
- Automate et horloge programmable ens
- sonde CO2 pour variation de débit ens
- sonde de température pour variation de débit ens
- Contacts défauts ens
- Pressostats ens
- Cablages et raccordement électriques controle-commande suivant ens
CCTP
- Repérage ens 1,00
4.7.5 Gaine de soufflage, d’extraction, d’air neuf et rejet
Phase 1
CTA-01
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et
accessoires suivant CCTP
@125 m
@ 160 m
@ 200 m
@ 250 m
@315 m
@ 355 m
@ 400 m
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@ 450 m
@ 500 m
- Essais de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation par une ens
entreprise certifiée QUALIBAT A :
- Batterie froide EG en caisson suivant CCTP
@315 ens
@ 355 ens
@ 400 ens
@ 450 ens
Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie froide u
- Vanne d'arrét u
- Filtre a tamis inox u
- Thermometre 0 a 120°C u
- Sonde de température u
- Vanne d'équilibrage u
- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens
- Calorifuge gaines extérieures suivant CCTP m?
@125 m
@ 160 m
@ 200 m
@ 250 m
- Calorifuge gaines intérieures suivant CCTP
@125 m
@ 160 m
@ 200 m
@ 250 m
- Flexible de raccordement terminal avec classement MO/MO
Marque :
Type :
@125 m
@ 160 m
@ 200 m
- Registres de dosage suivant CCTP ens
- Trappes de nettoyage suivant CCTP ens
- Repérage ens
Phase 2
CTA-02
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et
accessoires suivant CCTP
@ 200 m
@ 250 m
@315 m
- Essais de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation par une ens
entreprise certifiée QUALIBAT A :
- Batterie froide EG en caisson suivant CCTP
@ 250 ens
Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie froide u
- Vanne d'arrét u
- Filtre a tamis inox u
- Thermometre 0 a 120°C u
- Sonde de température u
- Vanne d'équilibrage u
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- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens a
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens

- Calorifuge gaines intérieures suivant CCTP

@ 200 m
@ 250 m
@315 m

- Flexible de raccordement terminal avec classement MO/MO

Marque :

Type :

@ 200 m
- Registres de dosage suivant CCTP ens
- Trappes de nettoyage suivant CCTP ens
- Repérage ens

CTA-03
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et

accessoires suivant CCTP
@315 m

- Essais de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation par une ens
entreprise certifiée QUALIBAT A :

- Batterie froide EG en caisson suivant CCTP

@315 ens
Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie froide u
- Vanne d'arrét u
- Filtre a tamis inox u
- Thermometre 0 a 120°C u
- Sonde de température u
- Vanne d'équilibrage u
- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens
- Calorifuge gaines intérieures suivant CCTP
@ 200 m
@ 250 m
@315 m
- Flexible de raccordement terminal avec classement MO/MO
Marque :
Type :
@ 200 m
- Registres de dosage suivant CCTP ens
- Trappes de nettoyage suivant CCTP ens
- Repérage ens ‘
4.7.6 Passerelles de franchissement ‘
Phase 1 ‘
- Passerelle de franchissement suivant CCTP ‘ ens 4,00
- Passerelle accés Groupe Froid suivant CCTP ‘ ens 1,00
Phase 2 ‘
- Passerelle de franchissement suivant CCTP ‘ ens 1,00
4.7.7 Sécurité incendie ‘
Phase 1 pm ‘
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Phase 2 pm

4.7.8 Régulation de débit d’air
Phase 1

Chambres et Locaux Dialyse
- Régulateurs mécaniques motorisés 2 positions suivant CCTP ‘
@125 ens
Détente / Réunion Dialyse
- Régulateurs mécaniques motorisés 0-10 V suivant CCTP ‘

@ 250 ens
- Cablages et raccordement électriques contrdle-commande suivant ens ‘
CCTP ‘
Phase 2 ‘

Attente Consultation
- Régulateurs mécaniques motorisés 2 positions suivant CCTP ‘
@ 250 ens
Réunion tertiaire
- Régulateurs mécaniques motorisés 0-10 V suivant CCTP ‘

@315 ens
- Cablages et raccordement électriques controle-commande suivant ens
CCTP
4.7.9 Terminaux de ventilation
Phase 1

Diffusion et reprise d’air petits débits

- Bouches de souflfage et d'extraction suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : AERYS S
@125 u \ |

- Module auto-régulant suivant CCTP
Marque :
Type :
@125 u

- Bouche d'extraction auto-réglable suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : ALYSE S
@125 u \ |

Diffusion et reprise d’air grands débits, muraux ‘ ‘
- Grilles de souflfage, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR

Type : GBC 21

Dimensions 600 x 150 mm ens ‘ ‘

Dimensions 400 x 200 mm ens ‘ ‘

Dimensions 300 x 150 mm ens ‘ ‘
| |

- Grilles d'extraction, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR

Type : GAC 81
Dimensions 600 x 150 mm ens
Dimensions 400 x 200 mm ens

Dimensions 300 x 150 mm ens ‘ ‘
Diffusion et reprise d’air grands débits, plafond ‘ ‘
- Grilles de souflfage, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : DAP 40

Dimensions 600 x 600 mm ens ‘ ‘
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- Grilles d'extraction, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : DAP 40
Dimensions 600 x 600 mm ens ‘ ‘
Phase 2 } }
Diffusion et reprise d’air petits débits ‘ ‘
- Bouches de souflfage et d'extraction suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : AERYS S
@125 u \ |
- Module auto-régulant suivant CCTP ‘ ‘ ‘
Marque :
Type :
@125 u
- Bouche d'extraction auto-réglable suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : ALYSE S
@125 u \ |
Diffusion et reprise d’air grands débits, muraux } }
- Grilles de souflfage, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : GBC 21
Dimensions 600 x 150 mm ens ‘ ‘
Dimensions 400 x 200 mm ens ‘ ‘
Dimensions 300 x 150 mm ens ‘ ‘
- Grilles d'extraction, plenum, registre suivant CCTP ‘ ‘ ‘
Marque : France AIR
Type : GAC 81
Dimensions 600 x 150 mm ens ‘ ‘
Dimensions 400 x 200 mm ens ‘ ‘
Dimensions 300 x 150 mm ens ‘ ‘
Diffusion et reprise d’air grands débits, plafond } }
- Grilles de souflfage, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : DAP 40
Dimensions 600 x 600 mm ens ‘ ‘
- Grilles d'extraction, plenum, registre suivant CCTP ‘ ‘ ‘
Marque : France AIR
Type : DAP 40
Dimensions 600 x 600 mm ens
4.8 VENTILATION DE CHANTIER
4.8.2 ‘ Systemes de ventilation
Phase 1
‘ Caisson d'extraction
- caisson d’extraction basse conso selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- manchette souple a I'aspiration ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
‘ - Protection cdblage et raccordement électrique ens 1,00
‘ - Mise en service, réglage ens 1,00
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- Repérage suivant CCTP ens ] 1,00
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et
accessoires suivant CCTP
m
[0] m
- Grille d'extraction en acier galvanisé y compris accessoires suivant ens
CCTP
Marque :
Type :
Phase 2
Caisson d'extraction
- caisson d’extraction selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- manchette souple a I'aspiration ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
- Protection cdblage et raccordement électrique ens 1,00
- Mise en service, réglage ens 1,00
- Repérage suivant CCTP ens 1,00
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et
accessoires suivant CCTP
[0] m
[4) m
- Grille d'extraction en acier galvanisé y compris accessoires suivant ens
CCTP
Marque :
Type:
4.83 Epuration d’air
Phase 1
Purificateur d’air
- Appareil suspendu selon CCTP ens 2,00
Marque :
Type :
‘ - Suspension par cables, dépose et repose faux plafonds ens 2,00
‘ - Protection cdblage et raccordement électrique ens 2,00
‘ - Remplacement régulier de filtres ens 1,00
‘ Phase 2
- Appareil suspendu selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
‘ - Suspension par cables, dépose et repose faux plafonds ens 1,00
‘ - Protection cdblage et raccordement électrique ens 1,00
‘ - Remplacement régulier de filtres ens 1,00
|
|
|
4.9 VENTILATION SPECIFIQUE DES ZONES TECHNIQUES
4.9.2 ‘ Systemes de ventilation
Phase 1
‘ Caisson d'extraction EXT-04 ‘
- caisson d’extraction basse conso selon CCTP ‘ ens 1,00
Marque : ‘
Type: ‘
‘ - Piége a sons reprise ‘ u 1,00
‘ - Piége a sons rejet d'air ‘ u 1,00
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- pietement de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- manchette souple MO a l'aspiration ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
- Mise en service, réglage ens 1,00
- Repérage suivant CCTP ens 1,00
Rejet d"air
Grille de Rejet d'air, fourreau selon CCTP kg
Marque :
Type :
Plénum double peau de prise d'air frais suivant CCTP m?
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
- Calorifuge gaines d'air suivant CCTP m?
Centrale de compensation CTA-04
- CTA double flux équipements et accessoires suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- pietement de supportage ens 1,00
- Piege a sons soufflage u 1,00
- Piege a sons air neuf u 1,00
- Bac de collecte des égouttures et fuites ens 1,00
- Plot antivibratile suivant CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie chaude u 1,00
- Vanne d'arrét u 2,00
- Filtre a tamis inox u 1,00
- Thermomeétre 0 3 120°C u 2,00
- Sonde de température u 2,00
- Vanne d'équilibrage u 1,00
- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens 1,00
- Calorifuge et protection des tuyauteries ens 1,00
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens 1,00
Prises d’air neuf
Grille de prise d'air, fourreau selon CCTP kg
Marque :
Type:
Plénum double peau de prise d'air frais suivant CCTP m?
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg
et accessoires
- Calorifuge gaines prise d'air suivant CCTP m?
4.9.3 Extraction zone Solutions Acides
Phase 1
Caisson d'extraction EXT-04bis
- Extracteur résistant a la corrosion selon CCTP ens 1,00
Marque :
Type :
- chaise de supportage ens 1,00
- plots anti-vibratiles ens 1,00
- Gaine de rejet coudée, grillage anti-volatiles ens 1,00
‘ - Mise en service, réglage ens 1,00
‘ - Repérage suivant CCTP ens 1,00
} Rejet d’air
‘ Gaine et grille de Rejet d'air selon CCTP ens
|
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Gaine d’extraction
- Gaine rectangulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes kg

et accessoires
- Gaine circulaire en tole acier galvanisé y compris support, coudes et

accessoires suivant CCTP
@ 200 m

@ 250 m

- Registre modulation de débit suivant CCTP
Marque :
Type :
@ 250 ens

- Calorifuge gaines d'air extérieures suivant CCTP m

- Grille d'extraction en dérivation y compris accessoires suivant CCTP ens

Marque :

Type :
Dimensions x mm ens

4.9.4 Soufflage et Extraction zone Osmoseurs et Atelier Biomédical
Phase 1

Gaine de soufflage, d’extraction

- Gaine circulaire en PVC y compris support, coudes et accessoires

suivant CCTP
@ 200

@ 250
@315
@ 355
@ 400

3 3 3|3|3

- Essais de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation par une ens
entreprise certifiée QUALIBAT A :

- Batterie froide EG en caisson suivant CCTP
@ 355 ens
@ 400 ens

Vanne 2 voies motorisée de régulation de batterie froide
- Vanne d'arrét

- Filtre a tamis inox

- Thermometre 0 a 120°C

- Sonde de température

- Vanne d'équilibrage

- Tuyauteries de raccordement acier ou cuivre ens

c c c c c c

- Calorifuge et protection des tuyauteries ens
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires ens

~

- Calorifuge gaines extérieures suivant CCTP
@ 200
@ 250
@315
@ 355
@ 400

3

3 33 3 3

- Calorifuge gaines intérieures suivant CCTP
@ 200
@ 250
@315
@ 355
@ 400

3 33 3 3

- Registre régulateur de débit Prod. Eau Osmosée suivant CCTP

Marque :
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Type : ]
@ 355 ens
@ 250 ens

- Registre régulateur de débit Atellier Bionméd. suivant CCTP
Marque :
Type :
@ 250 ens
@ 250 ens

- Registres de dosage suivant CCTP ens

- Trappes de nettoyage suivant CCTP ens

- Repérage ens

Diffusion et reprise d’air grands débits sur gaines

- Grille d'extraction en acier galvanisé y compris accessoires suivant ens

CCTP
Marque : France AIR
Type : SFV
Dimensions 600 x 125 mm ens

Diffusion et reprise d’air grands débits, plafond ‘
- Grilles de souflfage, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR
Type : DAP 40
Dimensions 600 x 600 mm ens ‘ ‘

- Grilles d'extraction, plenum, registre suivant CCTP
Marque : France AIR

Type : DAP 40
Dimensions 600 x 600 mm ens
4.9.5 Electricité - Régulation
Phase 1
Armoire Electrique CVC-D1 pm
Cablage et raccordements Armoire ens
- Protection cdblage et raccordement électrique depuis armoire du ens
présent lot
- Raccordement électrique de CTA et EXTracteurs suivant CCTP ens
- Automate et horloge programmable ens
- sonde CO2 pour variation de débit ens
- sonde de température pour variation de débit ens
- Contacts défauts ens
- Pressostats ens
- Cablages et raccordement électriques controle-commande suivant ens
CCTP
- Repérage ens 1,00
4.9.6 Gaines et coffres pour fluides médicaux
Phase 1
Ventilation de gaine verticale suivant CCTP
- Gaine et fourreau de sortie en toiture ens
- Chapeau de sortie en toiture, grillage anti-volatiles ens
Ventilation de coffres en faux-plafonds suivant CCTP
- Gaine et fourreau de sortie en toiture ens
- Chapeau de sortie en toiture, grillage anti-volatiles ens
ens
Phase 2
Ventilation de coffres en faux-plafonds suivant CCTP
- Gaine et fourreau de sortie en toiture ens
- Chapeau de sortie en toiture, grillage anti-volatiles ens
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4.10 PRODUCTION D’EAU GLACEE B a
4.10.2 Groupe de Production d’eau glacée
Phase 1
- Production d'eau glacée
Marque :
Type :
Puissance : ...... kW
- Module abti-vibratiles adpatés au groupe suivant CCTP ens 1,00
y compris équipements et accessoires intégrés suivant CCTP ens 1,00
4.10.3 Module hydraulique intégré au groupe
Phase 1
- Module hydraulique suivant CCTP
y compris pompes , vase d'expansion et accessoires intégrés suivant ens 1,00
CCTP
4.10.4 Supportage du groupe eau glacée
Phase 1
- Supportage en acier galvanisé avec pieds suivant CCTP ens 1,00
4.10.5 Circuit primaire eau glacée
Phase 1
- Ballon tampon avec jaquette d'isolation, support et piquages suivant
CCTP
Marque :
Type :
Capacité : ....... Litres ens 1,00
- Socle de réhausse et pieds-supports suivant CCTP ens 1,00
- Vanne de vidange déportée ens 1,00
- Purgeur d'air déportée suivant CCTP ens 1,00
- Vanne d'isolement suivant CCTP ens 1,00
- Purgeur avec vannes ens 1,00
-Vanne de vidange ens 1,00
- Thermométre u
- Filtre a tamis inox DN ... et purge ens 1,00
- Vanne de réglage de débit avec prises de mesure différentielle u
- Sonde de température u
- Pressostat manque d'eau u
- Soupape différentielle u
- Boite de calorifuge des vannes et accessoires suivant CCTP ens 1,00
4.10.6 Panoplie de remplissage
Phase 1
- Liaison EF en tube cuivre rouge écroui, y compris soudure, supports,
signalisation, fourreaux
@ 20/22 m
- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF
@22 m
- Vannes d'isolement et de vidange ens 1,00
- Filtre a tamis ens 1,00
- Disconnecteur, y compris raccordement aux EU u
- Compteur divisionnaire pour remplissage installation u
- Manometre u
- Canalisation @ 20/27 ens 1,00
- Protection antigel (dito distribution EG) ens 1,00
- Pot d'introduction de réactif ens 1,00
4.10.7 Traitement d'eau }
Phase 1 ‘
- Lessivage complet a I'aide d'un traitement suivant CCTP ens 1,00
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- Ringage complet ens | ] 1,00
- Traitement anti-corrosion et filmogéne ens 1,00
- Etablissement d'un PV de fin d'opération ens 1,00
- Analyse d'eau apres traitement ens 1,00
4.10.8 Collecteurs eaux usées ‘
Phase 1 ‘
- A l'extérieur, évacuation et cuvette de réccupération suivant CCTP, y ens 1,00
compris toutes suggestions.
- A l'intérieur, évacuation en PVC, y compris supports et entonnoirs a ens 1,00
écoulement visible.
4.10.9 Régulation
Phase 1
Module électronique de pilotage-régulation Intégré au groupe pm
Module électronique de pilotage-régulation relié a la GTC ens 1,00
4.10.10 Electricité
Phase 1
Armoire Electrique CVC-D1 pm
Cablage et raccordements Armoire ens 1,00
- Protection cdblage et raccordement électriquedu groupe depuis ens 1,00
armoire du présent lot ‘
4.10.11 Repérage ‘
Phase 1 ‘
- Etiquette plastique sérigraphié ens 1,00
- Fléchage et repérage des réseaux ens 1,00
- Schéma de principe ens 1,00
4.11 DISTRIBUTION D’EAU GLACEE
4.11.1 Tuyauterie, vannage et calorifugeage
Phase 1
- Tube acier y compris raccords, supports, accessoires et purgeurs d'air
?26.7x20.9 m
?33.4x26.6 m
?42.2x35.0 m
@ 48.3x40.9 m
?60.3x52.4 m
@73.0x62.2 m
- Protection pare-pluie en t6le Inox en traversée de fagade, y compris ens 1,00
toutes suggestions.
- Rosace de finition ens 1,00
- Vannes d'isolement % de tour, y compris boitier calorifugé
Marque :
Type:
DN 20 u
DN 25 u
DN 33 u
DN 40 u
DN 50 u
DN 65 u
- Vannes de réglage de débit, y compris boitier calorifugé
Marque :
Type :
DN 20 u
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DN 25
DN 33
DN 40
DN 50
DN 65

c c c c c

- Purgeur d'air ens 1,00

- A l'extérieur, calorifugeage avec enveloppe en téle Inox. Prestations

et mise en ceuvre suivant CCTP.
?26.7

m
?33.4 m
?42.2 m
@483 m
?60.3 m
@73.0 m

- Supportage spécifique a I'extérieur, y compris toutes suggestions. ens 1,00

- Repérage pm

Phase 2
- Tube acier y compris raccords, supports, accessoires et purgeurs d'air

?26.7x20.9
?33.4x26.6
?42.2x35.0
@ 48.3x40.9
?60.3x52.4
?73.0x62.2

33 3 3|33

- Protection pare-pluie en téle Inox en traversée de fagade, y compris ens 1,00
toutes suggestions.

- Rosace de finition ens 1,00

- Vannes d'isolement % de tour, y compris boitier calorifugé
Marque :
Type :
DN 20
DN 25
DN 33
DN 40
DN 50
DN 65

c c c c c c

- Vannes de réglage de débit, y compris boitier calorifugé
Marque :
Type :
DN 20
DN 25
DN 33
DN 40
DN 50
DN 65

c c c c c c

- Purgeur d'air ens 1,00

- A l'extérieur, calorifugeage avec enveloppe en tdle Inox. Prestations

et mise en ceuvre suivant CCTP.
?26.7

?33.4
P4a2.2
@483
@ 60.3
@ 73.0

3|3 3 3 3|3
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- Supportage spécifique a I'extérieur, y compris toutes suggestions. ens 1,00
- A l'intérieur, calorifugeage avec enveloppe PVC. Prestations et mise
en ceuvre suivant CCTP.
?26.7 m
?33.4 m
@42.2 m
@ 48.3 m
@ 60.3 m
- Repérage pm
4.11.2 Protection antigel
Phase 1
- Cordon chauffant pour maintien hors gel des réseaux, y compris ens 1,00
raccordement électriaue
Marque :
Type:
Phase 2
- Cordon chauffant pour maintien hors gel des réseaux, y compris ens 1,00
raccordement électriaue
Marque :
Type :
4.11.3 Repérage
Phase 1
- Etiquette plastique sérigraphié ens 1,00
- Fléchage et repérage des réseaux ens 1,00
Phase 2
- Etiquette plastique sérigraphié ens 1,00
- Fléchage et repérage des réseaux ens 1,00
4.11.4 Equilibrage général des installations ‘
Phase 1 ‘
- Equilibrage des installations selon CCTP ‘ ens 1,00
Phase 2 ‘
- Equilibrage des installations selon CCTP ‘ ens 1,00
4.12 CLIMATISATION DU LOCAL SRI
4.12.2 Unité extérieure
Phase 1
- Unité extérieure de rafraichissement selon CCTP,utilisant du R32, y
compris éauinements, raccordements et supportage
Marque :
Type : ens 1,00
4.12.3 Unité intérieure
Phase 1
Unité gainable selon CCTP
Marque :
Type : ens 1,00
Pfroid / vitesse moy < 3,5 kW sensible u 1,00
- Vannes 2 voies de régulation u 2,00
- Vannes de réglage multifonctions u 2,00
- Vannes d'isolement % de tour u 2,00
- Purgeur d'air ens 2,00
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- Repérage ens | 1,00
4.12.4 Liaisons frigorifiques
Phase 1
- Ensemble liaisons frigoriques, y compris raccordement hydraulique, ens 1,00
fourreaux et platines d'étanchéité.
- Protection par coquille inox suivant CCTP ens 1,00
4.12.5 Réseau condensats
Phase 1
Réseau de condensats suivant CCTP, y compris raccordements et ens 1,00
supportage
4.12.6 Régulation - commande
Phase 1
Régulateur mural selon CCTP ens 1,00
4.12.7 Raccordements électriques
Phase 1
Raccordements électriques Unité Ext / Attente ens 1,00
Raccordements électriques Unité Ext / UTA ens 1,00
Raccordements UTA / télécommande ens 1,00
Bus de liaison Modbus ens 1,00
Essais — Réglages — Mise en route
Personnel et le matériel nécessaires ens 1,00
Information utilisateurs pm
Affichage; notices pm
4.13 REGULATION & GTC
Phase 1
Terminaux nécessaires a la régulation CVC ens 1,00
Controleurs installations CVC et connexions au réseau TCP/IP ens 1,00
Bus de terrain installations CVC ens 1,00
Routeurs de connexion bus de terrain installations CVC au réseau TCP/IP ens 1,00
Routeurs pour reports informations du lot ELECTRICITE ens 1,00
Phase 2
Terminaux nécessaires a la régulation CVC ens 1,00
Controleurs installations CVC et connexions au réseau TCP/IP ens 1,00
Bus de terrain installations CVC ens 1,00
Routeurs de connexion bus de terrain installations CVC au réseau TCP/IP ens 1,00
Routeurs pour reports informations du lot ELECTRICITE ens 1,00
4.14 DESENFUMAGE
4.14.1 Principe
Phase 1
Dépose des installations existantes
Caisson de désenfumage D6 a déposer ens 1,00
Edicule et Trappe AF9 vers D6 a déposer ens 1,00
Trappe AF vers D6 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe EF vers D6 a déposer ens 1,00
Caisson de désenfumage D8 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe EF vers D8 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe EF vers D8 a déposer ens 1,00
Trappe AF vers D9 a déposer ens 1,00
Trappe EF vers D9 a déposer ens 1,00
Caisson de désenfumage D11 a déposer ens 1,00
Trappe AF sur colonne AF13 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe AF vers D12 a déposer ens 1,00
Trappe EF vers D12 a déposer ens 1,00
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Trappe AF vers D13 a déposer ens 1,00
Trappe EF vers D13 a déposer ens 1,00
Phase 2
Dépose des installations existantes
Caisson de désenfumage D1 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe AF vers D1 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe EF vers D1 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe AF vers D2 a déposer/remplacer ens 1,00
Caisson de désenfumage D3 a déposer/remplacer ens 1,00
Edicule et Trappe AF7 vers D3 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe AF vers D3 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe EF vers D3 a déposer/remplacer ens 1,00
Caisson de désenfumage D5 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe EF vers D5 a déposer/remplacer ens 1,00
Caisson de désenfumage D10 a déposer/remplacer ens 1,00
Trappe AF vers D10 a déposer ens 1,00
Trappe EF vers D10 a déposer ens 1,00
4.14.3 Prise d’air désenfumage
Phase 1
- Edicule d'amenée d'air (AF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 70 dm? vers D6 ens 1,00
- Costiére acier galvanisé plié ens 1,00
- Edicule d'amenée d'air (AF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 70 dm? vers D8 ens 1,00
- Costiére acier galvanisé plié ens 1,00
Phase 2
- Edicule d'amenée d'air (AF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 30 dm? vers D3 ens 1,00
- Costiére acier galvanisé plié ens 1,00
- Edicule d'amenée d'air (AF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 30 dm? vers D5 ens 1,00
- Costiére acier galvanisé plié ens 1,00
- Edicule d'amenée d'air (AF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 60 dm? vers D10 ens 1,00
- Costiére acier galvanisé plié ens 1,00
4.14.4 Trappes d’amenée d'air frais en facade
Phase 2
- Trappe d'amenée d'air (AF) en fagcade pm
4.14.5 Trappes d’entrées d’air
Phase 1
- Trappe d'amenée d'air (AF) en gaine suivant CCTP ‘
Marque : ‘
Type : ‘
Section : 70 dm? ‘ ens 2,00
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- Grille d'habillage ens 2,00
Section : 60 dm? ens 1,00
- Grille d'habillage ens 1,00
Section : 30 dm? ens 1,00
- Grille d'habillage ens 1,00
Phase 2
- Trappe d'amenée d'air (AF) en gaine suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 20 dm? ens 2,00
- Grille d'habillage ens 2,00
Section : 30 dm? ens 4,00
- Grille d'habillage ens 4,00
4.14.6 Trappes d’extraction de fumées
Phase 1
- Trappe d'extraction de fumées (EF) en gaine suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 17 dm? ens 1,00
- Grille d'habillage ens 1,00
Section : 28 dm? ens 1,00
- Grille d'habillage ens 1,00
Section : 34 dm? ens 1,00
- Grille d'habillage ens 1,00
Section : 39 dm? ens 2,00
- Grille d'habillage ens 2,00
Phase 2
- Trappe d'extraction de fumées (EF) en gaine suivant CCTP
Marque :
Type :
Section : 23 dm? ens 2,00
- Grille d'habillage ens 2,00
Section : 34 dm? ens 1,00
- Grille d'habillage ens 1,00
4.14.7 Ventilateurs de désenfumage
Phase 1
- Caisson d'extraction de fumées (EF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Débit : 12600 m3/h ens 1,00
Marque :
Type :
Débit : 12600 / 7200 m3/h ens 1,00
Marque :
Type :
Débit : 14 400 / 5 400 m3/h ens 1,00
Marque :
Type :
Débit : 10800 m3/h ens 1,00
Marque :
Type :
Débit : 9000 m3/h ens 1,00
Marque :
Type :
Phase 2
- Caisson d'extraction de fumées (EF) suivant CCTP
Marque :
Type :
Débit : 7200 m3/h ens 1,00
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Marque : ]
Type :
Débit : 14 400 / 10 800 m3/h ens 1,00
Marque :
Type :
Débit : 10 800 / 7200 m3/h ens 1,00
|
6 OUVRAGES - PLOMBERIE SANITAIRE
6.2 DEPOSES ET TRAVAUX PREPARATOIRES PBS
‘ Phase 1
Dépose des réseaux de distribution et d’évacuation R+3 ens 1,00
Isolement et protection, pour déposes et modifications RDC a R+2 ens 1,00
Prolongation colonnes ECS de R+1 a R+2 ens 1,00
Dépose, repose et réalimentation des RIA pm
Dépose et remise au MOA appareils sanitaires réutilisables ens 1,00
Dépose, tri et mise au rebut appareils sanitaires caducs ens 1,00
Inertage, désinfection des réseaux de plomberie pm
Phase 2
Dépose des réseaux de distribution et d’évacuation R+3 ens 1,00
Isolement et protection, pour déposes et modifications RDC a R+2 ens 1,00
Prolongation colonnes ECS de R+1 a R+2 ens 1,00
Dépose, repose et réalimentation des RIA pm
Dépose et remise au MOA appareils sanitaires réutilisables ens 1,00
Dépose, tri et mise au rebut appareils sanitaires caducs ens 1,00
Inertage, désinfection des réseaux de plomberie pm
6.3 ALIMENTATIONS AEP
6.3.2 ‘ AEP Locaux Modulaires
Phase 1
‘ Isolement, vidange, neutralisation pm
Raccordement sur existant ens 1,00
- Vanne d'arrét
DN u 3,00
- Distribution collecteurs en tube PVCy compris racocrds, supports,
signalisation, fourreaux
mm m
- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF
@ mm m
- Raccord mixte PVC/PEHD
ens 1,00
- Distribution enterrée en tube PEHD enterré y compris raccords,
signalisation
[ mm m
- Attente au sol avec bouchon électro-soudé ens 1,00
- Remise en eau, désinfection, rincage ens 1,00
6.3.3 AEP vers Niveau 3
Phase 1
Isolement, vidange, neutralisation pm
Raccordement sur existant ens 2,00
- Vanne d'arrét
DN u 6,00
- Distribution collecteurs en tube PVCy compris racocrds, supports,
signalisation, fourreaux
[ mm m
- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF
1)} mm m
- Remise en eau, désinfection, ringcage ens 2,00
Phase 2

Isolement, vidange, neutralisation pm
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Raccordement sur existant ens ] 1,00
- Vanne d'arrét

DN u 1,00

- Distribution collecteurs en cuivre y compris raccords, supports,
signalisation, fourreaux
1)} mm m

- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF

[ mm m
- Remise en eau, désinfection, ringcage ens 1,00
6.5 DISTRIBUTION EAU FROIDE
6.5.1 Alimentation EF
Phase 1

- Distribution colonne en cuivre y compris raccords, supports,
signalisation. fourreaux

0] mm m
- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF

[ mm m
- Vanne d'arrét

DN u 1,00
Phase 2

- Distribution colonne en cuivre y compris raccords, supports,
signalisation, fourreaux
1)} mm m

- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF

1)} mm m
- Vanne d'arrét
DN u 2,00
6.5.2 Distribution intérieure EF
Phase 1

- Distribution collecteurs en tube cuivre rouge écroui, y compris

soudure, supports, signalisation. fourreaux
@ 30/32

?26/28
@ 20/22
@ 14/16
?12/14

3 3 3|33

- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF
@32
@28
@22
P16
@12

3 3 3|33

- Vannes d'isolement sur collecteurs
@ 30/32 m
?26/28 ens 1,00
@ 20/22 ens 1,00
@ 14/16 ens 1,00

- Distribution teminale en tube cuivre recuit gainé, y compris soudure,

fixation fourreaux
@ 12/14 m

- Vannes d'isolements sur appareils
@ 12/14 ens 1,00

- Clapet anti-retour ens 1,00
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- Robinet de purge ens 1,00
- Anti bélier ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Repérage ens 1,00
Désinfection réseau EF créé ens 1,00
Analyse qualité EF réseau créé ens 1,00
Phase 2
- Distribution collecteurs en tube cuivre rouge écroui, y compris
soudure, supports, signalisation, fourreaux
@ 30/32 m
@ 26/28 m
@ 20/22 m
@ 14/16 m
@ 12/14 m
- Calorifugeage par mousse synthétique 13 mm M1 - NF
@32 m
@28 m
@22 m
P16 m
P12 m
- Vannes d'isolement sur collecteurs
@ 30/32 m
?26/28 ens 1,00
@ 20/22 ens 1,00
@ 14/16 ens 1,00
- Distribution teminale en tube cuivre recuit gainé, y compris soudure,
fixation fourreaux
@ 12/14 m
- Vannes d'isolements sur appareils
?12/14 ens 1,00
- Clapet anti-retour ens 1,00
- Robinet de purge ens 1,00
- Anti bélier ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Repérage ens 1,00
Désinfection réseau EF créé ens ‘ 1,00
Analyse qualité EF réseau créé ens ‘ 1,00
6.6 RIA
Phase 1
Maintien du fonctionnement des RIA existants pm
Déplacement du RIA existant en Circulation Centrale
- Isolement vidange réseau RIA existant ens 1,00
- Dépose du RIA a déplacer et antennes R+2 et R+3 ens 1,00
- Raccord avec bouchon vissé sur existant R+2 ens 1,00
- Vannes d’isolement amont et aval ens 2,00
- Piquage sur collecteur RIA existant au R+2
- Liaison en tuyauterie aérienne acier galvanisé
DN m
- Repose du RIA déplacé ens 1,00
- Remise en eau, ringage, essais ens 1,00
Phase 2
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Déplacement du RIA existant en Circulation Sud-ouest Consult.

- Isolement vidange réseau RIA existant ens 1,00
- Dépose du RIA a déplacer et antennes R+2 et R+3 ens 1,00
- Raccord avec bouchon vissé sur existant R+2 ens 1,00
- Vannes d’isolement amont et aval ens 2,00

- Piquage sur collecteur RIA existant au R+2
- Liaison en tuyauterie aérienne acier galvanisé

DN m
- Repose du RIA déplacé ens 1,00
- Remise en eau, ringage, essais ens 1,00

Ajout d'un RIA en Circulation Nord-ouest Consult.

- Isolement vidange réseau RIA existant ens 1,00
- Dépose antennes R+2 et R+3 ens 1,00
- Vannes d’isolement amont et aval ens 2,00

- Piquage sur collecteur RIA existant au R+2
- Liaison en tuyauterie aérienne acier galvanisé

DN m
DN m
- RIA neuf ens 1,00
Marque :
Type :
- Remise en eau, ringage, essais ens 1,00

Ajout d'un RIA en Circulation Sud-ouest Tertiaire

- Isolement vidange réseau RIA existant ens 1,00
- Dépose antennes R+2 et R+3 ens 1,00
- Vannes d’isolement amont et aval ens 2,00

- Piquage sur collecteur RIA existant au R+2
- Liaison en tuyauterie aérienne acier galvanisé

DN m
DN m
- RIA neuf ens 1,00
Marque :
Type :
- Remise en eau, ringage, essais ens ‘ 1,00

PRODUCTION, DISTRIBUTION, RECYCLAGE ET SURVEILLANCE EAU

67 CHAUDE SANITAIRE
6.7.3 Préparateur ECS

Phase 1

Augmentation du nombre de plaques de I‘échangeur

- Isolement vidange réseaux existant ens 1,00

- Déconnexion échangeur existant ens 1,00

- Fourniture et pose de plagues complémentaires ens 1,00

- reprise raccordement échangeur existant ens 1,00

- Remise en eau, ringage, essais ens 1,00

6.7.4 Recyclage E.C.S. et surveillance du réseau ECS
Phase 1
Raccordement bouclage Eau Chaude

vanne d'isolement ens 2,00
manchette de controle ens 1,00
vanne d'isolement et by-pass ens 3,00
thermometre a plongeur et doigt de gant pour sonde ens 1,00
pompe de recyclage ens 2,00
clapet anti-retour ens 2,00
vanne d'isolement ens 4,00
manometre de contrdle ens 1,00

- Raccordements en tuyauteries cuivre rouge écroui, y compris

soudure, supports, signalisation. fourreaux
[0)] ens 1,00

- Calorifugeage par coquilles de laine minérale et protection PVC




CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE - Cadre DPGF du lot n° 4 - CHAUFFAGE-

Restructuration service hémodialyses - Pole 4 Phase VENTILATION PLOMBERIE
niveau 3 DCE Total (€HT)
‘ DPGF ‘ Version | | SE
4 CHAUFFAGE-VENTILATION PLOMBERIE 0 ||
art. Prestation Unité Qté PU € TOTAL € Total €
[0)] ens 1,00

Collecteur bouclage Eau Chaude
- Distribution collecteurs en tube cuivre rouge écroui, y compris
soudure, supports, signalisation, fourreaux

[} ens 1,00

- Calorifugeage par coquilles de laine minérale et protection PVC ‘ ‘
1)} ens 1,00
Fourniture et pose des équipements de régulation, réglage et de ens ‘ 1,00 ‘
contrdle, contrdleurs et liaisons de raccordement a la GTC
Alimentations et raccordements électriques de puissance, ens 1,00

contréle et commande

| |
Phase 2 ‘ ‘
Collecteur bouclage Eau Chaude \ \
- Distribution collecteurs en tube cuivre rouge écroui, y compris ‘ ‘
soudure, supports, signalisation. fourreaux

[0)] ens 1,00
- Calorifugeage par coquilles de laine minérale et protection PVC ‘ ‘
[0/} ens 1,00
Fourniture et pose des équipements de régulation, réglage et de ens 1,00 ‘
contréle, contrdleurs et liaisons de raccordement a la GTC
Alimentations et raccordements électriques de puissance, ens 1,00
contréle et commande
6.7.5 Réseau de Distribution E.C.S.
Phase 1
- Distribution colonnes en tube cuivre rouge écroui, y compris
soudure, supports, signalisation, fourreaux
ens
1)} ens
- Vannes d'isolements sur colonnes
[4) ens
1)} ens
- Vannes d'équilibrage sur colonnes
[4) ens
1)} ens
- Calorifugeage par coquilles de laine minérale et protection PVC
[} ens 1,00
- Calorifugeage par mousse synthétique M1 - NF
[} ens 1,00
- Distribution terminale en tube cuivre rouge écroui, y compris
soudure, supports, signalisation. fourreaux
[0] m
[0] m
- Vannes d'isolements sur antennes
0] ens
[0] ens
- Calorifugeage par mousse synthétique M1 - NF
0] m
[0] m
- Distribution teminale en tube cuivre recuit gainé, y compris soudure,
fixation fourreaux
@ 14/16 m
- Vannes d'isolements sur appareils
@ 14/16 ens 1,00
- Clapet anti-retour ens 1,00
- Robinet de purge ens 1,00
- Anti bélier ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Repérage ens 1,00
Désinfection réseau ECS créé ens 1,00
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Analyse qualité ECS réseau créé ens | | 1,00
Phase 2

- Distribution colonnes en tube cuivre rouge écroui, y compris
soudure, supports, signalisation, fourreaux

[o) ens
1)} ens
- Vannes d'isolements sur colonnes
[o) ens
1)} ens
- Vannes d'équilibrage sur colonnes
[o) ens
1)} ens
- Calorifugeage par coquilles de laine minérale et protection PVC
[} ens 1,00
- Calorifugeage par mousse synthétique M1 - NF
[} ens 1,00
- Distribution terminale en tube cuivre rouge écroui, y compris
soudure, supports, signalisation. fourreaux
[0] m
[0] m
- Vannes d'isolements sur antennes
[0] ens
[0] ens
- Calorifugeage par mousse synthétique M1 - NF
[0] m
[0] m
- Distribution teminale en tube cuivre recuit gainé, y compris soudure,
fixation fourreaux
@ 14/16 m
- Vannes d'isolements sur appareils
@ 14/16 ens 1,00
- Clapet anti-retour ens 1,00
- Robinet de purge ens 1,00
- Anti bélier ens 1,00
- Rosace de finition ens 1,00
- Repérage ens 1,00
Désinfection réseau ECS créé ens 1,00
Analyse qualité ECS réseau créé ens 1,00
6.7.6 Equilibrage des installations
Phase 1
- Equilibrage des installations de distribution d’eau chaude sanitaire ens 1,00
Phase 2 ‘
- Equilibrage des installations de distribution d’eau chaude sanitaire ens 1,00
|
6.8 EVACUATIONS
6.8.1 Evacuations primaires }
Phase 1 ‘
Raccordement EU sur réseau existant ens 1,00
Raccordement EV sur réseau existant ens 1,00
PVC BS3 DO et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de ens 1,00
dégorgements, raccords
[ m \
[ m \
Calorifuge suivant CCTP
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[ mo
[0] m
Ventilation primaire de chute en tube PVC BS3 DO et admis a la ens 1,00
maraue NFMe v compris supports,
? 110 m \
Manchon de raccordement ens 1,00
? 110 m \
Aérateur a membrane ‘ pm ‘ ‘
Phase 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Raccordement EU sur réseau existant ens 1,00
Raccordement EV sur réseau existant ens 1,00
PVC BS3 DO et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de ens 1,00
dégorgements, raccords
[ m \
[0] m
Calorifuge suivant CCTP
[ m \
[ m \
Ventilation primaire de chute en tube PVC BS3 DO et admis a la ens 1,00
maraue NFMe v compris supports,
? 110 m \
Manchon de raccordement ens 1,00
? 110 m \
Aérateur a membrane ‘ pm ‘ ‘
6.8.2 Evacuations secondaires ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Phase 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Raccordement EU sur réseau existant ens 1,00
Raccordement EV sur réseau existant ens 1,00
PVC BS3 DO et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de ens 1,00
dégorgements, raccords
0 m o |
[0] m
¢ m || ||
[0] m
Phase 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Raccordement EU sur réseau existant ens 1,00
Raccordement EV sur réseau existant ens 1,00
PVC BS3 DO et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de ens 1,00
dégorgements, raccords
0 m |
1)} m
¢ m || |
[4) m
6.8.3 Chutes eaux pluviales ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Phase 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Raccordement sur attente de I'étancheur ens 1,00 ‘
PVC BS3 DO et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de ens 1,00
dégorgements, raccords
¢ m_ |
?
Calorifuge suivant CCTP
o mo |
Phase 2 | | | |
Raccordement sur attente de I'étancheur ens 1,00 ‘
PVC BS3 DO et admis a la marque NFMe y compris supports, tés de ens 1,00

dégorgements, raccords
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Calorifuge suivant CCTP
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6.9 APPAREILS SANITAIRES, ATTENTES ET ACCESSOIRES
6.9.1 Appareils Sanitaires et accessoires ‘
Phase 1 ‘
- Repére VA 01 : Plan vasque rectangulaire sur meuble avec ens

robinetterie mitigeuse

- Repére VA 02 : Vasque encastrée en plan menuisé avec robinetterie ens
mitigeuse

- Repére WC 01 suspendu, réservoir encastré, barre de maintien ens
- Repére WC 02 suspendu, rallongé, réservoir encastré, barre de ens
maintien

- Repére LM 01 : Lave-mains autoportant avec robinetterie mitigeuse ens
- Repére LA 01 : Lavabo PMR avec robinetterie mitigeuse ens
- Repére LA 02 : Lavabo autoportant avec robinetterie mitigeuse ens
- Repére DO 01 : Receveur de douche extra-plat a encastrer avec ens
robinetterie temporisée et mitigée , bonde siphoide, paoir de douche
pivotante

- Repére DO 02 : Receveur de douche extra-plat a encastrer avec ens

robinetterie temporisée et mitigée . bonde sinhoide

- Repére DO 03 : Mitigeur de douche themrostatique avec flexible, ens
douchette, main courante, barre verticale et support douchette

- Repére PA 01 : Mitigeur hospitalier sur paillasse humide et vidage ens
complet
- Repére PA 02 : Robinetterie mélangeuse sur paillasse humide et ens

vidage par bonde a gille et siohon

- Repére VM 01 : Vidoir-Déversoir avec robinetterie mitigeuse murale ens

Phase 2 ‘ ‘
- Repére VA 02 : Vasque encastrée en plan menuisé avec robinetterie ens

mitigeuse

- Repére WC 01 suspendu, réservoir encastré, barre de maintien ens

- Repére WC 02 suspendu, rallongé, réservoir encastré, barre de ens

maintien ‘ ‘
- Repére LM 01 : Lave-mains autoportant avec robinetterie mitigeuse ens

- Repére LA 01 : Lavabo PMR avec robinetterie mitigeuse ens

- Repére LA 02 : Lavabo autoportant avec robinetterie mitigeuse ens

- Repére DO 01 : Receveur de douche extra-plat a encastrer avec ens

robinetterie temporisée et mitigée , bonde siphoide, paoir de douche

nivotante

- Repére DO 02 : Receveur de douche extra-plat a encastrer avec ens

robinetterie temporisée et mitigée , bonde siphoide
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- Repére DO 03 : Mitigeur de douche themrostatique avec flexible, ens
douchette, main courante, barre verticale et support douchette
- Repére PA 01 : Mitigeur hospitalier sur paillasse humide et vidage ens
complet
- Repére PA 02 : Robinetterie mélangeuse sur paillasse humide et ens
vidage par bonde a gille et siohon
- Repére VM 01 : Vidoir-Déversoir avec robinetterie mitigeuse murale ens

6.9.2 Attentes et Raccordements
Phase 1
- Arrivée EF et EF secours en local Production Eau Osmosée, Vanne ens 2,00
d'arré DN 32
- Attente EU PVC Production Eau Osmosée, @ 100 mm, entonnoir, ens 1,00
siohon R+2, protection acoustiaue
- Attente EU C-PVC Production Eau Osmosée, @ 100 mm, entonnoir, ens 1,00
siphon R+2, protection acoustiaue
- Arrivée EF DN 15 pour poste de nettoyage, vannes d’arrét ens 2,00
- Attente EU PVC lit de Dialyse, @ 50 mm, entonnoir, siphon, ens
protection acoustique au R+2
- Attente EU PVC Atelier Biomédical, @ 50 mm, entonnoir, siphon, ens 2,00
protection acoustiaque au R+2
- Raccordement des siphons d’évacuation, lit de Dialyse @ 50 mm ens
- Raccordement siphon local technique EO @ 100 mm ens
- Raccordement siphon, Atelier Biomédical @ 100 mm ens
- Raccordement siphon, Salle technique @ 100 mm ens
- Raccordement siphon, Lave-bassin @ 100 mm ens
- Attente Lave-bassin : EF et ECS DN 15, vanne d’arrét, EU @ 100 mm ens
- Attente Fontaine a eau zone Attente : EF DN 15 et EU PVC @ 50 mm ens
Phase 2
- Raccordement siphon, Salle technique @ 100 mm ens
- Raccordement siphon, Lave-bassin @ 100 mm ens
- Attente Lave-bassin : EF et ECS DN 15, vanne d’arrét, EU @ 100 mm ens
- Arrivée EF DN 15 et EU PVC @ 50 mm Lave-Vaisselle ens
- Attente Fontaine a eau zone Attente : EF DN 15 et EU PVC @ 50 mm ens

Synthése
BASE Total HT BASE du lot CHAUFFAGE-VENTILATION PLOMBERIE 0,00 €HT
TVA au taux de : 20%

BASE Total TTC BASE du lot CHAUFFAGE-VENTILATION PLOMBERIE



