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GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE - Cadre DPGF du lot n° 5 - FLUIDES
Restructuration service hémodialyses - Pole 4 Shase MEDICAUX
niveau 3 DCE
DPGF Version
5 FLUIDES MEDICAUX 1

MODE DE PRESENTATION

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-aprés :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par I'entrepreneur (Dans |'ordre demandé par le Maitre d'ceuvre),

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes a ceux prévus,
Les colonnes : Qté (Quantité)

Prix Unitaire

Prix TOTAUX

devront étre remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire I'objet d'une ligne de bordereau.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.

N.B.: Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres piéces du marché, y compris la
fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.
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\ Entreprise :
Adresse :

of{eis
E-mail :

Chargé d'affaire :

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE -
Restructuration service hémodialyses - Pole 4 | rphase

Cadre DPGF du lot n® 5 - FLUIDES MEDICAUX

niveau 3 DCE
DPGF Version BASE
5 FLUIDES MEDICAUX 1 PSE
art. Prestation Unité Qté PU €
1.1 SPECIFICATIONS GENERALES
Participation au compte prorata (en application du CCAP, du lot 00, du ens
PGC et de la charte "chantier propre")
Installations de chantier ens
Sécurité pendant les travaux ens
Etudes et plans d'exécution ens
Synthése selon CCTC ens
D.O.E./D.I.U.O. ens
Organisation de chantier ens
Perméabilité a I'air ens
Impact notice de cadrage BIM ens
Impact plateforme collaborative ens
Impacts liés au phasage des travaux ens
Impacts liés a I'acoustique (études, mesures selon CCTP) ens
Impacts liés a la réglementation de la zone sismique concernée ens
Neutralisations des réseaux ens
Rapport de mesures de débits pieces par pieces ens
1.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX, DEPOSES, MAINTIEN
Etat des lieux installations existantes ens ‘
Isolement viange, purge de rsaus impacté ens ‘
2.2.1. DISTRIBUTION D'OXYGENE
Phase 1
2.2.1.1 | Réseau primaire
@ 12/14 m
- Vanne d'isolement ens
- Détendeur régulateur selon CCTP ens
- Ventilation de coffres en faux-plafonds suivant CCTP U
- Grille de ventilation des faux-plafonds suivant CCTP U

marque : FRANCE AIR ou équivalent
type : GAP 88i
Dim 600 x 600 mm

- Etiquetage réglementaire ens

2.2.1.2 |Distribution secondaire
Réseau secondaire en tubes cuivre dégraissé

@ 8/10 m
@ 10/12 m
@ 12/14 m
- Fourreaux métalliques MO ens
- Vanne d'isolement ens
- Grille de ventilation des faux-plafonds suivant CCTP U

marque : FRANCE AIR ou équivalent
type : GAP 88i
Dim 600 x 600 mm

- Etiquetage réglementaire ens

Réseau en tubes cuivre dégraissé en gaine téte de lit

@ 8/10 m ‘
2213 ‘Prises ‘ ‘
DPGF Lot N° 05-FLM NOVEMBRE 2025

A remplir par I'entreprise

Total (€HT)

TOTAL €

Total €

Page 3/6



ote\l S

CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE -
Restructuration service hémodialyses - Pole 4 | phase

DPGF
5

art.

2211

2212

2213

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

niveau 3
FLUIDES MEDICAUX
Prestation

Prises en gaine téte de lit
- Prises en gaine téte de lit selon CCTP

Prises murales en saillie
- Prises murales en saillie selon CCTP

Phase 2

Réseau primaire

P 12/14

- Vanne d'isolement

- Détendeur régulateur selon CCTP

- Ventilation de coffres en faux-plafonds suivant CCTP
- Grille de ventilation des faux-plafonds suivant CCTP
marque : FRANCE AIR ou équivalent

type : GAP 88i

Dim 600 x 600 mm

- Etiquetage réglementaire

Distribution secondaire

Réseau secondaire en tubes cuivre dégraissé
@ 8/10

@ 10/12

@ 12/14

- Fourreaux métalliques MO

- Vanne d'isolement

- Grille de ventilation des faux-plafonds suivant CCTP
marque : FRANCE AIR ou équivalent

type : GAP 88i

Dim 600 x 600 mm

- Etiquetage réglementaire

Réseau en tubes cuivre dégraissé en gaine téte de lit
@ 8/10

Prises
Prises en gaine téte de lit
- Prises en gaine téte de lit selon CCTP

Prises murales en saillie
- Prises murales en saillie selon CCTP

DPGF Lot N° 05-FLM

Entreprise :
Adresse :

Tél:

E-mail :

Chargé d'affaire :

Cadre DPGF du lot n® 5 - FLUIDES MEDICAUX

DCE

Version BASE
1 PSE

Unité Qté PU€

ens
ens

ens

ens
ens

ens

NOVEMBRE 2025

A remplir par I'entreprise

Total (€HT)

TOTAL €

Total €
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GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE -
Restructuration service hémodialyses - Pole 4 | phase

niveau 3
DPGF
5 FLUIDES MEDICAUX
art. Prestation
2.2.2 DISTRIBUTION D’AIR COMPRIME MEDICAL

2221

2222

2223

2221

2222

2223

Phase 1

Réseau primaire

@ 12/14

- Vanne d'isolement

- Détendeur régulateur selon CCTP

- Etiquetage réglementaire

Distribution secondaire

Réseau secondaire en tubes cuivre dégraissé
@ 8/10

@ 10/12

@ 12/14

- Fourreaux métalliques MO

- Vanne d'isolement

- Etiquetage réglementaire

Réseau en tubes cuivre dégraissé en gaine téte de lit
@ 8/10

Prises
Prises en gaine téte de lit
- Prises en gaine téte de lit selon CCTP

Prises murales en saillie
- Prises murales en saillie selon CCTP

Phase 2

Réseau primaire

@ 12/14

- Vanne d'isolement

- Détendeur régulateur selon CCTP

- Etiquetage réglementaire

Distribution secondaire

Réseau secondaire en tubes cuivre dégraissé
@ 8/10

@ 10/12

@ 12/14

- Fourreaux métalliques MO

- Vanne d'isolement

- Etiquetage réglementaire

Réseau en tubes cuivre dégraissé en gaine téte de lit
@ 8/10

Prises
Prises en gaine téte de lit
- Prises en gaine téte de lit selon CCTP

Prises murales en saillie
- Prises murales en saillie selon CCTP

DPGF Lot N° 05-FLM

DCE

Version
1

Unité

ens
ens
ens

ens
ens
ens

ens
ens
ens

ens
ens
ens

NOVEMBRE 2025

Entreprise :
Adresse :
Tél:

E-mail :

Chargé d'affaire :

BASE
PSE

Cadre DPGF du lot n® 5 - FLUIDES MEDICAUX

PU€

A remplir par I'entreprise

Total (€HT)

TOTAL €

Total €
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GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE -
Restructuration service hémodialyses - Pole 4 | phase

niveau 3
DPGF
5 FLUIDES MEDICAUX
art. Prestation

223 DISTRIBUTION DE VIDE MEDICAL
|
Phase 1
2.2.3.1 | Réseau primaire
P 26/28
@ 30/32
- Vanne d'isolement
- Coffret de contréle et d’isolement selon CCTP

- Etiquetage réglementaire

2.2.3.2 |Distribution secondaire

Réseau secondaire en tubes cuivre dégraissé
@ 12/14

@ 14/16

@ 20/22

@ 26/28

@ 30/32

- Vanne d'isolement

- Etiquetage réglementaire

2.2.3.3 |Prises
Prises en gaine téte de lit
- Prises en gaine téte de lit selon CCTP

Prises murales en saillie
- Prises murales en saillie selon CCTP

224 ALARMES
Phase 1
‘ - Coffrets de report d’alarme selon CCTP

Phase 2
‘ - Coffrets de report d’alarme selon CCTP
3.10. DOSSIER D'IDENTITE

Phase 1
‘ - Dossier d'identité selon CCTP

Phase 2
‘ - Dossier d'identité selon CCTP

Synthése
BASE Total HT BASE du lot FLUIDES MEDICAUX
BASE Total TTC BASE du lot FLUIDES MEDICAUX

DPGF Lot N° 05-FLM

DCE

Version
1

Unité

ens
ens
ens

TVA au taux de : 20%

NOVEMBRE 2025

BASE
PSE

Entreprise :
Adresse :

Tél:

E-mail :

Chargé d'affaire :

Cadre DPGF du lot n® 5 - FLUIDES MEDICAUX

PU€

A remplir par I'entreprise

Total (€HT)

TOTAL €

Total €

0,00 €HT
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