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Phase

DCE

Version
6 Electricité / Courants Faibles / SSI 00

Les colonnes :

N.B. :

devront être remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.

Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la 
fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :

Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre  demandé par le Maître d'œuvre),

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,

Qté (Quantité)

Prix Unitaire

Prix TOTAUX

MODE DE PRESENTATION

Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / 
Courants Faibles / SSI

DPGF

CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE - 
Restructuration service hémodialyses - Pôle 4 

niveau 3
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Phase

DCE

Version
6 Electricité / Courants Faibles / SSI 00

art. Prestation Unité Qté PU € TOTAL € Total €

Notas :

L'Entreprise présentera obligatoirement sa Décomposition de Prix Global 
et Forfaitaire suivant le cadre ci-après.

L'Entreprise pourra, si elle le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux 
prévus.

Les colonnes (Qté, PU, TOTAL) devront être remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.

Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions décrites dans le 
CCTP et autres pièces du marché, y compris toutes sujétions de réalisation.

1 PRESENTATION DE L'OPERATION 0,00 €
0,00

Cellule de synthèse ens 0,00
Organisation et installation de chantier ens 0,00
Nettoyage chantier ens 0,00
Compte Inter-entreprises ens 0,00

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 0,00 €
0,00

Plans PAC - PEO ens 0,00
Dossier des Ouvrages Executés DOE / Dossier d'Intervention Ultérieure sur 
l'Ouvrage DIUO

ens 0,00

Locaux témoins suivant CCTP ens 0,00
Formation du personnel ens 0,00
Relation avec le contrôleur technique ens 0,00
Prise en compte des disposition relatives aux performances thermiques et 
étanchéité à l'air

pm 0,00

3 OUVRAGES ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.2 DEPOSES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €

0,00
Isolations des équipements électriques existants dans les zones 
restructurées

ens 0,00

Déposes des équipements électriques existants, suivant CCTP ens 0,00
Dispositions particulières suivant CCTP ens 0,00

3.3 ORIGINE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE NORMALE 0,00 €
0,00

Travaux sur le TGBT 4, suivant CCTP ens 0,00

3.5 ALIMENTATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE 0,00 €
0,00

Travaux sur TGS CCA, suivant CCTP ens 0,00
0,00

Alimentation extracteur désenfumage n°1 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00
Alimentation extracteur désenfumage n°3 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00
Alimentation extracteur désenfumage n°5 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00
Alimentation extracteur désenfumage n°6 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00
Alimentation extracteur désenfumage n°8 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00

DPGF

Entreprise :
Adresse :

Tél :
E-mail :

Chargé d'affaire :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants 
Faibles / SSI

Total (€HT)

BASE 0,00 €HT
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DPGF

Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants 
Faibles / SSI

Total (€HT)

BASE 0,00 €HT

Alimentation extracteur désenfumage n°10 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00
Alimentation extracteur désenfumage n°20 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00
Alimentation extracteur désenfumage n°21 0,00
Câble CR1 …………………… ml 0,00

0,00
Coffret de relayage P=2,20 Kw 1 vitesse ens 0,00
Coffret de relayage P=3,00 Kw 1 vitesse ens 0,00
Coffret de relayage P=4,40 Kw 1 vitesse ens 0,00
Coffret de relayage P=2,20 / 3,30 Kw 2 vitesses ens 0,00
Coffret de relayage P=2,20 / 4,40 Kw 2 vitesses ens 0,00
Coffret de relayage P=2,20 / 5,50 Kw 2 vitesses ens 0,00
Coffret de relayage P=1,50 / 5,50 Kw 2 vitesses ens 0,00

0,00
Reports d'informations et défauts vers SSI ens 0,00

3.6 CHEMINEMENTS COURANTS FORTS 0,00 €
0,00

Chemin-de-câble Fil CFO 300 x 50 mm compris supports ml 0,00
Chemin-de-câble Fil CFO 200 x 50 mm compris supports ml 0,00
Chemin-de-câble Fil CFO 100 x 50 mm compris supports ml 0,00
Fourreaux de divers Ø ens 0,00
Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation ens 0,00
Accessoires divers ens 0,00

0,00
Plinthe électrique 130x50, 2 compartiments ml 0,00
Accessoires de fixation et finitions ens 0,00

3.7 ALIMENTATIONS PRINCIPALES 0,00 €
0,00

Liaisons d'alimentations particulières
Depuis TGBT 4 0,00

Armoire élec traitement d'eau osmoseur 1 ens 0,00

Armoire élec traitement d'eau osmoseur 2 ens 0,00

Armoire CVC_D1 ens 0,00
0,00

Depuis TD30 EL/ON-01 0,00
Portes automatiques ens 0,00
Stores motorisés ens 0,00
Armoire élec générateurs ens 0,00

Blocs PC baies VDI ens 0,00
Coffret réarmement CCF/VCF motorisé ens 0,00
Centrale contrôle d'accès ens 0,00
Alimentation contrôle d'accès ens 0,00

Laves bassins ens 0,00

Scialytique ens 0,00

Stations pneumatiques MA3/4 ens 0,00

Coffret de report alarme FM ens 0,00

Unité intérieure SRI ens 0,00

Caisson extraction SF Dialyse / VSF_D1 ens 0,00
0,00

Depuis TD30 EL/ON-03 0,00

Armoire CVC_C2 ens 0,00

Scialytique ens 0,00

Coffret de report alarme FM ens 0,00

Station pneumatique MA2 ens 0,00

Extracteur SF Consultations / VSF_C2 ens 0,00

Extracteur SF Bureaux / VSF_B2 ens 0,00
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0,00
3.8 TABLEAUX DIVISIONNAIRES 0,00 €

0,00
Déposes des TD existants, suivant le phasage des travaux ens 0,00

Nouveau TD30 EL/ON-01, suivant CCTP ens 0,00

Travaux sur TD30 EL/ON-02 existant, suivant CCTP ens 0,00

Nouveau TD30 EL/ON-03, suivant CCTP ens 0,00

3.9 COMPTAGE D'ENERGIE 0,00 €
0,00

Intégrations des compteurs dans le TGBT4 et les TD pm

Liaisons RJ45 pm 0,00

3.11 DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE 0,00 €
0,00

Canalisations éclairage en 3G1,5² (Cca-s2,d2,a2), issues des TD EL ml 0,00

Canalisations éclairage en 5G1,5² (Cca-s2,d2,a2), issues des TD EL ml 0,00

Canalisations PC en 3G2,5² (Cca-s2,d2,a2), issues des TD EL/ON ml 0,00

Canalisations (Cca-s2,d2,a2) de section …………………………mm² ml 0,00

Canalisations (Cca-s2,d2,a2) de section …………………………mm² ml 0,00

Boites de connexion et dérivation ens 0,00

Rebouchage des traversées de murs et planchers CF ens 0,00

3.12 ARRET VENTILATION CH34 0,00 €
0,00

Coffret de coupure CH34, compris raccordements suivant CCTP ens 0,00
0,00

3.13 TABLEAUX TERMINAUX 0,00 €
0,00

Coffret de coupure TD, compris câblage u 0,00

Coffret de coupure lave bassin u 0,00

3.14 PETIT APPAREILLAGE 0,00 €
0,00

Boîtiers électriques étanches ou à membrane caoutchouc pour 
l’appareillage 

pm 0,00

Série étanche saillie 0,00

Interrupteur SA ou V&V u 0,00

Interrupteur SA à voyant u 0,00

Bouton poussoir u 0,00

PC monophasée+T u 0,00

Série antimicrobien encastré 0,00

Interrupteur SA u 0,00

Interrupteur V&V u 0,00

Interrupteur SA à voyant u 0,00

Bouton poussoir u 0,00

Bouton poussoir variateur (DALI) u 0,00

PC monophasée+T / réseau normal u 0,00

PC monophasée+T / réseau ondulé (rouge) u 0,00

Boitier encastrement multiposte ens 0,00
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Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants 
Faibles / SSI

Total (€HT)

BASE 0,00 €HT

Série standard encastré 0,00

Interrupteur SA u 0,00

Interrupteur V&V u 0,00

Interrupteur SA à voyant u 0,00

Bouton poussoir u 0,00

Bouton poussoir variateur (DALI) u 0,00

PC monophasée+T / réseau normal u 0,00

PC monophasée+T / en goulotte / réseau normal u 0,00

PC monophasée+T / réseau ondulé (rouge) u 0,00

PC monophasée+T / en goulotte / réseau ondulé (rouge) u 0,00

Boitier encastrement multiposte ens 0,00

Stores motorisés 0,00

Commande M/D, depuis manipulateur Appel Malade pm 0,00

Gaine entre store et gaine tête de lit ens 0,00

Câble de commande M/D ens 0,00

3.15 GAINE TECHNIQUE MEDICALE - ZONE HEMODIALYSE 0,00 €
0,00

Ensemble menuisé avec gaine médicale 1 lit, équipé suivant plan/CCTP u 0,00

Ensemble menuisé avec gaine médicale 2 lits, équipé suivant plan/CCTP u 0,00

Ensemble menuisé avec gaine médicale 5 lits, équipé suivant plan/CCTP u 0,00
Ensemble menuisé avec gaine médicale salle de geste, équipé suivant 
plan/CCTP u 0,00

3.16 GAINE TECHNIQUE MEDICALE - CHAMBRE PMR ZONE NEPHRO 0,00 €
0,00

Gaine médicale 1 lit PMR, équipée suivant plan/CCTP u 0,00

3.17 DISPOSITIONS PARTICULIERES 0,00 €
0,00

Installation d'une armoire élec générateurs atelier médical ens 0,00

Alimentations des 5 générateurs depuis l'armoire ens 0,00

Alimentation armoire élec osmoseur 1 (voir §3.7) pm 0,00

Alimentation armoire élec osmoseur 2 (voir §3.7) pm 0,00

3.18 ECLAIRAGE INTERIEUR 0,00 €
0,00

Luminaire type 1 u 0,00

Luminaire type 2 u 0,00

Luminaire type 3 u 0,00

Luminaire type 4 u 0,00

Luminaire type 5 u 0,00

Luminaire type 6 u 0,00

Luminaire type 7 u 0,00

Luminaire type 8 u 0,00

Luminaire type 9 u 0,00

Détecteur de présence encastré 360° / IP20 u 0,00

3.19 ECLAIRAGE DE SECURITE 0,00 €
0,00

BAES 45 lumens u 0,00

Kit d'encastrement dans faux-plafond u 0,00

BAES étanche 45 lumens u 0,00
0,00

Boîtier de télécommande et de tests ens 0,00

Canalisations BAES ens 0,00
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3.20 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS 0,00 €
0,00

Intégration des parafoudres dans les TD pm 0,00
0,00

3.21 RESEAU DE TERRE 0,00 €
0,00

Liaison équipotentielle locale LEL ens 0,00
Liaison équipotentielle supplémentaire LES, suivant NFC 15100 ens 0,00
Liaison équipotentielle supplémentaire LES, suivant NFC 15211 ens 0,00

0,00
4 OUVRAGES COURANTS FAIBLES

3.2 DEPOSES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €
0,00

Isolations des équipements CFA existants dans les zones restructurées ens 0,00
Déposes des équipements CFA existants, suivant CCTP ens 0,00
Dispositions particulières suivant CCTP ens 0,00

0,00
4.2 RESEAU TELEPHONIQUE 0,00 €

0,00
Rocade cuivre 56 paires depuis SRT 43 vers SRI 43 ml 0,00
Panneaux de brassage téléphonique dans SRI 43 u 0,00

0,00
Déposes des bornes DECT existantes dans les zones restructurées ens 0,00
Etude de couverture DECT ens 0,00
Fourniture et pose des bornes DECT u 0,00
Fourniture et pose des cordons de brassage bornes DECT u 0,00

4.3 RESEAU INFORMATIQUE VDI 0,00 €
0,00

Déposes des bornes WIFI existantes dans les zones restructurées ens 0,00
Etude de couverture WIFI à la charge du CHU pm 0,00
Pose des bornes WIFI (fourniture à la charge du CHU) u 0,00
Fourniture et pose des cordons de brassage bornes WIFI u 0,00

Baie 800x800 équipée suivant CCTP - SRI 43 ens 0,00
0,00

Panneaux de brassage 24 ports u 0,00
Connecteurs RJ45 cat. 6A, compris raccordement u 0,00

0,00
Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Antimicrobien u 0,00
Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Standard u 0,00
Prise terminale RJ 45 cat. 6A - IP55 u 0,00
Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Goulotte u 0,00

0,00
Câble F/FTP 100 Ohms C6a 1x4 paires, gaine LSOH ml 0,00
Câble F/FTP 100 Ohms C6a 2x4 paires, gaine LSOH ml 0,00

0,00
Rocade fibre optique 6 brins 50/125 OM4 depuis SRI 11 vers SRI 43 ml 0,00
Tiroir optique 12 connecteurs u 0,00

Chemin-de-câble VDI 200 x 50 mm compris supports ml 0,00
Chemin-de-câble VDI 100 x 50 mm compris supports ml 0,00
Fourreaux de divers Ø ens 0,00
Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation ens 0,00

0,00
Etiquetage des prises RJ45 et panneaux de brassage ens 0,00
Repérage des prises RJ45 existantes en dehors des zones en travaux, suite à 
la reprise de l'intégralité des numérotations des locaux

ens 0,00

Recettes liaisons cuivre ens 0,00
Recettes liaisons optique ens 0,00
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BASE 0,00 €HT

0,00
4.4 SYSTÈME D'APPEL MALADE 0,00 €

0,00
Travaux sur centrales d'appel malade existantes ens 0,00
Raccordements des centrales AM sur réseau IP pm 0,00

0,00
Chambres Hémodialyse 0,00
Manipulateur d'appel en tête de lit, compris prise auto éjectable u 0,00
Bloc de porte u 0,00
Hublot 4 feux u 0,00

0,00
Chambre PMR Néphrologie 0,00
Manipulateur d'appel en tête de lit, compris prise auto éjectable u 0,00
Tirette d'appel sdb u 0,00
Bloc de porte u 0,00
Hublot 4 feux u 0,00

0,00
Sanitaires / Attentes / Espaces pesée 0,00
Tirette d'appel u 0,00
Bouton d'appel u 0,00
Bloc de porte u 0,00
Hublot 4 feux u 0,00

0,00
Postes de soins 0,00
Bloc terminal tactile u 0,00
Hublot 4 feux u 0,00

0,00
Afficheur de couloir simple face, compris support u 0,00

0,00
Nouvelles liaisons cat.6A (voir §4.3) ml 0,00
Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) u 0,00
Câblage des locaux en câble multipaires ens 0,00
Fourreaux ICA ou ICTL nécessaires ens 0,00

0,00
Raccordements ens 0,00
Programmations et essais ens 0,00
Formations des utilisateurs pm 0,00

0,00
4.5 CONTRÔLE D'ACCES 0,00 €

0,00
Travaux d'extension des centrales existantes (UTL) dans armoires ens 0,00
Module déporté MLD1 u 0,00
Module déporté MLD2 u 0,00
Alimentation secourue 24V ens 0,00
Lecteur de badge u 0,00
Bouton poussoir libération porte u 0,00
Bris de Glace vert (voir §5.13) pm 0,00
Interrupteur à clé u 0,00

0,00
Câblage réseau IP ethernet (voir §4.3) ml 0,00
Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) u 0,00
Câblage RS485 ml 0,00
Câblage multipaires SYT 1 ml 0,00
Raccordements ens 0,00
Programmations et essais ens 0,00
Mise à jour logiciel de supervision MICRO-SESAME ens 0,00

N°06-ELEC NOVEMBRE 2025 page 8 | 12



Phase

DCE

Version
6 Electricité / Courants Faibles / SSI 00

art. Prestation Unité Qté PU € TOTAL € Total €

DPGF

Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants 
Faibles / SSI

Total (€HT)

BASE 0,00 €HT

0,00
4.6 VISIOPHONIE 0,00 €

0,00
Portier vidéophonique entrée unité Hémodialyse u 0,00
Raccordements, réglages et essais ens 0,00

4.7 RESEAU TELEVISION 0,00 €
0,00

Amplificateur, répartiteurs, dérivateurs ens 0,00
Liaison coaxiale principale depuis répartiteur général TV ens 0,00
Liaisons coaxiales de distribution des prises TV ens 0,00

0,00
Prise terminale TV - Antimicrobien u 0,00
Prise terminale TV - Standard u 0,00

Prise jack - Antimicrobien u 0,00
Liaisons entre prises jacks ens 0,00
Raccordements, réglages et essais ens 0,00

4.8 DISTRIBUTION DE L'HEURE 0,00 €
0,00

Dépose des horloges existantes ens 0,00
Horloge digitale - salle d'attente u 0,00
Horloge digitale - divers locaux u 0,00

Câblage réseau IP ethernet (voir §4.3) ml 0,00
Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) u 0,00
Raccordements, réglages et essais ens 0,00

4.9 EQUIPEMENTS DE SONORISATION 0,00 €
0,00

Haut parleur encastré u 0,00
Raccordements, réglages et essais ens 0,00

4.11 SYSTÈME DE BOUCLE MAGNETIQUE 0,00 €
0,00

Equipement portatif ssuivant CCTP u 0,00
Raccordements, réglages et essais ens 0,00

4.12 ALARMES TECHNIQUES - GTC 0,00 €
0,00

Automate pour le lot Elec ens 0,00
Supervision, paramétrage GTC ens 0,00
Câble SYT1 2p 9/10ème ml 0,00
Câble bus RS485 ml 0,00
Câblage réseau IP ethernet (voir §4.3) ml 0,00
Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) u 0,00
Raccordements, réglages et essais ens 0,00
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5 SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE
PRESTATIONS GENERALES 0,00 €

Fourniture du DOE pm 0,00
Participation à la coordination SSI ens 0,00
Essai avec le B.E.T. et le bureau de contrôle ens 0,00
Programmations, réglages et essais des équipements du SSI ens 0,00
Mise à jour du superviseur VISIODEF ens 0,00
Formation aux utlisateurs ens 0,00

0,00
5.6 SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE SDI 0,00 €

Isolements des lignes de bus SDI en fonction du phasage des travaux ens 0,00
Déposes des équipements SDI existants dans les zones restructurées ens 0,00

Travaux sur l'ECS existant en fonction du phasage des travaux ens 0,00

Tableau de report de signalisation incendie du SDI ens 0,00
Câble CR1 de liaison vers tableau de report ml 0,00

Détection automatique  et manuel / Nouveau
Socle de détecteur u 0,00
Socle de détecteur étanche u 0,00
Détecteur optique de fumée (1) u 0,00
Détecteur optique multicritères (1) u 0,00
Détecteur thermovélocimétrique (1) u 0,00
Indicateur d'action u 0,00
Indicateur d'action étanche u 0,00
Déclencheur manuel u 0,00

(1) A ventiler par type par l'entreprise

5.7 SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE SMSI 0,00 €

Isolements des lignes de bus SMSI en fonction du phasage des travaux ens 0,00
Déposes des équipements SMSI existants dans les zones restructurées ens 0,00

Travaux sur le CMSI existant en fonction du phasage des travaux ens 0,00
Commandes d'arrêts pompier des ventilateurs de désenfumage pm 0,00
Commande de réarmement des coffrets de relayage pm 0,00
Alimentation électrique de sécurité du SMSI ens 0,00
Module déporté adressable u 0,00
Raccordements ens 0,00

5.8 DIFFUSION DE L'ALARME 0,00 €

Alarme générale sélective u 0,00

5.9 COMPARTIMENTAGE COUPE FEU 0,00 €

Portes coupe feu
Boitier déporté adressable pour porte coupe-feu PCF-DAS pm 0,00
Raccordement de PCF-DAS ens 0,00
Bouton de fermeture porte coupe-feu (libération ventouse murale) u 0,00

Clapets coupe feu
Boitier déporté adressable pour clapet coupe-feu CCF-DAS pm 0,00
Raccordement de CCF-DAS  u 0,00
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Réarmements des clapets coupe feu motorisés
Coffret de réarmement (1 par ZC) ens 0,00
Liaisons d'alim des CCF motorisés depuis les coffrets de réarmement ens 0,00
Raccordements ens 0,00

5.10 SYSTÈME DE DESENFUMAGE 0,00 €

Boitier déporté adressable pour ouvrant, trappe ou volet AF/EF pm 0,00
Raccordements des ouvrants, trappes et volets AF/EF ens 0,00
Boitier déporté adressable pour coffrets de relayage pm 0,00
Raccordements coffrets de relayage ens 0,00

Réarmements des volets ou clapets EF motorisés
Coffret de réarmement (1 par ZC) commun au coffret CCF ens 0,00
Liaisons d'alim des CCF motorisés depuis les coffrets de réarmement ens 0,00
Raccordements ens 0,00

5.11 ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES 0,00 €

Boitier déporté adressable pour arrêt technique de ventilation pm 0,00
Raccordements arrêts techniques ens 0,00

5.12 CANALISATIONS DU SSI 0,00 €

Cheminements SSI
Chemin-de-câble Fil SSI 100 x 50 mm compris supports ml 0,00
Chemin-de-câble Fil SSI 50 x 50 mm compris supports ml 0,00
Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation ens 0,00

0,00
Câblage du SDI 0,00
Câblage du Bus de détection du SDI en câble rouge ens 0,00
Identification, repérage et étiquetage ens 0,00

0,00
Câblage du SMSI 0,00
Câble de bus des éléments déportés adressable du CMSI ens 0,00
Câble Cca-S2,d2,a2 de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation 
de DAS à manque de tension)

ens 0,00

Câble CR1 de liaison entre éléments déportés et DAS  (alimentation de DAS 
à émission de tension)

ens 0,00

Câble CR1 diffusion d'alarme ens 0,00
Câblage asservissements techniques ens 0,00

Identification, repérage et étiquetage ens 0,00
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Phase

DCE

Version
6 Electricité / Courants Faibles / SSI 00

art. Prestation Unité Qté PU € TOTAL € Total €

DPGF

Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants 
Faibles / SSI

Total (€HT)

BASE 0,00 €HT

5.13 VERROUILLAGE DES PORTES D'ISSUE DE SECOURS 0,00 €

Boitier déporté adressable pour porte IS pm 0,00
Raccordements des dispositif de verrouillage électromagnétique ens 0,00
Bris de glace vert de déverrouillage porte IS (double contact) u 0,00
Raccordements ens 0,00

5.14 LOCAL STOCKAGE - NIVEAU 0 0,00 €

Lecteur de badge u 0,00
Bouton poussoir libération porte u 0,00
Bris de glace vert de déverrouillage porte IS (double contact) u 0,00
Raccordement dispositif verrouillage ens 0,00

Raccordement de PCF-DAS ens 0,00
Bouton de fermeture porte coupe-feu u 0,00

0,00

BASE 0,00 €HT
20% 0,00 €

BASE 0,00 €TTCTotal TTC BASE du lot Electricité / Courants Faibles / SSI

SYNTHESE DES TRAVAUX - BASE

Total HT BASE du lot Electricité / Courants Faibles / SSI
TVA au taux de : 
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