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PROJET PR N°1596
Construction du nouvel espace
Alimentation & Loisirs
: AAPC

Date de réception de 1'avis ........oovviiiiiiiiiiiiiiiiieee Numéro d'identification

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR/ DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
CATEGORIE : Etat

2. NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR :
Nom de l'organisme : MINISTERE DE L’OUTRE-MER / RSMA de la Guyane

Correspondant :

Adresse : Quartier NEMO _BP 246

Code postal : 97393 Ville : Saint Laurent du Maroni
Téléphone :05 94 34 45 07 Télécopieur : 05 94 34 45 44

Courriel : fabrice.malaise@guyane-sma.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) (le cas échéant) :

3. OBJET DU MARCHE

Objet du marché :
PROJET PR N°

Construction du nouvel espace Alimentation & Loisirs

Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : Quartier NEMO BP 246 97393 Saint Laurent du Maroni

PLAN DE RELANCE
L'opération est inscrite au plan de relance a notifier avant le 31 décembre 2021 et comporte sur toutes les pieces
DCElen®-PR.

Le marché exige la prise en charge des aspects environnementaux, des solutions techniques avec les certifications
énergétiques et écologiques qui seront a mettre en ceuvre comme en termes d’économies d’énergie (isolation,
éclairages, ventilation/moyens écologiques de rafraichissement d’air, etc) dans le marché de travaux.

e APPROVISIONNEMENT EN MATIERES PREMIERES : COMMUNIQUER DE PRESSE DU 20
MAI 2021. N°1021.
La MOA veillera, au cas par cas, a ne pas appliquer de pénalités lorsque les retards de livraison ou d’exécution
sont liés aux envolées des prix des matieres premieres ou de pénuries d’approvisionnement des entreprises.

La MOA veillera quand cela est possible, d’accorder des reports de délais et de réfléchir, au cas par cas, aux autres
mesures d’exécution qui permettraient d’apporter une réponse a cette situation.

Par ailleurs, compte tenu de la situation spécifique du secteur du batiment et des travaux publics, Alain Griset
met en place une médiation de filiere entre les différents acteurs du secteur, du producteur jusqu’au client final
en passant par les transformateurs et les distributeurs. L’objectif est d’identifier les éventuels comportements
abusifs, de sécuriser les approvisionnements ainsi que |'activité des entreprises.

Les détails peuvent étre trouvés sur le site suivant : https://www.economie.gouv.fr/approvisionnement-matieres-
premieres-mediation-batiment-travaux-publics#




PROJET PR N°1596
Construction du nouvel espace
Alimentation & Loisirs
: AAPC

e CONDITION SUSPENSIVE ""AUTORISATION D'URBANISME"

Sans objet

e PRESTATIONS DIVISEES EN LOTS (1) :

Possibilité de présenter une offre pour un lot :

N° Lots
03 03A Ossature Charpente bois / 03B Men Bois

4. CRITERES D'ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critéres énoncés dans le réglement de la
consultation
Prix 60% Technique 40%

5. PROCEDURES

Type de procédure

Appel d’offres ouvert

6. PUBLICATIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A LA MEME CONSULTATION

Date d'envoi de 1 'avis concernant la méme procédure d'achat au Journal officiel de | 'Union européenne
(JOUE) : Néant

7. CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des candidatures : 27/01/2026 a 12h00 (heure locale)

8. DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION :

(mois en toutes lettres)



