

## NOUVELLE-CALEDONIE

### MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES  
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

**B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA**

Téléphone : + (681) 72.27.27.



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

### CONDUCTEUR D'OPERATION :

**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

**40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA**

**BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX**

Téléphone : + (687) 46.70.00.



**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

Téléphone : + (681) 82.59.68.

## REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

**PIECE N°04**

### **D.P.G.F. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

## **LOT 10: PLATRERIE – FAUX PLAFOND – ISOLATION – CLOISON**

### **GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE**

**ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2**

**Tribu de THUAAHĀICK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE**

**2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE**

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



**TRANCHE FERME**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D	D – Infirmerie	3
G	G – Enseignement général	2
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION	3
I	I – Enseignement industriel	1
K	K – Internat	1
N	N – Logement de fonction 1	1
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances
	Travaux de VRD Hors Bât V	

**TRANCHE OPTIONNELLE 01**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K	K – Internat	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 02**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G	G – Enseignement général	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 03**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 04**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J	J – Restauration	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 05**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A	A – Loge d'entrée	10
B	B – Administration	6
C	C – Intendance	6
E	E – Salle des professeurs	7
F	F – CDI	7
L	L – Vestiaires EPS	5
M	M – Sanitaires	8
O	O – Logement de fonction 2	9
P	P – Logement de fonction 3	9
Q	Q – Falé accueil	10
S	S – Falé véhicules	10
T	T – Hall EPS	5
V	V – Atelier de Maintenance	11



# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON

### BATIMENT D : INFIRMERIE

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
10,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
10,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	Inclus dans les prix	
10,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	A la charge du MO	
10,103	Plan EXE et DOE	F	1,00		
10,104	Echaufadage et moyen de levage	F	1,00	Inclus dans les prix	
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT D : INFIRMERIE					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	INF.5 Sanitaire / douche	M2	31,61		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	M2	45,01		
	TD1	M2	10,46		
		PLATERIE			
10,400	<b>FAUX PLAFOND</b>				
	<b>Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H</b>				
	TD	M2	0,85		
	<b>Faux plafonds horizontal placoplâtre hydrofuge et Trappe de visite</b>				
	INF.5 Sanitaire / douche (1 trappe de visite)	M2	8,21		
	<b>Faux plafonds horizontal dalle de 60*60</b>				
	INF.1 Espace d'attente et d'accueil	M2	17,20		
	INF.2 Bureau infirmière	M2	23,37		
	INF.3 Bureau du medecin / assistant social 1 PT	M2	12,20		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	M2	22,11		
	INF.4 Chambre de repos 1	M2	9,28		
	INF.4 Chambre de repos 2	M2	8,00		
		FAUX PLAFOND			
10,500	<b>CLOISON</b>				
10,502	<b>Pose de cornière d'angle en aluminium</b>				
	INF.4 Chambre de repos 1	ML	5,40		PM
		CLOISON			PM
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX</b>					

L'entreprise (Date et signature) :

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON

### BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
10,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
10,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
10,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
10,103	EXE et DOE	F	1,00		
10,104	Echaufadage et moyen de levage	F	1,00	Inclus dans les prix	
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
					</

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON

### BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Salle banalisée 4 - 28 places	M2	64,58		T02
	Salle banalisée 5 - 28 places	M2	62,71		T02
	Salle banalisée 6 - 28 places	M2	63,90		T02
	Salle banalisée 7 - 18 places	M2	54,15		
	Salle banalisée 8 - 18 places	M2	51,60		
	Salle banalisée 9 - 28 places	M2	65,32		T02
	Salle banalisée 10 - 28 places	M2	57,33		T02
	Salle banalisée 11 - 28 places	M2	64,98		T02
	Dépôt 1	M2	52,70		T02
	Dépôt 2	M2	50,48		T02
	Stockage maintenance	M2	92,49		
	Salle enseignement général	M2	74,38		T02
	Rangement auto-portée	M2	33,89		T02
	Atelier de maintenance	M2	87,68		T02
	Salle agents	M2	28,06		T02
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	64,45		T02
	Local ménage 1	M2	20,95		
	Local ménage 2	M2	31,48		
	Rangement 1	M2	19,60		
	Rangement 2	M2	19,55		
	Rangement 3	M2	19,63		
	Local technique	M2	17,63		
	Sanitaires hommes	M2	73,79		
	Sanitaires femmes	M2	74,25		
	Dégagement 1	M2	211,27		
	Dégagement 2	M2	148,46		T02
	Accès escalier 1	M2	32,89		T02
	Accès escalier 2	M2	32,89		T02
	<b>Bâtiment G - Enseignement Général R+1</b>				
	Salle tertiaire 1	M2	85,22		
	Salle tertiaire 2	M2	85,44		
	Salle banalisée 14 - 35 places	M2	70,14		T02
	Salle banalisée 15 - 28 places	M2	66,80		T02
	Salle banalisée 16 - 28 places	M2	62,66		T02
	Salle banalisée 17 - 28 places	M2	61,47		T02
	Salle banalisée 18 - 28 places	M2	58,33		T02
	Salle banalisée 19 - 28 places	M2	64,58		T02
	Salle banalisée 20 - 28 places	M2	62,71		T02
	Salle banalisée 21 - 35 places	M2	73,08		T02
	Dépôt 4	M2	27,16		
	WC PMR	M2	23,14		T02
	TP sciences 1 - 7 paillasses	M2	71,03		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	M2	74,54		T02
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	M2	83,39		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	M2	83,39		
	Salle informatique 1	M2	65,14		
	Salle informatique 2	M2	67,66		
	Laboratoire science physique / SVT	M2	87,46		

<p align="center"><b>LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON</b></p>
--

## TRANCHE FERME

DPGF - LOT 10 : PLAT - FX PLAF - ISO - CLOIS - - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 5/5



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Salle banalisée 7 - 18 places	M2	29,50		
	Salle banalisée 8 - 18 places	M2	29,50		
	Salle banalisée 9 - 28 places	M2	47,20		
	Salle banalisée 11 - 28 places	M2	50,05		
	<b>Bordure périphérique de plafond</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	Salle banalisée 16 - 28 places	ML	27,35		
	Salle banalisée 17 - 28 places	ML	26,89		
	Salle banalisée 18 - 28 places	ML	26,01		
	Salle banalisée 19 - 28 places	ML	27,35		
	Salle banalisée 20 - 28 places	ML	27,35		
	Salle banalisée 21 - 35 places	ML	30,52		
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	ML	37,87		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	ML	37,87		
	TP sciences 1 - 7 paillasses	ML	30,44		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	ML	31,77		
	Salle informatique 1	ML	27,56		
	Salle informatique 2	ML	26,36		
	Salle banalisée 14 - 35 places	ML	30,82		
	Salle banalisée 15 - 28 places	ML	27,30		
	Salle tertiaire 1	ML	37,83		
	Salle tertiaire 2	ML	37,91		
	<b>Décroché avec soffite placoplâtre Ht 20cm</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Salle Enseignement général (60*60 avec soffite placo platre)	M2	18,50		
	<b>Décroché avec soffite PVC Ht 30cm et Ht 40cm</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Dégagement 1 (PVC avec soffite PVC)	M2	23,08		
		<b>FAUX PLAFOND</b>			
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX</b>					

L'entreprise (Date et signature) :

## TRANCHE FERME

LYCEE DE WALI IS ET FIUTUNA - Page 7/57

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

<p align="center"><b>BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION</b></p>	
--	--

TRANCHE FERME	
---------------	--

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Laverie	M2	40,20		PM
	Epicerie climatisée cave a vins	M2	25,38		
	Decartonnage	M2	28,78		
	Plonge batterie	M2	37,26		PM
	SAS 3	M2	25,60		
	Cuisine pédagogique	M2	80,42		PM
	Préparation froide	M2	38,99		PM
	Salle de lancement cuisine	M2	52,85		
	Dégagement 1	M2	76,63		
	Entrée	M2	37,07		
	Atelier STI2D	M2	88,89		
	Salle de lancement MELEC	M2	54,06		
	Salle de lancement MFER	M2	57,57		
	Magasin pédagogique MELEC/MFER	M2	35,16		
	Salle informatique MELEC/MFER	M2	49,15		
	Atelier MELEC	M2	164,72		
	Sanitaires Vestiaires garçons	M2	118,24		PM
	Sanitaires Vestiaires filles	M2	89,30		PM
	Dégagement 2	M2	119,94		
	Transformateur	M2	41,21		PM
	Dégagement 3	M2	14,41		
	Local TGBT	M2	31,08		
	Lingerie/Buanderie	M2	53,62		PM
	Sanitaires clients	M2	25,34		PM
	Salle de lancement CSR	M2	54,53		
	Local air comprimé	M2	10,53		PM
		PLATRERIE			
10,400	FAUX PLAFOND				
	Faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H				
	Local TGBT	M2	9,30		
	Lingerie / Buanderie	M2	30,66		
	Cuisine pédagogique	M2	88,00		
	SAS 2	M2	2,83		
	SAS 3	M2	6,50		
	Plonge batterie	M2	14,30		
	Laverie	M2	21,10		
	Epicerie climatisée cave à vins	M2	7,30		
	Decartonnage	M2	8,45		
	Préparation froide	M2	13,90		
	CUI.1 Chambre froide négative	M2	5,87		
	CUI.2 Chambre froide positive	M2	9,62		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

<p align="center"><b>BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION</b></p>	
--	--

# TRANCHE FERME

[illegible]

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

<p align="center"><b>BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION</b></p>	
--	--

## TRANCHE FERME

[illegible]

**L'entreprise (Date et signature) :**

## TRANCHE FERME

DPGF - LOT 10 : PLAT - FX PLAF - ISO - CLOIS - - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 11/52

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
10,400	FAUX PLAFOND				
	Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique				
	Bâtiment I - Enseignement industriel RDC				
	Atelier MACONNERIE 2	M2	95,60		
	Atelier MACONNERIE 1	M2	139,40		
	Bâtiment I - Enseignement industriel R+1				
	Atelier OBM / Zone d'assemblage produits longs chevalet MIP MAP	M2	268,67		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

## TRANCHE FERME

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 13/57



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**BATIMENT K : INTERNAT**

**TRANCHE FERME**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Chambre 15 - 2 lits	M2	43,11		T01
	Chambre 16 - 2 lits	M2	43,11		T01
	Chambre 17 - 2 lits	M2	42,46		T01
	Salle de travail 1	M2	78,80		
	Chambre 20 - 4 lits	M2	48,16		T01
	Chambre 21 - 4 lits	M2	47,89		T01
	Chambre 22 - 2 lits	M2	44,56		T01
	Chambre 23 - 2 lits	M2	42,96		T01
	Chambre 24 - 2 lits	M2	43,27		T01
	Sanitaires / douches Filles 1	M2	97,82		
	Sanitaires / douches Filles 2	M2	101,46		
	WC Filles	M2	103,88		
	Circulation Filles 1	M2	81,10		
	Circulation Filles 2	M2	63,52		
	Dégagement Filles RDC	M2	87,69		
	Foyer filles	M2	66,40		
	Cage escaliers Filles	M2	39,58		
	Sanitaire PMR Filles	M2	30,08		
	Sanitaires AE Fille	M2	36,97		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Dégagement Garçons	M2	87,32		
	Local ménage	M2	30,89		
	Sanitaires AE Garçons	M2	39,89		
	Dégagement	M2	41,16		
	Foyer Garçons	M2	65,78		
	Chambre Bureau AE Garçons	M2	44,24		T01
	Chambre PMR Garçons	M2	32,41		T01
	Chambre 1 - 2 lits	M2	43,16		T01
	Chambre 2 - 2 lits	M2	43,51		T01
	Chambre 3 - 2 lits	M2	44,94		T01
	Chambre 4 - 4 lits	M2	48,30		T01
	Chambre 5 - 4 lits	M2	48,51		T01
	Salle de travail 2	M2	70,05		
	Chambre 8 - 2 lits	M2	42,86		T01
	Chambre 9 - 2 lits	M2	43,73		T01
	Chambre 10 - 2 lits	M2	43,51		T01
	Chambre 11 - 2 lits	M2	43,13		T01
	WC Garçons RDC	M2	105,62		
	Sanitaires / douches Garçons 1	M2	94,53		
	Sanitaires / douches Garçons 2	M2	96,36		
	Circulation Garçons 1 RDC	M2	78,21		
	Circulation Garçons 2 RDC	M2	63,49		
	Cage escaliers Garçons	M2	40,42		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**BATIMENT K : INTERNAT**

**TRANCHE FERME**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Sanitaire PMR Garçons	M2	30,29		
	Local vacant 1	M2	46,60		T01
	Local vacant 2	M2	44,40		T01
	Local vacant 3	M2	45,89		T01
	Local vacant 4	M2	75,96		
	Local stockage	M2	47,55		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Dégagement Filles R+1	M2	58,30		
	Bureau AE Filles	M2	34,20		T01
	Sanitaires / Douches Filles 3	M2	126,37		
	Chambre AE Filles	M2	41,92		T01
	Chambre 42 - 2 lits	M2	41,05		T01
	Chambre 43 - 2 lits	M2	40,76		T01
	Chambre 44 - 2 lits	M2	41,30		T01
	Chambre 45 - 2 lits	M2	41,30		T01
	Chambre 46 - 2 lits	M2	40,54		T01
	Salle de travail 3	M2	68,87		
	Chambre 49 - 4 lits	M2	46,35		T01
	Chambre 50 - 4 lits	M2	46,08		T01
	Chambre 51 - 2 lits	M2	40,62		T01
	Chambre 52 - 2 lits	M2	41,27		T01
	Chambre 53 - 2 lits	M2	41,35		T01
	Chambre 54 - 2 lits	M2	41,46		T01
	Chambre 55 - 4 lits	M2	50,73		T01
	Sanitaires filles 1	M2	115,08		
	Sanitaires filles 2	M2	100,12		
	Circulation Filles 1	M2	77,67		
	Circulation Filles 2	M2	62,72		
	Cage escaliers Filles R+1	M2	39,91		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Dégagement Garçons R+1	M2	78,49		
	Bureau AE Garçons	M2	35,50		T01
	Chambre AE Garçons	M2	41,97		T01
	Chambre 27 - 2 lits	M2	40,46		T01
	Chambre 28 - 2 lits	M2	41,32		T01
	Chambre 29 - 2 lits	M2	41,70		T01
	Chambre 30 - 2 lits	M2	41,92		T01
	Chambre 31 - 2 lits	M2	41,05		T01
	Salle de travail 4	M2	66,46		
	Chambre 34 - 4 lits	M2	47,66		T01
	Chambre 35 - 4 lits	M2	46,49		T01
	Chambre 36 - 2 lits	M2	41,22		T01
	Chambre 37 - 2 lits	M2	42,09		T01
	Chambre 38 - 2 lits	M2	41,87		T01
	Chambre 39 - 2 lits	M2	41,49		T01
	Chambre 40 - 4 lits	M2	50,78		T01

## TRANCHE FERME

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 16/57

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**BATIMENT K : INTERNAT**

**TRANCHE FERME**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Faux plafonds PVC et Trappe de visite</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Sanitaires AE Filles (1 Trappe de visite)	M2	7,70		
	Sanitaires / douches Filles 1 (2 Trappes de visites)	M2	23,00		
	Sanitaires / douches Filles 2 (2 Trappes de visites)	M2	22,70		
	WC Filles (1 Trappe de visite)	M2	19,00		
	Sanitaire PMR Filles (1 Trappe de visite)	M2	8,77		
	Circulation Filles 1 (2 Trappes de visites)	M2	29,55		
	Circulation Filles 2 (2 Trappes de visites)	M2	21,90		
	Dégagement Filles RDC (2 Trappes de visites)	M2	46,20		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Sanitaires AE Garçons (1 Trappe de visite)	M2	7,10		
	Sanitaire PMR Garçons (1 Trappe de visite)	M2	8,77		
	Sanitaires / douches Garçons 1 (2 Trappes de visites)	M2	22,40		
	Sanitaires / douches Garçons 2 (2 Trappes de visites)	M2	22,70		
	WC Garçons RDC (1 Trappe de visite)	M2	18,95		
	Dégagement Garçons RDC (2 Trappes de visites)	M2	45,80		
	Dégagement Garçons (4 Trappes de visites)	M2	11,20		
	Circulation Garçons 1 RDC (3 Trappes de visites)	M2	28,25		
	Circulation Garçons 2 RDC (3 Trappes de visites)	M2	21,50		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Sanitaires / Douches Filles 3 (2 Trappes de visites)	M2	28,80		
	Sanitaires filles 1 (2 Trappes de visites)	M2	22,50		
	Sanitaires filles 2 (2 Trappes de visites)	M2	22,10		
	Dégagement Filles R+1 (2 Trappes de visites)	M2	27,80		
	Circulation Filles 1 (2 Trappes de visites)	M2	29,85		
	Circulation Filles 2 (2 Trappes de visites)	M2	22,05		
	Balcon 06	M2	10,60		
	Balcon 07	M2	13,85		
	Balcon 08	M2	13,70		
	Balcon 09	M2	13,70		
	Balcon 10	M2	13,85		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Dégagement Garçons R+1 (2 Trappes de visites)	M2	31,65		
	Sanitaires Garçons 1 (2 Trappes de visites)	M2	22,50		
	Sanitaires Garçons 2 (2 Trappes de visites)	M2	22,10		
	Sanitaires / Douches Garçons 3 (2 Trappes de visites)	M2	30,90		
	Circulation Garçons 1 (2 Trappes de visites)	M2	27,60		
	Circulation Garçons 2 (2 Trappes de visites)	M2	21,90		
	Balcon 01	M2	10,55		
	Balcon 02	M2	13,80		
	Balcon 03	M2	13,70		
	Balcon 04	M2	13,70		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**BATIMENT K : INTERNAT**

**TRANCHE FERME**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Balcon 05	M2	13,80		
	Salle de travail 4	M2	61,10		
	Bureau AE Garçons	M2	15,95		
	Chambre AE Garçons (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,95		
	Chambre 27 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,55		
	Chambre 28 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	16,70		
	Chambre 29 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,85		
	Chambre 30 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,90		
	Chambre 31 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,60		
	Chambre 34 - 4 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	21,69		
	Chambre 35 - 4 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	21,65		
	Chambre 36 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,60		
	Chambre 37 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,91		
	Chambre 38 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,85		
	Chambre 39 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,70		
	Chambre 40 - 4 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	21,60		
	<b>Décroché avec soffite placoplâtre Ht 10cm</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Foyer Filles	M2	2,00		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Foyer Garçons	M2	2,00		
	<b>Décroché avec soffite PVC Ht 10cm et Ht 20cm</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	WC Filles	M2	9,25		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**BATIMENT K : INTERNAT**

**TRANCHE FERME**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Circulation Filles 1 RDC	M2	3,91		
	Circulation Filles 2 RDC	M2	6,29		
	Dégagement Filles RDC Récupération des dalles 60X60 en bonne état	M2	6,04		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Dégagement Garçons RDC	M2	6,07		
	Circulation Garçons 1 RDC	M2	3,76		
	Circulation Garçons 2 RDC	M2	6,00		
	<b>Bordure périphérique de plafond</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Bureau AE Filles (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	16,10		
	Chambre AE Filles (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,90		
	Chambre 42 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,60		
	Chambre 43 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,72		
	Chambre 44 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,70		
	Chambre 45 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,70		
	Chambre 46 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,45		
	Chambre 49 - 4 lits (1 Trappe de visite) Tôle nervurée à refixer	ML	21,57		
	Chambre 50 - 4 lits (1 Trappe de visite) Voir pour les baguettes d'angles si elles peuvent être supprimés ou remplacés par joints de finition	ML	21,46		
	Chambre 51 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,45		
	Chambre 52 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,70		
	Chambre 53 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,70		
	Chambre 54 - 2 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	18,75		
	Chambre 55 - 4 lits (1 Trappe de visite) Bordure périphérique	ML	22,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT K : INTERNAT					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Dalle béton apparente du plancher haut				
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Local vacant 4 laisser le béton apparent pour le passage des réseaux traversants ; prévoir des colliers coupe-feu (CF).	ENS	1,00		
	Local stockage laisser le béton apparent pour le passage des réseaux traversants ; reboucher les traversées.	ENS	1,00		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :









REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLÂTRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique</b>				
	Foyer des élèves	M2	100,00		
	Salle informatique 1	M2	60,00		
	Salle informatique 2	M2	60,00		
	Salle informatique 3	M2	60,00		
		<b>FAUX PLAFOND</b>			
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX</b>					

L'entreprise (Date et signature) :

## TRANCHE OPTIONNELLE 01

**Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif.  
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.**

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**BATIMENT K : INTERNAT**

**TRANCHE OPTIONNELLE 01**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Chambre 1 - 2 lits	M2	43,16		
	Chambre 2 - 2 lits	M2	43,51		
	Chambre 3 - 2 lits	M2	44,94		
	Chambre 4 - 4 lits	M2	48,30		
	Chambre 5 - 4 lits	M2	48,51		
	Chambre 8 - 2 lits	M2	42,86		
	Chambre 9 - 2 lits	M2	43,73		
	Chambre 10 - 2 lits	M2	43,51		
	Chambre 11 - 2 lits	M2	43,13		
	Local vacant 1	M2	46,60		
	Local vacant 2	M2	44,40		
	Local vacant 3	M2	45,89		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Bureau AE Filles	M2	34,20		
	Chambre AE Filles	M2	41,92		
	Chambre 42 - 2 lits	M2	41,05		
	Chambre 43 - 2 lits	M2	40,76		
	Chambre 44 - 2 lits	M2	41,30		
	Chambre 45 - 2 lits	M2	41,30		
	Chambre 46 - 2 lits	M2	40,54		
	Chambre 49 - 4 lits	M2	46,35		
	Chambre 50 - 4 lits	M2	46,08		
	Chambre 51 - 2 lits	M2	40,62		
	Chambre 52 - 2 lits	M2	41,27		
	Chambre 53 - 2 lits	M2	41,35		
	Chambre 54 - 2 lits	M2	41,46		
	Chambre 55 - 4 lits	M2	50,73		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Bureau AE Garçons	M2	35,50		
	Chambre AE Garçons	M2	41,97		
	Chambre 27 - 2 lits	M2	40,46		
	Chambre 28 - 2 lits	M2	41,32		
	Chambre 29 - 2 lits	M2	41,70		
	Chambre 30 - 2 lits	M2	41,92		
	Chambre 31 - 2 lits	M2	41,05		
	Chambre 34 - 4 lits	M2	47,66		
	Chambre 35 - 4 lits	M2	46,49		
	Chambre 36 - 2 lits	M2	41,22		
	Chambre 37 - 2 lits	M2	42,09		
	Chambre 38 - 2 lits	M2	41,87		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT K : INTERNAT					
TRANCHE OPTIONNELLE 01					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Chambre 39 - 2 lits	M2	41,49		
	Chambre 40 - 4 lits	M2	50,78		
		PLATRERIE			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

## TRANCHE OPTIONNELLE 02

**Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.**

## TRANCHE OPTIONNELLE 02

**L'entreprise (Date et signature) :**









**LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON**

**TRANCHE OPTIONNELLE 04**

DRGE - LOT 10 - PLAT - EX PLAF - ISO - CLOIS - - MMW ARCHITECTURE - ARCHIEALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 33/57

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT J : RESTAURATION					
TRANCHE OPTIONNELLE 04					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Décroché avec soffite PVC Ht 60cm</b>				
	Chambre froide négative	M2	0,87		
	Chambre froide positive viandes	M2	1,52		
	Chambre froide BOF	M2	3,88		
	Chambre froide produits finis	M2	1,51		
	Chambre froide positive	M2	5,32		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :





## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 37/57



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON</b></p>
--

## BATIMENT A : LOGE ENTREE

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
10,400	<b>FAUX PLAFOND</b>				
	<b>Faux plafonds PVC et Trappe de visite</b>				
	Loge d'entrée (1 Trappe de visite)	M2	7,07		
		<b>FAUX PLAFOND</b>			
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX</b>					

**L'entreprise (Date et signature) :**

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 39/57

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON</b></p>
--

<b>BATIMENT B : ADMINISTRATION</b>
------------------------------------

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

**L'entreprise (Date et signature) :**

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 41/57

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON</b></p>
--

<p align="center"><b>BATIMENT C : INTENDANCE</b></p>	
--	--

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

**L'entreprise (Date et signature) :**

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 43/57

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
10,400	FAUX PLAFOND				
	Faux plafonds horizontal placoplâtre hydrofuge et Trappe de visite				
	WC 1 (1 trappe de visite)	M2	4,25		
	WC 2 (1 trappe de visite)	M2	4,25		
	Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique				
	Salle des professeurs	M2	71,50		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :





REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT F : CDI					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
10,400	FAUX PLAFOND				
	Faux plafonds horizontal dalle de 60*60 acoustique				
	Salle de travail	M2	23,05		
	Espace de consultation	M2	144,60		
	Faux plafonds PVC et Trappe de visite				
	Palier (1 Trappe de visite)	M2	6,66		
	Palier intermédiaire (1 Trappe de visite)	M2	6,33		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 47/57





## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 50/57



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 2					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Placard 2	M2	1,13		
	Chambre 3 (1 Trappe de visite)	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Placard 4	M2	1,05		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON</b></p>
--

**BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 3**

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]





## TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 55/57



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 10 : PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON					
BATIMENT V : ATELIER MAINTENANCE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Faux plafonds horizontal dalle de 60*60				
	Salle agent	M2	20,16		
	Bureau	M2	12,00		
		FAUX PLAFOND			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :