

NOUVELLE-CALEDONIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA

Téléphone : + (681) 72.27.27.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDUCTEUR D'OPERATION :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA

BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone : + (687) 46.70.00.



SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphone : + (681) 82.59.68.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

PIECE N°05

**E.P.F.
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES**

LOT 11: CLIMATISATION – VENTILATION

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE

ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2

Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF
LOT 11 : CLIMATISATION - VENTILATION

Tranche Ferme			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
D	D – Infirmerie		0,00 €
G	G – Enseignement général		0,00 €
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION		0,00 €
K	K – Internat		0,00 €
N	N – Logement de fonction 1		0,00 €
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

Tranche Optionnelle 01			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
K	K – Internat		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

Tranche Optionnelle 02			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
G	G – Enseignement général		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

Tranche Optionnelle 03			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL	MONTANT TOTAL
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

Tranche Optionnelle 04			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
J	J – Restauration		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE			
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF			
LOT 11 : CLIMATISATION - VENTILATION			

TRANCHE OPTIONNELLE 05			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
B	B – Administration		0,00 €
C	C – Intendance		0,00 €
E	E – Salle des professeurs		0,00 €
F	F – CDI		0,00 €
O	O – Logement de fonction 2		0,00 €
P	P – Logement de fonction 3		0,00 €
V	V – Atelier de Maintenance		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 01 / 02 / 03 / 04 / 05 & 06		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE FERME	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 01	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 02	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 03	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 04	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 05	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 01 / 02 / 03 / 04 / 05 & 06	0 FCFP	0,00 €

L'entreprise (Date et signature) :