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ACTE D'ENGAGEMENT
LOT N°14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

ACHETEUR PUBLIC : ETAT, ADMINISTRATION SUPERIEURE DES TLES WALLIS
ET FUTUNA

OBJET DE LA CONSULTATION : Travaux de construction et de réhabilitation
du lycée d’Etat de Wallis et Futuna

PROCEDURE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE en vertu des dispositions
des articles R.2123-1 a R.2123-4 du code de la commande publique 2019.

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Monsieur le Directeur des Finances Publiques
Locales des lles Wallis et Futuna

NUMERO DE CONSULTATION : 2025-E-PA-58-VR
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ARTICLE 1. OBJET DE LACTE D'ENGAGEMENT

Article 1.1. Objet du marché public

Travaux de construction et de réhabilitation du lycée d’Etat de Wallis et Futuna

Article 1.2.Cet acte d’engagement correspond :
X au lot n°14 : Equipement de Cuisine

| ARTICLE 2. ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE

Article 2.1.1dentification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

Aprés avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché public suivantes,

DX Cahier des Clauses Administratives et Particuliéeres (CCAP) et des documents qui y sont
mentionnés,

X Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) et les plans,
X] cCAG-Travaux 2021,

Et, conformément a leurs clauses,
[ le signataire

[ ] engage la SOCIELE .....c.cemrrrrrrsrrrnnnns sur la base de son offre ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son
établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses
numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

[ ] 'ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de I'offre du
groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son

établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses
numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]
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ARTICLE 3. OFFRE DE PRIX

L'offre de prix:

- est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la
date de remise des offres désignée le mois mO;

- comprend toutes les prestations définies au CCTP.
Les modalités de variation des prix sont indiquées au CCAP.

Les prestations définies au présent lot sont rémunérées par application d'un prix global et
forfaitaire égal a:

LOT N°14 Montant en euros € Montant en francs pacifique
FCFP

Tranche Ferme

Tranche optionnelle 4

Montant total (TF + toutes les

TOP)

Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais inhérents a I'exécution de celle-ci.

Les taxes telles que la TVA et la TGC ne sont pas applicables sur le Territoire de Wallis et
Futuna.

Le montant des frais propres au mandataire (représentant du groupement, pilotage,
coordination, solidarité...) est réputé inclus dans les prix unitaires du marché.

Article 3.1.Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition
des prestations

Pour I'exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est :

[ ] conjoint OU [ ] solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations
que chacun d’entre eux s’engage a réaliser.)

Co-traitant Prestations exécutées par les membres du
Désignation des membres groupement conjoint
du groupement conjoint Nature de la Montant TTC
prestation de la prestation

Cotraitant n°1

Cotraitant n°2
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Cotraitant n°3

Cotraitant n°4

Cotraitant n°5

Article 3.2. Compte(s) a créditer

L’Administration Supérieure des iles Wallis et Futuna se libérera des sommes dues au titre du
présent marché en faisant porter le montant au crédit:

v' Entreprise unique :

Compte ouvert a I'organisme
bancaire

Au nom de

Sous le numéro

Clé RIB

Code banque

Code guichet

IBAN

BIC

v Groupement

Cotraitant n°1

Compte ouvert a l'organisme
bancaire

Au nom de

Sous le numéro

Clé RIB

Code banque

Code guichet

IBAN

BIC

Cotraitant n°2
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Compte ouvert a l'organisme
bancaire

Au nom de

Sous le numéro

Clé RIB

Code banque

Code guichet

IBAN

BIC

Cotraitant n°3

Compte ouvert a l'organisme
bancaire

Au nom de

Sous le numéro

Clé RIB

Code banque

Code guichet

IBAN

BIC

Article 3.3. Avance

Conformément aux dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-14 du code de la commande
publique, une avance de 30% est versée au titulaire du marché, dans les conditions prévues a
Iarticle 9.2 du CCAP.

J'accepte le versement de I'avance : [_] Non [ ] ovui

ARTICLE 4. DUREE ET DELAI DU MARCHE PUBLIC

Article 4.1.Durée du marché public
La durée du marché public est de 35 mois hors GPA a compter de la date de notification du
marché public ;

Article 4.2. Délai d’exécution
Le délai global d’exécution des travaux s’entend avec période de préparation.

Le délai prévisionnel d’exécution pour I'ensemble des lots est de 25 mois comprenant la
période de préparation a compter de la date fixée par ordre de service qui prescrira de
commencer |'exécution pour chaque lot. Ce délai prévisionnel sera porté a 34 mois dans le cas
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ou les tranches optionnelles sont affermies. Ci-dessous les délais propres a chaque tranche a

ne pas excéder :

Tranche ferme 25 mois y compris période de préparation
Optionnelle 1 (BAT K) 4 mois

Optionnelle 2(BAT G) 3.5 mois

Optionnelle 3(BAT U) 5.5 mois

Optionnelle 4(BAT )) 3.5 mois

Optionnelle 5(BAT H extension) 7.5 mois

Optionnelle 6(BAT A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/S/T/V) 9 mois

Le délai d’exécution rendu contractuel est indiqué ci-aprés, il court a compter de la
notification de I'ordre de service de démarrage des travaux :

Tranches Préparation (a) Travaux (b) Délais d’exécution (a+b)

Ferme e SEMAaines/ wrereene. SEMaAINEs/ Mois wreereen. SEMaAINEs/ Mois
mois

Optionnelle 4 et SEMAines/ creereeeeene. SEMAINES] MOIS creereeeeeee. SEMAINES] MOIS
mois

Total toutes | .....cceeeee.  SEMAines/ sreesennenneees SEMAINES/ MOIS sreesennennenes SEMAINES/ MOIS

tranches mois

L'affermissement des tranches optionnelles interviendra par ordre de service dans les délais

maximaux suivants :

e Tranches optionnelles n°1 a n°4 : au plus tard dans un délai de dix (10) mois a compter
de la notification de |la tranche ferme ;

e Tranches optionnelles n°5 et n°6 : au plus tard dans un délai de vingt-trois (23) mois a
compter de la notification de la tranche ferme.

En cas de non-affermissement d’une ou plusieurs tranches optionnelles, aucune indemnité de

dédit ni d’'attente ne sera due au titulaire.
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ARTICLE 5. SIGNATURE DU MARCHE PUBLIC PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL OU,
EN CAS DE GROUPEMENT, LE MANDATAIRE HABILITE OU CHAQUE
MEMBRE DU GROUPEMENT

Article 5.1.- Signature du marché public par le titulaire individuel

Nom, prénom et qualité
Lieu et date de signature Signature
du signataire (*)

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Article 5.2. - Signature du marché public par le mandataire du groupement

Nom, prénom et qualité
Lieu et date de signature Signature
du signataire (*)

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

ARTICLE 6. IDENTIFICATION ET SIGNATURE DE L'ACHETEUR

= Désignation de I'acheteur

ETAT — ADMINISTRATION SUPERIEURE DES TLES WALLIS ET FUTUNA

= Nom, prénom, qualité du signataire du marché public
LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES TLES WALLIS ET FUTUNA

= Personne habilitée a donner les renseignements prévus a ’ARTICLE R. 2191-59 du code
de la commande publigue, auquel renvoie I"ARTICLE R. 2391-28 du méme code

(nantissements ou cessions de créances)

LE PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES TLES WALLIS ET FUTUNA

= Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire
LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES TLES WALLIS ET FUTUNA

= |mputation budgétaire

Pour I'Etat et ses établissements :

A incen 1€ .

Signature du représentant du pouvoir
adjudicateur
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ANNEXE 1:

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Montant prévu pour le marché public: CFP (TTC)

Modification(s) ultérieure(s) de la créance.(A renseigner autant de fois que nécessaire.)

1ére

modification

Selon déclaration de sous-traitance recue le

avec l'entreprise
., pour un montant de
............................................................... , la créance
cessible est ramenée a : ......cueeceeeeeeeeeeeeeenn.. CFP
(TTC).

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

2éme

modification

Selon déclaration de sous-traitance recue le

avec l'entreprise
., pour un montant de
............................................................... , la créance
cessible est ramenée a : ......cueeeeeeeeeeeeeeeenne. CFP
(TTC).

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

3éme
modification

Selon déclaration de sous-traitance recue le

avec  l'entreprise
., pour un montant de
............................................................... , la créance
cessible est ramenée a . ......ceeeeveeeeevereenen. CFP
(TTQ).

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

4éme

modification

Selon déclaration de sous-traitance recue le

avec  l'entreprise
«, pour un montant de
............................................................... , la créance
cessible est ramenée a : .......ccceeeeeeeeeveenen.. CFP
(TTQ).

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

5éme

modification

Selon déclaration de sous-traitance recue le

avec  l'entreprise
«, pour un montant de
............................................................... , la créance
cessible est ramenée a : ......cccceeeeeeeeeeeeee.. CFP
(TTQ).

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

6éme
modification

Selon déclaration de sous-traitance recue le

avec l'entreprise
«, pour un montant de
............................................................... , la créance
cessible est ramenée a : .......ccceeeeeeeeevevene.. CFP
(TTC).

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
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