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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITE

P.U.

TOTAUX

14,100

TRAVAUX PRELIMINAIRES

14,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

14,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

14,103

Plan EXE et DOE

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

14,200

DEPOSE ET REPOSE DES EQUIPEMENTS FLOTTANTS ET
FIXES

14,201

Dépose des équipements flottants et fixes

ENS

1,00

14,202

Repose des équipements flottants et fixes en bon état

ENS

1,00

DEPOSE ET REPOSE DES
EQUIPEMENTS FLOTTANTS ET
FIXES

14,300

EQUIPEMENT DE CUISINE - BATIMENT H

14,301

PLAQUE COUP DE FEU SUR BAIE LIBRE - REPERE 01

Cuisine pédagogique

4,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
14,302 RAYONNAGE 4 NIVEAUX L= 935 mm - REPERE 02
Plonge cuisine U 4,00
Laverie U 4,00
Epicerie climatisée / Cave a vins U 4,00
CUL.1 Chambre froide - U 4,00
CUI.2 Chambre froide + U 5,00
14.303 TABLE DU CHEF 1400 x 700 + ROBINETTERIE A GAUCHE -
’ REPERE 03
Cuisine pédagogique U 4,00
14304 TABLE DU CHEF 1400 x 700 + ROBINETTERIE A DROITE -
’ REPERE 04
Cuisine pedagogique u 4,00
TABLE MURALE 1400 x 700 + ETAGERE BASSE - REPERE
14,305 05
Cuisine pedagogique U 1,00
Laverie U 2,00
Plonge batterie U 1,00
14.306 TABLE CENTRALE 1400 x 700 + ETAGERE BASSE -
’ REPERE 06
Cuisine pédagogique u 6,00
14,307 PIANO 2 FEUX SUR BAIE LIBRE - REPERE 07
Cuisine pedagogique u 8,00
14.308 FOUR ELECTRIQUE 10 NIVEAUX SUR SUPPORT -
’ REPERE 08
Cuisine pedagogique U 2,00
14,309 LAVE-MAINS COMMANDE FEMORALE - REPERE 09
Cuisine pedagogique U 1,00
Préparation froide U 1,00
14.310 TABLE CENTRALE 2400 x 800 + ETAGERE BASSE SANS
’ DOSSERET- REPERE 10
Cuisine pédagogique u 4,00
14311 TABLE MURALE INOX AVEC ETAGERE 2000 x 700 mm -
’ REPERE 11
Cuisine pédagogique U 1,00
14,312 ARMOIRE HAUTE INOX 500 x 500 x 2150 - REPERE 12
Epicerie climatisée / Cave a vins U 1,00
PLONGE 2 BACS 1800 x 700 + ROBINETTERIE - REPERE
14,313 15
Laverie U 1,00
Plonge batterie u 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

14,314 ARMOIRE 1 PORTE NEGATIVE CGN-751-SPF - REPERE 17
SAS 3 u 1,00

14,315 | ARMOIRE 1 PORTE POSITIVE CGR-751-SPF - REPERE 18
SAS 3 u 2,00

14,316 TABLE D'ENTREE LAVE VAISSELLE - REPERE 19
Laverie U 1,00

14,317 LAVE VAISSELLE A CAPOT - REPERE 20
Laverie U 1,00

14,318 TABLE DE SORTIE LAVE VAISSELLE - REPERE 21
Laverie U 1,00

14,319 CHARIOT DE SERVICE 2 NIVEAUX - REPERE 22

SAS 3 u 1,00
ARMOIRE DE STERILISATION DES COUTEAUX - REPERE

14,320 23
Cuisine pédagogique U 1,00

14,321 POSTE DE LAVAGE ET DESINFECTION - REPERE 24

Cuisine pédagogique U 2,00

Laverie U 1,00

Plonge batterie u 1,00
14,322 DESINSECTISEUR ELECTRIQUE - REPERE 25

Cuisine pédagogique U 3,00

SAS 2 u 2,00

Laverie U 1,00

Plonge batterie U 1,00
14,323 PASSE PLAT EN INOX 800 x 400 - REPERE 26

Cuisine pédagogique U 1,00
14,324 SUPPORT SAC POUBELLE EN INOX - REPERE 28

Plonge batterie u 1,00

Laverie U 2,00
14,325 PLAQUE A SNACKER PSR 400 EE - REPERE 29

Cuisine pédagogique U 2,00
14,326 FRITEUSE FD 80 - REPERE 30

Cuisine pédagogique U 4,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES ) QUANTITE P.U. TOTAUX

14,327 LAVE LINGE 11 KG (MODELE FAMILIALE) - REPERE 31

Lingerie / Buanderie u 3,00
14,328 SECHE LINGE 8 KG (MODELE FAMILIALE) - REPERE 32

Lingerie / Buanderie u 1,00

EQUIPEMENT DE CUISINE -
BATIMENT H

14,400 FORFAIT DE LIVRAISON ET D'INSTALLATION
14,401 Forfait de livraison, d'installation, de formation, etc FT 1,00

FORFAIT DE LIVRAISON ET
D'INSTALLATION

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT J : RESTAURATION

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITE

P.U.

TOTAUX

14,100

TRAVAUX PRELIMINAIRES

14,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

14,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

14,103

Plan EXE et DOE

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

14,200

DEPOSE ET REPOSE DES EQUIPEMENTS FLOTTANTS ET
FIXES

14,201

Dépose des équipements flottants et fixes

ENS

1,00

14,202

Repose des équipements flottants et fixes en bon état

ENS

1,00

DEPOSE ET REPOSE DES
EQUIPEMENTS FLOTTANTS ET
FIXES

14,300

EQUIPEMENT DE CUISINE - BATIMENT J

14,301

LAVE MAINS A COMMANDE FEMORALE - REPERE 01

Légumerie

1,00

Préparation chaude

2,00

Préparation froide

c Ccc

1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

Stockage déchets U 1,00

Entrée circulation U 1,00
14,302 POSTE DE LAVAGE ET DESINFECTION - REPERE 02

Légumerie U 1,00

Préparation froide ] 1,00

Plonge ] 1,00

Entrée circulation U 1,00

Stockage dechets U 1,00
14,303 DESINSECTISEUR ELEC. PLAFONNIER - REPERE 03

Légumerie U 1,00

Préparation chaude U 2,00

Préparation froide U 3,00

Plonge ] 1,00

Stockage déchets U 2,00
14,304 POUBELLE INOX 90L - REPERE 04

Laverie U 1,00

Légumerie U 2,00

Préparation froide ] 1,00
14,305 ARMOIRE A COUTEAUX - REPERE 05

Préparation froide ] 1,00
14,306 CHARIOT MOBILE 2 NIVEAUX - REPERE 06

Laverie U 2,00

Chambre froide produits finis ] 2,00
14,307 CUVIER BAC GN1/1 - REPERE 07

Chambre froide produits finis ] 1,00
14,308 CHARIOT PLATEFORME 800 x 600 - REPERE 08

Réserves séches ] 1,00
14,309 CHARIOT EGOUTTOIR BAC GN - REPERE 09

Plonge ] 1,00
14,310 CHARIOT EGOUTTOIR PLATEAU - REPERE 10

Laverie U 1,00
14,311 CHARIOT A POMME DE TERRE - REPERE 11

Chambre froide positive ] 1,00
14,312 BALANCE ELECTRONIQUE 150KG - REPERE 12

Entrée circulation U 1,00
14,313 LAVE LINGE 11 KG - REPERE 13 (MODELE FAMILIALE)

Buanderie U 1,00
14,314 SECHE LINGE 8 KG - REPERE 14 (MODELE FAMILIALE)

Buanderie U 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

14,315 = ARMOIRE HAUTE INOX 500 x 500 x 2150 - REPERE 15

Buanderie U 1,00

14,316 CASIER VESTIAIRE IS 3 MODULES - REPERE 16

Espace casiers U 2,00

14,317 MEUBLE FROID MRP-200 - REPERE 17

Préparation froide ] 1,00

14318 TABLE MURALE INOX AVEC ETAGERE 2800X700MM -

REPERE 18
Préparation froide U 1,00
14.319 COUPE LEGUME CL55 NUTRITION FRAICHEUR (complet) -
’ REPERE 19
Préparation froide U 1,00

14,320 TABLE CENTRALE 1600x700 + Etagére basse - REPERE 20

Préparation froide U 1,00

14,321 ROBOT COUPE CUTTER R 5 VV - REPERE 21

Préparation froide U 1,00

14,322 BALANCE ELECTRONIQUE DE TABLE 15 KG - REPERE 22

Préparation froide U 1,00

14,323 TRANCHEUR A JAMBON - REPERE 23

Préparation froide U 1,00

14,324 ECHELLE INOX GN2/1 - REPERE 24

Préparation froide U 1,00

14,325 BATTEUR MELANGUEUR 20 LITRES - REPERE 25

Préparation froide U 1,00

14,326 ESSOREUSE A SALADE - REPERE 26

Préparation froide U 1,00

14,327 EPLUCHEUSE A LEGUMES - REPERE 27

Préparation froide U 1,00

14,328 CELLULE DE REFROIDISSEMENT - REPERE 28

Préparation froide U 1,00

14,329 TRANCHEUR A BAGUETTE - REPERE 29

Préparation froide U 1,00

14,330 ETAGERE MURALE 2000x400mm - REPERE 30

Préparation froide U 2,00

14,331 ARMOIRE CHAUDE 20 NIVEAUX - REPERE 31

Préparation chaude U 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

PRESENTOIR PLATEAUX/PAIN/VERRE/COUVERT

14,332 1400x830x1465mm - REPERE 32

Préparation chaude / Ligne self U 1,00

MEUBLE SELF ENTREE FROIDE 2000x830x900mm -

14,333 REPERE 33

Préparation chaude / Ligne self U 1,00

MEUBLE SELF BAIN MARIE 2000x830x900mm - REPERE

14,334 34

Préparation chaude / Ligne self U 1,00

14,335 MEUBLE SELF DESSERT 2000x830x900mm - REPERE 35

Préparation chaude / Ligne self U 1,00

14,336 PIANO 4 FEUX 1000x1000x900mm - REPERE 36

Préparation chaude U 2,00

14,337 MEUBLE NEUTRE 1000x1000x900mm - REPERE 37

Préparation chaude U 1,00

14,338 FRITEUSE GAZ 28L 500x1000x900mm - REPERE 38

Préparation chaude U 2,00

14,339 MARMITTE GAZ 1000x1000x900mm - REPERE 39

Préparation chaude U 1,00

14,340 SAUTEUSE GAZ 1000x1000x900mm - REPERE 40

Préparation chaude U 1,00

14,341 SAUTEUSE GAZ 1500x1000x900mm - REPERE 41

Préparation chaude U 1,00

14,342 FOUR GAZ 20 NIVEAUX GN2/1 - REPERE 42

Préparation chaude U 1,00

14,343 FOUR ELEC. 20 NIVEAUX GN2/1 - REPERE 43

Préparation chaude U 1,00

14,344 TABLE MURALE 1800x700mm - REPERE 46

Légumerie U 1,00

PLONGE 2 BACS 1800x700mm + robinetterie douchette et

14,345 col de cygne - REPERE 47

Légumerie U 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
14,346 TABLE DE DEBOITAGE 2400x700mm - REPERE 48
Légumerie U 1,00
14,347 OUVRE BOITE - REPERE 50
Légumerie U 1,00
14.348 PLONGE GRAND BAC 2 BACS AVEC ROBINETTERIE
’ 2600x700mm - REPERE 51
Plonge U 1,00
14,349 CHARIOT DE DEBARASSAGE - REPERE 52
Salle a manger éléves - 150 places U 1,00
14350 GUICHET ALVEOLE 13 ALVEOLES 1670 x 691 x 300 mm -
’ REPERE 53
Salle a manger éléves - 150 places ] 1,00
14.351 REFROIDISSEUR DE POUBELLE 1550 x 853 x 1550 mm -
’ REPERE 58
Stockage déchets U 1,00

14,352 TABLE REFECTOIRE 6 PLACES - REPERE 59
Salle a manger éléves - 150 places U 25,00 PM

14,353 CHAISE REFECTOIRE - REPERE 60
Salle a manger éléves - 150 places U 150,00 PM

RAYONNAGE CF 3040x555x1750mm ( 624530P ) - REPERE
61
Réserves séches ] 1,00

14,354

RAYONNAGE CF 3380x555x1750mm ( 624533P ) - REPERE
62
Réserves seches U 1,00

14,355

RAYONNAGE CF 1263x555x1750mm ( 624512P ) - REPERE
63

Réserves séches ] 2,00
Chambre froide négative U 1,00

14,356

RAYONNAGE CF 1480x555x1750mm ( 624514P ) - REPERE
64
Réserves séches U 1,00

14,357
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 14 : EQUIPEMENT DE CUISINE

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
RAYONNAGE CF 1840x555x1750mm ( 624518P ) - REPERE
14,358 65
Chambre froide positive viandes U 1,00
Chambre froide négative U 1,00
Chambre froide fruit et légume U 1,00
RAYONNAGE CF 2060x555x1750mm ( 624520P ) - REPERE
14,359 66
Chambre froide positive viandes U 1,00
RAYONNAGE CF 2388x555x1750mm ( 624523P ) - REPERE
14,360 67
Chambre froide négative U 1,00
RAYONNAGE CF 1375x555x1750mm ( 624513P ) - REPERE
14,361 68
Chambre froide BOF ] 2,00
RAYONNAGE CF 935x555x1750mm. ( 624509P ) - REPERE
14,362 69
Chambre froide positive légumes U 2,00
RAYONNAGE CF 2825x555x1750mm ( 624528P) - REPERE
14,363 70
Préparation froide U 1,00
14,364 FONTAINE A EAU REFRIGEREE 150L/h - REPERE 71
Salle a manger éléves - 150 places ] 2,00
14,365 LAVE MAINS INOX COLLECTIF 4 POSTES - REPERE 72
Espace lave-mains U 1,00 PM
14,366 LAVE MAINS INOX COLLECTIF 2 POSTES - REPERE 73
Espace lave-mains U 1,00 PM
14,367 SECHE MAINS - REPERE 74
Espace lave-mains U 4,00
EQUIPEMENT DE CUISINE -
BATIMENT J
14,400 FORFAIT DE LIVRAISON ET D'INSTALLATION
14,401 Forfait de livraison, d'installation, de formation, etc FT 1,00
FORFAIT DE LIVRAISON ET
D'INSTALLATION
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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