

## NOUVELLE-CALEDONIE

### MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES  
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

**B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA**

Téléphone : + (681) 72.27.27.



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

### CONDUCTEUR D'OPERATION :

**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

**40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA**

**BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX**

Téléphone : + (687) 46.70.00.



**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

Téléphone : + (681) 82.59.68.

## REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

**PIECE N°04**

### **D.P.G.F. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

## **LOT 16: CLOTURES – ESPACE VERT – AMENAGEMENT**

### **GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE**

**ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2**

**Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE**

**2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE**

**Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00**

**secretariat.mmw@mmw.nc**



**TRANCHE FERME**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D	D – Infirmerie	3
G	G – Enseignement général	2
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION	3
I	I – Enseignement industriel	1
K	K – Internat	1
N	N – Logement de fonction 1	1
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances
	Travaux de VRD Hors Bât V	

**TRANCHE OPTIONNELLE 01**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K	K – Internat	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 02**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G	G – Enseignement général	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 03**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 04**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J	J – Restauration	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 05**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A	A – Loge d'entrée	10
B	B – Administration	6
C	C – Intendance	6
E	E – Salle des professeurs	7
F	F – CDI	7
L	L – Vestiaires EPS	5
M	M – Sanitaires	8
O	O – Logement de fonction 2	9
P	P – Logement de fonction 3	9
Q	Q – Falé accueil	10
S	S – Falé véhicules	10
T	T – Hall EPS	5
V	V – Atelier de Maintenance	11

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

### CLOTURES PERIPHERIQUES ET REVETEMENT MINERAL

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
16,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
16,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
16,103	Plan EXE et DOE - TF	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voiries/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomberie - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt / Esp Vert - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	<div>Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.</div>				
16,200	TRAVAUX PREPARATOIRES				
16,201	- Débroussaillage et élagage sur une largeur de 1 m de part et d'autre de la clôture périphérique				
	LE METRE CARRE	M2	0,00		
16,202	- Dépose clôture périphérique existante				
	LE METRE LINEAIRE	ML	17,00		
16,203	- Dépose clôture intérieure existante				
	LE METRE LINEAIRE	ML	0,00		
16,204	- Dépose 2 portails et 1 portillon existant - Entrée principale				
	L'ENSEMBLE	ENS	1,00		
16,205	- Dépose 1 portail double vantaux - Plateau sportif				
	L'ENSEMBLE	ENS	0,00		
		TRAVAUX PREPARATOIRES			

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

**LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT**

## CLOTURES PERIPHERIQUES ET REVETEMENT MINERAL

TRANCHE FERME									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,300	CLOTURES				
16,301	- Clôture périphérique de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	2,00		
16,302	- Clôture intérieure de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	0,00		
16,303	- Muret bahut béton au niveau de l'entrée principale - Ht 0,50 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	14,00		
16,304	- Clôture périphérique de type Axis sur platine - Ht 1,50 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	14,00		
		CLOTURES			
16,400	PORTAILS - PORTILLONS				
16,401	- Portail coulissant autoportant motorisé - Ht 2,00 m Largeur de passage 4 m				
	L'UNITE	U	2,00		
16,402	- Portail double vantaux non motorisé - Ht 2,00 m Largeur de passage 5 m				
	L'ENSEMBLE	U	0,00		
16,403	- Portillon Ouverture manuelle - Ht 2,00 m Largeur de passage 1,40 m				
	L'ENSEMBLE	U	1,00		
		PORTAILS - PORTILLONS			
16,500	REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DES BATIMENTS D G H et I				
16,501	- Nivellement - Surface corail concassé / billes de lave : surf x 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	434,00		
16,502	- Bordure séparative				
	LE METRE LINEAIRE	ML	409,00		
16,503	- Corail concassé / billes de lave - Ep 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	434,00		
16,500	REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DU BATIMENT K				
16,501	- Nivellement - Surface corail concassé / billes de lave : surf x 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	170,00		
16,502	- Bordure séparative				
	LE METRE LINEAIRE	ML	180,00		
16,503	- Corail concassé / billes de lave - Ep 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	170,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT					
CLOTURES PERIPHERIQUES ET REVETEMENT MINERAL					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,500	REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DU BATIMENT U				
16,501	- Nivellement - Surface corail concassé / billes de lave : surf x 10 cm				
16,502	LE METRE CARRE	M2	120,00		
	- Bordure séparative				
	LE METRE LINEAIRE	ML	125,00		
16,503	- Corail concassé / billes de lave - Ep 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	120,00		
		REVEMENT MINERAL EN PERIPHERIE DES BATIMENTS D G H et I / K / U			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :





## TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 1

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 6/12



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT					
CLOTURES INTERIEURES ET PERIPHERIQUES					
TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 1					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,302	- Clôture intérieure de type Axis en pleine terre - Ht 2,00 m				
	LE METRE LINEAIRE	ML	27,00		
		CLOTURES			
16,400	PORTAILS - PORTILLONS				
16,402	- Portail double vantaux non motorisé - Ht 2,00 m				
	Largeur de passage 5 m				
	L'ENSEMBLE	U	1,00		
16,403	- Portillon Ouverture manuelle - Ht 2,00 m				
	Largeur de passage 1,40 m				
	L'ENSEMBLE	U	1,00		
		PORTAILS - PORTILLONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT					
PLATEAU SPORTIF					
TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 2					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,605	- Réalisation de nouveaux tracés d'un terrain de basket-ball, d'un terrain de hand-ball et de 5 terrains de volley-ball				
	L'ENSEMBLE	ENS	1,00		
		PLATEAU SPORTIF			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

### ESPACES VERTS - MOBILIERS

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 3

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
16,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
16,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
16,108	Plan EXE et DOE - TO6 - Option 3	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les docuiments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
16,700	TERRASSEMENTS - TERRE				
16,701	- Nivellement - Surface Engazonnement : surf x 10 cm				
	LE METRE CARRE	M2	2930,00		
16,702	- Nivellement - Massifs : surf x 30 cm				
	LE METRE CARRE	M2	762,00		
16,703	- Fosse de plantation - Arbres et Palmiers				
	LE METRE CUBE EN PLACE	M3	132,00		
16,704	- Fourniture Terre végétale - Fosse de plantation				
	LE METRE CUBE NON FOISONNE	M3	132,00		
16,705	- Fourniture Terre végétale - Engazonnement				
	LE METRE CUBE NON FOISONNE	M3	293,00		
16,706	- Fourniture Terre végétale - Massif				
	LE METRE CUBE NON FOISONNE	M3	229,00		
		TERRASSEMENTS - TERRE			

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

### ESPACES VERTS - MOBILIERS

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 3

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>16,800</b>	<b>PLANTATIONS - ENGAZONNEMENTS</b>				
16,801	- Fournitures arbres 200/250				
	L'UNITE	U	34,00		
16,802	- Fournitures palmiers 200/250 de palmes				
	L'UNITE	U	32,00		
16,803	- Fournitures massifs - Typologie 1 : Massifs océaniques et florifères				
	L'UNITE				
16,8031	- Arbustes 100/150	U	90,00		
16,8032	- Massifs 60/80 - 30% avec une densité de 1u/m2	U	140,00		
16,8033	- Massifs 40/60 - 30% avec une densité de 3u/m2	U	415,00		
16,8034	- Massifs 20/40 - 40% avec une densité de 5u/m2	U	695,00		
16,804	- Fournitures massifs - Typologie 2 : Massifs forêts littorales et supra-littorales				
	L'UNITE				
16,8041	- Arbustes 100/150	U	60,00		
16,8042	- Massifs 60/80 - 30% avec une densité de 1u/m2	U	90,00		
16,8043	- Massifs 40/60 - 30% avec une densité de 3u/m2	U	270,00		
16,8044	- Massifs 20/40 - 40% avec une densité de 5u/m2	U	450,00		
16,805	- Travaux de plantations				
	L'UNITE				
16,8051	- Arbres 200/250	U	34,00		
16,8052	- Palmiers 200/250 de palmes	U	32,00		
16,8053	- Arbustes 100/150	U	150,00		
16,8054	- Massifs 60/80 - 30% avec une densité de 1u/m2	U	230,00		
16,8055	- Massifs 40/60 - 30% avec une densité de 3u/m2	U	685,00		
16,8056	- Massifs 20/40 - 40% avec une densité de 5u/m2	U	1145,00		
16,806	<b>Paillage mulch</b>				
	LE METRE CARRE				
16,8061	- Fosse de plantation	M2	182,00		
16,8062	- Massifs	M2	762,00		
16,807	<b>Engazonnement</b>				
	LE METRE CARRE				
16,8071	- Engazonnement en buffalo intégral	M2	285,00		
16,8072	- Engazonnement en repiquage de mottes de buffalo	M2	2645,00		
		<b>PLANTATIONS - ENGAZONNEMENTS</b>			
<b>16,900</b>	<b>PARACHEVEMENT - 12 MOIS</b>				
16,901	- Pour les arbres palmiers				
	L'UNITE	U	66,00		
16,902	- Pour les massifs et les surfaces minérales				
	LE METRE CARRE	M2	1889,00		
16,903	- Pour les engazonnements en intégral				
	LE METRE CARRE	M2	285,00		
16,904	- Pour les engazonnements en repiquage de mottes de				
	LE METRE CARRE	M2	2645,00		
		<b>PARACHEVEMENT - 12 MOIS</b>			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT					
ESPACES VERTS - MOBILIERS					
TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 3					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
16,1000	MOBILIERS				
16,1001	- Banc en béton poli - Module 1				
	L'UNITE	U	4,00		
16,1002	- Banc en béton poli - Module 2				
	L'UNITE	U	5,00		
16,1003	- Corbeille / Poubelle				
	L'UNITE	U	13,00		
		MOBILIERS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :