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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

L vuEEEE

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

I e N

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06

BAT

BATIMENTS

MONTANT TOTAL EN
FCFP

MONTANT TOTAL EN
EUROS

CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

0 FCFP

0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 1 - CLOTURES INTERIEURES ET PERIPHERIQUES

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 2 PLATEAU SPORTIF

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 3 ESPACES VERTS - MOBILIERS

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

EPF - LOT 16 : CLOT - ESP VERT -

MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 -
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF
LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT
RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 04 & 06
| 0 FCFP 0,00 €
| 0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 0 FCFP 0,00 €
04 & 06
0 FCFP 0,00 €
0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - 0 ECEP 0.00 €
OPTION 1 CLOTURES INTERIEURES ET PERIPHERIQUES ’
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 0 ECEP 0.00 €
04 & 06
0 FCFP 0,00 €
0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - 0 FCFP 0.00 €
OPTION 2 PLATEAU SPORTIF ’
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 0 FCFP 0,00 €
04 & 06
0 FCFP 0,00 €
0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - 0 ECEP 0.00 €
OPTION 3 ESPACES VERTS - MOBILIERS ’
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX D(iS&T(I)R:NCHES FERME & OPTIONNELLES 0 ECEP 0.00 €

EPF - LOT 16 : CLOT - ESP VERT - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 -

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 2/2



