

NOUVELLE-CALEDONIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA

Téléphone : + (681) 72.27.27.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDUCTEUR D'OPERATION :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA

BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone : + (687) 46.70.00.



SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphone : + (681) 82.59.68.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

PIECE N°05

**E.P.F.
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES**

**LOT 02: TERRASEMENT – VRD (Voiries / Réseaux
humides) – RESEAUX SECS**

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE

ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2

Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF
LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

TRANCHE FERME			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	TERRASSEMENT VRD		0,00 €
	RESEAUX SECS		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 03			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL	MONTANT TOTAL
	RESEAUX SECS		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 04			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	TERRASSEMENT VRD		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 05			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	TERRASSEMENT VRD		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06			
BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	TERRASSEMENT VRD		0,00 €
	RESEAUX SECS		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE		
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF		
LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES		
RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 03 / 04 / 05 & 06		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE FERME	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 03	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 04	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 05	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 03 / 04 / 05 & 06	0 FCFP	0,00 €

L'entreprise (Date et signature) :