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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

L vuEEEE

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCFP EUROS
TERRASSEMENT VRD 0,00 €
RESEAUX SECS 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL

BAT

BATIMENTS

RESEAUX SECS

0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

0 FCFP

0,00 €

MONTANT TOTAL EN

MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
TERRASSEMENT VRD 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 05
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
TERRASSEMENT VRD 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 06
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
TERRASSEMENT VRD 0,00 €
RESEAUX SECS 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF
LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 03 /04 /05 & 06

| 0 FCFP 0,00 €

| 0 FCFP 0,00 €

| 0 FCFP 0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 05 0 FCFP 0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 0 FCFP 0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 0 FCFP 0.00 €
03/04/05 & 06 ’

L'entreprise (Date et signature) :
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