
 

NOUVELLE-CALEDONIE 
  

   
MAÎTRISE D’OUVRAGE :  
ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES 
ILES DE WALLIS ET FUTUNA 
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA  
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CONDUCTEUR D’OPERATION :  
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REHABILITATION ET EXTENSION DU 

LYCEE D’ETAT DE WALLIS ET FUTUNA 
ILES DE WALLIS & FUTUNA 

 

PIECE N°05 
 

E.P.F. 
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES  

 
 
 

LOT 02: TERRASEMENT – VRD (Voiries / Réseaux 
humides) – RESEAUX SECS 

 
 
 
 
 
 

 

GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE 
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2  
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE 
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE 
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00   
secretariat.mmw@mmw.nc 

 



BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

TERRASSEMENT VRD 0,00 €
RESEAUX SECS 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL

RESEAUX SECS 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

TERRASSEMENT VRD 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

TERRASSEMENT VRD 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

TERRASSEMENT VRD 0,00 €
RESEAUX SECS 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE 
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 03

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 04

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

 TRANCHE OPTIONNELLE 05

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE 
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 02 : TERRASSEMENT - VRD - RESEAUX HUMIDES

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

 
L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 
03 / 04 / 05 & 06

RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 03 / 04 / 05 & 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 03

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 04

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 05
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