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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

Z - PARKING VISITEURS

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement = ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise a la terre ENS 1,00
5,208 Eclairage Extérieur (Hors massif)
Mat 7m simple crosse avec luminaire 34W LED ] 15,00
Mat 7m double crosse avec 2 luminaires 34W LED U 9,00
Cablage des luminaires extérieur U 24,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FORTS
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
Z - PARKING VISITEURS

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,302 Architecture Vdi
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 4,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES
|

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT D : INFIRMERIE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale
5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00
5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

Installations primaires de distribution

5,201 Installation de chantier ENS 1,00
5,2011 Mise a la terre ENS 1,00
5,2012 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2013 Coupe-Feu ENS 1,00
5,202 Distribution basse tension

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TD-D Batiment D | ENS 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT D : INFIRMERIE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,203 Cheminement
5,2031 | Chemins de cébles CFO
100*50 ML 10,00
5,2032 Chemins de cables CFA
50*50 ML 10,00
5,2034 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00
5,2035 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
5,2036 Goulotte diverses ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
5,2051 Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 19,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 4,00
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable U1000R2V
3G1.5 u 1,00
Alim Moteur Air Neuf en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en cable UT000R2V 3G1,5 U 3,00
Alim Coffret VDI en cable U1000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 5,00
Alim Chauffe eau instantané en cable U1000R2V 3G6 U 3,00
Alim centrale alarme incendie en cable UT000R2V 3G1,5 U 1,00
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 9,00
Prise de courant simple U 10,00
Prise de courant Double U 3,00
Détecteur de mouvement 360° U 2,00
5,2062 Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 3,00
5,2063 Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 1,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00
5,207 Lustrerie
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 6,00
5,2074 Dalle LED 60x60 Saillie u 2,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 6,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 3,00
5,2079 Hublot Ovale Liseuse Téte de lit U 2,00
5,20813  Brasseur d'air U 3,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT D : INFIRMERIE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,208 Eclairage De Securite
5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00
5,2092 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 1,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FORTS
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,302 Architecture Vdi
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 1,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 u 7,00
5,3028 Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 7,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml U 7,00
5,303 Alarme Incendie
5,3033 Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00
5,3038 Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 1,00
5,30310 | Siréne d'alarme 90dB U 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
5,3054 Carrillon avec flash U 1,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) u 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale
5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00
5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrdle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution

5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise a la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,202 Distribution basse tension
5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné
TG-G Batiment G au RDC | ENS 1,00
TD-G1 Batiment G au R+1 ENS 1,00
TD-Salle de classe science | ENS 4,00
5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de cables CFO
300%50 ML 60,00
200750 ML 120,00
5,2032 Chemins de cables CFA
200*50 ML 50,00
100*50 ML 100,00
5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00
5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00
5,2036 Moulure pour poste de travail ML 80,00
5,204 Canalisations principales
5,2041 Liaison depuis TGBT
TG-G Batiment G en cable UT000AR2V 4x240mm?2 + ENS 100
4x1,5mm2 U1000R2V ’
5,2042 Liaison depuis TG-G1
TD-G2 R+1 en cable UT000AR2V 4x50mm2 | ENS 1,00
TD-Salle de classe en cable UT000R2V 5G6mm2 | ENS 4,00
5,205 Canalisations secondaires
5,2051 Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 391,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 61,75
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d‘air (par groupe de 4) en cable U1000R2V
3G15 U 21,00
Alim mini CTA en cable UT000R2V 5G1,5 U 36,00
Alim Coffret VDI en céble UT000R2V 3G2,5 U 4,00
Alim Climatisation split en cable U1000R2V 3G2,5 U 17,00
Alim Chauffe eau instantané en céble UT1000R2V 3G6 U 6,00
Alim Sorbonne en cable UT1000R2V 3G2,5 U 3,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA ] 112,00
Bouton poussoir temporisé IK10 U 44,00
Prise de courant simple U 98,00
Prise de courant double ] 5,00
Détecteur de mouvement 360° U 4,00
Arrét d'urgence ] 1,00
5,2062 Poste de travalil
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 88,00
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00
Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 28,00
5,2063 Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 23,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 9,00
5,207 Lustrerie
5,2071 Réglette étanche LED 39W u 17,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré ] 181,00
5,2075 Applique Tableau LED U 54,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED ] 91,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 43,00
5,2078 Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur ] 5,00
5,20714 Brasseur d'air U 82,00
5,209 Eclairage De Securite
5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 15,00
5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 14,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE
5,301 Adduction Principale Du Batiment
53011 Liqison en fibre oeti_que entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment G ENS 1,00
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment K | ENS 1,00
5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 4,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 4,00
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 10,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 10,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 4,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 4,00
5,3027 Prise RJ45 U 167,00
5,3028 Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 167,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml ] 167,00
5,30210 Onduleur 800VA rackable U 4,00
5,303 Alarme Incendie
5,3037 Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 2a| U 8,00
5,30310 Sirene d'alarme 90dB U 9,00
5,30311 Flash Lumineux U 2,00
5,304 Alarme Technique
5,3041 Centrale d'alarme technque U 1,00
5,3042 Détecteur incendie pour alarme technique U 22,00
5,3043 Flash Lumineux U 10,00
5,3044 Raccordement alarme technique sur renvoi d'appel U 1,00
5,3046 Essai et mise en service ENS 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple ] 1,00
5,3053 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - double U 2,00
5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 28,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FAIBLE
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES u QUANTITE P.U. TOTAUX

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 4,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 15,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 7,00
5,509 Consigne atelier U 1,00
5,510 Consigne salle de classe U 28,00
5,514 Plan d'évacuation U 4,00
5,515 Plan d'intervention U 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution

5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise a la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,202 Distribution basse tension
5,2021 Remplacement du TGBT Existant ENS 1,00
5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné
TD-H1 Batiment H au RDC | ENS 1,00
TD-Laverie Batiment H au RDC ENS 1,00
5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de cables CFO
30050 ML 30,00
20050 ML 120,00
100*50 ML 50,00
5,2032 Chemins de cables CFA
100*50 ML 100,00
5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00
5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00
5,2036 Moulure pour poste de travail ML 30,00
5,204 Canalisations principales
5,2042 Liaison depuis TGBT
TD-H1 RDC en cable UT000AR2V 4x50mm2  ENS 1,00
TD-LaverieRDC en cable UT000AR2V 5G16mm2 | ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
5,2051 Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 185,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 22,13
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable UT000R2V
U 5,75
3G1,56
Alim Moteur Air Neuf en cable UT000R2V 3G1,5 U 3,00
Alim Moteur Extrateur en cable U1000R2V 3G1,5 U 3,00
Alim Bouche murale VMC en cable UT000R2V 3G1,5 U 2,00
Alim mini CTA en cédble UT1000R2V 5G1,5 U 9,00
Alim Coffret VDI en cdble UT000R2V 3G2,5 U 2,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 9,00
Alim Chauffe eau solaire en cdble U1000R2V 3G6 U 2,00
Alim Friteuse en cdble UT1000R2V 3G2,5 sur PC U 4,00
Alim Machine a laver en cdble UT1000R2V 3G2,5 - sur PC U 3,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
Alim Seche linge en cable UT000R2V 3G2,5 - sur PC U 1,00
Alim Eclairage Hotte cable UT000R2V 3G1,5 u 2,00
Alim Plaque Coupe feu (H-01) cable U1000R2V 3G1,5 u 4,00
Alim Four électrique (H-08) en céble U1000R2V 5G10 u 2,00
Alim Chambre froide négative ou ptzsitive (H-13 ou 14) en U 300
cable UT000R2V 5G1,5 ’
Alim Hotte centrale (H-16) en cable UT000R2V 5G1,5 U 1,00
Alim Amoire Froid négative ou positive (H-16-17) en céble U 200
U1000R2V 3G2,5 sur PC ’
Alim Lave Vaisselle (H-20) en céble UT000R2V 5G4 U 1,00
Alim Plaque & Snacker Electrique (H-29) en cable U1000R2V
3G4 u 2,00
Alim electrovanne Gaz en cable U1000R2V 3G1,5mm2 U 1,00
Alim Canalis en cable UT1000R2V 5G16mm?2 U 8,00
Alim Evapo en céble U1000R2V 3G1,5 u 3,00
Alim régul CF en céble U1000R2V 3G1,5 u 3,00
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 11,00
Bouton poussoir U 4,00
Bouton poussoir temporisé IK10 U 20,00
Prise de courant simple U 23,00
Arrét d'urgence U 7,00
5,2062 Poste de travail
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) u 61,00
Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) u 8,00
5,2063 Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 31,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 35,00
Prises de courant double 2P+T IP55 U 23,00
Canalis 63A Atelier MELEC | ENS 1,00
Potelet pour prise de courant | ENS 8,00
5,207 Lustrerie
5,2072 Réglette étanche LED 39W u 47,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré u 36,00
5,2075 Applique Tableau LED u 5,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 69,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W u 27,00
5,2078 Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 1,00
5,20813 Brasseur d'air U 23,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,209 Eclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 15,00

5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 16,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

5,301 Adduction Principale Du Batiment

Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
5,3011 : "

baie serveur du batiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment| | ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 2,00
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 5,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 5,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 u 84,00
5,3028 Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 84,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 84,00
5,30210 | Onduleur 800VA rackable U 2,00

5,303 Alarme Incendie
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type

5,3037 U 13,00
2a

5,30310 | Siréne d'alarme 90dB U 6,00

5,30311 Flash Lumineux U 4,00

5,30318 Essai et mise en service centrale d'alarme conventionnel ENS 1,00
5,304 Alarme Technique

5,3041 Centrale d'alarme technque U 1,00
5,3042 Détecteur incendie pour alarme technique U 22,00
5,3043 Raccordement alarme technique sur renvoi d'appel U 1,00
5,3044 Flash Lumineux U 10,00
5,3045 Essai et mise en service ENS 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 4,00

DPGF - LOT 05: CFO - CFA - -MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 14/75



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,306 Multimedia

5,3061 Liaison précable HDMI ENS 4,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FAIBLE

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 3,00

5,502 Extincteur CO2 - 5kg + consignes U 4,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 8,00

5,504 Extincteur ABF 6L U 2,00

5,505 Extincteur douche 6L U 1,00

5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 5,00

5,509 Consigne atelier U 4,00

5,510 Consigne salle de classe U 2,00

5,512 Consigne incendie cuisine U 1,00

5,513 Consigne incendie feu gaz U 2,00

5,514 Plan d'évacuation U 2,00

5,515 Plan d'intervention U 1,00

5,516 Couverture anti feu U 1,00

5,517 Trousse 1er secours U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE
|

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT | : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 | TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution

5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise a la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT | : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,202 Distribution basse tension
5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné
TG-I1 Batiment | au RDC | ENS 1,00
TD-I1 Batiment l au R+1  ENS 1,00
TD-I2 Batiment | au R+1  ENS 1,00
5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de cables CFO
200*50 ML 20,00
100*50 ML 20,00
5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00
5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00
5,2036 Moulure pour poste de travail ML 20,00
5,204 Canalisations principales
5,2041 Liaison depuis TGBT
TG-I Batiment | en cable UT000AR2V 4x150mm2 + 4x1,5mm?2 ENS 100
U1000R2V ’
5,2042 Liaison depuis TG-I1
TD-I1 R+1 en cable UT000AR2V 4x50mm2 | ENS 1,00
TD-I12 R+1 en cable UT000AR2V 4x50mm2 | ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
5,2051 Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) u 127,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) u 10,13
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable UT000R2V U 5,00
3G1,5
Alim pont levant en cable UT000R2V 5G2,5mm2 U 1,00
Alim perceuse a colonne en cable U1000R2V 5G2,5mm2 U 1,00
Alim Guillotine en cable UT000R2V 5G2,5mm2 u 1,00
Alim scie a ruban en céble UT000R2V 5G2,5mm2 U 1,00
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 10,00
Prise de courant simple U 19,00
Arrét d'urgence U 4,00
5,2062 Poste de travail
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 14,00
Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 3,00
Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) u 6,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT | : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,2063 Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 15,00
Bouton poussoir IP55 U 10,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 40,00
5,207 Lustrerie
5,2072 Réglette étanche LED 39W u 71,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré u 23,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W u 33,00
5,20813 Brasseur d'air U 17,00
Brasseur d'air mural (réutilisé) u 5,00
5,209 Eclairage De Securite
5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 6,00
5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 14,00
5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 8,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

5,301 Adduction Principale Du Batiment

Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
5,3011 : "
baie serveur du batiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment| | ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 1,00
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 2,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 2,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 34,00
5,3028 Liaison céble réseau catégorie 6A F/UTP U 34,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 34,00
5,30210 | Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie

53037 g):clencheur Manuel conventionnel compatible centrale type U 9,00
5,30310 | Siréne d'alarme 90dB U 6,00
5,30311 Flash Lumineux U 2,00
5,30318 Essai et mise en service centrale d'alarme conventionnel ENS 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT | : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES ) QUANTITE P.U. TOTAUX
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00
5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 5,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FAIBLE
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 7,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 10,00
5,506 Extincteur a poudre 6kg (ABC) U 5,00
5,507 Coffret extincteur U 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,509 Consigne atelier U 5,00
5,510 Consigne salle de classe U 3,00
5,515 Plan d'intervention U 1,00
5,516 Couverture anti feu U 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT K : INTERNAT

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 | TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution

5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise a la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT K : INTERNAT

N° DESIGNATION DES OUVRAGES ) QUANTITE P.U. TOTAUX
5,202 Distribution basse tension
5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné
TG-K1 Batiment K | ENS 1,00
TD-K2 R+1 Batiment K | ENS 1,00
5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de cables CFO
300*50 ML 15,00
200*50 ML 120,00
100*50 ML 60,00
5,2032 Chemins de cables CFA
100*50 ML 60,00
50*50 ML 120,00
5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00
5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00
5,204 Canalisations principales
5,2041 Liaison depuis TGBT
TG-K Batiment K en cable UT000AR2V 4x95mm2 + ENS 100
4x1,5mm2 U1000R2V ’
5,2042 Liaison depuis TG-K
TD-K2 R+1 en cable UT000R2V 5G35mm2 | ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
5,2051 Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 431,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 53,63
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable UT000R2V
U 21,50
3G1,5
Alim Appoint Chauffe-eau solaire en cable UT000R2V 3G2,5 U 5,00
Alim Moteur Extrateur en cable U1000R2V 3G1,5 U 9,00
Alim mini CTA en cable U1000R2V 5G1,5 U 6,00
Alim Coffret VDI en cable U1000R2V 3G2,5 U 2,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 18,00
Alim Chauffe eau solaire en cable U1000R2V 3G6 U 11,00
Alim centrale alarme incendie en cable UT000R2V 3G1,5 U 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT K : INTERNAT

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 62,00
Bouton poussoir temporisé IK10 U 60,00
Prise de courant simple U 227,00
Prise de courant Double U 92,00
5,2062 Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 6,00
5,2063 Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 10,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 25,00
5,207 Lustrerie
5,2072 Réglette étanche LED 39W U 27,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 46,00
5,2074 Dalle LED 60x60 Saillie U 7,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 164,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 67,00
5,2079 Hublot Etanche LED 9W décoratif U 120,00
5,20813 | Brasseur d'air U 86,00
5,209 Eclairage De Securite
52002 Scljc:;:p?ii;fgzglt;ogneBAES-BAEH d'évacuation en applique y ENS 48,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,301 Adduction Principale Du Batiment
5,3011 Ligison en fibre oeti_que entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C
Liaison Fibre 6FQ entre batiment C et le batiment K ENS 1,00
5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
5,3022 Coffret VDI de répartition U 1,00
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 1,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 14,00
5,3028 Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 14,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml U 14,00
5,30210 | Onduleur 800VA rackable U 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT K : INTERNAT

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,303 Alarme Incendie

5,3031 Centrale d'alarme adressable Cat A ENS 1,00

5,3035 Indicateur d'action U 51,00

5,3036 Déclencheur Manuel adressable U 10,00

5,3039 Détecteur optique de fumée adressable U 113,00
5,30310 | Siréne d'alarme 90dB U 14,00
5,30311 Flash Lumineux U 16,00
530312 Ass.e.rwssement des portes coupe-feu sans controle de U 10,00

position

5,30315  Report d'alarme Centrale d'alarme adressable U 3,00
5,30317 Essai et mise en service centrale d'alarme adressable ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 10,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 15,00

5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 8,00

5,511 Consigne chambre U 46,00

5,514 Plan d'évacuation U 6,00

5,515 Plan d'intervention U 2,00

5,517 Trousse 1er secours U 4,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,105 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,400 DESCRIPTION DES TRAVAUX DES VILLAS

5,401 Mise a la terre
Reprise de la prise de terre principale de la villa existante ENS 1,00
Liaison équipotentielle principale et supplémentaire ENS 1,00

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION

5402 ELECTRIQUE

Tableau électrique Villa N, O et P

Tableau Electrique Villa N ENS 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,403 LUSTRERIE
Liaison Eclairages logement (au point lumineux) ENS 20,00
Hublot LED Déco 15 W - 1400 Lum - 3000K u 10,00
Downlight encastré — 1300lm — 3000k — 14W U 5,00
Spot intérieur encastré 12W U 1,00
Hublot LED étanche LED 15W - 3000K - IK09 - A détection u 1,00
Réglette LED 9W - 700Im - IP44 - IK 07 u 3,00
5,404 APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage U 8,00
Interrupteur va et vient U 6,00
Bouton poussoir U 6,00
Prises de courant 2P+T 10/16A y compris liaison electrique
. u 22,00
(gaine+cable)
Prises de courant 2P+T 10/16A spécifique y compris liaison
. . u 3,00
electrique (gaine+cable)
Prises de courant double 2P+T 10/16A y compris liaison
. . u 1,00
electrique (gaine+cable)
5,405 ALIMENTATION DIRECTE
3G1.5 mm? U1000 R2V (Hotte VMC) ENS 2,00
3G2.5 mm? U1000 R2V (Climatisation, Appoint ECS) ENS 6,00
3G6 mm? U1000 R2V (Plaque de cuisson) ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX DES

VILLAS

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,301 SPT

Boitier de communication SPT ENS 1,00

Prise RJ 45 y compris liaison ENS 3,00
5,302 Télédistribution

Distribution Villa ENS 1,00

Prise TV-SAT ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :

DPGF - LOT 05: CFO - CFA - -MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 25/75



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

| SECWRWE __
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /

BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale
5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement | ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrdle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution

5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise a la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00

DPGF - LOT 05: CFO - CFA - -MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 26/75



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

| SECWRWE __
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /

BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,202 Distribution basse tension

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TG-U Batiment U | ENS 1,00
TD-U2 Batiment U | ENS 1,00
5,203 Cheminement

5,2031 Chemins de cables CFO
100*50 ML 50,00
50%50 ML 20,00

5,2032 Chemins de cables CFA
150*50 ML 50,00
50%50 ML 10,00

Fourreaux sous dallage

TPC Rouge ou vert de 63 ML 10,00
5,2036 Moulure pour poste de travail ML 70,00

5,204 Canalisations principales
5,2041 Liaison depuis TGBT
TG-U Batiment U en cable UT000AR2V 4x35mm2 +

4x1,5mm2 U1000R2V ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
5,2051 Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 71,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 22,75
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim Volet roulant en cable U1000R2V 3G1,5 U 2,00
Alim Moteur Extrateur en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim mini CTA en céble UT000R2V 5G1,5 u 4,00
Alim Coffret VDI en cable UT000R2V 3G2,5 u 2,00
Alim Climatisation split en cable UT1000R2V 3G2,5 U 11,00
Alim Chauffe eau instantané en cable U1000R2V 3G6 U 1,00
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 29,00
Bouton poussoir U 6,00
Prise de courant simple ) 19,00
Détecteur de mouvement 360° U 6,00
Arrét d'urgence U 1,00
5,2062 Poste de travail
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 71,00
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 3,00
Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) u 3,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

| SECWRWE __
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /

BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 6,00
5,207 Lustrerie
5,2072 Réglette étanche LED 39W u 5,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré u 31,00
5,2075 Applique Tableau LED u 8,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 16,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W u 10,00
5,2078 Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 1,00
5,209 Eclairage De Securite
5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00
5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 6,00
5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,301 Adduction Principale Du Batiment

Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la

5,301 baie serveur du batiment C
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment U | ENS 1,00
5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 2,00
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 4,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 4,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 2,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 2,00
5,3027 Prise RJ45 U 84,00
5,3028 Liaison céble réseau catégorie 6A F/UTP U 84,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 84,00
5,30210 | Onduleur 800VA rackable U 2,00

5,303 Alarme Incendie

5,3032 Centrale d'alarme conventionnel type 2a ENS 1,00
53037 g):clencheur Manuel conventionnel compatible centrale type U 5.00
5,30310 | Sirene d'alarme 90dB U 3,00
5,30311 Flash Lumineux ] 3,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

| SECWRWE __
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /

BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,304 Alarme Technique
5,3044 Report d'alarme U 2,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 3,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 6,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) u 4,00
5,507 Coffret extincteur U 2,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 3,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT K : INTERNAT

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 | TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,203 Cheminement

5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) u 132,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT K : INTERNAT

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 132,00

5,207 Lustrerie
5,2079 Hublot Ovale Liseuse Téte de lit U 132,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

| SECWRWE __
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /

BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale
5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement | ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrdle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,203 Cheminement

5,2032 Chemins de cables CFA

Fourreaux sous dallage

TPC Rouge ou vert de 63 ML 6,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

| SECWRWE __
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /

BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) u 20,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 4,13
5,2052 Depuis le Tableau concerné
Alim mini CTA en cable UT1000R2V 5G1,5 U 2,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 u 6,00
Alim Chauffe eau instantané en cable U1000R2V 3G6 U 1,00
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 7,00
Prise de courant simple U 10,00
5,2062 Poste de travail
Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) u 1,00
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 6,00
Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 1,00
5,207 Lustrerie
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 17,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 3,00

5,209 Eclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 4,00
5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,302 Architecture Vdi

5,3027 Prise RJ45 u 15,00
5,3028 Liaison céble réseau catégorie 6A F/UTP U 15,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 15,00

5,303 Alarme Incendie

Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type

5,3037 23 U 3,00

5,30310 | Sirene d'alarme 90dB U 2,00
5,306 Multimedia

5,3061 Liaison précable HDMI ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /
BLOCS SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 3,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 3,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

SECURITE

DESCRIPTION DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

5,105 Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

5,106 Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise a la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00
5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-J Batiment J au RDC | ENS 1,00

DPGF - LOT 05: CFO - CFA - -MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 35/75



SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,203 Cheminement
Chemins de cables CFO
200*50 ML 20,00
100*50 ML 10,00
Chemins de cables CFA
100*50 ML 30,00
Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00
Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
Goulotte diverses ENS 1,00
Moulure pour poste de travail ML 3,00
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TG-I Batiment | en cable UT000AR2V 4x150mm?2 + 4x1,5mm2 ENS 100
U1000R2V ’
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 95,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) u 1,13
Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable UT000R2V
U 3,00
3G1,5
Alim Volet roulant en cable U1000R2V 3G1,5 U 2,00
Alim Moteur Air Neuf en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Chauffe eau instantané en cable UT1000R2V 3G6 U 2,00
Alim Chauffe eau solaire en cable UT000R2V 3G6 U 1,00
Alim groupe Froid en cable U1000R2V 3G1,5 U 6,00
Alim Machine a laver en cable UT1000R2V 3G2,5 - sur PC U 1,00
Alim Seche linge en cable U1000R2V 3G2,5 - sur PC U 1,00
Alim centrale alarme incendie en cable UT000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Ballon eau chaude bat. J en cdble UT000R2V 5G10 U 1,00
Alim armoire a couteau en cable UT000R2V 3G2,5 (sur PC) U 1,00
Alim desinsectiseur en cable UT000R2V 3G2,5 (sur PC - 200
groupe de 6) '
Alim Meuble Froid (J-17) en cable UT1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Coupe légume CL55 (J-19) en cable UT000R2V 5G1,5 U 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
Alim Trancheuse a jambon (J-23) en cdble UT000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Batteur 20kG (J-25) en cdble UT000R2V 3G1,5 u 1,00
Alim Essoreuse a salade (J-26) en cable UT000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Eplucheuse a légumes (J-27) en cable UT000R2V 5G1,5 U 1,00
Alim Cellule de refroidissement (J-28) en cable U1000R2V U 100
3G2,5 (sur PC) '
Alim Trancheur a baguette (J-29) en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Meuble self entrée Froide (J-30) en cable UT000R2V
u 1,00
3G1,5
Alim Meuble self bain marie (J-31) en cable UT000R2V 5G2,5 U 1,00
Alim Meuble self dessert (J-32) en cable UT000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Piezzo équipements gaz cuisine béat. J en céble U 100
U1000R2V 3G1,5 ’
Alim Four gaz (J-42) en cdble U1000R2V 3G2,5 u 1,00
Alim Four elec 26,5kW (J-43) en cable UT000R2V 5G10 u 1,00
Alim Hotte centrale (Piano-J) en cable CR1 4G1,5 U 1,00
Alim Hotte murale (Four-J ou H) cable CR1 4G1,5 U 1,00
Alim Lave Vaisselle (J-55) en cable UT000R2V 5G16 U 1,00
Alim Hotte murale (Lave Vaisselle-J) cable U1000R2V 4G1,5 U 1,00
Alim Refroidsseur de poubelle (J-58) cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Seche main cdble U1000R2V 3G2,5 u 4,00
Alim Eclairage Hotte cable UT000R2V 3G1,5 U 2,00
Alim electrovanne Gaz en cable UT1000R2V 3G1,5mm2 U 3,00
Alim régul CF en céble U1000R2V 3G1,5 u 6,00
Alim compensation en cable UT000R2V 3G1,5 U 2,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 1,00
Prise de courant simple U 6,00
Arrét d'urgence U 2,00
Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00
Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 31,00
Bouton poussoir IP55 U 10,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 24,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,207 Lustrerie
5,2071 Réglette étanche LED 24W u 1,00
5,2072 Réglette étanche LED 39W u 18,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 5,00
5,2077 Hublot Etanche 15W IK10 u 40,00
5,2079 Hublot Etanche LED 9W u 5,00
5,20812 Luminaire suspendu LED - 42W U 22,00
5,20813  Brasseur d'air plafond U 4,00
5,20814  Brasseur d'air mural (réutilisé) U 5,00
5,209 Eclairage De Securite
5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 14,00
5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 9,00
5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 3,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FORTS
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
5,301 : "
baie serveur du batiment C
5,3011 Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batimentJ | ENS 1,00
5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
5,3022 Coffret VDI de répartition U 1,00
5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 1,00
5,3024 Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
5,3025 Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 u 4,00
5,3028 Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 4,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Caté 1ml U 4,00
5,30210 | Onduleur 800VA rackable U 1,00
5,303 Alarme Incendie
5,3033 Centrale d'alarme Type 4 équipé d'un DM et d'une Siréne ENS 1,00
5,3038 Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 9,00

DPGF - LOT 05: CFO - CFA -

-MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 -

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 38/75



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT J : RESTAURATION

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,30310 | Siréne d'alarme 90dB ] 2,00
5,30311 Flash Lumineux U 2,00
5,30319 Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
5,3054 Carrillon avec flash ] 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

5,502 Extincteur CO2 - 5kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) u 9,00
5,504 Extincteur ABF 6L u 1,00
5,505 Extincteur douche 6L U 1,00
5,506 Extincteur a poudre 6kg (ABC) U 1,00
5,507 Coffret extincteur u 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 4,00
5,512 Consigne incendie cuisine U 1,00
5,515 Plan d'intervention U 1,00
5,516 Couverture anti feu u 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

TRANCHE OPTIONNELLE 05

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITE

P.U.

TOTAUX

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,205

Canalisations secondaires

5,2051

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux)

21,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC)

1,50

5,2052

Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable UT000R2V
3G1,5

1,75
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

TRANCHE OPTIONNELLE 05

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX
5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 11,00
5,2062 Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 4,00
5,2063 Zone « techniques » et exterieur
Prises de courant 2P+T IP55 U 3,00
5,207 Lustrerie
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 19,00
5,2075 Applique Tableau LED U 2,00
5,20813 Brasseur d'air U 7,00
5,209 Eclairage De Securite
5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,302 Architecture Vdi
5,3027 Prise RJ45 u 9,00
5,3028 Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 9,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Caté 1ml U 9,00
5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -
SECURITE

BATIMENT A : LOGE ENTREE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet

. F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

Alimenté depuis TD-C ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 1,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 0,63
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 1,00
Prise de courant simple U 1,00
Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -
SECURITE

BATIMENT A : LOGE ENTREE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL

5,207 Lustrerie

Dalle LED 60x60 Saillie u 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,301 Adduction Principale Du Batiment

Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment Loge | ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

Prise RJ45 u 2,00
Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 2,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml u 2,00
5,303 Alarme Incendie
Flash Lumineux U 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE
BATIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO
5,102 A§surance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet F 1,00 Inclus dans les prix
décennale
5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00
5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise a la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-B Batiment B | ENS 1,00

5,203 Cheminement

Chemins de cables CFO

50*50 ML 10,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
Chemins de cables CFA
100*50 ML 10,00
Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00
Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
Goulotte diverses ENS 1,00
Moulure pour poste de travail ML 25,00
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TD-B Batiment B en cable UT000AR2V 4x16mm2 + 4x1,5mm?2 ENS 100
U1000R2V ’
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 24,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 4,25
Depuis le Tableau concerné
Alim Moteur Air Neuf en cdble U1000R2V 3G1,5 u 2,00
Alim Moteur Extrateur en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Coffret VDI en cable UT000R2V 3G2,5 u 1,00
Alim Climatisation split en cable UT1000R2V 3G2,5 U 6,00
Alim Portail entrée principale en cable UT000R2V 3G2,5mm2 U 2,00
Alim electrovanne Gaz en cable U1000R2V 3G1,5mm?2 U 1,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 7,00
Prise de courant simple U 11,00
Détecteur de mouvement 360° U 2,00
Poste de travail
Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 5,00
Poste de travail B3 (4PC Normal+2 résa RJ) U 6,00
Zone « techniques » et exterieur
Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00
5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 encastré U 17,00
Downlight encastré 12W LED U 4,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 3,00
5,209 Eclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 9,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COURANT FORT
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment B | ENS 1,00
Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
Coffret VDI de répartition U 1,00
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 1,00
Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 u 20,00
Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 20,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml u 20,00
Onduleur 800VA rackable U 1,00
5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 équipé d'un DM et d'une Sirene ENS 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 1,00
Sirene d'alarme 90dB U 1,00
Flash Lumineux U 2,00
Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Boitier d'alarme 4 boutons POE U 1,00
Microphone 8 zones - POE U 1,00
5,306 Multimedia
Liaison précable HDMI ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COURANT FORT
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -
SECURITE

BATIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) u 2,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

SECURITE

DESCRIPTION DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére
responsabilité.

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00

Coupe-Feu

ENS

1,00

5,202

Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-C Batiment C

ENS

1,00

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE

- MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 -

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 48/75



SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,203 Cheminement
Chemins de cables CFO
100*50 ML 12,00
Chemins de cables CFA
50*50 ML 15,00
Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00
Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
Goulotte diverses ENS 1,00
Moulure pour poste de travail ML 30,00
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
Irw=v paurricriit v ©ii vavic U IL;g:II';I:AL:”'P’I\’L:I’I\III‘I’IﬂL”"I ENS 1100

5,205 Canalisations secondaires

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 20,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 3,88
Depuis le Tableau concerné
Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en cable UT000R2V
3G1.5 U 1,00
Alim Moteur Air Neuf en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Moteur Extrateur en cable U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en cable U1000R2V 3G1,5 U 3,00
Alim Coffret VDI en cable UT000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 5,00
Alim centrale alarme incendie en cdble UT1000R2V 3G1,5 U 1,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 14,00
Bouton poussoir U 2,00
Prise de courant simple U 18,00
Détecteur de mouvement 360° U 4,00

Poste de travail

Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 4,00

Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 1,00

5,207 Lustrerie
Réglette étanche LED 24W U 1,00
Réglette étanche LED 39W U 1,00
Dalle LED 60x60 encastré U 7,00
Dalle LED 60x60 Saillie U 1,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 10,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,209 | Eclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 11,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,301 Adduction Principale Du Batiment
Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
Baie principale 42U U 1,00
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 2,00
Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 3,00
Plateau Equipement 19 Pouces ENS 2,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 3,00
Prise RJ45 u 9,00
Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 9,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml u 9,00
Onduleur 5000VA rackable U 1,00
5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme type 4 U 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00
Siréne d'alarme 90dB U 2,00
Flash Lumineux ] 1,00
Report d'alarme Centrale d'alarme conventionnel ] 1,00
Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Centrale Sonnerie de cours / PPMS rackable ENS 1,00
Programmation et paramétrage du systéme ENS 1,00
Mise en service et essai ENS 1,00
Formation utilisateur ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COURANT

FORT
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -
SECURITE

BATIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) u 3,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,517 Trousse 1er secours u 1,00

SECURITE

DESCRIPTION DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00

Coupe-Feu

ENS

1,00

5,202

Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-E Batiment E

ENS

1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,203 Cheminement
Chemins de cables CFO
100*50 ML 10,00
Chemins de cables CFA
50*50 ML 10,00
Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00
Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
Goulotte diverses ENS 1,00
Moulure pour poste de travail ML 10,00
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 10,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 2,38
Depuis le Tableau concerné
Alim Bouche murale VMC en cable U1000R2V 3G1,5 U 2,00
Alim mini CTA en cable U1000R2V 5G1,5 U 1,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 2,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 4,00
Prise de courant simple U 2,00
Prise de courant Double U 3,00
Détecteur de mouvement 360° U 2,00
Poste de travail
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 5,00
Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00
5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 encastré U 6,00
Downlight encastré 12W LED U 2,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 2,00
5,209 | Eclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COURANT FORT
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,302 Architecture Vdi
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 1,00
Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 u 7,00
Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 7,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml u 7,00
5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 équipé d'un DM et d'une Sirene U 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 1,00
Sirene d'alarme 90dB U 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Carrillon avec flash u 1,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) u 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,517 Trousse 1er secours u 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT F : CDI

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CIot/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00

Coupe-Feu

ENS

1,00

5,202

Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-F Batiment F1

ENS

1,00

TD-F Batiment F2

ENS

1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT F : CDI

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,203 Cheminement
Chemins de cables CFO
100*50 ML 30,00
Chemins de cables CFA
100*50 ML 30,00
Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00
Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
Goulotte diverses ENS 1,00
Moulure pour poste de travail ML 35,00
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TG-F Batiment F en cable UT000R2V 4x16mm?2 + 4x1,5mm2 ENS 100
U1000R2V ’
Liaison depuis TD-F
TD-D en cable UT000R2V 5G6mm2 | ENS 1,00
TD-E en cable UT000R2V 56G6mm2 | ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 32,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 8,88
Depuis le Tableau concerné
Alim mini CTA en cédble UT000R2V 5G1,5 u 2,00
Alim Coffret VDI en cable UT000R2V 3G2,5 u 1,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 4,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 2,00
Bouton poussoir U 5,00
Prise de courant simple U 5,00
Poste de travail
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 30,00
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 2,00
5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 encastré U 20,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 8,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 4,00
5,209 Eclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 4,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COURANT FORT

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE

- MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 -

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 56/75



SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT F : CDI

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment D-E-F | ENS 1,00
Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
Coffret VDI de répartition U 1,00
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux | ENS 1,00
Bandeau Passe Céble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 U 35,00
Liaison céble réseau catégorie 6A F/UTP U 35,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Caté 1ml U 35,00
Onduleur 800VA rackable U 1,00
5,303 Alarme Incendie
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00
Siréne d'alarme 90dB U 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Carrillon avec flash ] 1,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 2,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) ] 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,514 Plan d'évacuation U 1,00
5,517 Trousse 1er secours ] 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota

: Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota

: Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota

: Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota

: Voir Plans IP - INGENC

Nota

: Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota

: Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota

: Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota

: Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota

: Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota

: Voir Note Environnementale - INGENC

Nota

: Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota

: Voir Rapport Initial de Contrdle Technique - VERITAS

Nota

: Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota

: Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00

Coupe-Feu

ENS

1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné
TD-L Batiment L | ENS 1,00
5,203 Cheminement
Chemins de cébles CFO
100*50 ML 10,00
Chemins de cables CFA
50*50 ML 10,00
Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00
Encastrement liaisons électriques ENS 1,00
Goulotte diverses ENS 1,00
Moulure pour poste de travail ML 3,00
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TG-L Batiment L en cable UT000AR2V 4x16mm2 + 4x1,5mm?2 ENS 100
U1000R2V ’
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 18,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 0,63
Depuis le Tableau concerné
Alim Coffret VDI en céble U1000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Chauffe eau solaire en cdble UT1000R2V 3G6 U 1,00
Alim centrale alarme incendie en cable UT000R2V 3G1,5 U 1,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 1,00
Prise de courant simple U 2,00
Détecteur de mouvement 360° U 1,00
Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00
Zone « techniques » et exterieur
Bouton poussoir IP55 U 6,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,207 Lustrerie
Réglette étanche LED 39W U 10,00
Dalle LED 60x60 Saillie u 1,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W ] 2,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 4,00
Hublot Etanche Extérieur LED 9W ] 1,00
5,209 Eclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 1,00
BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 3,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment L ENS 1,00
Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
Coffret VDI de répartition U 1,00
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00
Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 3,00
Prise RJ45 U 3,00
Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 3,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml U 3,00
Onduleur 800VA rackable ] 1,00
5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00
Siréne d'alarme 90dB U 1,00
Flash Lumineux ] 1,00
Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U

1,00

(=}

ESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

SECURITE

5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,507 Coffret extincteur U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - |

SECURITE

BATIMENT M : SANITAIRES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota

: Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota

: Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota

: Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota

: Voir Plans IP - INGENC

Nota

: Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota

: Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota

: Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota

: Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota

: Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota

: Voir Note Environnementale - INGENC

Nota

: Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota

: Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota

: Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota

: Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00

Coupe-Feu

ENS

1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - |

BATIMENT M : SANITAIRES
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TG-M Batiment M en cable UT000AR2V 5G6mm?2 + 4x1,5mm?2 ENS 100
U1000R2V ’
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 5,00
Depuis le Tableau concerné
Alim Chauffe eau solaire en cable UT000R2V 3G6 U 1,00
5,206 Appareillage
Zone « techniques » et exterieur
Bouton poussoir IP55 U 2,00
5,207 Lustrerie
Réglette étanche LED 39W U 5,00
5,209 Eclairage De Securite
BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 2,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00
Flash Lumineux U 2,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES
| |

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT O - LOGEMENT DE FONCTION 2

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE P.U

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Dépose Eclairage extérieur (mat) et cablage associé

ENS

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

Mise a la terre

Reprise de la prise de terre principale de la villa existante

ENS

1,00

Liaison équipotentielle principale et supplémentaire

ENS

1,00

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION

Tableau électrique Villa N, O et P

Tableau Electrique Villa O

1,00

LUSTRERIE

Liaison Eclairages logement (au point lumineux)

20,00

Hublot LED Déco 15 W - 1400 Lum - 3000K

10,00

Downlight encastré — 1300Im — 3000k — 14W

5,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT O - LOGEMENT DE FONCTION 2

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U TOTAL
Spot intérieur encastré 12W ] 1,00
Hublot LED étanche LED 15W - 3000K - IKO9 - A détection u 1,00
Réglette LED 9W - 700Im - IP44 - IK 07 u 3,00
APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage U 5,00
Interrupteur va et vient ] 8,00
Bouton poussoir U 6,00
Prises de courant 2P+T 10/16A y compris liaison electrique

. u 19,00

(gaine+cable)
Prises de courant 2P+T 10/16A spécifique y compris liaison

. . u 2,00
electrique (gaine+cable)
Prises de courant double 2P+T 10/16A y compris liaison

. . u 2,00
electrique (gaine+cable)
Prises de courant 2P+T 10/16A étanche y compris liaison

. . u 3,00
electrique (gaine+cable)
ALIMENTATION DIRECTE
3G1.5 mm? U1000 R2V (Hotte VMC) ENS 2,00
3G2.5 mm? U1000 R2V (Four, Climatisation, Appoint ECS) ENS 6,00
3G6 mm? U1000 R2V (Plaque de cuisson) ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

SPT
Boitier de communication SPT ENS 1,00
Prise RJ 45 y compris liaison ENS 4,00
Télédistribution
Distribution Villa ENS 1,00
Prise TV-SAT ENS 3,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FAIBLE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT P - LOGEMENT DE FONCTION 3

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE P.U

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

Dépose Eclairage extérieur (mat) et cablage associé

ENS

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les documents retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

Mise a la terre

Reprise de la prise de terre principale de la villa existante

ENS

1,00

Liaison équipotentielle principale et supplémentaire

ENS

1,00

ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION

Tableau électrique Villa N, O et P

Tableau Electrique Villa P

1,00

LUSTRERIE

Liaison Eclairages logement (au point lumineux)

20,00

Hublot LED Déco 15 W - 1400 Lum - 3000K

10,00

Downlight encastré — 1300Im — 3000k — 14W

5,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT P - LOGEMENT DE FONCTION 3

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U TOTAL
Spot intérieur encastré 12W ] 1,00
Hublot LED étanche LED 15W - 3000K - IK09 - A détection u 1,00
Réglette LED 9W - 700Im - IP44 - IK 07 u 3,00
APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage U 5,00
Interrupteur va et vient ] 8,00
Bouton poussoir U 6,00
Prises de courant 2P+T 10/16A y compris liaison electrique

! u 19,00

(gaine+cable)
Prises de courant 2P+T 10/16A spécifique y compris liaison

. . u 2,00
electrique (gaine+cable)
Prises de courant double 2P+T 10/16A y compris liaison

. . u 2,00
electrique (gaine+cable)
Prises de courant 2P+T 10/16A étanche y compris liaison

. . u 3,00
electrique (gaine+cable)
ALIMENTATION DIRECTE
3G1.5 mm? U1000 R2V (Hotte VMC) ENS 2,00
3G2.5 mm? U1000 R2V (Four, Climatisation, Appoint ECS) ENS 6,00
3G6 mm? U1000 R2V (Plaque de cuisson) ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

SPT
Boitier de communication SPT ENS 1,00
Prise RJ 45 y compris liaison ENS 4,00
Télédistribution
Distribution Villa ENS 1,00
Prise TV-SAT ENS 3,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COURANT FAIBLE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT S : FALE VEHICULES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00 A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet

. F 1,00 Inclus dans les prix
décennale

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement = ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contréle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantites indiquees sont donnees a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout

état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné
Alimenté depuis TD-C | ENS 1,00
5,203 Cheminement
Goulotte diverses ENS 1,00
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 15,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT S : FALE VEHICULES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL

5,206 Appareillage

Zone « techniques » et exterieur

Prises de courant 2P+T IP55 U 4,00

5,207 Lustrerie

Projecteur LED forte puissance U 15,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE
5,303 Alarme Incendie

Flash Lumineux ] 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FAIBLE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT T : HALL EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

1,00

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

Ens

1,00

Dossier de recollement

Ens

1,00

Nota

: Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota

: Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota

: Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota

: Voir Plans IP - INGENC

Nota

: Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota

: Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota

: Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota

: Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota

: Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota

: Voir Note Environnementale - INGENC

Nota

: Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota

: Voir Rapport Initial de Contrdle Technique - VERITAS

Nota

: Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota

: Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont

considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT T : HALL EPS

COURANT FORT

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,203 Cheminement
Chemins de cables CFO
100*50 ML 20,00
50*50 ML 10,00
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 13,00
5,206 Appareillage
Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 1,00
Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00
5,207 Lustrerie
Réglette étanche LED 39W U 1,00
Projecteur LED forte puissance U 12,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,303 Alarme Incendie

Flash Lumineux U 2,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,507 Coffret extincteur U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX

SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

No

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QUANTITE

P.U.

TOTAL

5,100

TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101

Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier

1,00

A la charge du MO

5,102

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet
décennale

1,00

Inclus dans les prix

5,103

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné

ENS

5,104

Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement

ENS

1,00

Dossier de recollement

ENS

1,00

Nota

: Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota

: Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota

: Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota

: Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota

: Voir Plans IP - INGENC

Nota

: Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota

: Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota

: Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota

: Voir Plans CI6t/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota

: Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota

: Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota

: Voir Note Environnementale - INGENC

Nota

: Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota

: Voir Rapport Initial de Contrdle Technique - VERITAS

Nota

: Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota

: Voir Charte Chantier Vert - INGENC

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout
état de cause, les dociuments retournés par eux sont
considérés comme les leurs et donc sous leur entiére

responsabilité.

5,200

DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201

Installations primaires de distribution

Installation de chantier

ENS

1,00

Mise a la terre

ENS

1,00

Liaison équipotentielles

ENS

1,00

Coupe-Feu

ENS

1,00

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE

- MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 -

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 72/75



SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné
TG-V Batiment V. | ENS 1,00
5,203 Cheminement
Chemins de cables CFO
100*50 ML 30,00
Chemins de cables CFA
50*50 ML 10,00
Moulure pour poste de travail ML 6,00
5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TG-V Batiment V en cable UT000AR2V 4x35mm2 + 4x1,6mm2 ENS 100
U1000R2V ’
5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses
Liaisons éclairages (au point lumineux) U 28,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 0,75
Depuis le Tableau concerné
Alim Volet roulant en cable UT1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Climatisation split en cable UT000R2V 3G2,5 U 2,00
5,206 Appareillage
Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 3,00
Prise de courant simple U 2,00
Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 2,00
Zone « techniques » et exterieur
Interrupteur SA ou VV IP55 U 6,00
5,207 Lustrerie
Réglette étanche LED 24W U 2,00
Réglette étanche LED 39W U 18,00
Dalle LED 60x60 Saillie U 3,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 2,00
Hublot Etanche Extérieur LED 9W U 3,00
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SECURITE

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL
5,209 Eclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 3,00
BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 2,00
DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANT FORT
5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du batiment et la
baie serveur du batiment C
Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment V. | ENS 1,00
Raccordement Fibre optique ENS 1,00
5,302 Architecture Vdi
Coffret VDI de répartition U 1,00
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00
Bandeau Passe Cable Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
Plateau Equipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 U 5,00
Liaison cable réseau catégorie 6A F/UTP U 5,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP
Cordons Cat6 1ml U 5,00
Onduleur 800VA rackable U 1,00
5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 ] 3,00
Siréne d'alarme 90dB U 2,00
Flash Lumineux U 1,00
Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00
5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
COURANTS FAIBLES
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE -

SECURITE

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAL

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE

5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,506 Extincteur a poudre 6kg (ABC) U 2,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 3,00
5,509 Consigne atelier U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX
SECURITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

L'entreprise (Date et signature) :
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