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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00

5,208 Eclairage Extérieur (Hors massif)

Mat 7m simple crosse avec luminaire 34W LED U 15,00

Mat 7m double crosse avec 2 luminaires 34W LED U 9,00

Cablage des luminaires extérieur U 24,00

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FORTS

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

 Z - PARKING VISITEURS

TRANCHE FERME

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

 Z - PARKING VISITEURS

TRANCHE FERME

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,302 Architecture Vdi
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 4,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

Installations primaires de distribution
5,201 Installation de chantier ENS 1,00

5,2011 Mise à la terre ENS 1,00
5,2012 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2013 Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TD-D Batiment D ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT D : INFIRMERIE

TRANCHE FERME

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT D : INFIRMERIE

TRANCHE FERME

5,203 Cheminement

5,2031 Chemins de câbles CFO
100*50 ML 10,00

5,2032 Chemins de câbles CFA
50*50 ML 10,00

5,2034 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00

 

5,2035 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2036 Goulotte diverses ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 19,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 4,00

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 1,00

Alim Moteur Air Neuf en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en câble U1000R2V 3G1,5 U 3,00

Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 5,00

Alim Chauffe eau instantané en câble U1000R2V 3G6 U 3,00

Alim centrale alarme incendie en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 9,00

Prise de courant simple U 10,00

Prise de courant Double U 3,00

Détecteur de mouvement 360° U 2,00

5,2062 Poste de travail

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 3,00

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 1,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00

5,207 Lustrerie

5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 6,00
5,2074 Dalle LED 60x60 Saillie U 2,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 6,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 3,00

5,2079 Hublot Ovale Liseuse Tête de lit U 2,00

5,20813 Brasseur d'air U 3,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT D : INFIRMERIE

TRANCHE FERME

5,208 Éclairage De Securite  

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00

5,2092 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 1,00

 

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5,302 Architecture Vdi

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 7,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 7,00

5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 7,00

5,303 Alarme Incendie  

5,3033 Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00

5,3038 Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 1,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3054 Carrillon avec flash U 1,00

 

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FORTS

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise à la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00

5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BÂTIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BÂTIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

5,202 Distribution basse tension  

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TG-G Batiment G au RDC ENS 1,00

TD-G1 Batiment G au R+1 ENS 1,00

TD-Salle de classe science ENS 4,00

5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de câbles CFO

300*50 ML 60,00
200*50 ML 120,00

5,2032 Chemins de câbles CFA
200*50 ML 50,00
100*50 ML 100,00

5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00

5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00

5,2036 Moulure pour poste de travail ML 80,00

5,204 Canalisations principales

5,2041 Liaison depuis TGBT

TG-G Batiment G en cable U1000AR2V 4x240mm2 + 
4x1,5mm2 U1000R2V

ENS 1,00

5,2042 Liaison depuis TG-G1
TD-G2 R+1 en cable U1000AR2V 4x50mm2 ENS 1,00

TD-Salle de classe en cable U1000R2V 5G6mm2 ENS 4,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 391,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 61,75

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 21,00

Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 36,00
Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 4,00

Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 17,00
Alim Chauffe eau instantané en câble U1000R2V 3G6 U 6,00

Alim Sorbonne en câble U1000R2V 3G2,5 U 3,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BÂTIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

5,206 Appareillage

5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 112,00

Bouton poussoir temporisé IK10 U 44,00

Prise de courant simple U 98,00

Prise de courant double U 5,00

Détecteur de mouvement 360° U 4,00

Arrêt d'urgence U 1,00

5,2062 Poste de travail

Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 88,00

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00

Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 28,00

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 23,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 9,00

5,207 Lustrerie

5,2071 Réglette étanche LED 39W U 17,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 181,00
5,2075 Applique Tableau LED U 54,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 91,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 43,00
5,2078 Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 5,00
5,20714 Brasseur d'air U 82,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 15,00

5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 14,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

5,301 Adduction Principale Du Batiment

5,3011
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BÂTIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment G ENS 1,00

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment K ENS 1,00

5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 4,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 4,00

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 10,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 10,00

5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 4,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 4,00
5,3027 Prise RJ45 U 167,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 167,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 167,00

5,30210 Onduleur 800VA rackable U 4,00

5,303 Alarme Incendie

5,3037 Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 2a U 8,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 9,00

5,30311 Flash Lumineux U 2,00

5,304 Alarme Technique

5,3041 Centrale d'alarme technque U 1,00

5,3042 Détecteur incendie pour alarme technique U 22,00

5,3043 Flash Lumineux U 10,00

5,3044 Raccordement alarme technique sur renvoi d'appel U 1,00

5,3046 Essai et mise en service ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

5,3053 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - double U 2,00

5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 28,00

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FAIBLE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE

BÂTIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 4,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 15,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 7,00
5,509 Consigne atelier U 1,00
5,510 Consigne salle de classe U 28,00
5,514 Plan d'évacuation U 4,00
5,515 Plan d'intervention U 2,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise à la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00

5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

5,202 Distribution basse tension

5,2021 Remplacement du TGBT Existant ENS 1,00

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TD-H1 Batiment H au RDC ENS 1,00

TD-Laverie Batiment H au RDC ENS 1,00

5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de câbles CFO

300*50 ML 30,00
200*50 ML 120,00
100*50 ML 50,00

5,2032 Chemins de câbles CFA
100*50 ML 100,00

5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00

5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00

5,2036 Moulure pour poste de travail ML 30,00

5,204 Canalisations principales

5,2042 Liaison depuis TGBT
TD-H1 RDC en cable U1000AR2V 4x50mm2 ENS 1,00

TD-LaverieRDC en cable U1000AR2V 5G16mm2 ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 185,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 22,13

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 5,75

Alim Moteur Air Neuf en câble U1000R2V 3G1,5 U 3,00
Alim Moteur Extrateur en câble U1000R2V 3G1,5 U 3,00

Alim Bouche murale VMC en câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00
Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 9,00

Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 2,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 9,00
Alim Chauffe eau solaire en câble U1000R2V 3G6 U 2,00

Alim Friteuse en câble U1000R2V 3G2,5 sur PC U 4,00

Alim Machine à laver en câble U1000R2V 3G2,5 - sur PC U 3,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

Alim Seche linge en câble U1000R2V 3G2,5 - sur PC U 1,00

Alim Eclairage Hotte câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

Alim Plaque Coupe feu (H-01) câble U1000R2V 3G1,5 U 4,00

Alim Four électrique (H-08) en câble U1000R2V 5G10 U 2,00
Alim Chambre froide négative ou positive (H-13 ou 14) en 

câble U1000R2V 5G1,5
U 3,00

Alim Hotte centrale (H-16) en câble U1000R2V 5G1,5 U 1,00
Alim Amoire Froid négative ou positive (H-16-17) en câble 

U1000R2V 3G2,5 sur PC
U 2,00

Alim Lave Vaisselle (H-20) en câble U1000R2V 5G4 U 1,00

Alim Plaque à Snacker Electrique (H-29) en câble U1000R2V 
3G4

U 2,00

Alim electrovanne Gaz en câble U1000R2V 3G1,5mm2 U 1,00

Alim Canalis en câble U1000R2V 5G16mm2 U 8,00
Alim Evapo en câble U1000R2V 3G1,5 U 3,00

Alim régul CF en câble U1000R2V 3G1,5 U 3,00

5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 11,00

Bouton poussoir U 4,00

Bouton poussoir temporisé IK10 U 20,00

Prise de courant simple U 23,00

Arrêt d'urgence U 7,00

5,2062 Poste de travail

Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 61,00

Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 8,00

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 31,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 35,00

Prises de courant double 2P+T IP55 U 23,00

Canalis 63A Atelier MELEC ENS 1,00

Potelet pour prise de courant ENS 8,00

5,207 Lustrerie

5,2072 Réglette étanche LED 39W U 47,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 36,00
5,2075 Applique Tableau LED U 5,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 69,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 27,00
5,2078 Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 1,00

5,20813 Brasseur d'air U 23,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 15,00

5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 16,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

5,301 Adduction Principale Du Batiment

5,3011
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment I ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 2,00

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 5,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 5,00

5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 84,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 84,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 84,00

5,30210 Onduleur 800VA rackable U 2,00

5,303 Alarme Incendie

5,3037
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 
2a

U 13,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 6,00

5,30311 Flash Lumineux U 4,00

5,30318 Essai et mise en service centrale d'alarme conventionnel ENS 1,00

5,304 Alarme Technique

5,3041 Centrale d'alarme technque U 1,00

5,3042 Détecteur incendie pour alarme technique U 22,00

5,3043 Raccordement alarme technique sur renvoi d'appel U 1,00

5,3044 Flash Lumineux U 10,00

5,3045 Essai et mise en service ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 4,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

5,306 Multimedia

5,3061 Liaison précable HDMI ENS 4,00

 

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 3,00

5,502 Extincteur CO2 - 5kg + consignes U 4,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 8,00
5,504 Extincteur ABF 6L U 2,00
5,505 Extincteur douche 6L U 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 5,00
5,509 Consigne atelier U 4,00
5,510 Consigne salle de classe U 2,00

5,512 Consigne incendie cuisine U 1,00

5,513 Consigne incendie feu gaz U 2,00
5,514 Plan d'évacuation U 2,00
5,515 Plan d'intervention U 1,00

5,516 Couverture anti feu U 1,00

5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FAIBLE

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise à la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00

5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

TRANCHE FERME

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

TRANCHE FERME

5,202 Distribution basse tension

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TG-I1 Batiment I au RDC ENS 1,00

TD-I1 Batiment I au R+1 ENS 1,00

TD-I2 Batiment I au R+1 ENS 1,00

5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de câbles CFO

200*50 ML 20,00
100*50 ML 20,00

5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00

5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00

5,2036 Moulure pour poste de travail ML 20,00

5,204 Canalisations principales

5,2041 Liaison depuis TGBT

TG-I Batiment I en cable U1000AR2V 4x150mm2 + 4x1,5mm2 
U1000R2V

ENS 1,00

5,2042 Liaison depuis TG-I1
TD-I1 R+1 en cable U1000AR2V 4x50mm2 ENS 1,00
TD-I2 R+1 en cable U1000AR2V 4x50mm2 ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 127,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 10,13

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 5,00

Alim pont levant en cable U1000R2V 5G2,5mm2 U 1,00

Alim perceuse à colonne en câble U1000R2V 5G2,5mm2 U 1,00

Alim Guillotine en câble U1000R2V 5G2,5mm2 U 1,00

Alim scie à ruban en câble U1000R2V 5G2,5mm2 U 1,00

5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 10,00

Prise de courant simple U 19,00

Arrêt d'urgence U 4,00

5,2062 Poste de travail

Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 14,00

Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 3,00

Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 6,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

TRANCHE FERME

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 15,00

Bouton poussoir IP55 U 10,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 40,00

5,207 Lustrerie

5,2072 Réglette étanche LED 39W U 71,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 23,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 33,00

5,20813 Brasseur d'air U 17,00

Brasseur d'air mural (réutilisé) U 5,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 6,00

5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 14,00

5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 8,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

5,301 Adduction Principale Du Batiment

5,3011
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment I ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 1,00

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 2,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 2,00

5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 34,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 34,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 34,00

5,30210 Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie

5,3037
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 
2a

U 9,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 6,00

5,30311 Flash Lumineux U 2,00

5,30318 Essai et mise en service centrale d'alarme conventionnel ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

TRANCHE FERME

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 5,00

 

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 7,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 10,00
5,506 Extincteur à poudre 6kg (ABC) U 5,00

5,507 Coffret extincteur U 1,00

5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,509 Consigne atelier U 5,00
5,510 Consigne salle de classe U 3,00
5,515 Plan d'intervention U 1,00

5,516 Couverture anti feu U 2,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FAIBLE

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise à la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00

5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

5,202 Distribution basse tension

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TG-K1 Batiment K ENS 1,00

TD-K2 R+1 Batiment K ENS 1,00

5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de câbles CFO

300*50 ML 15,00
200*50 ML 120,00
100*50 ML 60,00

5,2032 Chemins de câbles CFA
100*50 ML 60,00

50*50 ML 120,00

5,2033 Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00

5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00

5,204 Canalisations principales

5,2041 Liaison depuis TGBT

TG-K Batiment K en cable U1000AR2V 4x95mm2 + 
4x1,5mm2 U1000R2V

ENS 1,00

5,2042 Liaison depuis TG-K
TD-K2 R+1 en cable U1000R2V 5G35mm2 ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 431,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 53,63

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 21,50

Alim Appoint Chauffe-eau solaire en câble U1000R2V 3G2,5 U 5,00

Alim Moteur Extrateur en câble U1000R2V 3G1,5 U 9,00
Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 6,00

Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 2,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 18,00
Alim Chauffe eau solaire en câble U1000R2V 3G6 U 11,00

Alim centrale alarme incendie en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

5,206 Appareillage

5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 62,00

Bouton poussoir temporisé IK10 U 60,00

Prise de courant simple U 227,00

Prise de courant Double U 92,00

5,2062 Poste de travail

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 6,00

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 10,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 25,00

5,207 Lustrerie

5,2072 Réglette étanche LED 39W U 27,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 46,00
5,2074 Dalle LED 60x60 Saillie U 7,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 164,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 67,00

5,2079 Hublot Etanche LED 9W décoratif U 120,00

5,20813 Brasseur d'air U 86,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2092
Bloc Bi-fonction BAES-BAEH d'évacuation en applique y 
compris cablage

ENS 48,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,301 Adduction Principale Du Batiment

5,3011
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment K ENS 1,00

5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 1,00

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00

5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 14,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 14,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 14,00

5,30210 Onduleur 800VA rackable U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

5,303 Alarme Incendie

5,3031 Centrale d'alarme adressable Cat A ENS 1,00

5,3035 Indicateur d'action U 51,00

5,3036 Déclencheur Manuel adressable U 10,00

5,3039 Détecteur optique de fumée adressable U 113,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 14,00

5,30311 Flash Lumineux U 16,00

5,30312
Asservissement des portes coupe-feu sans contrôle de 
position

U 10,00

5,30315 Report d'alarme Centrale d'alarme adressable U 3,00

5,30317 Essai et mise en service centrale d'alarme adressable ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 2,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 10,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 15,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 8,00
5,511 Consigne chambre U 46,00
5,514 Plan d'évacuation U 6,00
5,515 Plan d'intervention U 2,00
5,517 Trousse 1er secours U 4,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,105 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,400 DESCRIPTION DES TRAVAUX DES VILLAS
5,401 Mise à la terre

Reprise de la prise de terre principale de la villa existante ENS 1,00

Liaison équipotentielle principale et supplémentaire ENS 1,00

5,402
ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE
Tableau électrique Villa N, O et P

Tableau Electrique Villa N ENS 1,00

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

TRANCHE FERME

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

TRANCHE FERME

5,403 LUSTRERIE

Liaison Eclairages logement (au point lumineux) ENS 20,00
Hublot LED Déco 15 W - 1400 Lum - 3000K  U 10,00
Downlight encastré – 1300lm – 3000k – 14W U 5,00
Spot intérieur encastré 12W U 1,00

Hublot LED étanche LED 15W - 3000K - IK09 - A détection U 1,00

Réglette LED 9W - 700lm - IP44 - IK 07 U 3,00

5,404 APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage U 8,00
Interrupteur va et vient U 6,00

Bouton poussoir U 6,00

Prises de courant 2P+T 10/16A y compris liaison electrique 
(gaine+cable)

U 22,00

Prises de courant 2P+T 10/16A spécifique y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 3,00

Prises de courant double 2P+T 10/16A y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 1,00

5,405 ALIMENTATION DIRECTE

3G1.5 mm² U1000 R2V (Hotte VMC) ENS 2,00

3G2.5 mm² U1000 R2V (Climatisation, Appoint ECS) ENS 6,00

3G6 mm² U1000 R2V (Plaque de cuisson) ENS 1,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,301 SPT
Boitier de communication SPT ENS 1,00

Prise RJ 45 y compris liaison ENS 3,00

5,302 Télédistribution

Distribution Villa ENS 1,00

Prise TV-SAT ENS 2,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DES 
VILLAS

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
5,2011 Installation de chantier ENS 1,00
5,2012 Mise à la terre ENS 1,00
5,2013 Liaison équipotentielles ENS 1,00
5,2014 Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE FERME

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE FERME

5,202 Distribution basse tension

5,2022 TD divisionnaire du batiment concerné

TG-U Batiment U ENS 1,00

TD-U2 Batiment U ENS 1,00

5,203 Cheminement
5,2031 Chemins de câbles CFO

100*50 ML 50,00
50*50 ML 20,00

5,2032 Chemins de câbles CFA
150*50 ML 50,00

50*50 ML 10,00

Fourreaux sous dallage

TPC Rouge ou vert de 63 ML 10,00

5,2036 Moulure pour poste de travail ML 70,00

5,204 Canalisations principales

5,2041 Liaison depuis TGBT

TG-U Batiment U en cable U1000AR2V 4x35mm2 + 
4x1,5mm2 U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 71,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 22,75

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim Volet roulant en câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

Alim Moteur Extrateur en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 4,00
Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 2,00

Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 11,00
Alim Chauffe eau instantané en câble U1000R2V 3G6 U 1,00

5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 29,00

Bouton poussoir U 6,00

Prise de courant simple U 19,00

Détecteur de mouvement 360° U 6,00

Arrêt d'urgence U 1,00

5,2062 Poste de travail

Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 71,00

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 3,00

Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 3,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE FERME

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 6,00

5,207 Lustrerie

5,2072 Réglette étanche LED 39W U 5,00
5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 31,00
5,2075 Applique Tableau LED U 8,00
5,2076 Downlight encastré 12W LED U 16,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 10,00
5,2078 Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 1,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00

5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 6,00

5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 2,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,301 Adduction Principale Du Batiment

5,3011
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment U ENS 1,00

5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 2,00

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 4,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 4,00

5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 2,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 2,00
5,3027 Prise RJ45 U 84,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 84,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 84,00

5,30210 Onduleur 800VA rackable U 2,00

5,303 Alarme Incendie

5,3032 Centrale d'alarme conventionnel type 2a ENS 1,00

5,3037
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 
2a

U 5,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 3,00

5,30311 Flash Lumineux U 3,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE FERME

5,304 Alarme Technique

5,3044 Report d'alarme U 2,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3052 Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 3,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 6,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 4,00

5,507 Coffret extincteur U 2,00

5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 3,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,203 Cheminement

5,2034 Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

5,2035 Goulotte diverses ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 132,00

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT K : INTERNAT

TRANCHE OPTIONNELLE 01

A la charge du MO

Inclus dans les prix 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT K : INTERNAT

TRANCHE OPTIONNELLE 01

5,206 Appareillage

5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 132,00

5,207 Lustrerie

5,2079 Hublot Ovale Liseuse Tête de lit U 132,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,203 Cheminement
5,2032 Chemins de câbles CFA

Fourreaux sous dallage

TPC Rouge ou vert de 63 ML 6,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE OPTIONNELLE 03

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE OPTIONNELLE 03

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 20,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 4,13

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 2,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 6,00

Alim Chauffe eau instantané en câble U1000R2V 3G6 U 1,00

5,206 Appareillage
5,2061 Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 7,00

Prise de courant simple U 10,00

5,2062 Poste de travail

Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 6,00

Poste de travail B4 (4PC Normal+2 résa RJ) U 1,00

5,207 Lustrerie

5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 17,00
5,2077 Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 3,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 4,00

5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 2,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,302 Architecture Vdi
5,3027 Prise RJ45 U 15,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 15,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 15,00

5,303 Alarme Incendie

5,3037
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 
2a

U 3,00

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 2,00

5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / 
BLOCS SANITAIRES

TRANCHE OPTIONNELLE 03

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 3,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 3,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études

5,105 Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

5,106 Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-J Batiment J au RDC ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT J : RESTAURATION

TRANCHE OPTIONNELLE 04

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT J : RESTAURATION

TRANCHE OPTIONNELLE 04

5,203 Cheminement

Chemins de câbles CFO
200*50 ML 20,00
100*50 ML 10,00

Chemins de câbles CFA
100*50 ML 30,00

Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00

Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

Goulotte diverses ENS 1,00

Moulure pour poste de travail ML 3,00

5,204 Canalisations principales

Liaison depuis TGBT

TG-I Batiment I en cable U1000AR2V 4x150mm2 + 4x1,5mm2 
U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 95,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 1,13

Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 3,00

Alim Volet roulant en câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

Alim Moteur Air Neuf en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00

Alim Chauffe eau instantané en câble U1000R2V 3G6 U 2,00
Alim Chauffe eau solaire en câble U1000R2V 3G6 U 1,00

Alim groupe Froid en câble U1000R2V 3G1,5 U 6,00

Alim Machine à laver en câble U1000R2V 3G2,5 - sur PC U 1,00

Alim Seche linge en câble U1000R2V 3G2,5 - sur PC U 1,00

Alim centrale alarme incendie en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Ballon eau chaude bat. J en câble U1000R2V 5G10 U 1,00

Alim armoire à couteau en câble U1000R2V 3G2,5 (sur PC) U 1,00

Alim desinsectiseur en câble U1000R2V 3G2,5 (sur PC - 
groupe de 6)

U 2,00

Alim Meuble Froid (J-17) en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Coupe légume CL55 (J-19) en câble U1000R2V 5G1,5 U 1,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT J : RESTAURATION

TRANCHE OPTIONNELLE 04

Alim Trancheuse à jambon (J-23) en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Batteur 20kG (J-25) en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Essoreuse à salade (J-26) en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Eplucheuse à légumes (J-27) en câble U1000R2V 5G1,5 U 1,00

Alim Cellule de refroidissement (J-28) en câble U1000R2V 
3G2,5 (sur PC)

U 1,00

Alim Trancheur à baguette (J-29) en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Meuble self entrée Froide (J-30) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 1,00

Alim Meuble self bain marie (J-31) en câble U1000R2V 5G2,5 U 1,00

Alim Meuble self dessert (J-32) en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Piezzo équipements gaz cuisine bât. J en câble 
U1000R2V 3G1,5

U 1,00

Alim Four gaz (J-42) en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00

Alim Four elec 26,5kW (J-43) en câble U1000R2V 5G10 U 1,00

Alim Hotte centrale (Piano-J) en câble CR1 4G1,5 U 1,00

Alim Hotte murale (Four-J ou H) câble CR1 4G1,5 U 1,00
Alim Lave Vaisselle (J-55) en câble U1000R2V 5G16 U 1,00

Alim Hotte murale (Lave Vaisselle-J) câble U1000R2V 4G1,5 U 1,00

Alim Refroidsseur de poubelle (J-58) câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Sèche main câble U1000R2V 3G2,5 U 4,00

Alim Eclairage Hotte câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

Alim electrovanne Gaz en câble U1000R2V 3G1,5mm2 U 3,00

Alim régul CF en câble U1000R2V 3G1,5 U 6,00

Alim compensation en câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 1,00

Prise de courant simple U 6,00

Arrêt d'urgence U 2,00

Poste de travail

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00

Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 31,00

Bouton poussoir IP55 U 10,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 24,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT J : RESTAURATION

TRANCHE OPTIONNELLE 04

5,207 Lustrerie

5,2071 Réglette étanche LED 24W U 1,00

5,2072 Réglette étanche LED 39W U 18,00

5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 5,00
5,2077 Hublot Etanche 15W IK10 U 40,00
5,2079 Hublot Etanche LED 9W U 5,00

5,20812 Luminaire suspendu LED - 42W U 22,00

5,20813 Brasseur d'air plafond U 4,00
5,20814 Brasseur d'air mural (réutilisé) U 5,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 14,00

5,2093 BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 9,00

5,2094 BAES d'ambiance encastré y compris cablage ENS 3,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

Adduction Principale Du Batiment

5,301
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

5,3011 Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment J ENS 1,00

5,3012 Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

5,3022 Coffret VDI de répartition U 1,00

5,3023 Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

5,3024 Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00

5,3025 Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
5,3026 Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
5,3027 Prise RJ45 U 4,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 4,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 4,00

5,30210 Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie

5,3033 Centrale d'alarme Type 4 équipé d'un DM et d'une Sirène ENS 1,00

5,3038 Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 9,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FORTS
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT J : RESTAURATION

TRANCHE OPTIONNELLE 04

5,30310 Sirène d'alarme 90dB U 2,00

5,30311 Flash Lumineux U 2,00

5,30319 Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

5,3054 Carrillon avec flash U 2,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,502 Extincteur CO2 - 5kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 9,00
5,504 Extincteur ABF 6L U 1,00
5,505 Extincteur douche 6L U 1,00
5,506 Extincteur à poudre 6kg (ABC) U 1,00

5,507 Coffret extincteur U 1,00

5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 4,00

5,512 Consigne incendie cuisine U 1,00

5,515 Plan d'intervention U 1,00

5,516 Couverture anti feu U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,205 Canalisations secondaires

5,2051 Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 21,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 1,50

5,2052 Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 1,75

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

TRANCHE OPTIONNELLE 05

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

TRANCHE OPTIONNELLE 05

5,206 Appareillage

5,2061 Zones « Nobles »
Interrupteur Va et vient ou SA U 11,00

5,2062 Poste de travail

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 4,00

5,2063 Zone « techniques » et exterieur

Prises de courant 2P+T IP55 U 3,00

5,207 Lustrerie

5,2073 Dalle LED 60x60 encastré U 19,00
5,2075 Applique Tableau LED U 2,00

5,20813 Brasseur d'air U 7,00

5,209 Éclairage De Securite

5,2091 BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,302 Architecture Vdi
5,3027 Prise RJ45 U 9,00
5,3028 Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 9,00
5,3029 Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 9,00

5,306 Multimedia
5,3061 Liaison précable HDMI ENS 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné
Alimenté depuis TD-C ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 1,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 0,63

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 1,00
Prise de courant simple U 1,00

Poste de travail
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT A : LOGE ENTREE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT A : LOGE ENTREE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 Saillie U 1,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,301 Adduction Principale Du Batiment

Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment Loge ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi
Prise RJ45 U 2,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 2,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 2,00

5,303 Alarme Incendie
Flash Lumineux U 2,00

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2  - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 43/75



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE
5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné

TD-B Batiment B ENS 1,00

5,203 Cheminement
Chemins de câbles CFO

50*50 ML 10,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

Chemins de câbles CFA
100*50 ML 10,00

Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00

Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

Goulotte diverses ENS 1,00

Moulure pour poste de travail ML 25,00

5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT

TD-B Batiment B en cable U1000AR2V 4x16mm2 + 4x1,5mm2 
U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 24,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 4,25

Depuis le Tableau concerné
Alim Moteur Air Neuf en câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

Alim Moteur Extrateur en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Bouche murale VMC en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 6,00

Alim Portail entrée principale en cable U1000R2V 3G2,5mm2 U 2,00
Alim electrovanne Gaz en câble U1000R2V 3G1,5mm2 U 1,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 7,00
Prise de courant simple U 11,00

Détecteur de mouvement 360° U 2,00
Poste de travail

Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 5,00
Poste de travail B3 (4PC Normal+2 résa RJ) U 6,00

Zone « techniques » et exterieur
Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00

5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 encastré U 17,00
Downlight encastré 12W LED U 4,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 3,00

5,209 Éclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 9,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment B ENS 1,00

Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi
Coffret VDI de répartition U 1,00
Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00
Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00
Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 U 20,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 20,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 20,00
Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 équipé d'un DM et d'une Sirène ENS 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 1,00
Sirène d'alarme 90dB U 1,00
Flash Lumineux U 2,00
Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Boitier d'alarme 4 boutons POE U 1,00
Microphone 8 zones - POE U 1,00

5,306 Multimedia
Liaison précable HDMI ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT B : ADMINSTRATION

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 2,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné

TD-C Batiment C ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,203 Cheminement
Chemins de câbles CFO

100*50 ML 12,00
Chemins de câbles CFA

50*50 ML 15,00

Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00

Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

Goulotte diverses ENS 1,00

Moulure pour poste de travail ML 30,00

5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT

TD-C Batiment C en cable U1000AR2V 4x16mm2 + 
4x1,5mm2 U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 20,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 3,88

Depuis le Tableau concerné

Alim brasseur d'air (par groupe de 4) en câble U1000R2V 
3G1,5

U 1,00

Alim Moteur Air Neuf en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Moteur Extrateur en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

Alim Bouche murale VMC en câble U1000R2V 3G1,5 U 3,00
Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00

Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 5,00

Alim centrale alarme incendie en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 14,00
Bouton poussoir U 2,00

Prise de courant simple U 18,00
Détecteur de mouvement 360° U 4,00

Poste de travail
Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 4,00
Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 1,00

5,207 Lustrerie
Réglette étanche LED 24W U 1,00
Réglette étanche LED 39W U 1,00
Dalle LED 60x60 encastré U 7,00
Dalle LED 60x60 Saillie U 1,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 10,00

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2  - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 49/75



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,209 Éclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 11,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,301 Adduction Principale Du Batiment
Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi
Baie principale 42U U 1,00

Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 2,00

Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 3,00

Plateau Équipement 19 Pouces ENS 2,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 3,00
Prise RJ45 U 9,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 9,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 9,00
Onduleur 5000VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme type 4 U 1,00

Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00

Sirène d'alarme 90dB U 2,00

Flash Lumineux U 1,00
Report d'alarme Centrale d'alarme conventionnel U 1,00
Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Centrale Sonnerie de cours / PPMS rackable ENS 1,00
Programmation et paramétrage du système ENS 1,00
Mise en service et essai ENS 1,00
Formation utilisateur ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT C : INTENDANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 3,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,201 Installations primaires de distribution

Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné

TD-E Batiment E ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,203 Cheminement
Chemins de câbles CFO

100*50 ML 10,00
Chemins de câbles CFA

50*50 ML 10,00

Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00

Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

Goulotte diverses ENS 1,00

Moulure pour poste de travail ML 10,00

5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 10,00
Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 2,38

Depuis le Tableau concerné
Alim Bouche murale VMC en câble U1000R2V 3G1,5 U 2,00

Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 1,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 2,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 4,00
Prise de courant simple U 2,00

Prise de courant Double U 3,00
Détecteur de mouvement 360° U 2,00

Poste de travail
Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 5,00
Poste imprimante B2 (1PC Normal + 1 résa RJ) U 1,00

5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 encastré U 6,00
Downlight encastré 12W LED U 2,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 2,00

5,209 Éclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 2,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT
5,302 Architecture Vdi

Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00

Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 U 7,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 7,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 7,00

5,303 Alarme Incendie
Centrale d'alarme Type 4 équipé d'un DM et d'une Sirène U 1,00
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 1,00
Sirène d'alarme 90dB U 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Carrillon avec flash U 1,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2  - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 54/75



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné

TD-F Batiment F1 ENS 1,00
TD-F Batiment F2 ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT F : CDI

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT F : CDI

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,203 Cheminement
Chemins de câbles CFO

100*50 ML 30,00
Chemins de câbles CFA

100*50 ML 30,00

Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 1,00

Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

Goulotte diverses ENS 1,00

Moulure pour poste de travail ML 35,00

5,204 Canalisations principales
Liaison depuis TGBT
TG-F Batiment F en cable U1000R2V 4x16mm2 + 4x1,5mm2 

U1000R2V
ENS 1,00

Liaison depuis TD-F
TD-D en cable U1000R2V 5G6mm2 ENS 1,00
TD-E en cable U1000R2V 5G6mm2 ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 32,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 8,88

Depuis le Tableau concerné

Alim mini CTA en câble U1000R2V 5G1,5 U 2,00
Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00

Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 4,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 2,00
Bouton poussoir U 5,00

Prise de courant simple U 5,00
Poste de travail

Poste informatique B1 (2PC Normal+1 résa RJ) U 30,00
Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 2,00

5,207 Lustrerie
Dalle LED 60x60 encastré U 20,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 8,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 4,00

5,209 Éclairage De Securite
BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 4,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT F : CDI

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment D-E-F ENS 1,00

Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi
Coffret VDI de répartition U 1,00

Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00

Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 U 35,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 35,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 35,00
Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie
Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00
Sirène d'alarme 90dB U 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS
Carrillon avec flash U 1,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 2,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 2,00
5,514 Plan d'évacuation U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TD-L Batiment L ENS 1,00

5,203 Cheminement
Chemins de câbles CFO

100*50 ML 10,00
Chemins de câbles CFA

50*50 ML 10,00

Remonté Goulotte Oméga CFO ou CFA ENS 2,00

Encastrement liaisons électriques ENS 1,00

Goulotte diverses ENS 1,00

Moulure pour poste de travail ML 3,00

5,204 Canalisations principales

Liaison depuis TGBT

TG-L Batiment L en cable U1000AR2V 4x16mm2 + 4x1,5mm2 
U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 18,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 0,63

Depuis le Tableau concerné

Alim Coffret VDI en câble U1000R2V 3G2,5 U 1,00
Alim Chauffe eau solaire en câble U1000R2V 3G6 U 1,00

Alim centrale alarme incendie en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 1,00

Prise de courant simple U 2,00

Détecteur de mouvement 360° U 1,00

Poste de travail

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 1,00

Zone « techniques » et exterieur

Bouton poussoir IP55 U 6,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,207 Lustrerie

Réglette étanche LED 39W U 10,00
Dalle LED 60x60 Saillie U 1,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 2,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W avec détecteur U 4,00
Hublot Etanche Extérieur LED 9W U 1,00

5,209 Éclairage De Securite

BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 1,00

BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 3,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment L ENS 1,00

Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

Coffret VDI de répartition U 1,00

Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00

Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 3,00
Prise RJ45 U 3,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 3,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 3,00

Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie

Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00

Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00

Sirène d'alarme 90dB U 1,00

Flash Lumineux U 1,00

Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2  - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 60/75



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT L : VESTIAIRES EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00

5,507 Coffret extincteur U 1,00

5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE

DPGF - LOT 05: CF-Cf-ALARME INCENDIE-SECURITE - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2  - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 61/75



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00

5,104 Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00
Coupe-Feu ENS 1,00

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT M : SANITAIRES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - 
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT M : SANITAIRES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,204 Canalisations principales

Liaison depuis TGBT

TG-M Batiment M en cable U1000AR2V 5G6mm2 + 4x1,5mm2 
U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 5,00

Depuis le Tableau concerné

Alim Chauffe eau solaire en câble U1000R2V 3G6 U 1,00

5,206 Appareillage

Zone « techniques » et exterieur

Bouton poussoir IP55 U 2,00

5,207 Lustrerie

Réglette étanche LED 39W U 5,00

5,209 Éclairage De Securite

BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 2,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,303 Alarme Incendie

Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00

Flash Lumineux U 2,00

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00
5,104 Dépose Eclairage extérieur (mat) et cablage associé ENS

Documents d'études
Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

Mise à la terre

Reprise de la prise de terre principale de la villa existante ENS 1,00

Liaison équipotentielle principale et supplémentaire ENS 1,00
ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION 
Tableau électrique Villa N, O et P

Tableau Electrique Villa O ENS 1,00
LUSTRERIE
Liaison Eclairages logement (au point lumineux) ENS 20,00
Hublot LED Déco 15 W - 1400 Lum - 3000K  U 10,00
Downlight encastré – 1300lm – 3000k – 14W U 5,00

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT O - LOGEMENT DE FONCTION 2

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT O - LOGEMENT DE FONCTION 2

TRANCHE OPTIONNELLE 06

Spot intérieur encastré 12W U 1,00

Hublot LED étanche LED 15W - 3000K - IK09 - A détection U 1,00

Réglette LED 9W - 700lm - IP44 - IK 07 U 3,00
APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage U 5,00
Interrupteur va et vient U 8,00

Bouton poussoir U 6,00

Prises de courant 2P+T 10/16A y compris liaison electrique 
(gaine+cable)

U 19,00

Prises de courant 2P+T 10/16A spécifique y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 2,00

Prises de courant double 2P+T 10/16A y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 2,00

Prises de courant 2P+T 10/16A étanche y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 3,00

ALIMENTATION DIRECTE

3G1.5 mm² U1000 R2V (Hotte VMC) ENS 2,00

3G2.5 mm² U1000 R2V (Four, Climatisation, Appoint ECS) ENS 6,00

3G6 mm² U1000 R2V (Plaque de cuisson) ENS 1,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

SPT
Boitier de communication SPT ENS 1,00
Prise RJ 45 y compris liaison ENS 4,00
Télédistribution
Distribution Villa ENS 1,00
Prise TV-SAT ENS 3,00

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FAIBLE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00
Dépose Eclairage extérieur (mat) et cablage associé ENS
Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

Mise à la terre

Reprise de la prise de terre principale de la villa existante ENS 1,00

Liaison équipotentielle principale et supplémentaire ENS 1,00
ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION 
Tableau électrique Villa N, O et P

Tableau Electrique Villa P ENS 1,00
LUSTRERIE
Liaison Eclairages logement (au point lumineux) ENS 20,00
Hublot LED Déco 15 W - 1400 Lum - 3000K  U 10,00
Downlight encastré – 1300lm – 3000k – 14W U 5,00

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les documents retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT P - LOGEMENT DE FONCTION 3

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT P - LOGEMENT DE FONCTION 3

TRANCHE OPTIONNELLE 06

Spot intérieur encastré 12W U 1,00
Hublot LED étanche LED 15W - 3000K - IK09 - A détection U 1,00
Réglette LED 9W - 700lm - IP44 - IK 07 U 3,00
APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage U 5,00
Interrupteur va et vient U 8,00
Bouton poussoir U 6,00
Prises de courant 2P+T 10/16A y compris liaison electrique 
(gaine+cable)

U 19,00

Prises de courant 2P+T 10/16A spécifique y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 2,00

Prises de courant double 2P+T 10/16A y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 2,00

Prises de courant 2P+T 10/16A étanche y compris liaison 
electrique (gaine+cable)

U 3,00

ALIMENTATION DIRECTE

3G1.5 mm² U1000 R2V (Hotte VMC) ENS 2,00

3G2.5 mm² U1000 R2V (Four, Climatisation, Appoint ECS) ENS 6,00
3G6 mm² U1000 R2V (Plaque de cuisson) ENS 1,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

SPT
Boitier de communication SPT ENS 1,00
Prise RJ 45 y compris liaison ENS 4,00
Télédistribution
Distribution Villa ENS 1,00
Prise TV-SAT ENS 3,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FAIBLE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS
5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00
Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

 

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,202 Distribution basse tension
TD divisionnaire du batiment concerné

Alimenté depuis TD-C ENS 1,00

5,203 Cheminement
Goulotte diverses ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires
Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 15,00

TRAVAUX PRELIMINAIRE

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

Inclus dans les prix 

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT S : FALE VEHICULES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT S : FALE VEHICULES

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,206 Appareillage
Zone « techniques » et exterieur

Prises de courant 2P+T IP55 U 4,00

5,207 Lustrerie
Projecteur LED forte puissance U 15,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FAIBLE

5,303 Alarme Incendie
Flash Lumineux U 2,00

L'entreprise (Date et signature) : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FAIBLE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS 1,00
5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement Ens 1,00
Dossier de recollement Ens 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT T : HALL EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT T : HALL EPS

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,203 Cheminement

Chemins de câbles CFO
100*50 ML 20,00
50*50 ML 10,00

5,205 Canalisations secondaires

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 13,00

5,206 Appareillage

Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 1,00

Prises de courant 2P+T IP55 U 1,00

5,207 Lustrerie

Réglette étanche LED 39W U 1,00

Projecteur LED forte puissance U 12,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,303 Alarme Incendie

Flash Lumineux U 2,00

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00

5,507 Coffret extincteur U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

5,100 TRAVAUX PRELIMINAIRE

5,101 Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier F 1,00

5,102
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale

F 1,00

5,103 Dépose des installations CFO et CFA du batiment concerné ENS

5,104 Documents d'études

Etudes d'execution courant Fort, Faible et Cheminement ENS 1,00

Dossier de recollement ENS 1,00

Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE

Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC

Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC

Nota : Voir Plans IP - INGENC

Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME

Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME

Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME

Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2

Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2

Nota : Voir Note Environnementale - INGENC

Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA

Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS

Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC

Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC

5,200 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANT FORT

5,201 Installations primaires de distribution
Installation de chantier ENS 1,00
Mise à la terre ENS 1,00
Liaison équipotentielles ENS 1,00

Coupe-Feu ENS 1,00

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

A la charge du MO

Inclus dans les prix 

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas 

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout 
état de cause, les dociuments retournés par eux sont 
considérés comme les leurs et donc sous leur entière 

responsabilité.
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,202 Distribution basse tension

TD divisionnaire du batiment concerné

TG-V Batiment V ENS 1,00

5,203 Cheminement
Chemins de câbles CFO

100*50 ML 30,00
Chemins de câbles CFA

50*50 ML 10,00

Moulure pour poste de travail ML 6,00

5,204 Canalisations principales

Liaison depuis TGBT

TG-V Batiment V en cable U1000AR2V 4x35mm2 + 4x1,5mm2 
U1000R2V

ENS 1,00

5,205 Canalisations secondaires

Canalisations diverses

Liaisons éclairages (au point lumineux) U 28,00

Liaisons prises de courant (par groupe de 8 PC) U 0,75

Depuis le Tableau concerné

Alim Volet roulant en câble U1000R2V 3G1,5 U 1,00
Alim Climatisation split en câble U1000R2V 3G2,5 U 2,00

5,206 Appareillage
Zones « Nobles »

Interrupteur Va et vient ou SA U 3,00

Prise de courant simple U 2,00

Poste de travail

Poste de travail B3 (3PC Normal+2 résa RJ) U 2,00

Zone « techniques » et exterieur

Interrupteur SA ou VV IP55 U 6,00

5,207 Lustrerie

Réglette étanche LED 24W U 2,00
Réglette étanche LED 39W U 18,00
Dalle LED 60x60 Saillie U 3,00
Hublot Etanche Extérieur LED 15W U 2,00

Hublot Etanche Extérieur LED 9W U 3,00
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,209 Éclairage De Securite

BAES d'évacuation en applique y compris cablage ENS 3,00

BAES d'évacuation étanche en applique y compris cablage ENS 2,00

5,300 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

5,301 Adduction Principale Du Batiment
Liaison en fibre optique entre le coffret VDI du bâtiment et la 
baie serveur du bâtiment C

Liaison Fibre 6FO entre batiment C et le batiment V ENS 1,00

Raccordement Fibre optique ENS 1,00

5,302 Architecture Vdi

Coffret VDI de répartition U 1,00

Bandeau De Brassage Cat6 19 Pouces y compris les noyaux ENS 1,00

Bandeau Passe Câble Avant T6 19 Pouces ENS 1,00

Plateau Équipement 19 Pouces ENS 1,00
Bandeau De 6 Prises 2P+T ENS 1,00
Prise RJ45 U 5,00
Liaison câble réseau catégorie 6A F/UTP U 5,00
Liaison de brassage préconnectorisée F/UTP

Cordons Cat6 1ml U 5,00

Onduleur 800VA rackable U 1,00

5,303 Alarme Incendie

Centrale d'alarme Type 4 ENS 1,00

Déclencheur Manuel conventionnel compatible centrale type 4 U 3,00

Sirène d'alarme 90dB U 2,00

Flash Lumineux U 1,00

Essai et mise en service centrale d'alarme type 4 ENS 1,00

5,305 Sonnerie de Cours / Alarme PPMS

Projecteur de son extérieur 110dB - IP - simple U 1,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANT FORT

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
COURANTS FAIBLES
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE  P.U. TOTAL

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 05 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - 
SECURITE

BÂTIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

5,500 DESCRIPTION DES TRAVAUX SECURITE
5,501 Extincteur CO2 - 2kg + consignes U 1,00

5,503 Extincteur EPA (eau + additif 6L) U 1,00
5,506 Extincteur à poudre 6kg (ABC) U 2,00
5,508 Consigne générale incendie/sécurité U 3,00
5,509 Consigne atelier U 1,00
5,517 Trousse 1er secours U 1,00

 

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
SECURITE
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