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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1 - GENERALITES

1.1. Définition de 'opération

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire tous les ouvrages, matériels,
matériaux et mise en ceuvre pour la réhabilitation et I'extension du lycée d’état de Wallis et Futuna.

1.2. Documents techniques de référence

Les entrepreneurs sont tenus de respecter :

- les prescriptions techniques énoncées dans les documents généraux réglementant les batiments. Documents en
vigueur, dont le mois de publication figurant sur les documents est inférieur de deux mois a celui du lancement de
la consultation,

- les décrets et arrétés dito,

- les prescriptions des Cahiers des Charges, Cahiers des Clauses Spéciales et Régles de calcul D.T.U. dito,

- les documents et spécifications techniques des organisations professionnelles spécialisées.

Outre ces documents d’ordres généraux, I'entrepreneur devra se conformer a la réglementation locale en vigueur.

1.3. Connaissance du dossier

Les entrepreneurs devront se rendre sur les lieux afin d’apprécier exactement les difficultés et sujétions
d’exécution. L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du site par une visite préalable a la remise des
offres.

1.4. Vérification des documents remis

En procédant a leur étude pour la remise de prix, les entrepreneurs sont tenus de vérifier tous les plans, les quantitatifs
ainsi que les indications du présent descriptif et 'ensemble des piéces du DCE et de signaler toutes erreurs ou omissions,
qu’ils auraient pu constater, ceci au Maitre d’CEuvre, avant méme la remise des offres. Lors de la réalisation des travaux,

'entrepreneur sera tenu a sa proposition de prix sans aucune modification sauf si les travaux supplémentaires sont
exécutés a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Lors de I'exécution des ouvrages, tous les documents graphiques devront avoir été examinés avant tout commencement
des travaux, par les entreprises adjudicataires, qui devront signaler au Maitre d’CEuvre, les dispositions qui ne paraitraient
pas en rapport avec la solidité, la qualité et la conservation des ouvrages a 'usage auquel ils sont destinés.

1.5. Fourniture des plans d’exécution

Les plans et études d'exécution sont a la charge de I'entreprise.

Ces études comprennent tous les plans généraux, plans de détails, plans d’atelier, note de calculs des ouvrages définitifs
et provisoires conformément aux méthodes spécifiques d’exécution. Les réservations devront étre fournies par les différents
lots techniques pendant la période de préparation et reportées sur les plans d’exécution. L’entreprise effectuera la synthése
des réservations et transmettra a I'ensemble des lots, ainsi qu'au Maitre d'CEuvre les éventuelles adaptations ou
modifications nécessaires. Les études et calculs complémentaires découlant d’équivalences propres a I'entreprise,
d’adaptation du projet en cas d’aléas ou imprévus sont également a charge de I'entreprise. L’entreprise fournira un (1)
exemplaire papier ainsi que les fichiers DWG des plans de coffrage directement au Maitre d’CEuvre pour visa. Elle
transmettra directement ses exemplaires pour approbation au bureau de contréle mandaté par le maitre d’ouvrage.

En fin de chantier, ’entreprise devra fournir au Moe les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) en 4 exemplaires
avec 1 clé USB (DWG ou DXF et PDF).

1.6. Démarches, Autorisations, etc.

Il appartient aux différents entrepreneurs, d’effectuer en temps utiles, toutes démarches auprés des Services Publics,
Concessions et Services Locaux, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation
de leurs travaux.

1.7. Responsabilité pour vols, dégradations

Il est ici formellement spécifié, que chaque entrepreneur, sera enti€rement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages et ceci, jusqu’a la réception des travaux, dans les conditions définies aux documents administratifs
généraux.
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ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTIONS

2.1. Lieu d’exécution

Les travaux a réaliser se situent au centre de I'ile de Wallis, dans le district de Hahake, au village de Mata-Utu,
chef-lieu du territoire. Il est implanté sur une parcelle carrée d’environ 10 948,71 m?2.

Le site est a proximité d’une voie de desserte vers la chapelle Sainte Anne et le mont Lulu au nord, de terrains
religieux avec la chapelle Sainte Anne a I'ouest, d’une végétation dense au sud et de la RT2 a I'est. Le terrain
d’implantation du lycée est loué par I’Etat au village de Mata-Utu.

Les travaux devront étre exécutés dans le délai fixé a I'acte d’engagement a compter de la date de notification du

marché.

2.2. Tranches

Les travaux seront réalisés en une (1) tranche et six (6) tranches OPTIONNELLES.

TRANCHE FERME
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D D — Infirmerie 3
G G - Enseignement général 2
H H — Enseignement services - HORS EXTENSION 3
| | — Enseignement industriel 1
K K — Internat 1
N N — Logement de fonction 1 1
U U — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires 1
Z Parking Visiteurs & Personnels Pendant les grandes Vacances
Travaux de VRD Hors Bat V
TRANCHE OPTIONNELLE 01
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K K — Internat 1
TRANCHE OPTIONNELLE 02
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G G - Enseignement général 1
TRANCHE OPTIONNELLE 03
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U U — Blocs sanitaires 1
TRANCHE OPTIONNELLE 04
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J J — Restauration 1
TRANCHE OPTIONNELLE 05
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H H — Enseignement services - AVEC EXTENSION 1
TRANCHE OPTIONNELLE 06
BAT BATIMENTS ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A A — Loge d’entrée 10
B B — Administration 6
C C - Intendance 6
E E — Salle des professeurs 7
F F - CDI 7
L L — Vestiaires EPS 5
M M — Sanitaires 8

I —
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(o) O - Logement de fonction 2 9
P P — Logement de fonction 3 9
Q Q - Falé accueil 10
S S — Falé véhicules 10
T T - Hall EPS 5
Vv V — Atelier de Maintenance 11

ARTICLE 3 - MODALITES DE RECEPTION

3.1. Essais et contrdle des travaux

Tous les essais spécifiques a chaque corps d’état (essais a la plaque, essais a I'écrasement des bétons, essais
d’étanchéité, essais de plomberie, essais électrique, essais acoustiques, etc.) seront pris en charge par les entreprises
pour la premiére série d’essais. Au cas ou de nouveaux essais seraient nécessaires, les dispositions du CCAP seront
appliquées.

Les essais de contréles complémentaires seront soit a la charge de I'Entrepreneur s'ils s’avérent négatifs, soit a la charge
du Maitre de I'ouvrage dans le cas contraire.

3.2. Réception technique des travaux

Dés I'achévement des travaux, I'entrepreneur avisera, par écrit, la personne responsable du Marché et le Maitre d’CEuvre.
L'entrepreneur organisera avec le Maitre d’CEuvre une visite de réception a l'issue de laquelle un procés-verbal sera établi,
avec ou sans réserve. La présence de I’entrepreneur est obligatoire.

En cas d’absence de I’Entrepreneur lors de la réception, celle-ci ne peut étre prononcée.

ARTICLE 4 - GARANTIE DE L’ENTREPRENEUR

Il est prévu une garantie totale fournitures et main d’ceuvre pour la mise en ceuvre, pendant un délai d’un (1) an a compter
du lendemain de la date du procés-verbal de réception technique. Il est également prévu des garanties particulieres comme
indiquées au CCAP.

Pendant ces délais, I'entrepreneur s’engage a remettre en état tous dommages causés par malfagon ou mauvaise mise en
ceuvre diment constatée a sa charge.

ARTICLE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

5.1. Contraintes particuliéres

Une attention toute particuliére devra étre apportée pour protéger et signaler le chantier pendant toute la durée
des travaux y compris sur les accés et voirie. Le chantier est situé au centre de I'ile de Wallis, dans le district de
Hahake, au village de Mata-Utu, chef-lieu du territoire. Il devra faire I’objet d’'une minimisation des nuisances
sonores et visuelles car le lycée sera en fonctionnement pendant toute la durée des travaux.

5.2. Liste des plans fournis

DOCUMENTS GRAPHIQUES

PLANS ARCHITECTURAUX - MMW ARCHITECTURE

ETAT DES LIEUX

Plans Généraux / EDL

Planche N°PGEO01 : Plan de masse

Planche N°PGEQ2 : Plan de distribution générale RDC
Planche N°PGEQ3 : Plan de distribution générale R+1

PROJET

Plans Généraux / PROJET

Planche N°PG0O : Plan de phasage Tranche Ferme + Tranches Optionnelles
Planche N°PGO01 : Plan de masse

Planche N°PGO02 : Plan de distribution générale RDC

Planche N°PGO03 : Plan de distribution générale R+1

Planche N°PGO04 : Profils / Elévations (7U)

Plans Batiments / EDL — PROJET
TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/H -SANS EXTENSION/I/K/N/U
BATIMENT D : INFIRMERIE
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(4U)

Planche N°DO01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL — Vie scolaire / Coupes / Elévations EDL D01 & D02 / Fagades EDL

Planche N°DO02 : Plan de situation / Plan de distribution Projet — Infirmerie / Coupes / Elévations PROJET D01-D02-D03 & D04 /

Facades Projet (4U)

Planche N°D03 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe des menuiseries &

repérage mobilier / Schéma de principe des faux plafonds / Détail sanitaires : Vue en plan / Coupes 01 & 02 / Détail meuble évier

BATIMENT G

Planche N°GO1 :
Planche N°G02 :
Planche N°G03 :
Planche N°G04 :
Planche N°GO05 :
Planche N°GO06 :
Planche N°G07 :
Planche N°G08 :
Planche N°G09 :
BATIMENTH :
Planche N°HO1 :
Planche N°HO2 :
Planche N°HO3 :
Planche N°H04 :

: ENSEIGNEMENT GENERAL

Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet - Enseignement général RDC EDL & Projet
Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet - Enseignement général R+1 EDL & Projet
Coupes / Elévations EDL G01 - G02 - G03 - G04 / Facades EDL (4U)

Coupes / Elévations Projet G01 - G02 - G03 - G04 - G05 - G06 / Fagades PROJET (4U)
Schéma de principe calepinage des faux plafonds

Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs

Schéma de principe calepinage des menuiseries & repérage mobilier

Détails 2 RDC

Détails 1 RDC / Détails 3 R+1 / Détails 4 RDC & R+1

ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION

Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Enseignement services

Coupes / Elévations EDL HO1- H02 — HO3 — H04 / Fagades EDL (4U)

Coupes / Elévations Projet HO1 - HO2 - HO3 - HO04 / Fagades Projet (4U)

Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe calepinage des revétements de sols &

murs/ Schéma de principe calepinage des menuiseries & repérage mobilier

Planche N°HO05 : Plan de repérage des équipements de cuisine
Planche N°H06
Planche N°HO7

Planche N°HO08

BATIMENT I :

Planche N°I01 :
Planche N°I02 :
Planche N°I03 :
Planche N°104 :

: Détails 01
: Détails 02
: Détails 03

ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

Plan de distribution EDL & Projet — Enseignement industriel RDC

Plan de distribution EDL & Projet — Enseignement industriel R+1

Plan de Coupes / Elévations EDL & Projet 101 & 102 / Fagades EDL & Projet (4U)

Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe de calepinage des revétements des sols

& murs / Schéma de principe calepinage des menuiseries

BATIMENT K

Planche N°KO01 :
Planche N°K02 :
Planche N°K03 :
Planche N°K04 :
Planche N°K05 :
Planche N°KO06 :
Planche N°KO07 :
Planche N°KO08 :
Planche N°K09 :
Planche N°K10 :
Planche N°K11 :
Planche N°K12 :
BATIMENT N :
Planche N°NO1 :

: INTERNAT

Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Internat RDC
Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Internat R+1
Coupes / Elévations EDL K01 - K02 - KO3 - K04 / Fagades EDL (4U)
Coupes / Elévations Projet K01 - KO2 - KO3 - K04 / Fagades Projet (4U)
Schéma de principe de calepinage du Faux plafond

Schéma de principe de calepinage des revétements des sols & murs
Schéma de principe calepinage des menuiseries

Détails RDC / Détails 01 & 02 Vue en plan / Coupes/Elévations

Détails RDC / Détails 03 & 04 Vue en plan / Coupes/Elévations

Détails R+1 / Détail 01 Vue en plan / Coupes/Elévations

Détails R+1 / Détail 02 Vue en plan / Coupes/Elévations

Détails R+1 / Détail 03 Vue en plan / Coupes/Elévations

LOGEMENT DE FONCTION 01

Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Logement de fonction 1 / Coupes / Elévations EDL &

Projet NO1 & NO2 / Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°NO2 : Coupes / Elévations Projet NO3 & N04

Planche N°NQO3 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des menuiseries
/ Schéma de principe calepinage des faux plafonds
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES

Planche N°UO01 :
Coupe/Elévation
Planche N°UQ2 :
Planche N°UQ3 :
Planche N°U04 :

Plan de situation / Plan de distribution — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Sanitaires /
uo4

Coupes / Elévations U01 — U02 — U03 - U05 & U06

Facades (4U)

Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe calepinage des menuiseries / Schéma

de principe calepinage des revétements de sols & murs

Planche N°U05 :
Planche N°U06 :

Détail vie scolaire / Vue en plan / Coupes / Elévations 01 — 02 & 03
Repérage équipements mobiliers & agencement / Détails Bar + Rangement intégré

TRANCHE OPTIONNELLE 01 BATIMENT : K

BATIMENT K :
Planche N°K01 :
Planche N°K02 :
Planche N°K03 :
Planche N°K04 :
Planche N°KO05 :
Planche N°KO06 :
Planche N°K07 :
Planche N°K08 :
Planche N°K09 :
Planche N°K10 :

INTERNAT

Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Internat RDC
Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Internat R+1
Coupes / Elévations EDL K01 - K02 - KO3 - K04 / Fagades EDL (4U)
Coupes / Elévations Projet KO1 - KO2 - KO3 - K04 / Facades Projet (4U)
Schéma de principe calepinage des faux plafonds

Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs
Schéma de principe calepinage des menuiseries

Détails RDC / Détails 01 & 02 Vue en plan / Coupes/Elévations
Détails RDC / Détails 03 & 04 Vue en plan / Coupes/Elévations
Détails R+1 / Détail 01 Vue en plan / Coupes/Elévations

I —
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Planche N°K11 : Détails R+1 / Détail 02 Vue en plan / Coupes/Elévations
Planche N°K12 : Détails R+1 / Détail 03 Vue en plan / Coupes/Elévations

TRANCHE OPTIONNELLE 02 BATIMENTS : G

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°GO01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet - Enseignement général RDC EDL & Projet
Planche N°GO02 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet - Enseignement général R+1 EDL & Projet
Planche N°G03 : Coupes / Elévations EDL G01 - G02 - GO3 - G04 / Fagades EDL (4U)

Planche N°G04 : Coupes / Elévations Projet GO1 - G02 - GO3 - G04 — G05 & G06 / Fagades PROJET (4U)
Planche N°G05 : Schéma de principe calepinage des faux plafonds

Planche N°G06 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs

Planche N°GO07 : Schéma de principe calepinage des menuiseries & repérage mobilier

Planche N°G08 : Détails 2 RDC

Planche N°G09 : Détails 1 RDC / Détails 3 R+1 / Détails 4 RDC & R+1

TRANCHE OPTIONNELLE 03 BATIMENT : U

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES

Planche N°U01 : Plan de situation / Plan de distribution — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Sanitaires /
Coupe/Elévation U04

Planche N°UQ2 : Coupes / Elévations U01 — U02 — U03 - U05 & U06

Planche N°UQ3 : Fagades (4U)

Planche N°U04 : Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe calepinage des menuiseries / Schéma
de principe calepinage des revétements de sols & murs

Planche N°U05 : Détail vie scolaire / Vue en plan / Coupes / Elévations 01 — 02 & 03

Planche N°U06 : Repérage équipements mobiliers & agencement / Détails Bar + Rangement intégré

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J

BATIMENT J : RESTAURATION

Planche N°J01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL — Restauration / Coupes / Elévations JO1 & J02 EDL / Fagades EDL
(4U)

Planche N°J02 : Plan de situation / Plan de distribution Projet — Restauration / Coupes / Elévations JO1 & J02 Projet / Fagades
Projet (4U)

Planche N°J03 : Coupes / Elévations JO3 - JO4 & JO5 Projet

Planche N°J04 : Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe de calepinage des revétements des sols
& murs / Schéma de principe calepinage des menuiseries

Planche N°J05 : Plan de repérage des équipements de cuisine

Planche N°J06 : Détails 01 / Détails 02

TRANCHE OPTIONNELLE 05 BATIMENT : H — AVEC EXTENSION
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — AVEC EXTENSION

Planche N°HO1 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Enseignement services
Planche N°HO2 : Coupes / Elévations EDL HO1- HO2 — HO3 — HO4 / Fagades EDL (4U)
Planche N°HO3 : Coupes / Elévations Projet HO1 - HO2 - HO3 - HO4 / Facades Projet (4U)
Planche N°H04 : Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe calepinage des revétements de sols &
murs/ Schéma de principe calepinage des menuiseries & repérage mobilier

Planche N°HO05 : Plan de repérage des équipements de cuisine

Planche N°HO6 : Détails 01

Planche N°HOQ7 : Détails 02

Planche N°HO08 : Détails 03

TRANCHE OPTIONNELLE 06 BATIMENTS: A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/SITIV

BATIMENT A : LOGE D’ENTREE

Planche N°A01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Loge d’entrée / Coupes / Elévations AO1 EDL & Projet /
Facades EDL & Projet (4U)

Planche N°A02 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT B : ADMINISTRATION

Planche N°B01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL — Administration / Coupes / Elévations B01 & B02 EDL / Fagades
EDL (4U)

Planche N°B02 : Plan de situation / Plan de distribution Projet — Administration / Coupes / Elévations B01-B02-B03-B04 Projet /
Facades Projet (4U)

Planche N°B03 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

Planche N°B04 : Repérage équipements mobiliers & détails agencement

BATIMENT C : INTENDANCE

Planche N°CO01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Intendance / Coupes / Elévations C01 & C02 EDL & Projet
/ Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°C02 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

Planche N°E01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Salle des professeurs / Coupes / Elévations EDL & Projet
EO01 & EO2 / Fagades EDL & Projet (4U)
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Planche N°E02 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT F : CDI

Planche N°F01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet RDC & R+1 — CDI

Planche N°F02 : Coupes / Elévations EDL & Projet FO1 & F02 / Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°F03 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs RDC & R+1 / Schéma de principe calepinage
des menuiseries RDC & R+1 / Schéma de principe calepinage des faux plafonds RDC & R+1

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

Planche N°L01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Vestiaires EPS / Coupes / Elévations EDL & Projet LO1 &
L02 / Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°L02 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT M : SANITAIRES

Planche N°MO01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Sanitaires / Coupes / Elévations EDL & Projet MO1 & M02
/ Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°M02 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 02

Planche N°O01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet - Logement de fonction 2 / Coupes / Elévations EDL &
Projet O01 & 002 / Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°O02 : Coupes / Elévations Projet O03 & 004

Planche N°O03 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 03

Planche N°P01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet - Logement de fonction 3 / Coupes / Elévations EDL &
Projet O01 & O02 / Fagades EDL & Projet (4U)

Planche N°P02 : Coupes / Elévations Projet P03 & P04

Planche N°P03 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT Q : FALE ACCUEIL

Planche N°Q01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Fale accueil / Coupe / Elévation Q01 & Q02 / Fagades
(4U)

BATIMENT S : FALE VEHICULES

Planche N°S01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Fale véhicules / Coupe / Elévation EDL & Projet S01 &
S02 / Fagades EDL & Projet (4U)

BATIMENT T : HALL EPS

Planche N°T01 : Plan de situation / Plan de distribution EDL & Projet — Hall EPS / Coupe / Elévation EDL & Projet TO1 / Fagades
EDL & Projet (4U)

Planche N°T02 : Coupes / Elévations Projet T02 & T03

Planche N°T03 : Schéma de principe calepinage des revétements de sols & murs / Schéma de principe calepinage des
menuiseries / Schéma de principe calepinage des faux plafonds

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

Planche N°V01 : Plan de situation / Plan de distribution — Atelier de Maintenance / Coupe / Elévation V01 & V02 / Fagades (4U)
Planche N°V02 : Schéma de principe calepinage des faux plafonds / Schéma de principe calepinage des revétements de sols &
murs / Schéma de principe calepinage des menuiseries

Planche N°V03 : Détails 1

PLANS TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX HUMIDES - SIGMA VRD

Planche N°VRD 01 : Terrassement batiment H, U et V / Substitution plateforme

Planche N°VRD 02 : Aménagement voirie et trottoir / Coupes

Planche N°VRD 03 : Mur de souténement / Batiments U et V

Planche N°VRD 04 : Assainissement / Eaux usées

Planche N°VRD 05 : Assainissement / Eaux pluviales

Planche N°VRD 05 : Carnet de détails des traitements des eaux usées / Vue en plan et coupes (Port folio de 5 pages)

PLANS VRD RESEAUX SECS - INGENC

Planche N°VRD RESEAUX SECS ELO1 : Plan réseaux secs CFO / CFA / Partie Sud
Planche N°VRD RESEAUX SECS EL02 : Plan réseaux secs CFO / CFA / Partie Nord

PLANS BETONS ARMES - STRUCTURE CONCEPT

TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/H - SANS EXTENSION/I/K/N/U

BATIMENT D : INFIRMERIE

Planche N°BA D-001 : Plan batiment D — Infirmerie — SIO / Vue en plan / Perspective / Coupes

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°BA G-001 : Plan batiment G — Enseignement général RDC / Repérage travaux

Planche N°BA G-002 : Plan batiment G — Enseignement général R+1 / Vue en plan R+1 / Perspective / Coupes
Planche N°BA G-003 : Plan batiment G — Enseignement général RDC / Vue en plan RDC / Perspective / Coupes
Planche N°BA G-004 : Plan batiment G — Enseignement général R+1 / Vue en plan R+1 / Perspective / Coupes
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION

Planche N°BA H-001 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan / Perspective / Coupes

Planche N°BA H-002 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan / Perspective / Coupes
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BATIMENT | : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

Planche N°BA 1-001 : Plan batiment | — Enseignement industriel / Vue en plan RDC / Vue en plan R+1 / Perspective
BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°BA K-001 : Plan béatiment K — Internat RDC / Vue en plan RDC / Perspectives / Détails

Planche N°BA K-002 : Plan batiment K — Internat R+1 / Vue en plan R+1 / Perspectives / Détails

Planche N°BA K-003 : Plan batiment K — Internat RDC / Vue en plan RDC / Perspectives

Planche N°BA K-004 : Plan batiment K — Internat R+1 / Vue en plan R+1 / Perspectives

BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 01

Planche N°BA N-001 : Plan batiment N — Logement de fonction 1 / Vue en plan / Perspectives

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES

Planche N°BA U-001 : Plan batiment U — Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Fondations / Perspectives

Planche N°BA U-002 : Plan batiment U — Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Chainages / Perspectives
Planche N°BA U-003 : Plan batiment U — Vie Scolaire / Salles informatiques / Fondations / Perspectives
Planche N°BA U-004 : Plan batiment U — Vie Scolaire / Salles informatiques / Chainages / Perspectives

TRANCHE OPTIONNELLE 01 BATIMENT : K

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°BA K-001 : Plan batiment K — Internat RDC / Vue en plan RDC / Perspectives / Détails
Planche N°BA K-002 : Plan béatiment K — Internat R+1 / Vue en plan R+1 / Perspectives / Détails
Planche N°BA K-003 : Plan batiment K — Internat RDC / Vue en plan RDC / Perspectives
Planche N°BA K-004 : Plan batiment K — Internat R+1 / Vue en plan R+1 / Perspectives

TRANCHE OPTIONNELLE 02 BATIMENTS : G

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°BA G-001 : Plan batiment G — Enseignement général RDC / Repérage travaux

Planche N°BA G-002 : Plan batiment G — Enseignement général R+1 / Vue en plan R+1 / Perspective / Coupes
Planche N°BA G-003 : Plan batiment G — Enseignement général RDC / Vue en plan RDC / Perspective / Coupes
Planche N°BA G-004 : Plan batiment G — Enseignement général R+1 / Vue en plan R+1 / Perspective / Coupes

TRANCHE OPTIONNELLE 03 BATIMENT : U
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES

Planche N°BA U-001 : Plan batiment U — Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Fondations / Perspectives

Planche N°BA U-002 : Plan batiment U — Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Chainages / Perspectives
Planche N°BA U-005 : Plan batiment U — Salle examen / Blocs sanitaires / Fondations / Perspectives
Planche N°BA U-006 : Plan batiment U — Salle examen / Blocs sanitaires / Chainages / Perspectives

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J
BATIMENT J : RESTAURATION
Planche N°BA J-001 : Plan batiment J — Restauration / Vue en plan / Perspective / Coupes

TRANCHE OPTIONNELLE 05 BATIMENT : H— AVEC EXTENSION

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

Planche N°BA H-001 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan / Perspective / Coupes
Planche N°BA H-002 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan / Perspective / Coupes

TRANCHE OPTIONNELLE 06 BATIMENTS: A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/SI/TIV
BATIMENT B : ADMINISTRATION

Planche N°BA B-001 : Plan batiment B — Administration / Repérage travaux

BATIMENT C : INTENDANCE

Planche N°BA C-001 : Plan batiment C — Intendance / Repérage travaux

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

Planche N°BA E-001 : Plan batiment E — Salle des professeurs / Repérage travaux
BATIMENT F : CDI

Planche N°BA F-001 : Plan batiment F — CDI / Repérage travaux

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

Planche N°BA L-001 : Plan batiment L — Vestiaire EPS / Vue en plan / Perspectives
BATIMENT M : SANITAIRES

Planche N°BA M-001 : Plan batiment M — Sanitaires / Vue en plan / Perspectives / Coupes
BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 02

Planche N°BA O-001 : Plan batiment O — Logement de fonction 2 / Vue en plan / Perspectives
BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 03

Planche N°BA P-001 : Plan batiment P — Logement de fonction 3 / Vue en plan / Perspectives
BATIMENT Q : FALE ACCUEIL

Planche N°BA Q-001 : Plan batiment Q — Fale accueil / Vue en plan

BATIMENT S : FALE VEHICULE

Planche N°BA S-001 : Plan batiment S — Fale véhicule / Vue en plan

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

Planche N°BA V-001 : Plan batiment V — Fondations / Chainages / Perspectives / Coupes A-A
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PLANS CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE METALLIQUE -

STRUCTURE CONCEPT

TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/H - SANS EXTENSION/I/K/N/U

BATIMENT D : INFIRMERIE

Planche N°CM D-001 : Plan batiment D — Infirmerie / Vue en plan / Vue 3D / Coupes

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°CM G-001 : Plan batiment G — Enseignement général / Charpente toiture / Plan de principe — Habillage gaine @200 /
Charpente — GC Escalier extérieur

Planche N°CM G-002 : Plan batiment G — Enseignement général / Charpente toiture / Plan de principe — PLAN DE CHARPENTE
- ATELIER MACONNERIE

Planche N°CM G-003 : Plan batiment G — Enseignement général / Charpente — GC Escalier intérieur

Planche N°CM G-004 : Plan batiment G — Enseignement général / Implantation — Brises soleil / Principe — Brises soleil
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION

Planche N°CM H-001 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan - Projet / Perspective

Planche N°CM H-002 : Plan batiment H — Enseignement service / Local compresseur / Vue en plan coupe / Terrasse / Vue en
plan coupe

Planche N°CM H-003 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan coupe existant / Repérage travaux

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°CM K-001 : Plan batiment K — Internat / Charpente toiture / Implantation — GC / Charpente — Escaliers / Principe — GC
Planche N°CM K-002 : Plan batiment K — Internat / Implantation — Brises soleil / Principe — Brises soleil / Elévation — Brises soleil
BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 01

Planche N°CM N-001 : Plan batiment N — Logement de fonction 1 / Charpente toiture / Détails gouttiére — Bandeau — Sous-forget
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES

Planche N°CM U-001 : Plan batiment U - Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Charpente Batiment U1 /
Charpente Béatiment U2 / Charpente Batiment U3 / Charpente Batiment U4

Planche N°CM U-002 : Plan batiment U - Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Charpente Batiment U3 /
Charpente Batiment U4

Planche N°CM U-003 : Plan batiment U - Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Charpente Batiment U1/
Charpente Batiment U2

TRANCHE OPTIONNELLE 01 BATIMENT : K

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°CM K-001 : Plan batiment K — Internat / Charpente toiture / Implantation — GC / Charpente — Escaliers / Principe — GC
Planche N°CM K-002 : Plan batiment K — Internat / Implantation — Brises soleil / Principe — Brises soleil / Elévation — Brises soleil

TRANCHE OPTIONNELLE 02 BATIMENTS : G

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°CM G-001 : Plan batiment G — Enseignement général / Charpente toiture / Plan de principe — Habillage gaine @200 /
Charpente — GC Escalier extérieur

Planche N°CM G-002 : Plan batiment G — Enseignement général / Charpente toiture / Plan de principe — PLAN DE CHARPENTE
- ATELIER MACONNERIE

Planche N°CM G-003 : Plan batiment G — Enseignement général / Charpente — GC Escalier intérieur

Planche N°CM G-004 : Plan batiment G — Enseignement général / Implantation — Brises soleil / Principe — Brises soleil

TRANCHE OPTIONNELLE 03 BATIMENT : U

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°CM U-001 : Plan batiment U - Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Charpente Batiment U1/
Charpente Béatiment U2 / Charpente Batiment U3 / Charpente Batiment U4

Planche N°CM U-002 : Plan batiment U - Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Charpente Batiment U3 /
Charpente Béatiment U4

Planche N°CM U-003 : Plan batiment U - Vie Scolaire / Salles informatiques / Blocs sanitaires - Charpente Batiment U1 /
Charpente Batiment U2

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J
BATIMENT J : RESTAURATION
Planche N°CM J-001 : Plan batiment J — Restauration / Charpente toiture / Détail gouttiére — Bandeau — Sous-forget

TRANCHE OPTIONNELLE 05 BATIMENT : H - AVEC EXTENSION

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — AVEC EXTENSION

Planche N°CM H-001 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan - Projet / Perspective

Planche N°CM H-002 : Plan batiment H — Enseignement service / Local compresseur / Vue en plan coupe / Terrasse / Vue en
plan coupe

Planche N°CM H-003 : Plan batiment H — Enseignement service / Vue en plan coupe existant / Repérage travaux

TRANCHE OPTIONNELLE 06 BATIMENTS: A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/SITIV

BATIMENT B : ADMINISTRATION

Planche N°CM B-001 : Plan batiment B — Administration / Charpente toiture / Détail gouttiere — Bandeau — Sous-forget / Détail
chatiére

BATIMENT C : INTENDANCE
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Planche N°CM C-001 : Plan batiment C — Intendance / Charpente toiture / Détail gouttiere — Bandeau — Sous-forget / Détail
chatiere

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

Planche N°CM E-001 : Plan batiment E — Salle des professeurs / Vue en plan / Vue 3D / Coupes

BATIMENT F : CDI

Planche N°CM F-001 : Plan batiment F — CDI / Charpente toiture / Détail gouttiére — Bandeau — Sous-forget

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

Planche N°CM L-001 : Plan batiment L — Vestiaire EPS / Charpente toiture / Détail gouttiére — Bandeau — Sous-forget
BATIMENT M : SANITAIRES

Planche N°CM M-001 : Plan batiment M — Sanitaires / Charpente toiture / Détail gouttiere — Bandeau — Sous-forget
BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 02

Planche N°CM 0O-001 : Plan batiment O — Logement de fonction 2 / Charpente toiture / Détails gouttiére — Bandeau — Sous-forget
BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 03

Planche N°CM P-001 : Plan batiment P — Logement de fonction 3 / Charpente toiture / Détails gouttiere — Bandeau — Sous-forget
BATIMENT Q : FALE ACCUEIL

Planche N°CM Q-001 : Plan batiment Q — Fale accueil / Vue 3D / Vue en plan / Coupes

BATIMENT S : FALE VEHICULE

Planche N°CM S-001 : Plan batiment S — Fale véhicule / Vue 3D / Vue en plan / Coupes

BATIMENT T : HALL EPS

Planche N°CM T-001 : Plan batiment T — Hall EPS / Plans charpente / Vue 3D / Vue en plan / Elévation

BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

Planche N°CM V-001 : Plan batiment V — Atelier maintenance / Vue 3D / Vue en plan / Elévation

PLANS COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES - INGENC

Planche N°DET.VDI.01 : Synoptique VDI et face avant Baie informatique

TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/H - SANS EXTENSION/I/K/N/U
Planche N°DET.SSI.01 : Synoptique SSI — Batiment K

Planche N°DET.SSI.02 : Synoptique SSI — Batiment G, H, | et U

BATIMENT D : INFIRMERIE

Planche N°D.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment D — Vie Scolaire Infirmerie
BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°G.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment G — Enseignement général RDC
Planche N°G.EL-01.2 : Implantation CFO/CFA — Batiment G — Enseignement général R+1
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION

Planche N°H.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment H — Enseignement service
BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°K.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment K — Internat RDC

Planche N°K.EL-01.2 : Implantation CFO/CFA — Batiment K — Internat R+1

BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 01

Planche N°N.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment N — Logement de fonction 1
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°U. EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment U — Vie scolaire — Informatique

TRANCHE OPTIONNELLE 01 BATIMENT : K

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°K.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment K — Internat RDC
Planche N°K.EL-01.2 : Implantation CFO/CFA — Batiment K — Internat R+1

TRANCHE OPTIONNELLE 03 BATIMENT : U
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°U. EL-01.2 : Implantation CFO/CFA — Batiment U — Vie scolaire — Informatique

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J
BATIMENT J : RESTAURATION
Planche N°J.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment J — Restauration

TRANCHE OPTIONNELLE 05 BATIMENT : H — AVEC EXTENSION
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION
Planche N°H.EL-01.2 : Implantation CFO/CFA — Batiment H — Enseignement service

TRANCHE OPTIONNELLE 06 BATIMENTS: A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/SITIV
BATIMENT A : LOGE D’ENTREE

Planche N°A.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment A — Loge entrée

BATIMENT B : ADMINISTRATION

Planche N°B.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment B — Administration

BATIMENT C : INTENDANCE

Planche N°C.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment C — Intendance

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

Planche N°E.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Béatiment E — Salle des professeurs
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BATIMENT F : CDI

Planche N°F.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment F — CDI

BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

Planche N°L.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Béatiment L — Vestiaire EPS
BATIMENT M : SANITAIRES

Planche N°M.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment M — Sanitaires
BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 02

Planche N°N.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment O — Logement de fonction 2
BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 03

Planche N°P.EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Batiment P — Logement de fonction 3
BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

Planche N°V. EL-01.1 : Implantation CFO/CFA — Bétiment V — Atelier maintenance

PLANS INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES - INGENC

TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/ H — SANS EXTENSION/I/K/N/U
Planche N°PV01 : Plan d’implantation photovoltaique

PLANS PLOMBERIE SANITAIRES / ECS /| GAZ /| AIR COMPRIME - GEOME
TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/H — SANS EXTENSION/I/K/N/U

BATIMENT D : INFIRMERIE

Planche N°PL-DQO : Lot n°06 — Batiment D — Infirmerie : Plan EDL — Dépose

Planche N°PL-DO01 : Lot n°06 — Batiment D — Infirmerie : Plan Projet

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°PL-G00 : Lot n°06 — Batiment G — Enseignement général — Niveaux RDC et R+1 : Plan EDL — Dépose
Planche N°PL-G01 : Lot n°06 — Batiment G — Enseignement général — Niveau RDC : Plan Projet

Planche N°PL-G02 : Lot n°06 — Batiment G — Enseignement général — Niveau R+1 : Plan Projet

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION

Planche N°PL-HQO : Lot n°06 — Batiment H — Enseignement service : Plan EDL — Dépose

Planche N°PL-HO1 : Lot n°06 — Batiment H — Enseignement service : Plan Projet

BATIMENT | : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

Planche N°PL-101 : Lot n°06 — Batiment | — Enseignement industriel — Niveaux RDC : Plan Projet

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°PL-KQO : Lot n°06 — Batiment K — Internat — Niveaux RDC & R+1 : Plan EDL — Dépose

Planche N°PL-KO01 : Lot n°06 — Batiment K — Internat — Niveaux sous-dalles RDC : Plan Projet

Planche N°PL-KO02 : Lot n°06 — Batiment K — Internat — Niveaux RDC : Plan Projet

Planche N°PL-KO03 : Lot n°06 — Batiment K — Internat — Niveaux R+1 / Toiture — Plan Projet

BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 01

Planche N°PL-NOO : Lot n°06 — Batiment N — Logement de fonction 01 : Plan EDL — Dépose

Planche N°PL-NO1 : Lot n°06 — Batiment N — Logement de fonction 01 : Plan Projet

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°PL-U01 : Lot n°06 — Batiment U — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Sanitaires : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 03 BATIMENT : U
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°PL-UQ2 : Lot n°06 — Batiment U — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Sanitaires : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J

BATIMENT J : RESTAURATION

Planche N°PL-J00 : Lot n°06 — Batiment J — Restauration : EDL — Dépose

Planche N°PL-J01 : Lot n°06 — Batiment J — Restauration : Niveaux RDC : Plan Projet
Planche N°PL-J02 : Lot n°06 — Batiment J — Restauration : Niveau toiture : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 05 BATIMENT : H — AVEC EXTENSION
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION
Planche N°PL-HO2 : Lot n°06 — Batiment H — Enseignement service : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 06 BATIMENTS: A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/SI/TIV
BATIMENT B : ADMINISTRATION

Planche N°PL-B0O0 : Lot n°06 — Batiment B — Administration : Plan EDL — Dépose

Planche N°PL-B01 : Lot n°06 — Batiment B — Administration : Plan Projet

BATIMENT C : INTENDANCE

Planche N°PL-C00-C01 : Lot n°06 — Batiment C — Intendance : Plan EDL — Dépose / Projet
BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

Planche N°PL-EQO : Lot n°06 — Batiment E — Salle des professeurs : Plan EDL — Dépose
Planche N°PL-EQ1 : Lot n°06 — Batiment E — Salle des professeurs : Plan Projet
BATIMENT M : SANITAIRES

Planche N°PL-M00-M001 : Lot n°06 — Batiment M — Sanitaires : Plan EDL — Dépose / Projet
BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 02

Planche N°PL-O00 : Lot n°06 — Batiment O — Logement de fonction 02 : Plan EDL — Dépose
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Planche N°PL-O01 : Lot n°06 — Batiment O — Logement de fonction 02 : Plan Projet
BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 03

Planche N°PL-PQO : Lot n°06 — Batiment P — Logement de fonction 03 : Plan EDL — Dépose
Planche N°PL-P01 : Lot n°06 — Batiment P — Logement de fonction 03 : Plan Projet
BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

Planche N°PL-V01 : Lot n°06 — Batiment V — Atelier de maintenance : Plan Projet

PLANS CLIMATISATION VENTILATION - GEOME

TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/H - SANS EXTENSION/I/K/N/U

BATIMENT D : INFIRMERIE

Planche N°CL-D0QO0 : Lot n°11 — Batiment D — Infirmerie : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-D01 : Lot n°11 — Batiment D — Infirmerie : Plan Projet

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°CL-GOO : Lot n°11 — Batiment G — Enseignement général — Niveau R+1 : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-GO01 : Lot n°11 — Batiment G — Enseignement général — Niveau RDC : Plan Projet

Planche N°CL-G02 : Lot n°11 — Batiment G — Enseignement général — Niveau R+1 : Plan Projet

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION

Planche N°CL-HOOQ : Lot n°11 — Batiment H — Enseignement service : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-HO1 : Lot n°11 — Batiment H — Enseignement service : Plan Projet

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°CL-KOO : Lot n°11 — Batiment K — Internat RDC : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-K01 : Lot n°11 — Batiment K — Internat — Niveau RDC : Plan Projet

Planche N°CL-K02 : Lot n°11 — Batiment K — Internat R+1 : Plan Projet_

BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 01

Planche N°CL-NOQO : Lot n°11 — Batiment N — Logement de fonction 1 : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-NO1 : Lot n°11 — Batiment N — Logement de fonction 1 : Plan Projet

BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°CL-U01 : Lot n°11 — Batiment U — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Sanitaires : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 01 BATIMENT : K

BATIMENT K : INTERNAT

Planche N°CL-KO3 : Lot n°11 — Batiment K — Internat — Niveau RDC : Plan Projet
Planche N°CL-K04 : Lot n°11 — Batiment K — Internat R+1 : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 02 BATIMENTS : G

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

Planche N°CL-G03 : Lot n°11 — Batiment G — Enseignement général — Niveau RDC : Plan Projet
Planche N°CL-G04 : Lot n°11 — Batiment G — Enseignement général — Niveau R+1 : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 03 BATIMENT : U
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / SANITAIRES
Planche N°CL-U02 : Lot n°11 — Batiment U — Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Sanitaires : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J
BATIMENT J : RESTAURATION
Planche N°CL-JO1 : Lot n°11 — Batiment J — Restauration : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 05 BATIMENT : H— AVEC EXTENSION
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — AVEC EXTENSION
Planche N°CL-HO2 : Lot n°11 — Batiment H — Enseignement service : Plan Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 06 BATIMENTS: A/B/C/E/F/L/M/O/P/Q/SITIV
BATIMENT B : ADMINISTRATION

Planche N°CL-B00 : Lot n°11 — Batiment B — Administration : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-B01 : Lot n°11 — Batiment B — Administration : Plan Projet

BATIMENT C : INTENDANCE

Planche N°CL-CQ0 : Lot n°11 — Batiment C — Intendance : Plan EDL — Dépose

Planche N°CL-C01 : Lot n°11 — Batiment C — Intendance : Plan Projet

BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS

Planche N°CL-EQO : Lot n°11 — Batiment E — Salle des professeurs : Plan EDL — Dépose
Planche N°CL-EO1 : Lot n°11 — Batiment E — Salle des professeurs : Plan Projet
BATIMENT F : CDI

Planche N°CL-FQO : Lot n°11 — Batiment F — CDI : Plan EDL — Dépose_

Planche N°CL-FO1 : Lot n°11 — Batiment F — CDI : Plan Projet

BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 02

Planche N°CL-O00 : Lot n°11 — Batiment O — Logement de fonction 2 : Plan EDL — Dépose
Planche N°CL-O01 : Lot n°11 — Batiment O — Logement de fonction 2 : Plan Projet
BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 03

Planche N°CL-PQOO : Lot n°11 — Batiment P — Logement de fonction 3 : Plan EDL — Dépose
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Planche N°CL-P0O1 : Lot n°11 — Batiment P — Logement de fonction 3 : Plan Projet
BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE
Planche N°CL-V01 : Lot n°11 — Batiment V — Atelier de maintenance

PLANS CHAMBRES FROIDES - GEOME

TRANCHE FERME BATIMENTS : D/ G/ H — SANS EXTENSION/I/K/N/U
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES — SANS EXTENSION
Planche N°CF-HO1 : Lot n°13 — Batiment H — Enseignement services : Projet

TRANCHE OPTIONNELLE 04 BATIMENT : J

BATIMENT J : RESTAUATION

Planche N°CF-J00 : Lot n°13 — Batiment J — Restauration : EDL — Dépose
Planche N°CF-J01 : Lot n°13 — Batiment J — Restauration : Projet

PLANS ET NOTE ESPACES VERT - SIGMA PAYSAGE

Planche Paysage N°PGO01 : Plan Clétures — Portails - Portillons

Planche Paysage N°PG02 : Plan Revétement minéral en périphérie des batiments
Planche Paysage N°PGOQ3 : Plan Plateau sportif

Planche Paysage N°PG04 : Plan Espaces verts et Mobiliers

DOSSIER ET PLANS SECURITE - ES2

Dossier de sécurité N°ES2- 1929.24 (Port folio A4 de 85 pages)

Plans sécurités 13 batiments :

- Plan de sécurité Batiment B — Administration

- Plan de sécurité Batiment C — Intendance

- Plan de sécurité Batiments D / E / F — Infirmerie — Salles des professeurs — CDI
- Plan de sécurité Batiment G — Enseignements Générale

- Plan de sécurité Batiment H — Enseignements Services

- Plan de sécurité Batiment | — Enseignements Industriel

- Plan de sécurité Batiment J — Restauration

- Plan de sécurité Batiment K — Internat

- Plan de sécurité Batiment L — Vestiaire EPS

- Plan de sécurité Batiment M — Sanitaires

- Plan de sécurité Batiment T — Hall EPS

- Plan de sécurité Batiment U — Vie Scolaire / Foyer / Salles Informatique / Sanitaires
- Plan de sécurité Batiment V — Atelier de maintenance

CAHIER DES CHARGES SSI - ES2

Cabhier des charges fonctionnelle SSI Batiment K — Internat (Port folio A4 de 26 pages)
- Plan zoning Batiment K — Internat R+1
- Plan implantation du matériel Batiment K — Internat RDC

NOTE ENVIRONNEMENTALE - INGENC

Note environnementale (Port folio A4 de 09 pages)

I —
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5.3. Consistance des travaux

lls seront décomposés en SEIZE (16) lots :

LOTS PRESTATIONS
LOT : 01 GROS CEUVRE - MACONNERIE - DEMOLITION
TERRASSEMENT - VRD (Voirie / Réseaux humides)
LOT : 02
RESEAUX SECS
LOT: 03 CHARPENTE - COUVERTURE - SERRURERIE
LOT : 04 PEINTURE - NETTOYAGE
LOT: 05 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - ALARME INCENDIE - SECURITE
LOT : 06 PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIME
LOT : 07 MENUISERIE ALUMINIUM - MENUISERIE METALLIQUE - VOLET ROULANT -
) MAIN COURANTE - SIGNALETIQUE
LOT : 08 MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT
LOT : 09 REVETEMENT SOLS ET MURS
LOT: 10 PLATRERIE - FAUX PLAFOND - ISOLATION - CLOISON
LOT: 11 CLIMATISATION - VENTILATION
LOT :12 INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
LOT: 13 CHAMBRE FROIDE
LOT: 14 EQUIPEMENT DE CUISINE
LOT : 15 MOBILIER - PAILLASSE SCIENCE
LOT: 16 CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT
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LOT N°06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIME

1 - GENERALITES

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de décrire toutes les prestations et tous les
ouvrages, matériels, matériaux et prescriptions de mise en ceuvre relatifs au lot n°06 - PLOMBERIE — SANITAIRES
— ECS — GAZ - AIR COMPRIME dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension du lycée d’état de Wallis et
Futuna.

1.1 - Nature des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que définis dans le présent
cahier des charges y compris les éventuelles démarches administratives, les prestations, études, ouvrages et accessoires
annexes destinés a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre conformément aux piéces contractuelles et des
réglementations en vigueur.

1.2 - Conditions de remise des offres

Il est demandé a I'entrepreneur effectuant une proposition de se rendre sur les lieux et/ou de prendre connaissance de
l'intégralité du dossier d’Appels d’Offres afin d’inclure dans son offre toute prestation qu’il estime nécessaire pour la bonne
réalisation des travaux, sans pouvoir se prévaloir a postériori d’'un manque d’information ou d’une erreur.

Les références de matériel ainsi que les marques proposées dans ce document sont données a titre indicatif afin de préciser
le niveau de qualité et le type de prestation attendue.

Toutefois, il est possible de proposer un matériel équivalent dans la mesure ou ses caractéristiques techniques, sa qualité
et son aspect sont similaires aux matériels suggérés dans le présent document.

Dans ce cas, I'entreprise fournira les études (plans, notes de calcul, etc.) ainsi que le descriptif détaillé du produit afin de
demander I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les documentations techniques des équipements proposés devront étre obligatoirement fournies dans le cadre de la
remise des offres, sous peine que l'offre soit rejetée car considérée comme irréguliére.

Il est par ailleurs précisé que les entreprises devront tenir compte, dans leurs offres de prix, de tous les détails nécessaires
a la parfaite et compléte réalisation des travaux. lls devront tenir compte également de I'environnement et des phases de
construction pouvant entrainer des contraintes particulieres dans le déroulement du chantier et les obligations
supplémentaires qui en découlent.

Les quantités indiquées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) sont données a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout état
de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entiere responsabilité.

Il appartient a I'entreprise candidate de vérifier que I'ensemble du matériel qu’elle propose et qui est destiné a interagir
avec d’autres équipements existants de sa spécialité ou de spécialités différentes, est parfaitement compatible avec ces
derniers.

Dans le cas ou une alternative a la solution technique de base est envisagée, il est demandé aux entreprises candidates
de fournir les documentations complétes, les plans techniques et les notes de calcul qui en découlent, et de chiffrer
'ensemble des éléments qui la constitue, y compris sa mise en ceuvre et les éventuelles prestations induites. Le Maitre
d’Ouvrage pourra alors s’orienter vers I'une ou 'autre des solutions. En I'absence de la fourniture de ces éléments I'offre
sera considérée comme irréguliére et sera écartée.

1.3 - Conditions générales d’exécution

Les interventions seront réalisées conformément aux indications du Plan de Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) validé par le Coordinateur Santé et Sécurité (CSS).

Si 'entrepreneur souhaite éventuellement étendre ses interventions au-dela des indications du PPSPS, il devra en faire la
demande écrite au CSS, au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Les travaux, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en ceuvre, seront exécutés conformément aux
prescriptions du présent document ainsi qu’a toutes les normes et réglementations en vigueur a la date de la signature du
marché de travaux.

Devront étre prévus par I'entrepreneur, toutes les prestations et suggestions nécessaires pour la réalisation de l'installation
compléete en ordre de marche, suivant le présent cahier des charges sans que celui-ci soit limitatif. Aucune modification ne
pourra étre apportée sans l'accord du Maitre d’CEuvre puis du Maitre d’Ouvrage, tant sur le principe des installations que
sur le type des matériels a mettre en ceuvre.

1.4 - Responsabilité de I'entreprise

L’intégralité des installations devra étre conforme au présent descriptif, aux différentes normes applicables, ainsi qu’a toutes
les réglementations en vigueur a la date de la signature du contrat de travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera responsable de la bonne exécution des travaux dont elle a la charge ainsi que de tout
dommage ou accident qu’elle pourrait causer soit a elle-méme, soit a des biens ou des tiers pendant ces travaux. Elle devra

Groupement Maitrise d’CEuvre : MMW ARCHITECTURE / ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2 Page 17/68




DCE / C.C.T.P. — Réhabilitation et Extension du lycée d’état de Wallis et Futuna — lles de Wallis & Futuna

a ce titre avoir contracté une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Décennale couvrant tous les types de
travaux prévus.

L’entreprise devra par ailleurs respecter toutes les régles pour le respect des conditions d’hygiéne, de santé et de sécurité
en vigueur en France Métropolitaine et sur le territoire de Wallis et Futuna.

1.5 - Etendue des prestations

L’entreprise aura a sa charge les prestations générales suivantes :

Les études et les notes de calcul complémentaires nécessaires a la validation des travaux envisagés spécifiant les
hypothéses utilisées,

L’installation et I'évacuation du chantier,

La fourniture du personnel qualifié, du matériel, des matériaux et des travaux nécessaires a la réalisation du
chantier,

Le transport, la manutention et éventuellement le stockage du matériel sur site,

La fourniture, l'installation et I'enlévement du matériel de sécurité (échafaudage, harnais, casques, lunettes, gants,
points d’ancrage ponctuel, etc..) et des engins (camions, grues, etc..) nécessaires au chantier et a 'acheminement
du matériel,

La protection et la conservation en bon état des batiments et du matériel pendant les travaux,

L’étanchéité des passages de voiles, cloisons et planchers,

L’assemblage, la pose et la fixation des matériels et équipements sur leurs supports,

Les percements et saignées dans les ouvrages BA ou de magonnerie,

Le rebouchage et la remise en état de I'étanchéité et du revétement au niveau des percements et des saignées,
Le nettoyage hebdomadaire de toutes les salissures sur le chantier pendant 'exécution des travaux,

Le raccordement électrique des équipements propres au présent lot depuis les attentes laissées a proximité des
équipements par le lot titulaire des travaux d’électricité,

Les consommables nécessaires aux test et essais des installations,

Le repérage des réseaux et des équipements,

Le nettoyage, le ringage et la désinfection des réseaux hydrauliques,

Le traitement des parties métalliques contre la corrosion,

L’évacuation des déchets vers un centre de traitement adapté,

Les frais d’accés, de levage et de manutention,

Les démarches administratives nécessaire au parfait acheévement et fonctionnement des ouvrages,

Tous les frais nécessaires a la mise en service ainsi qu’aux contrdles et essais de fonctionnement des installations.

Plus spécifiquement pour la réalisation du projet, I’entreprise titulaire devra les prestations suivantes :

La fourniture d’un planning d’exécution conforme au planning prévisionnel,
La réalisation des études d’exécutions y compris plans de réservation,

La fourniture au lot n°01 durant le délai de préparation des travaux, des plans de réservations, en dalle et
en voile, nécessaires aux encastrements et passage des réseaux,

La dépose des équipements sanitaires et réseaux existants, y-compris neutralisation et condamnation,
La dépose des équipements de production d’ECS existants

La dépose des installations gaz et réseaux de gaz existants

La fourniture, la pose et le raccordement :

e Des alimentations AEP en PEHD, depuis les regards, limites des prestations avec le lot n°02 A
jusqu’aux nourrices de distribution, y-compris fouilles, lit de sable, grillage avertisseur, réducteur
de pression, vannes d’arréts, raccords et accessoires,

e Des nourrices de distribution y-compris coffret d’encastrement, vannes, étiquettes, raccords et
accessoires,

e Des réseaux de distribution en cuivre, depuis les nourrices de distribution jusqu’aux points de
puisage, y-compris incorporations, saignées éventuelles, fixations, raccords et accessoires,

o Des réseaux d’évacuation gravitaires eaux usées (EU), eaux vannes (EV) et des condensats (CD)
jusqu’aux limites de prestation avec le lot n°02 A, y-compris ventilation primaire, supports,
tranchées, lit de sable, grillage avertisseur, remblais et accessoires,

o Des siphons de sol, y-compris platine d’étanchéité et accessoires,

o Des appareils sanitaires et robinetteries ainsi que tous les équipements indispensables au parfait
fonctionnement des installations, y-compris supports, renforts de cloison éventuels, raccords,
accessoires et toutes suggestions de pose,

o Des réseaux gaz d’alimentation des équipements gaz des cuisines, y-compris organe de sécurité,
raccords, accessoires et toutes suggestions de pose,

e De linstallation d’air comprimé, comprenant le compresseur, les réseaux et les différents
équipements, y-compris organe de sécurité, raccord accessoires et toutes suggestions de pose,
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— Les rebouchages et les calfeutrements des réservations, carottages et percements aprés travaux,
— Le nettoyage, le ringage et la désinfection de ’ensemble des réseaux de distribution,

— La mise en service ainsi que les essais de fonctionnement des installations,

— La fourniture du matériel de mesure nécessaire aux controles et essais par le Maitre d’CEuvre,

Ainsi que tous travaux s’y rapportant, non explicitement décrits mais nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement des ouvrages.

1.6 - Prestations hors lot

Il devra étre prévu la totalité des prestations nécessaires au parfait achévement et fonctionnement des ouvrages a
I'exception des prestations suivantes qui seront réalisés par d’autres corps d’état :

A la charge du lot n°01 : Gros CEuvre — Maconnerie

= Les réservations et/ou les percements/carottages nécessaires au passage des canalisations d’alimentation et
d’évacuation, sous réserve que les plans de réservations soient transmis dans le délai prévu au marché.

= Les réservations nécessaires a la mise en ceuvre des coffrets d’encastrement des nourrices de distribution, sous
réserve que les plans de réservations soient transmis dans le délai prévu au marché.

A la charge du lot n°02 A : Terrassement — VRD (Voirie /| Réseaux humides)
= Lafourniture et la pose des éventuels organes de filtration et de traitement de I'eau.

= La fourniture et la pose des regards de branchements et des attentes AEP en limite du batiment pour le
raccordement du réseau AEP et la mise en ceuvre des réducteurs de pression et jeux de vannes d’'arrét par le
présent lot.

= Lafourniture et la pose des regards de branchements en limite du batiment pour le raccordement des réseaux EU,
EV et condensats.

= Leraccordement des attentes EU, EV et condensats sur les regards de branchement.

A la charge du lot n°04 : Peinture — Nettoyage
= La mise en peinture des portions de canalisations d’alimentation et d’évacuation apparentes.
= La mise en peinture de couleur jaune RAL 1021 des réseaux de gaz.
= Les reprises de peinture au niveau des rebouchages sur les traversées de parois.

A la charge du lot n°05 : Courants forts — Courants faibles — Alarme incendie — Sécurité

= La fourniture et la pose des attentes électriques a proximités des équipements, y compris protections associées.

= La fourniture et la pose des horloges sur batteries et temporisations pour le fonctionnement de I'appoint des
chauffe-eaux solaires thermosiphons.

= Lamise a la terre des installations de plomberie lorsque nécessaire.

= En coordination avec le présent lot, réalisation d’'une synthése des études d’exécution afin de valider les interfaces
et le calepinage définitif des équipements.

A la charge du lot n°08 : Menuiserie bois — Agencement — Store — Signalétique
= La fourniture et la pose des meubles et des plans de travail pour la pose des éviers.
= Lafourniture et la pose des plans pour la pose des vasques a encastrer.

A la charge du lot n°09 : Revétements des sols et murs

= La fourniture et la pose du Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) sous avis technique en cours de validité précisant
la compatibilité avec le siphon proposé.

A la charge du lot n°10 : Platrerie — Faux plafonds — Isolation — Cloison

= La fourniture et la pose de coffres en plaque de platre ou autres pour I'encoffrement des réseaux et de la remontée
de ventilation primaire.

= La fourniture et la pose des trappes d’accés aux équipements

A la charge du lot n°11 : Climatisation — Ventilation
= La fourniture et la pose des réseaux d’évacuations des condensats aériens, des chutes, siphons, ainsi que leur
raccordement sur les attentes mises en ceuvre par le présent lot.

= En coordination avec le présent lot, réalisation d’'une synthése des études d’exécution afin de valider les
implantations des attentes condensats.
= L’asservissement des régulateurs des hottes d’extraction sur les électrovannes gaz
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A la charge du lot n°13 : Climatisation — Ventilation

La fourniture et la pose des réseaux d’évacuations des condensats aériens, des chutes, siphons, ainsi que leur
raccordement sur les attentes mises en ceuvre par le présent lot.

En coordination avec le présent lot, réalisation d’'une synthése des études d’exécution afin de valider les
implantations des attentes condensats.

A la charge du lot n°14 : Equipement de cuisine

La fourniture des EXE avec

des réseaux d’évacuations des condensats aériens, des chutes, siphons, ainsi que leur raccordement sur les
attentes mises en ceuvre par le présent lot.

En coordination avec le présent lot, réalisation d’'une synthése des études d’exécution afin de valider les
implantations des attentes condensats.

Des réunions de synthése devront étre organisées en phase de préparation de chantier afin de délimiter les actions de
chacun et arréter les limites de prestations entre lots.

1.7 - Prescriptions particuliéres a charge du titulaire

En supplément des documents prévus au CCAP, au RPAO et au CCAG Travaux, I'entreprise titulaire devra fournir au
Maitre d’CEuvre les documents suivants sans que ces listes soient limitatives :

1.7.1.A la remise de l'offre :

Une D.P.G.F. complétée et chiffrée ;

Un dossier technique de présentation de I'entreprise : historique, compétences internes, moyens matériels et
humains, référence techniques similaires, plan de charge, etc. ;

Un dossier technique de présentation de I'offre : moyens mis en ceuvre ; modalités d’intervention ; documentations
techniques détaillées des équipements, matériaux et accessoires conformes avec les prescriptions techniques du
présent CCTP ; en cas de proposition de variante(s), les plans, schémas et notes de calcul permettant d’apprécier
la valeur technique de la solution proposée ;

Un planning d’exécution ;

L’ensemble des piéces demandées dans le réglement de consultation (RC ou RPAO) ;

L’ensemble des piéces administratives demandées par le Maitre d’Ouvrage et nécessaires a I'établissement du
marché (attestation RC, attestations de régularité sociale et fiscale, etc.).

Un justificatif de qualification dans le domaine de la plomberie sanitaires et du gaz.

1.7.2.Avant I'exécution des travaux :

Les plans d’exécution a I'échelle 1/100éme ou 1/50éme, datés et indicés, précisant I'implantation des différents
éléments mis en place ainsi que les tracés de I'ensemble des réseaux avec leurs types et sections. Les plans
seront conformes aux normes de représentation et respecteront les nomenclatures ;

Les spécifications techniques détaillées, notices de montage, d’utilisation et de maintenance des équipements,
matériaux et accessoires proposés y compris avis technique si nécessaire ;

Les notes de calculs et études de dimensionnement réalisées pour la sélection et I'implantation des équipements,
matériaux et accessoires proposés avec précisions des hypothéses utilisées ;

Les incidences sur les autres corps d’état (attentes, réservation, percements, scellements, ouvrages et prestations
divers, etc.) ;

Les documents de validation des principes et dimensionnements des éléments de structure, de fixation,
d’étanchéités et de sécurité émanant du bureau de contréle ;

Le planning d’exécution des travaux faisant apparaitre en particulier la livraison du matériel, la durée du chantier
et les dates d’essai et de réception des travaux.

1.7.3.Aprés I'exécution des travaux :

En amont de 'achévement des travaux, I'entreprise devra fournir au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage un Dossier
des Ouvrages Exécutés (DOE) conformément aux dispositions de Il'article n°39 du CCAG Travaux et suivant les
prescriptions du présent CCTP.

Il comprendra les éléments suivants, sans que cette liste soit limitative :

Les plans de recollements a I'échelle, datés et indicés, respectant les nomenclatures avec la mention « Dossier
des Ouvrages Exécutés » dans le cartouche ;

Les spécifications techniques détaillées, notices de montage, de mise en service, d’utilisation et de maintenance
des équipements, matériaux et accessoires proposés y compris avis technique si nécessaire ;

Les Procés-Verbaux de toute nature (classement au feu, PV CF, certificats matiére, etc.) ;

Les attestations et fiches d’essais internes ou externes de toute nature ainsi que les PV, documents et fiches
d’autocontroles ;
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Les certificats, Procés-Verbaux et comptes rendus d’essais réglementaires et de mise en service ainsi que les
attestations d’essais de fonctionnement (COPREC, fiches de 'AQC, etc.) ;

Les certificats de garantie et de conformité accompagnés des coordonnées des différents fournisseurs ;

Les procés-verbaux de réception des installations ;

Les éventuels rapports de formation des utilisateurs.

Tous les documents devront étre fournis en langue francaise.

2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - Normes et textes de référence applicables

De fagon générale, I'entreprise titulaire devra respecter les régles de l'art ainsi que les normes et réglementations
applicables en France métropolitaine et a Wallis & Futuna a la date de signature du marché, tant pour les fournitures et
matériaux utilisés et leur mise en ceuvre sur le chantier, que pour la réalisation des études d’exécution.

L’entrepreneur devra par ailleurs respecter les réglementations francaises relatives aux :

Textes réglementaires généraux

Régles Générales de Construction (Décrets, Arrétés et circulaires d'application),

Le Code du travail,

Le Code de la santé publique — Exigences relatives a la qualité de I'eau, prévention de la Iégionellose
Le Code de I'Urbanisme,

Le Code de I'environnement,

Le Code de la Construction et de I’'Habitation - Réglementation ERP,

Réglement sanitaire territorial de Wallis-et-Futuna

Réglements de Sécurité Incendie,

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

Les normes et guides UTE-USE,

Le CCAG applicables aux travaux,

Les textes et articles parus au J.O.R.F,

Reégles de I'art et regles générales de mise en ceuvre,

L’ensemble des textes, arrétés, décrets, délibérations et circulaires applicables relatifs a la sécurité incendie, a
I'hygiéne et a la sécurité,

Prescriptions particuliéres propres aux concessionnaires.

Normes pour les installations de plomberie — Sanitaires et Réseaux

NF DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour batiments
NF DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales

NF DTU 60.5 : Canalisations en cuivre — Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évcaution d’eaux usées,
d’eaux pluviales, installations de génie climatique

Norme NFP 41.201 a 204 : Code des conditions minimale d’exécution des travaux de plomberie et installations
sanitaires urbaines

NF DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression
NF DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié — Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes

NF EN 806 : Spécifications pour les installations d’eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des
batiments

NF EN 1717 : Protection contre la pollution de 'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales
des dispositifs de protection contre la pollution par retour

NF P 40.202 : Canalisations — Pose des canalisations en tranchée
NF EN 1610 : Mise en ocsuvre et essais des branchements et canalisations d’assainissement
NF EN I1SO 21003 : Systémes multicouches pour les installations intérieures d'eau chaude et froide

Normes pour 'Eau Chaude Sanitaire (ECS)

NF EN 12897 : Alimentation en eau — Prescriptions pour préparateurs d’eau chaude par accumulation a chauffage
indirect non ouverts a I'air libre (fermés)

NF EN 12977 : Installations solaires thermiques et leurs composants
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= Guide technique ministériel : Maitrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude
sanitaire

= Arrété du 30 novembre 2005 : Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Normes pour les installations de gaz
= NF DTU 61.1 : Installations de gaz dans les locaux d’habitation
= NF EN 437 : Gaz d’essais - Pressions d’essais - Catégories d’appareils

= NF EN 1775 : Alimentation en gaz — Tuyauteries de gaz pour les batiments - Pression maximale de service
inférieure ou égale a 5 bar.

= NF EN 12007 : Infrastructures gazieres — Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égal a 16
bar

= Spécifications ATG B.524 — Installations de gaz combustibles tubes de cuivre et assemblages
= ATG B.529 — Organes de sécurité (soupapes, clapets anti-retour, etc.) pour gaz combustibles

Normes pour I'air comprimé
= NF EN ISO 8573-1 : Air comprimé — Polluants et classes de pureté

2.2 - Préventions des risques des brilure

Conformément a la circulaire interministérielle N°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007 relative a la
mise en ceuvre de l'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux
recevant du public, les dispositions suivantes doivent étre appliquées.

Afin de limiter le risque de brilure dans les piéces destinées a la toilette, la température maximale de I'eau chaude sanitaire
est fixée a 50°C aux points de puisage,

2.3 - Prévention des risques sanitaires liés a la Iégionnelle

Conformément a la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007
relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant l'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des
locaux recevant du public, les dispositions suivantes doivent étre appliquées :

Les points de puisage a risque* définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d’engendrer I'exposition d’une
ou plusieurs personnes a un aérosol d’eau.

Afin de limiter le risque lié au développement des Iégionnelles dans le systéme de distribution d’eau chaude sanitaire sur
lesquels sont susceptibles d’étre raccordés des points de puisage a risque, les exigences suivantes doivent étre respectées
pendant l'utilisation des systémes de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant
leur utilisation :

- Lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur a 3
litres, la température de I'eau doit étre supérieure ou égale a 50°C en tout point du systéme de distribution, a
'exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d’alimentation
est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal a 3 litres.

- Lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal a 400 litres, I'eau contenue dans les
équipements de stockage, a I'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
e Etre en permanence & une température supérieure ou égale & 55°C a la sortie des équipements

e Qu étre portée a une température suffisante au moins une fois par 24 heures (2 minutes a 70°C ou
supérieure ; 4 minutes a 65°C ; 60 minutes a 60°C).

(*) au sens de l'arrété du 1¢" février 2010 relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de
stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire, on entend par point de puisage a risque, tout point d’'usage accessible
au public et pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire susceptible d’étre contaminée par les légionnelles ; il
s’agit notamment des douches, des douchettes, des bains a remous ou a jets.

2.4 - Obligation de I'entreprise

Les documentations ainsi que les caractéristiques des matériels proposés seront jointes a 'offre en langue francgaise.
L’entreprise est réputée avoir connaissance des lieux et ne pourra se prévaloir de manque de renseignements pour son
étude. Elle a le devoir de compléter son information, si elle le juge nécessaire, auprés du maitre de I'ouvrage, du
concessionnaire distributeur de I'énergie et éventuellement des organismes de contrdle.
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Les erreurs ou omissions signalées aprés remise des offres ne pourront donner lieu a des travaux supplémentaires.
L’entreprise est tenue de remettre une offre compléte pour 'ensemble des travaux visés dans le présent document.

Les travaux ne pourront étre commencés sans accord écrit du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur s’engage a mettre a la disposition du chantier la main d’ceuvre qualifiée et tout I'outillage nécessaire a la
réalisation de ses travaux dans les délais indiqués a I'Acte d’Engagement.

L’entreprise soumissionnaire devra impérativement suivre la présente description quantitative des ouvrages en considérant
toutefois que cette description n’a pas un caractére limitatif.

L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achévement de ses ouvrages sachant que le présent CCTP n’est en rien
limitatif et ne peut déroger d’aucune maniére aux régles de I'Art. L'entreprise, étant donné sa qualification, est considérée
apte a pallier tous les défauts d’énonciation. De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se
dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa
spécialité.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations sans qu’elle puisse
se prévaloir d’'une omission dans les présents documents. Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée au Maitre
d’'CEuvre.

Les notes de calculs et plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise. Les plans d’exécution devront étre soumis a
I'accord du Maitre d’CEuvre et du contréleur technique avant tout démarrage de travaux.

Pour les travaux qui ne seraient pas de sa spécialité, I'entreprise devra les sous-traiter a une autre entreprise sous sa seule
responsabilité, via une déclaration de sous-traitance a soumettre au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Les matériels seront livrés sur le chantier avec leur emballage d’origine avec toutes étiquettes justifiant de leur qualité et
de leur provenance.

Les travaux seront exécutés a proximité de sites occupés. L’entreprise devra prendre toutes dispositions pour assurer le
minimum de géne aux occupants et prévenir des risques d’accidents tant corporels que matériels. Pour cela, elle devra
signaler, éclairer, protéger ses installations, nettoyer et évacuer ses déchets et maintenir les abords du batiment en parfait
état de propreté.

L’entreprise devra pendant toute la durée de son intervention les protections nécessaires a la bonne conservation du
batiment et sera responsable de tout sinistre survenu pendant cette période si cette disposition n’est pas respectée.

A/ Réservations — percements — scellements — étanchéité :

L’entrepreneur est tenu d’obtenir du Maitre d’CEuvre et du maitre d’ouvrage toutes prescriptions, descriptions et
renseignements sur les ouvrages pouvant avoir une relation avec les travaux concernés par la présente opération.

Il est a rappeler que la réalisation des plans de réservation et/ou les percements et scellements effectués dans les parties
porteuses, dans les cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction sont a la charge de I'entrepreneur, ainsi
que les justifications éventuellement nécessaires.

Les rebouchages et la remise en état des parties impactées sont également a la charge de I'entrepreneur.

B/ Contréle et essais :
Les contrbles et essais suivants pourront étre demandés par le Maitre d’CEuvre ou par le maitre d’ouvrage aux frais de
I'entreprise :

— Essais de résistance des matériaux mise en ceuvre au titre du marché,

Le responsable de la qualité vérifiera que les fournitures sont conformes aux normes et spécifications en vérifiant que les
bons de livraison font mention des références. Il vérifiera que la mise en ceuvre se fait conformément au DTU et
réglementations en vigueur.

Par ailleurs, pendant la durée des travaux, I'entreprise titulaire du marché de travaux effectuera des autocontréles de ses
prestations.
Ces autocontrdles porteront sur les points suivants :

— La qualité des produits et matériaux utilisés

— La qualité de la mise en ceuvre et des assemblages des matériaux

— Les essais d’écoulement et de maintien en pression des réseaux

— Les essais de fonctionnement des appareils

— La parfaite réalisation des ouvrages en conformité avec les plans d’exécution validés par le Maitre d’'CEuvre.

C/ Nettoyage de chantier :
L’entreprise devra chaque jour le nettoyage et I'évacuation de ses déchets ainsi que le maintien en parfait état de propreté
des abords du batiment.

D/ Protection des ouvrages :

L’entreprise sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Elle est également responsable de tout
dommage sur l'existant survenu dans le cadre de ses interventions. Pour ce, I'entreprise prendra toutes les dispositions
nécessaires pour assurer leur protection de maniéere efficace et durable.
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E/ Garantie :
L’entreprise devra fournir 'attestation de garantie et la police d’assurance du fabricant des matériels et matériaux utilisés
ainsi que son attestation d’assurance décennale.

F/ Hygiéne, sécurité et protection de la santé :

Toutes les dispositions réglementaires concernant I'’hygiéne, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et des
tiers devront étre respectées par I'entreprise (locaux d’hygiéne du personnel, signalisations, protections collectives et
individuelles, stockage des matériels et des déchets, évacuation des déchets).

Les travaux devront plus spécifiquement respecter les conditions d’hygiéne et de sécurité en vigueur en France
métropolitaine et a Wallis & Futuna a la date de la signature du marché.

2.5 - Choix des équipements

Les fiches techniques détaillées de 'ensemble des équipements et matériaux seront obligatoirement fournies avec I'offre.
Avant toute commande et installation, le matériel devra étre approuvé par le Maitre d’CEuvre.
Pour cela, I'entreprise devra fournir toutes les informations nécessaires a la bonne indentification du matériel et en
particulier :

— Les données techniques complétes : note de calcul de dimensionnement, performances, dimensions, indice de

protection, certification, indice de résistance au feu, etc.,

— Des photos et échantillons si nécessaire.
A sa livraison, le matériel devra étre neuf, sans trace de corrosion ou de détérioration et devra fonctionner parfaitement.
L’entreprise veillera a le maintenir en I'état au cours du chantier et jusqu’a la livraison définitive.
Le matériel devra étre monté selon les consignes et notices fournis par le fabricant de telle sorte a respecter les normes
de sécurité et d’en assurer un fonctionnement optimal.

2.6 - Réseaux

2.6.1.Adduction d’eau potable

Les canalisations d’adduction d’eau potable (AEP) seront réalisées en tube polyéthyléne haute densité (PEHD) de diamétre
adapté sous fourreau.
Les tubes seront lisses, de couleur noire, avec des bandes longitudinales de repérage de couleur bleue.
lls seront livrés en couronnes ou sur tourets jusqu’au diamétre 75mm. A partir de 100mm de diamétre, les tubes seront
livrés sous formes de barres.
lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :
— Marque de qualité NF
— Conformité a la norme NF EN 12201-2 et au réglement de marque NF 114 groupe 2
— Conformité a la norme PAS 1075
— Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
— Tube obturé aux deux extrémités
— Légereté et flexibilité - facilité de mise en ceuvre
— Longévité du réseau
— Etanchéité parfaite avec raccords électro-soudables, mécaniques ou soudure bout & bout
— Reésistance chimique, mécanique, a I'abrasion et a la corrosion
— PE100 RC : résistance accrue a l'usure (au poingonnement et a la propagation de fissure)
— PE100 RC + PP + fil de détection : protection renforcée du tube et du fil de détection contre les agressions
extérieures
— Performance hydraulique - faibles pertes de charge et résistance aux coups de bélier
— Totalement recyclable
La pose des canalisations devra étre réalisée conformément aux DTU et suivant les réglementations en vigueur.

2.6.2.Distribution en cuivre

Les canalisations de distribution eau chaude seront réalisées en tube cuivre conforme a la norme EN 1057+A1 et seront
de diamétre adapté.
Toutes les canalisation apparentes seront obligatoirement réalisées en tube cuivre écroui en barre.
Les raccords seront accessibles et se feront par brasure capillaire forte au cuivre et phosphore :
— Les assemblages par soudures a I’étain sont proscrits.
— Les raccords et soudures inaccessibles sont proscrits.

Les tubes seront fixés par collier en acier inoxydable et comprenant une garniture insonorisante (isophonique). Les
canalisations ne seront pas soudées a leur support La distance a respecter entre deux colliers pour assurer une bonne
tenue de la canalisation est fonction du diameétre des tubes. Les écartements maximums entre les supports sont les
suivants :

— 1,25 m pour un diamétre extérieur inférieur ou égal a 22 mm,

— 1,80 m pour un diamétre extérieur au-dela de 22 mm et jusqu’a 42 mm,
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— 2,50 m pour les diamétres supérieurs a 42 mm.
Pour la pose inaccessible, I'écartement maximum est de 2,5 m quel que soit le diamétre de la canalisation.

Les coudes de diametre inférieur au DN20 seront réalisés par cintrage sans préchauffage. Les découpes de tube se feront
impérativement au coupe-tube afin d’éviter les copeaux métalliques.

La dilatation sera absorbée par les moyens suivants :
— Changement de direction des tubes pour les dilatations thermiques de faible amplitude,
— Lyres pour des dilatations plus importantes,
— Compensateur de dilatation,
— Assemblage particuliers (joint par exemple)

Les réseaux de distribution d’eau chaude en cuivre seront calorifugés sur 'ensemble de leur parcours.

2.6.3.Evacuation des eaux usées et eaux vannes

Les réseaux d’évacuation des eaux usées (EU), eaux vannes (EV) et eaux pluviales (EP) seront réalisés en PVC série
évacuation.

L’équilibrage de pression des chutes EU et EV sera réalisé a I'aide de clapets équilibreurs de pression ou par ventilation
primaire.

Les tubes et les raccords seront conformes aux normes NF T 54.028, NF T 54.030 et NF 54.032. Classement au feu M1
certifié par la marque NF M1.

La mise en ceuvre sera conforme aux DTU 60.32 et 60.33, aux prescriptions des fabricants et avis techniques.

Les traversées de parois devront étre réalisées avec désolidarisation du tube vis-a-vis de la structure par un matériau type
GAINOJAC, TALMISOL ou équivalent.

La distance entre colliers sera au maximum de :

DN 32a63mm 75 a 140 mm =160 mm
Pose en horizontal 0.50 m 0.80 m 1.00 m
Pose en vertical 2.70m 2.70 m 2.70m

Des manchons de dilatation seront a installer lorsque la canalisation sera installée entre points fixes et sur des grandes
longueurs (plus de 8 métres). Les chutes auront un diameétre constant sur toute la hauteur.

Les assemblages des tubes PVC seront réalisés par collage utilisant des produits faisant I'objet d’un avis technique du
CSTB et conforme a la norme NF T54-028. Tout chauffage pour fagonnage ou modification d’angle est proscrit.

Avant collage, les parties a coller seront ébavurés et chanfreinés puis dépolis a I'aide de papier de verre fin, nettoyés et
dégraissés a I'aide d’'un décapant adapté a la colle utilisée.

Les réseaux devront posséder les tampons de visite nécessaires a I'entretien et au débouchage éventuel :
— En pied de chaque chute ou descente avant raccordement sur les collecteurs,
— A chaque changement de direction,
— Tous les 10 métres pour les collecteurs en partie droite,
— Isolation contre les bruits,
— Fixation par colliers isolants,

Les fouilles nécessaires a la pose des réseaux sous-dalle ainsi que les tranchées entre la limite du batiment et les regards
de branchement du lot VRD sont a la charge du présent lot.

La pose des réseaux sur lit de sable ou de scorie dépourvue d’éléments de taille supérieurs a 3mm, I'enrobage des réseaux
et remblais est a la charge du présent lot jusqu’en limite de prestation.

Les coudes a 90° seront proscrits et seront remplacés par 2 coudes a 45°.

Le nombre de tampons de visite sera suffisant pour permettre une maintenance aisée du réseau.

2.7 - Isolation thermique

Les canalisations de distribution eau chaude et eau mitigée seront isolées thermiquement sur 'ensemble de leur parcours
par un calorifuge efficace respectant les prescriptions suivantes :

— Spécial haute température (jusqu’a 150°C)

— Classement au feu M1

— Conductivité thermique inférieure ou égale a 0,045 W/m.K

— Sans CFC

— Avec pare-vapeur résistant aux UV

—  Epaisseur de 13mm

— Le diamétre intérieur des manchons isolants correspondra au diamétre extérieur des canalisations.
Afin d’éviter au maximum ['utilisation de néopréne ou de scotch pré-isolé, les longueurs droites des canalisations seront
posées calorifugées par des manchons non-fendus. Ainsi les gaines isolantes seront découpées uniquement autour des
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zones de brasures et des points de fixation. Le scotch isolant assurera le manchonnage entre deux gaines isolantes ainsi
que les reprises de découpes décrites ci-dessus.

Les canalisations cheminant en extérieur seront protégées mécaniquement et contre les UV par une résine de protection
anti-UV de type DUROTECH DUROMASTIC AC ou équivalent peinte a la couleur du support en toiture et par une protection
mécanique type Omega en fagade.

2.8 - Accessoires hydrauliques

L’ensemble des organes et accessoires hydrauliques mis en ceuvre sur le réseau sanitaire devront étre de qualité sanitaire
et devront posséder la certification ACS. Les robinetteries des éviers et lavabos seront munies d’économiseurs d’eau.

2.9 - Etanchéité des traversées de toiture

Une solution technique d’étanchéité efficace et durable sous avis technique devra étre proposée par I'entreprise et devra
étre validé par un bureau de contrdle a la charge de I'entrepreneur. Cela concerne la fixation du matériel sur la toiture et
les traversées de toiture.

En particulier, lorsque la toiture est en tole (ondulée ou de type « KL »), le percement se fera au point haut de 'onde. Le
percement dans le creux de I'onde est proscrit.

Des essais d’arrosage attestés par procés-verbaux seront demandés a la suite de la mise en place des solutions
d’étanchéité.

2.10 - Niveau sonore

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour le respect des niveaux sonores imposés dans les zones d’occupation
du batiment.

2.11 - Fourreautage — Passage des canalisations

Le passage des canalisations a travers les murs, voiles et planchers, et en encastré se fera pour toutes les tuyauteries par
des fourreaux scellés (enfilés sur les canalisations et non coupés suivant une génératrice). Ceux-ci devront dépasser les
surfaces finies d'au moins 3cm (5cm pour locaux humides) et 1cm sous arase de dalles.

Les canalisations ou gaines traversant les parois et planchers, ainsi que les distributions en encastré seront désolidarisées
de la structure par l'utilisation d’'un matériau type GAINOJAC ou TALMISOL ou équivalent. Ces deux matériaux, ou leur
équivalent sont définis de la maniére suivante :
— TALMISOL : Matériau de base de 5 cm d’épaisseur minimum, antidérapant hydrofuge, imputrescible, tenu jusqu’a
10°C limite d’écrasement avec fluage 50% sous 250 t/m2 charge admissible 100 T/m2.
— GAINOJAC : Mémes caractéristiques générales mais utilisation pour petits diameétres

La libre dilatation des tuyauteries doit toujours pouvoir s’effectuer (avec jeu de 3 mm entre fourreaux).

2.12 - Environnement bord de mer et protection anticorrosion

Tous les équipements et matériaux devront étre prévus pour une installation en bord de mer.

Les matériaux métalliques étre protégés et traités anticorrosion et tous les matériaux ferreux doivent étre soit en acier
galvanisé soit en acier inoxydable.

De plus, en tout point de pergage ou découpe d’une piece métallique, un traitement antirouille par sablage (ou brossage)
avec sous couche et couche de finition antirouille devra étre appliqué.

Des garanties devront étre apportées sur la résistance a la corrosion des installations.

2.13 - Acces toiture

Les accés aux toitures seront réalisés par des moyens matériels adaptés mis a disposition par I'entreprise. Les équipements
seront acheminés sur les toitures par l'utilisation de moyens de levage appropriés.

2.14 - Raccordements électrigues

Les raccordements électriques seront réalisés conformément a la NF-C 15-100.

L’ensemble des équipements électriques sera raccordé a la prise de terre du batiment.

L’amenée des alimentations électriques destinées aux équipements électriques depuis le TGBT jusqu’a proximité de ceux-
ci et les protections électriques associées sont a la charge du lot n°05.

Il est demandé a I'entrepreneur titulaire du présent lot de réaliser une synthése avec les lots concernés en phase de
préparation de travaux.

2.15 - Sécurité Incendie
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Une attention particuliére devra étre portée sur la sélection des matériaux et équipements en particulier sur leur réaction
au feu : classification exigée MO ou M1. Le classement au feu de 'ensemble des équipements et matériaux devra étre
conforme aux prescriptions du dossier de sécurité incendie.

2.16 - Contrdles et essais

Avant la réception des travaux et afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des
installations, I'entreprise titulaire aura a sa charge la réalisation d’essais de fonctionnement des installations conformément
aux Attestations d’essais de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction (AQC).
Les attestations d’essais de fonctionnement doivent étre établies suivant les modeles disponibles sur le site
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
De fagon générale, les essais et controles réalisés devront permettre de vérifier :

— L’étanchéité des réseaux,

— Larésistance a la pression (a minima 2 fois la pression de service),

— La solidité des supports et fixations,

— Le fonctionnement des appareils pris séparément,

— Le fonctionnement des installations dans leur ensemble,

— Le parfait écoulement des fluides sur I'ensemble des réseaux,

— L’équilibrage des différents réseaux,

— Le fonctionnement des dispositifs automatiques et organes de sécurité,
L’entreprise titulaire consignera I'ensemble des résultats de ces essais dans des procés-verbaux qui seront soumis au
Maitre d’CEuvre avant réception pour approbation et intégrés dans les Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

2.17 - Désinfection des réseaux

L’entreprise titulaire aura a sa charge la désinfection curative et préventive des réseaux d’eau froide et d’eau chaude
sanitaires avant la mise en service des installations. Les canalisations seront au préalable soigneusement nettoyées et
rincés. Elles seront ensuite désinfectées conformément a la circulaire ministérielle de 15 mars 1962. Une analyse d’eau
par un laboratoire agréé sera remise avant la réception de l'installation.
A cet effet, il sera prévu :

— Nettoyage des réseaux par eau-air pulsé

— Mise en place d’un groupe de dosage pour injection du produit*,

— Injection du produit* de désinfection,

— Test de contrble de la bonne concentration du produit®,

— Ouverture des robinets,

— Ringage de I'ensemble des réseaux aprées 12 heures de traitement avec contrdle de I'élimination du produit,

— Ouverture des tous les robinets avec ringage final,

— Contrdle et analyse par échantillonnage de la qualité de 'eau,

— Mise en service des installations a réception des résultats conformes.
Pendant la désinfection, 'accés aux points d’eau, sera strictement interdit a toute personne.
*NB : Le produit utilisé pour la désinfection sera composé de constituants autorisés dans les conditions fixées par l'article
11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1¢" aoGt 1905.

2.18 - Réception des travaux

La réception des installations sera conforme au CCAP.
La réception des travaux pourra étre prononcée sous réserve :

— Delalevée de 'ensemble de réserves constatées lors de la visite des OPR,

— Que I'ensemble des mises en service et essais soit validé par la maitrise d’ceuvre et que les installations répondent

bien au cahier des charges et aux normes imposeées,

— De la fourniture des D.O.E. complet par I'entreprise titulaire,
L’intégralité des travaux sera soumise au jugement esthétique du Maitre d’CEuvre et du maitre d’ouvrage qui pourra décider
et ordonner les reprises qu’il estimera nécessaire, notamment sur les cheminements, les couleurs sélectionnées et les
finitions réalisées.
Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme au cahier des charges ainsi qu’aux différentes réglementations
en vigueur a la date de la signature du marché, I'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a toutes les modifications
nécessaires dans les délais et conditions prévus au CCAP.

2.19 - Garantie de parfait achévement

L’ensemble des installations sera garanti par I'entreprise titulaire contre tout vice caché ou apparent de construction et
contre toute défaillance du matériel pendant une période de 1 an a compter de la réception des travaux, hors matériel
bénéficiant d’'une garantie spécifique.
Pendant cette période de garantie, elle devra procéder a ses frais et sans délai a tout remplacement ou réparation qui
s’avererait nécessaire a la suite de défectuosité dont elle serait responsable. Elle sera de plus responsable des arréts et
pertes d’exploitation qui en résulterait.
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Toutefois, toute détérioration ou accident qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait imputable a I'exploitant
(manque d’entretien, imprudence, etc.) serait exclus de la présente garantie.

2.20 - Garantie

L’ensemble des équipements et matériels fournis par le présent lot devront étre posés conformément aux préconisations
des fabricants de maniere a engager la garantie des fournisseurs.

3 - DONNEES, HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL
3.1 - Production d’'ECS

3.1.1.Besoins ECS

La définition des besoins en eau chaude sanitaire est réalisée en prenant en compte les hypothéses d’utilisation des
équipements données par la maitrise d’ouvrage.
L’utilisation de 'ECS considérée est la suivante pour 'ensemble du site :

= 1 douche par jour par éléves pour les vestiaires

= 2 douches par jour pour les éléves internes

= Restauration enseignement / Type gastronomique

= Restauration scolaire / Préparation des repas sur place : petit déjeuner / déjeuner / repas du soir = soit 3 repas

par jour

Les calculs sont réalisés sur la base des données suivantes :

Batiment H : Vestiaire CSR / Cuisine
= Température de consigne de stockage ECS : 60°C
Température d'utilisation de 'ECS : 40°C
Durée d’une douche : 5min
Débit d’eau d’une douche : 6L/min
Nombre d’éléves pris en compte pour les douches des vestiaires : 14
Cuisine avec préparation des repas sur place : 7L/repas (source : ADEME / COSTIC)
Nombre de repas journalier : 520 (50 matin ; 420 midi ; 50 soir)

Batiment H : Cuisine pédagogique
= Température de consigne de stockage ECS : 60°C
=  Température d'utilisation de 'ECS : 40°C
= Restauration gastronomique : 25L/couverts
= Nombre de couvert : 24

Batiment J : Restauration collective scolaire
= Température de consigne de stockage ECS : 60°C
= Température d'utilisation de 'lECS : 40°C
= Cuisine avec préparation des repas sur place : 7L/repas (source : ADEME / COSTIC)
= Nombre de repas journalier : 520 (50 matin ; 420 midi ; 50 soir)

Les équipements de lavage automatique de la vaisselle sont considérés comme alimentés en eau froide et n’utilise pas
'ECS.

Batiment K : Douche internat
= Température de consigne de stockage ECS : 65°C
=  Température d'utilisation de 'ECS : 40°C
=  Durée d’une douche : 5min
= Débit d’eau d’une douche : 6L/min
= Nombre de personnes : 108 (46 RDC ; 62 R+1)

Batiment N/O/P : Logement de fonction

Pour les logements, les besoins en ECS sont issus des données fournies par I'organisme SOCOL pour les DOM TOM
selon une température d’eau froide de 26°C pour Wallis et Futuna. La température de consigne ECS considérée pour le
dimensionnement est de 55°C.

Les volumes des ballons ECS sont déterminé a partir du cahier des charges de I'ancien CTME (actuel ACE).

3.1.1.Stockage ECS

Le dimensionnement du stockage est déterminé sur la base des besoins ECS.
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Besoins ECS & 40°C | Besoins ECS alatemp. | “oMMede | e | Volumede
LEEEE [Ljour] du stockage [Ljjour] SEEEED | SEELD
total [L] unitaire [L]
Batiment H — Enseignement services
Vestiaires CSR/Cuisine 420 203 200 1 200
Cuisine pédagogique 600 247 300 1 300
Béatiment J - Restauration
Restauration scolaire | 3640 1498 | 1500 | 1 ] 1500
Béatiment K — Internat
Douches RDC 1380 991 1000 5 200
Douches R+1 1860 1335 1200 6 200
Batiment N/O/P : Logement de fonction
Evier/Douches/Lavabos 136 | 200 | 1 ] 200

3.2 - Alimentation

Les installations de plomberie sanitaires seront dimensionnées conformément aux normes, regles et DTU suivants :
— NFP 41.201 a 41.204 — Code des conditions minimales d’exécution des travaux de plomberie et installations
sanitaires urbaines.
- DTU60.1,DTU 60.11.
Le diamétre des canalisations est a déterminer dans le cadre des études d’exécution du présent lot.

3.2.1.Débit et diamétres

Le tableau ci-dessous indique les débits minimaux a prendre en considération pour le dimensionnement des installations
d’alimentation ainsi que les diamétres intérieurs minimaux des canalisations d’alimentation des appareils pris
individuellement.

Débit minimum de calcul (I/s) Diame Co - lisati
Désignation de 'appareil Eau froide / Eau iameétres |nter_|eurs mini des canalisations
e Eau chaude d’alimentation (mm)
mitigee
Evier 0,20 0,20 12
Lavabo 0,20 0,20 10
Lavabo collectif (par jet) 0,05 0,05 Suivant nombre de jets
Bidet 0,20 0,20 10
Baignoire 0,33 0,33 13
Douche 0,20 0,20 12
Poste d’eau robinet V%2 0,33 - 12
Poste d’eau robinet % 0,42 - 13
WC avec réservoir de 012 ) 10
chasse
WC avec robinet de 1,50 - Au moins le diamétre du robinet
chasse
.Urlpc_nr avec robinet 0.15 ) 10
individuel
U_r|n0|r_ a action 0,50 - Au moins le diamétre du robinet
siphonique
Lave-mains 0,10 - 10
Bac a laver 0,33 - 13
Machine a laver le linge 0,20 - 10
Mgchlne a laver la 0.10 ) 10
vaisselle

Les diamétres des tuyauteries d’alimentation seront choisis en fonction du débit qu’elles auront a assurer aux différents
points d’utilisation, de leur développement, de la hauteur de distribution et de la pression minimale au sol dont on disposera.

3.2.2.Pression

En aucun cas la pression de I'eau aux points de distribution ne devra étre inférieure a 1bar ni supérieure a 3bars.

3.2.3.Vitesse
Les vitesses limites d’écoulement seront les suivantes :
Type de canalisation Vitesse maximum d’écoulement
Canalisations principales (réseaux enterrés) <2m/s
Canalisations secondaires (vide sanitaire) <1,5m/s
Canalisations secondaires (colonne montante) <1,2m/s
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Type de canalisation Vitesse maximum d’écoulement
Canalisations terminales (distribution intérieure) <1,0m/s

3.2.4.Qualité de I'eau

Selon les indications du concessionnaire EEWF, la qualité de I'eau de Wallis n’implique pas la mise en ceuvre d’un dispositif
de filtration et de traitement de I'eau.

3.3 - Evacuation
3.3.1.Diametres

Le tableau ci-dessous indique les diametres intérieurs minimaux des canalisations d’évacuation des appareils pris
individuellement :

Désignation de I'appareil Diamétres intérieurs mini des canalisations d’évacuation (mm)
Evier 40
Lavabo 30
Bidet 30
Baignoire 38
Douche 33
Poste d’eau robinet %2 40
Poste d’eau robinet % 40
WC 90
Urinoir 33
Lave-mains 30
Bac a laver 33
Machine a laver le linge 33
Machine a laver la vaisselle 33

Les canalisations d’évacuation ne devront pas étre mises sous pression, I'écoulement sera assuré en gravitaire.
La hauteur d’eau maximale dans les canalisations — le remplissage de collecteurs devra étre :

- EU+EV=5/10e

- EP=7/10¢&

3.3.2.Pentes

La pente des collecteurs d’évacuation sera comprise entre 1,5cm/m et 3cm/m, mais elle ne sera en aucun cas inférieure a
1,5cm/m.

3.3.3.Coefficients de simultanéité

Les coefficients de simultanéité devront correspondre aux coefficients indiqués par les normes NFP 41.201 a 41.204.

3.4 - Besoins gaz

Les besoins en gaz ont été déterminées en fonction de la présélection des équipements a alimenter en gaz butane et en
prenant pour hypothése, un PCI du butane de 12,8 kWh/kg. Ces données devront étre vérifiées par I'entreprise titulaire en
coordination avec le lot n°14.

Equipement gaz Puissance gaz Unité Puissance gaz total Débit gaz butane
[kW] [U] [kW] [ka/h]
Batiment H — Enseignement services
Plague coup de feu 5 4 20 1,56 (0,39/u)
Piano 2 feux 13 8 104 8,13 (1,02/u)
TOTAL 124 9,69
Batiment J — Restauration
Piano 4 feux 40 1 40 3,12
Friteuse gaz 28L 27 4 108 8,44 (2,11/u)
Marmite gaz 31,4 1 31,4 2,45
Sauteuse gaz 1 25,6 1 25,6 2,00
Sauteuse gaz 2 42 1 42 3,28
Four gaz 38 1 38 2,97
TOTAL 285 22,24

Groupement Maitrise d’CEuvre : MMW ARCHITECTURE / ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2 Page 30/68



DCE / C.C.T.P. — Réhabilitation et Extension du lycée d’état de Wallis et Futuna — lles de Wallis & Futuna
4 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
06.100 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

L'installation de chantier se fera en accord avec le Maitre d’CEuvre.

Nota : Sont compris dans ce prix tous les frais de déplacements et d’hébergements nécessaires pour I'exécution
compléte des travaux.

06.101 - Assurance dommage obligatoire — Police de chantier

(Assurance a la charge du Maitre d'ouvrage)

06.102 - Assurance responsabilité civile professionnelle avec volet décennale

(Inclus dans les prix)
Chaque entreprise devra justifier d’'une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité
couvrant I'activité concerné si elle est étendue sur le Territoire et le cas échéant, incluant un volet décennal.
06.103 - Plans EXE et DOE
Les plans d’exécution et plans de récolement telle que défini au paragraphe 1.5 seront a la charge de I'entreprise.

Mode de métré : Forfait

06.104 - Echafaudages ou moyen de levage

(Inclus dans les prix)
L'entreprise doit la fourniture et la mise en place de 'ensemble des protections collectives et individuelles nécessaires a la
réalisation de travaux en hauteur :
- Echafaudages ou tous autres moyens de levage,
- Mise en place de filets et baches de protections,
- Mise en place de lignes de vie : harnais de sécurité, etc. pour le personnel de I'entreprise,
- Balisage des zones de travails.
L'installation de chantier se fera en accord avec le CSS et le Maitre d’CEuvre.

Mode de métré : Forfait

06.200 - DEPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES

06.201 - Dépose des équipements sanitaires

Ce poste comprend la dépose compléte, soignée et sécurisée des équipements sanitaires existants dans les batiments
concernés par la réhabilitation et identifiés sur les plans « Etat des lieux - Dépose ». Il inclut notamment :
= Le repérage préalable des installations a déposer, en coordination avec la maftrise d’ceuvre
La déconnexion des appareils sanitaires : lavabos, WC, urinoirs, douches, éviers, robinetteries, etc.
La coupure des alimentations en eau et évacuation EU/EV
La dépose sans dégradation des supports conservés (murs, sols, cloisons)
L’évacuation des équipements vers un centre de traitement adapté avec fourniture d’'un Bordereau de Suivi des
Déchets (BSD) ou dans des bennes de tri dédiées
= Le nettoyage et le maintien de la propreté du chantier aprés intervention
Y compris : toutes suggestions de dépose

Localisation : Planches n°PL-_00

Repéres : Voir plan état des lieux - dépose

Mode de métré : Ensemble (Ens)

Prix : 06.201 Dépose des équipements sanitaires

06.202 - Dépose et neutralisation des réseaux

Ce poste comprend la neutralisation, la dépose et I'évacuation des réseaux d’alimentation et d’évacuation existants
remplacés ou non réutilisés dans le cadre des travaux. Il inclut notamment :

= Les réseaux AEP intérieurs aux batiments

= Les réseaux de distribution eau chaude et eau froide,

= Les réseaux d’alimentation des RIA

= Les réseaux d’évacuation EU/EUG/EV
Y compris prestations afférentes.
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Localisation : Planches n°PL-_00

Repéres : Voir plan état des lieux - dépose

Mode de métré : Ensemble (Ens)

Prix : 06.202 Dépose et neutralisation des réseaux

06.203 - Condamnation des réseaux

Ce poste vient en complément de la neutralisation dans les locaux qui ne seront plus équipés en appareils sanitaires
(réaffectation, suppression de la fonction sanitaire). Ces réseaux sont définitivement abandonnés et doivent étre sécurisé.
Il inclut notamment :
= Laréalisation d'un piquage de dalle autour des traversées existantes, afin de dégager les extrémités des réseaux
= La mise en place d'un bouchon rigide sur les attentes EU/EV
= La condamnation des attentes EF/EC par pincement mécanique avec brasage étanche
= Le remplissage ou calfeutrement des traversées en coordination avec le lot n°01
Aucune réutilisation ultérieure de ces trongons ne sera prévue. Les réseaux concernés devront étre identifiées comme
hors service sur les plans DOE.
Y compris prestations afférentes.

Localisation : Planches n°PL-_00

Repéres : Voir plan état des lieux - dépose
Mode de métré : Ensemble (Ens)

Prix : 06.203 Condamnation des réseaux

06.204 - Dépose des équipements de production d’ECS

Ce poste comprend la dépose propre et soignée des équipements suivants :
= 2 chauffe-eaux solaires thermosiphon situés en toiture du batiment J.
= 5 ballons de stockage horizontaux situés dans les combles du batiment J
= 15 ballons de stockage horizontaux situés dans les combles du batiment K
= 3 chauffe-eaux solaires thermosiphons situés en toiture des logements de fonction, batiment N, O et P

La dépose concerne, les cuves, les panneaux solaires, les structures, les réseaux hydrauliques et les systémes de
régulation.

Les reprises d’étanchéité des traversées de toitures et points de fixation sont a la charge du présent lot.

L’évacuation sera réalisée vers un centre de traitement adapté ou dans des bennes de tri dédiées. Le cas échant, un
bordereau de suivi des déchets (BSD) relatif au traitement des équipements devra étre fourni par I'entreprise titulaire du
présent lot.

Localisation : Planches n°PL-J00/N00/O00/P00

Repéres : Voir plan état des lieux - dépose

Mode de métré : Ensemble (Ens)

Prix : 06.204 Dépose des installations solaires thermosiphon

06.205 - Dépose des Robinets d’Incendie Armée (RIA)

Ce poste comprend la dépose propre et soignée des RIA existants.

Localisation : Planches n°PL-_00

Repéres : Voir plan état des lieux - dépose

Mode de métré : Ensemble (Ens)

Prix : 06.205 Dépose des Robinets d’Incendie Armée (RIA)

06.206 - Dépose des installations de gaz

Ce poste comprend la dépose compléte de I'installation gaz existante en vue de son remplacement, incluant la mise hors
service sécurisée par un personnel habilité, la purge du réseau, la déconnexion et I'évacuation des canalisations, vannes,
détendeurs, électrovannes et raccordements aux appareils de cuisson. Il comprend également I'obturation temporaire des
arrivées gaz dans l'attente de la nouvelle installation, I'’évacuation des matériels vers une filiére locale de traitement ou un
dans des bennes de tri dédiées,

Les travaux seront réalisés dans le respect strict des normes en vigueur et des regles de sécurité applicables aux ERP.

Localisation : Batiment H et J
Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.206 Dépose des installations de gaz
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06.300 - ALIMENTATION

06.301 - Réseau AEP — Canalisation PEHD

Ce poste comprend la fourniture et pose de canalisations PEHD de diamétre adapté au débit véhiculé depuis les attentes
mises en ceuvre en limites de prestation par I'entreprise en charge des travaux de réfection du réseau d’alimentation en
eau du lycée.

Depuis ces attentes, les canalisations chemineront sous dalle sous fourreaux jusqu’aux nourrices de distribution. Les
raccords non accessibles sont proscrits.

Les raccordements des canalisations sur les attentes AEP sont a la charge du présent lot.

Les fouilles, tranchées, scellements, rebouchages, grillages avertisseurs, etc. sont a la charge du présent lot.

Y compris : plans de réservations, supports, fourreaux, vannes d’arrét, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions
de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-01

Mode de métré : Métre linéaire (ml)
Prix : 06.301 Réseau AEP - Canalisation PEHD

06.302 - Panoplie hydraulique

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une panoplie hydraulique composée dans I'ordre suivant le sens de distribution
de I'eau froide des éléments suivants :
= Une vanne d’'arrét V4 de tour
= D’unfiltre a tamis
=  D’un réducteur de pression taré a 3 bars avec manomeétre 0-5 bars
= Une vanne d’'arrét V4 de tour
Elles seront installées dans les regards AEP mis en ceuvre par le lot n°02 A.
Y compris : supports, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-D01/K01/N01/U01/V01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.302 Panoplie hydraulique

06.400 - DISTRIBUTION

06.401 - Nourrice de distribution

Ce poste comprend la fourniture et la pose de nourrices en laiton du type préfabriquées et de diamétre adapté au débit
véhiculé.

Elles seront installées sur les voiles en faux-plafond ou encastrées dans les voiles/murs.

Les départs vers les différents appareils sanitaires se feront depuis les nourrices de distribution.

Une vanne de coupure générale V4 de tour sera installée en téte de chaque nourrice.

Chaque départ sera équipé d’'une vanne d’arrét ¥4 de tour et d’une étiquette d’identification a chainette indiquant en gras
'appareil ou le groupe d’appareils desservi et la piece dans laquelle ils (s) se trouvent pour faciliter les opérations de
maintenance.

Y compris : supports, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-_01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.401 Nourrice de distribution

06.402 - Coffret d’encastrement

Ce poste comprend la fourniture et la pose de coffret d’encastrement destiné a la mise en ceuvre des nourrices de
distribution des nouveaux batiment U et V. Le coffret sera du type CALEFFI modéle 360 ou techniquement équivalent.
Y compris : plans de réservations, supports, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-U01/V01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.402 Coffret d’encastrement

06.403 - Réseau de distribution EF/EC/ECM — Tube cuivre
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Ce poste comprend la fourniture et la pose des canalisations en cuivre écroui destinées a la distribution en eau froide, eau
chaude et eau mitigée du type SANCO ou techniquement équivalent

Les canalisations chemineront en apparent, sous dalle, en dalle et en encastré sous fourreau, en toiture, en comble, en
aérien sur support adapté et sur voile en magonnerie.

La qualité des matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions du §2.6.2.

Le diamétre des canalisations est a déterminer dans le cadre des études du présent lot.

Y compris : mise en attente des canalisations a proximité immédiate des appareils a raccorder, supports, raccords,
saignées et rebouchage, accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Isolation thermique :

Les canalisations eau chaude et eau mitigée seront soigneusement calorifugées sur la totalité de leur parcours, depuis les
CE jusqu’au équipements alimentés.

L’isolation thermique sera réalisée par I'utilisation de manchons non fendu classés M1 d’épaisseur 13mm. Les jonctions et
les accessoires seront calorifugés a I'aide de ruban adhésif isolant.

L’ensemble des accessoires pouvant présenter un risque de brllure devra impérativement étre isolé thermiquement.

En toiture, la calorifuge sera protégé mécaniquement et contre les UV.

NOTA : Le réseau de distribution d’eau froide du logement de fonction - Batiment N cheminant dans les combles bénéficiera
d’une isolation thermique.

Localisation : Planches n°PL-01

Mode de métré : Métre linéaire (ml)
Prix : 06.403 Réseau de distribution EF/EC/ECM — Tube cuivre

06.404 - Vanne d’isolement

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une vanne d’isolement a boisseau sphérique 1/4 de tour en laiton munie
d’'une manette papillon du type SPHERACO ou techniquement équivalent aux emplacements suivants :
= Les appareils sanitaires dont I'alimentation EF ne provient pas d’une nourrice de distribution ou sur une
distribution desservant plusieurs équipements
= Ensemble des nourrices d’alimentation des paillasses éléves du batiment G
= Dans les regards AEP des logements O et P fourni et posé par le lot n°02 A

Les vannes seront de diamétres adaptés et bénéficieront d’'une attestation de conformité sanitaire (ACS).
Localisation : Planches n°PL-01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.404 Vanne d’isolement

06.405 - Attente EF machine a laver/lave-vaisselle

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un robinet EF en laiton chromée ACS 4MS avec raccord male / male, modéle
lourd avec téte en laiton chromé du type SFERACO ou techniquement équivalent pour I'alimentation des machines a laver.
Y compiris : raccord et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.405 Attente EF machine a laver / lave-vaisselle

06.406 - Robinet de puisage

Ce poste comprend la fourniture et la pose de robinet de puisage en laiton, diamétre 2 et embout fileté du type, ACS, du
type SFERACO ou techniquement équivalent a poser a 1m du sol fini. Canalisation d’alimentation encastré ou apparente
suivant configuration

Y compris : support, saignées, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-101/J01/N01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.406 Robinet de puisage

06.500 - EVACUATION

06.501 - Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
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Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisations d’évacuation en PVC non plastifié série EU classé M1 de
diameétres appropriés du type NICOLL ou techniquement équivalent.

Elles chemineront principalement sous dalle et en enterré avec enrobage sable et grillage avertisseur.

La fourniture et la pose des réseaux sur lit de sable ou de scorie dépourvue d’éléments de taille supérieurs a 3mm et
I'enrobage des réseaux est a la charge du présent lot jusqu’en limite de prestation.

Les fouilles, tranchées, lits de sable et enrobages, remblais et grillages avertisseurs sont a la charge du présent lot.

La limite de prestation avec le lot n°02 A est matérialisée par les regards de branchements.

Les raccordements seront effectués par collage. Les traversées de dalle se feront au droit de chaque appareil.

Les réseaux d’évacuation des condensats sous dalle sont a la charge du présent lot depuis les attentes femelles en sortie
de dalle. lls ne seront pas calorifugés. Les emplacements exacts des attentes condensats devront étre communiqués par
les lots n°11 et n°13.

Elles seront réalisées via des culotte PVC avec embranchement a 45° équipé d’un tampon de réduction simple.

Y compris : supports, tampons de visite, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-_01

Mode de métré : Métre linéaire (ml)
Prix : 06.501 Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats

06.502 - Canalisation PP-HT

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisations d’évacuation en polypropyléne haute température (PP-HT), de
couleur grise ou noire, de diamétres appropriés du type NICOLL, WAVIN ou techniquement équivalent, destiné a
I'évacuation des eaux usées grasses de la cuisine du batiment J.

Le systéme supportera une température d’eaux usées jusqu’a 95°C en continu et 100°C en pic.

Elles chemineront principalement sous dalle et en enterré avec enrobage sable et grillage avertisseur.

La fourniture et la pose des réseaux sur lit de sable ou de scorie dépourvue d’éléments de taille supérieurs a 3mm et
'enrobage des réseaux est a la charge du présent lot jusqu’en limite de prestation.

Les fouilles, tranchées, lits de sable et enrobages, remblais et grillages avertisseurs sont a la charge du présent lot.

La limite de prestation avec le lot n°02 A est matérialisée par les regards de branchements.

Les tubes et raccords seront emboités avec joint double Iévre en EPDM, sans colle.

Les traversées de dalle se feront au droit de chaque appareil.

Y compris : supports, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-J01

Mode de métré : Métre linéaire (ml)
Prix : 06.502 Canalisation PP-HT

06.503 - Ventilation primaire — Aérateur 3 membrane

Ce poste comprend la fourniture et la pose de clapet aérateur a membrane du type NICOLL ou techniquement
équivalent, pour assurer la ventilation primaire des réseaux EU et EV raccordés a plusieurs équipements sanitaires :

= Corps PVC

= J40/50mm pour les EU

=  100/110mm pour les EV

= Membrane d’étanchéité

= Bouchon a visser muni d’un joint

= NF EN 12380

Pour les EU llIs seront positionnés en sous face de I'équipement le plus éloigné du raccordement sur réseaux VRD a une
hauteur supérieure a la sortie du siphon de I'équipement.

Pour les EV, les aérateurs a membrane seront positionnés dans les combles ventilés

Y compris : supports, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-_01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.503 Ventilation primaire — Aérateur a membrane

06.504 - Ventilation primaire — Chapeau de toit

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un chapeau de toit en PVC anti-UV du type NICOLL ou techniquement
équivalent afin d’assurer la ventilation primaire de certains réseaux EV. Le dispositif sera positionné au minimum a 40cm
au-dessus de 'égout du toit.
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Y compris : supports, raccords et accessoires ainsi que toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-_01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.504 Ventilation primaire — Chapeau de toit

06.505 - Siphon de sol PVC — Douche a l’italienne

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un siphon pour douche a I'italienne du type NICOLL DOCIA SICAX10IVNC316
ou techniquement équivalent disposant des caractéristiques suivantes :
= Un siphon de sol rigide injecté en PVC résistant a la chaleur
Une platine de reprise d’étanchéité avec visserie Inox
Une rehausse recoupable munie d’un cadre et d’'une grille 10x10cm en Inox 316
Une natte de reprise d’étanchéité non tissée préformée 36x36cm
Sortie d’évacuation verticale @50 male
Débit: 1,11/s
Garde d’eau : 50mm

Lors de la mise en ceuvre, I'entreprise veillera lors du scellement du siphon a ce que le fond soit bien au contact du béton
sur toute la surface, platine comprise. Afin de conserver toute son efficacité d’écoulement, le sol devra affleurer la partie
supérieure périphérique a la grille.

La compatibilité entre le siphon de sol et le Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) proposé sera vérifiée en phase de
préparation de travaux et sera soumis au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle pour validation.

La mise en ceuvre du Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) est a la charge du lot n°09.

La réservation en dalle, la fourniture, la pose et le raccordement du siphon par collage est a la charge du présent lot.

Y compris : accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-_01
Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.505 Siphon de sol PVC — Douche a l'italienne

06.506 - Siphon de sol Inox 200x200

Ce poste comprend la fourniture et pose d’'un siphon spécifique du type LIMATEC réf. 20100ITP disposant des
caractéristiques suivantes :

Siphon en inox 304 ; 200x200mm - sortie verticale 100mm

Réglable en hauteur avec platine de reprise d’étanchéité

Cloche désolidarisée avec garde d'eau de 53 mm

Grille caillebotis crantée maille 17x20mm

Panier filtre en inox d’'une capacité de 0,7 litres

Débit d’évacuation des eaux de 2,75 I/s

Classe de résistance L15 suivant norme EN1253-1

Lors de la mise en ceuvre, I'entreprise veillera lors du scellement du siphon a ce que le fond soit bien au contact du béton
sur toute la surface, platine comprise. Afin de conserver toute son efficacité d’écoulement, le sol devra affleurer la partie
supérieure périphérique a la grille.

La compatibilité entre le siphon de sol et le Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) proposé sera vérifiée en phase de
préparation de travaux et sera soumis au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle pour validation.

La mise en ceuvre du Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) est a la charge du lot n°09.

La réservation en dalle, la fourniture, la pose et le raccordement du siphon par collage est a la charge du présent lot.

Y compris : accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-J01/H01 — Cuisines
Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.506 Siphon de sol Inox 200x200

06.507 - Caniveau Inox siphon cloche 1052x532

Ce poste comprend la fourniture et pose d’un caniveau de sol du type LIMATEC gamme RIVIERE réf. RV5.10C disposant
des caractéristiques suivantes :

= Caniveau en inox 304 ; 1052x532mm - sortie verticale 100mm

= Siphon cloche avec garde d'eau de 67 mm

= Grille caillebotis crantée maille 17x20mm

= Panier filtre d’'une capacité de 1,1 litres
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= Débit d’évacuation des eaux de 2,5 I/s
= (Classe de résistance A15 suivant norme EN1433

Lors de la mise en ceuvre, I'entreprise veillera lors du scellement du caniveau a ce que le fond soit bien au contact du béton
sur toute la surface, platine comprise. Afin de conserver toute son efficacité d’écoulement, le sol devra affleurer la partie
supérieure périphérique a la grille.

La compatibilité entre le siphon de sol et le Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) proposé sera vérifiée en phase de
préparation de travaux et sera soumis au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle pour validation.

La mise en ceuvre du Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) est a la charge du lot n°09.

La réservation en dalle, la fourniture, la pose et le raccordement du siphon par collage est a la charge du présent lot.

Y compris : accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-J01 — Cuisine
Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.507 Siphon de sol Inox 200x200

06.508 - Caniveau Inox siphon cloche 552x532

Ce poste comprend la fourniture et pose d’un caniveau de sol du type LIMATEC gamme RIVIERE réf. RV5.5 disposant
des caractéristiques suivantes :

= Caniveau en inox 304 ; 552x532mm - sortie verticale 100mm

= Siphon cloche avec garde d'eau de 67 mm

= Grille caillebotis crantée maille 17x20mm

= Panier filtre d’'une capacité de 1,1 litres

= Débit d’évacuation des eaux de 2,5 I/s

= Classe de résistance A15 suivant norme EN1433

Lors de la mise en ceuvre, I'entreprise veillera lors du scellement du caniveau a ce que le fond soit bien au contact du béton
sur toute la surface, platine comprise. Afin de conserver toute son efficacité d’écoulement, le sol devra affleurer la partie
supérieure périphérique a la grille.

La compatibilité entre le siphon de sol et le Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) proposé sera vérifiée en phase de
préparation de travaux et sera soumis au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle pour validation.

La mise en ceuvre du Systéme d’Etanchéité Liquide (SEL) est a la charge du lot n°09.

La réservation en dalle, la fourniture, la pose et le raccordement du siphon par collage est a la charge du présent lot.

Y compris : accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-J01 — Cuisine
Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.508 Siphon de sol Inox 200x200

06.509 - Collier Intumescent coupe-feu

Ce poste comprend la fourniture et la pose de colliers intumescents coupe-feu en acier galvanisé avec masse intumescente
a base de graphite du type HILTI CFS-C P ou techniquement équivalent. lls seront mis en ceuvre au droit des traversées
de dalle coupe-feu entre les niveaux R+1 et RDC sur les réseaux d’évacuations PVC de diamétres supérieures a 75mm.
Y compris : fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-G01/K01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.509 Siphon de sol Inox 200x200

06.5010 - Attente EU machine a laver / lave-vaisselle

Ce poste comprend la fourniture et la pose de siphons pour machine a laver et lave-vaisselle du type NICOLL ou
techniquement équivalent disposant des caractéristiques suivantes :

= Matiére : PVC-C

= Diamétre : 40mm

=  Couleur : Gris ou blanc

= Garde d’eau 50mm

= Classement au feu : M1

= Résistant au hautes températures (90°C)

Y compris : fixations, raccords, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
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Localisation : Planches n°PL_01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.5010 Attente EU machine a laver / lave-vaisselle

06.5011 - Curage réseau EU/EV

Ce poste comprend la réalisation d’'un curage complet de I'ensemble des réseaux EU/EV horizontaux et verticaux, intérieurs
et extérieurs, des batiments B, C et G afin d’éliminer tout résidu de chantier susceptible d’entraver le bon écoulement. Le
curage sera réalisé par hydrocurage ou autre méthode adaptée. Un rapport de curage avec vérification de vacuité étre
remis au maitre d’ouvrage avant la réception.

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.5011 Curage réseau EU/EV
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06.600 - PRODUCTION D’ECS

06.601 - Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) — Douche et évier

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un chauffe-eau électrique instantané a commande électronique au format
compact pour une alimentation en eau chaude a haut rendement énergétique du type CLAGE CEX9 ou techniquement
équivalent. Réglage de la température entre 20°C et 55°C a partir d’'un clavier de commande a affichage LED et deux
touches de programmation. Puissance raccordée de 6,6 kW, tension 230 V AC.

Les CEEI seront installées en faux-plafond et sous-évier a proximité des points de puisage de 'ECS et seront facilement
accessible via les dalles de faux-plafond 60x60. lls seront installés pour une puissance de 6,6 kW, tension 230 V AC et
réglé a la température au choix du MOA.

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement des CEEI, les alimentations hydrauliques et le raccordement
électrique depuis les attentes laissées a proximité par le lot n°05.
Y compris : fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL_01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.601 Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) — Douche et évier

06.602 - Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) — Paillasse

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un petit chauffe-eau électrique instantané, a réglage électronique,
construction résistante a la pression, avec systeme de chauffage a fil nu de type CLAGE MCX3 ou techniquement
équivalent. Réglage de la température de sortie sur 35°C, 38°C ou 45°C au maximum via un tableau de commande a
touches LED de couleur. Puissance raccordée de 3,5 kW, tension 230 V AC.

Les CEEI seront installées sous les paillasses des professeurs a proximité des points de puisage de 'ECS et seront
facilement accessible pour la maintenance. lls seront réglés a la température au choix du MOA.

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement des CEEI, les alimentations hydrauliques et le raccordement
électrique depuis les attentes laissées a proximité par le lot Electricite.
Y compris : fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL_01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.602 Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) — Paillasse

06.603 - Chauffe-eau solaire thermosiphon

Ce poste comprend la fourniture et la pose des chauffe-eaux solaires (CES) thermiques thermosiphon du type ENERGIE
NOUVELLE, SYRIUS, CALPAK ou techniquement équivalent, y compris organes et accessoires hydrauliques.

Ballon de préparation et stockage ECS

Type et capacite :

Les ballons a installer seront impérativement destinés a la préparation et au stockage de I'eau chaude sanitaire, isolés
thermiquement, équipés d’une résistance électrique et protégés contre la corrosion. lls respecteront la réglementation en
vigueur sur le territoire ou a défaut la réglementation francaise.

Les ballons présenteront le marquage CE. Le logo CE sera apposé sur la plaque signalétique de I'appareil et une attestation
du fabricant sera fournie avec I'offre.

La capacité du ballon sera adaptée aux besoins.

Fixation et position :

Les ballons seront positionnés en toiture en respectant une différence de hauteur minimale de 0,5m entre le plan médian
horizontal de la cuve et le plan médian horizontal des capteurs. Le positionnement des ballons devra tenir compte de
I'écartement nécessaire a la maintenance (remplacement de la résistance d’appoint, anode, remplacement d’accessoires,
etc.) et a I'accessibilité des accessoires.

Constitution :

Le réservoir sera horizontal, en acier inoxydable 316L, d’épaisseur 1,5mm ou en acier recouvert a l'intérieure par un
revétement protecteur en émail vitrifié a chaud.

L’enveloppe extérieure sera recouverte par un traitement anticorrosion, anti-UV et sera isolée thermiquement par du
polyuréthane injecté d’épaisseur minimale 45mm ou par une couverture isolante équivalente.

Les cuves seront dotées d’origine de 2 connexions hydrauliques pour le réseau primaire du capteur a la cuve et de 2
connexions hydrauliques pour le réseau sanitaire, une pour I'alimentation EF et I'autre pour la sortie eau chaude de la cuve.
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Pressions admissibles :

Les ballons devront pouvoir supporter les pressions de fonctionnement du systéme solaire a savoir :
= Une pression absolue de travail < 7 bars
= Une pression absolue maximum < 8 bars

Résistance électrique :
La résistance électrique d’appoint sera du type blindé et fonctionnera sur une tension de 230V. Elle aura une puissance
minimale de :
= 1,5 kW pour les ballons de 200L
= 2,4 kW pour les ballons de 300L
Le thermostat sera réglé a une température de 55°C afin d’éviter une surconsommation d’électricité.

Protection anticorrosion :
Les ballons avec revétement intérieur en émail vitrifié seront impérativement équipés d’un systéme de protection contre la
corrosion de type anode sacrificielle en magnésium.

Type 200L 300L
Dimensions 520 x 1674 mm @520 x 2230 mm
Poids a vide 56 kg 70 kg
Pression de travalil 7 bar

Pression max 8 bar

Matériau cuve Inox 316L épaisseur 1,5mm

Isolation Polyuréthane épaisseur 50mm

Capteur solaire thermique

Les capteurs solaires thermiques seront du type plan a haut rendement et feront impérativement I'objet d’'un avis technique
CSTB, SOLARKEYMARK ou équivalent.
Les capteurs seront constitués de :
= Un réseau de tube en cuivre d’épaisseur Tmm minimum ;
= Une plaque de cuivre ou d’aluminium soudée par ultrasons aux canalisations en cuivre et recouverte d'un
revétement sélectif de couleur foncée ;

= Une couverture transparente en verre trempé de 3 a 4mm a haut rendement ;
= Une isolation composée de mousse polyuréthane ou de laine minérale d’'une épaisseur de 40mm minimum ;
= Un caisson en acier galvanisé, inox ou aluminium enduit de polyester et ventilé ;
= De joints en caoutchouc EPDM.
Type 2m? 3,0m?
Dimensions 2000 x 1010 x 80 mm 2000 x 1500 x 80 mm
Surface absorbeur 1,79m? 2,82m?
Poids a vide 31 kg 39 kg
Contenance liquide 2L 3L
Matériel absorbeur Cuivre
Absorptivité 95%
Transmittance verre >93%
Isolation Laine de verre d’épaisseur 45mm, 35kg/m3
Rendement optique 75%
Coefficient a1 4,3 W/m2.K (perte thermique par conduction)
Coefficient a2 0,012 W/m2.K? (perte thermique par convection)

Réseau primaire solaire

Les canalisations de réseau primaire (connexion capteur(s)/cuve) présenteront une pente ascendante continue d’au moins
5% sans rupture de pente, ni siphon. Elles seront calorifugées sur 'ensemble de leur parcours.

Afin de faciliter la circulation de I'eau par effet thermosiphon, les canalisations raccordant la cuve aux capteurs seront de
diametre intérieur 20mm minimum. Elles seront fournies par le fabricant.

Pour les traversées de toiture des canalisations en cuivre, une solution technique d’étanchéité ajustable en EPDM a base
carré du type PIPECO ou techniquement équivalent sera prévue par I'entreprise titulaire du présent lot.

Chaéssis incliné

Les chéassis seront installés en toiture et seront constitués de montants métalliques en acier galvanisé ou aluminium et
fixés sur les pannes de la charpente de préférence au niveau des points de fixations des tbles.

Une attention particuliére sera apportée a la reprise de I'étanchéité des points fixations.

Les chassis seront congus en fonction des caractéristiques de la toiture sur laquelle ils sont prévus et de maniére a
permettre I'orientation des capteurs vers le Nord selon une inclinaison fonction des pentes de toitures.
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L’ensemble sera protégé contre la corrosion.

Le dimensionnement et le mode de fixation des structures devra résister aux conditions cycloniques, devra étre conforme
aux recommandations de mise en ceuvre présentes dans l'avis technique et fera I'objet d’'une étude de résistance a
I'arrachement et au cisaillement.

L’ensemble devra faire I'objet d’'une validation par un bureau de contrdle agréé.

Dans tous les cas, le principe de fixation devra étre prévu par I'entrepreneur, adapté a la toiture et a la charge qu'il supporte.

Accessoires hydrauliques
L’ensemble des accessoires bénéficieront d’'un marquage NF, seront résistants aux UV et présenteront une Attestation de
Conformité Sanitaire (ACS).

Groupe de sécurité et réducteur de pression

Le ballon sera équipé d’un réducteur de pression taré a 3 bars et d’'un groupe de sécurité taré a 7 bars (ou a la pression
maximale de fonctionnement de la cuve au niveau de I'entrée d’eau froide. Aucun piquage ou accessoires n’est toléré entre
le groupe de sécurité et la cuve. Le rejet des EU du groupe de sécurité sera réalisé librement sur la toiture.

Manchons polymeéres
Pour empécher les phénomenes d’électrolyse, des manchons en polyméres seront installés au niveau des jonctions entre
deux métaux différents sur les canalisations (inox-cuivre, etc.) et en particulier sur les piquages de la cuve.

Soupape de sécurité et purgeur d’air automatique

Le ballon sera équipé en partie haute d’'une soupape de sécurité combiné température-pression et d’'un purgeur d’air
automatique muni d’'une vanne d’arrét. Ces deux accessoires seront a caractéristiques solaires et résisteront a une
température de 110°C.

Localisation : Planches n°PL_01
Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.603 Chauffe-eau solaire thermosiphon

06.604 - Chauffe-eau solaire centralisée

Les travaux sur le batiment J — Restauration ont pour but de s’adapter aux besoins réels et de mettre en conformité et en
état de marche d’installation de production de distribution d’eau chaude sanitaire de la cuisine.

06.604.1 - Cuve de stockage ECS vertical 1500L

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un réservoir vertical sur pieds de 1500L pour le stockage de 'ECS a une
température < 85°C. La cuve aura les caractéristiques suivantes :
= Fabricant et type : CHAROT type +ECO RECHAUFFEUR A.T.L. ou équivalent
Réservoir vertical de 1500L en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.)
Diamétre : 1000mm hors calorifuge
Hauteur : 2310mm
Poids brut : 287 kg hors calorifuge
Température maxi de 85°C
Pression de service : 7 bar maxi
Protection cathodique par anode magnésium
Trou d’homme @400
Réchauffeur/échangeur type tube a ailettes en cuivre a grande surface d’échange avec régime de fonctionnement
primaire 60/52°C pour une puissance de 28 kW - surface de I'échangeur de 7m2
Jaquette calorifugée ép. 100mm Calométal MO
Kit pompe d’homogénéisation
Kit accessoires ECS
Intérieur lisse anti-adhérence du calcaire
Canne directionnelle d’arrivée d’eau froide
Vidange intégrale par tube fileté male DN50
Résistance électrique d’appoint THERMO. 9kW 3-400v 40/49 — R.30/75-S. 90
Raccords isolant diélectrique 40/49 F.F. WAT
Régulateur PACK CONTROL 4 ou équivalent
Kit armoire ELECTRA de contréle et de puissance ou équivalent
o Coffret métallique IP 66
Inter. -sectionneur contacteur de puissance
Protection par fusibles
1 interrupteur marche/arrét par ballon
Voyants de chauffe
Bornier de raccordement
Gestion pack control 4 interface modbus intégrée
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o 2 sondes - 400v tri+n

Le raccordement de la cuve au réseau solaire sera réalisé en cuivre D32 et au réseau eau froide sur I'attente existante.
Fourniture et pose de 'ensemble a la charge de I'entreprise, y/c accessoires, mise en service et toute suggestion de pose.
La cuve sera positionnée a I'extérieur sur une dalle de niveau a la charge du lot n°01. La cuve sera protégée des intempéries
par une couverture en tle a la charge du lot n°03.

Température de consigne et stockage ECS : 60°C

L’installation devra impérativement respecter les préconisations du fabricant.
Localisation : Planches n°PL-J01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.605.1 Cuve de stockage ECS vertical 1500L

06.604.2 - Capteur solaire plans 2m?2

Ce poste comprend la fourniture et le pose de capteurs solaires thermiques plans de 2m2
Description idem §06.603

Localisation : Planches n°PL-J02

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.605.2 Capteur solaire plan 2m?

06.604.3 - Accessoires pour champ de capteurs

Ce poste comprend I'ensemble des accessoires du champ de capteurs.

Le champ de capteurs sera équipé de systémes de purge automatique placé sur les points les plus hauts du systéme avec
vannes d’isolement. Ces vannes seront fermées en régle générale et ne seront ouvertes que lors des opérations de
maintenance ou lors de la mise en service du systéme. Ces dispositifs devront résister a des températures maxi de 110°C
et seront du type CALEFFI SOLAR ou techniquement équivalent.

Des vannes d’isolement adaptées aux hautes températures des installations solaires, placé en amont et en aval des
champs de capteur permettront d’isoler les équipements pour leurs maintenances.

Des lyres de dilatation en flexible Inox annelé seront judicieusement placées afin de permettre la dilatation des canalisations
et d’éviter les efforts sur la structure porteuse.

Localisation : Planches n°PL-J02

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.604.3 Accessoires pour champ de capteurs

06.604.4 - Accessoires d’étanchéité des traversées de toiture

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’une solution technique d’étanchéité ajustable en EPDM a base carré du type
PIPECO ou techniquement équivalent, prévue pour les traversées de toiture des canalisations en cuivre et des cables de
sondes.

Localisation : Planches n°PL-J02

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.604.4 Accessoires pour champ de capteurs

06.604.5 - Equilibrage hydrauligue du réseau primaire

Ce poste comprend la pose et la fourniture d’'un ensemble de vanne d’équilibrage du type IMI HYDRONIC STAD-C ou
techniquement équivalent.

L’équilibrage hydraulique des rangées de capteur, de la colonne verticale et des by-pass en bas de colonne sera réalisé
par des vannes de réglage statiques avec prise de pression. Elles posséderont un indicateur de position et seront réglées
via un appareil de mesure de pression différentiel adapté.

Le réglage du nombre de tour devra étre calculé par I'entreprise en fonction de la conception finale du réseau en phase
travaux.

Localisation : Planches n°PL-J02
Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.604.5 Equilibrage hydraulique du réseau primaire
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06.604.6 - Pompe de circulation solaire

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une pompe de circulation solaire destiné a faire circuler 'eau chaude du
réseau primaire des capteurs a la cuve ECS.
Ce circulateur devra pouvoir supporter des températures allant jusqu’a 110°C et sera installé sur le retour du circuit primaire
(leau circulant du ballon aux capteurs). |l sera installé & proximité du ballon ECS et sera protégé des intempéries.
Le circulateur aura un indice de protection IPX4D minimum et sera par ailleurs équipé :

= D’un clapet anti-retour,

= De raccords unions,

= De vannes d’isolement,

= De deux manométres 0-5bar (amont et aval du circulateur),

= D’un thermométre 0-130°C.

La pompe de circulation sera du type WILO, SALMSON, ou techniquement équivalent. Dans tous les cas, elle devra étre
suffisamment dimensionné pour assumer les parametres de l'installation (perte de charges, débits nécessaires, etc.).

Le circulateur sera dimensionné de telle sorte a pouvoir limiter le différentiel de température entre I'entrée et la sortie des
champs de capteurs a 10°C dans des conditions d’ensoleillement maximal (1000W/m2). Il permettra d’assurer un débit
minimum de 1,9 L/min par capteur solaire et de compenser la perte de charge du réseau. La perte de charge de chaque
installation sera fonction de la longueur de canalisations, des accidents de parcours, de la conception des capteurs et de
la conception de I'échangeur tubulaire a serpentin intégré dans la cuve.

NB : Le dimensionnement des pompes de circulation sera vérifié et recalculé dans le cadre des études d’exécution du
présent lot.

Le circulateur sera alimenté par I'intermédiaire du régulateur.
Localisation : Planches n°PL-J02

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.604.6 Pompe de circulation solaire

06.604.7 - Systéme d’expansion du circuit primaire

Ce poste comprend la fourniture et la pose panoplie d’expansion de l'installation, positionnée a proximité de la cuve ECS
composé d’'une soupape de sécurité et d’'un vase d’expansion.

Soupape de sécurité
La soupape de sécurité sera spécifique, congu et adapté pour l'installation solaire thermique. Elle sera tarée a 6 bars et
sera du type CALEFFI ou techniquement équivalent et elles seront aux nombres de deux en cas de disfonctionnement de
'une d’entre elles.
Elles auront les caractéristiques suivantes :
Marquage CE conforme a la directive 97/23/CE,

= Certification TUV pour installations solaires,

= Corps en laiton chromé,

= Membrane et joint en élastomére a haute résistance,

= Ressort en acier UNI 3823,

= Plage de température de 30°C a 160°C,

= Pression nominale PN10.

Vase d’expansion
Le vase d’expansion devra étre de type solaire, résistera aux hautes températures et permettra d’absorber les surpressions
dues:
» Aladilatation de I'eau dans le réseau primaire,
= A lévaporation de 'eau dans les capteurs lors d’un arrét de l'installation (stagnation du fluide, coupure électrique,
probléme sur le circulateur, etc.).
Il sera dimensionné en fonction du type de capteurs installés (influant sur le volume d’eau évaporée), le volume d’eau total
du réseau et de I'échangeur tubulaire a serpentin de la cuve. Le dimensionnement sera conforme au DTU 65.11. Les vases
d’expansion seront du type ZILMET Solar — Plus, FLAMCO Flexcon Solar ou équivalent.
Une note de calcul justifiant le dimensionnement du matériel sera exigé et fournie au maitre d’ceuvre pour approbation
avant commande du matériel.
La note de calcul indiquera les éléments suivants :
= Le volume d’eau contenu dans l'installation et détaillé par classification (capteurs, échangeur de la cuve et réseau).
= La pression de gonflage du vase d’expansion

Localisation : Planches n°PL-J02
Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.604.7 Systéme d’expansion du circuit primaire
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06.604.8 - Régulateur

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un régulateur différentiel solaire du type CHAROT PACK CONTROL
PILOTAGE SOLAIRE ou techniquement équivalent de gamme et de fonctions, permettant I'automatisation compléte du
fonctionnement de l'installation de production d’eau chaude solaire.
Il assurera les fonctions suivantes :
» Pilotage de la pompe de circulation solaire
e Larégulation doit mesurer en continu la température au niveau du champ de capteurs solaires (T sortie champ
capteurs) et celle en bas du ballon de stockage (T ballon bas) via deux sondes PT1000.
e Démarrage automatique de la pompe de circulation lorsque I'écart de température entre capteurs et ballon
dépasse un seuil paramétrable.
e Arrét de la pompe lorsque I'écart devient inférieur a un seuil minimal (ex. : < 4°C) pour éviter les transferts
thermiques inverses.
e Reégulation en mode différentiel intelligent, avec possibilité d’adaptation en fonction du rayonnement solaire
résiduel (hystérésis ajustable).
e Intégration d’'une sécurité antigel par déclenchement automatique de la pompe selon température détectée
dans les capteurs.

» Gestion de I’'appoint électrique intégré au ballon ECS

e Le régulateur doit permettre la commande de I'appoint électrique intégré au ballon ECS.

e Ce pilotage se fera par plage horaire programmable via une horloge digitale intégrée ou via un calendrier
hebdomadaire a programmation indépendante.

e La régulation doit comporter une priorité solaire (I'appoint ne s’enclenche que si la température cible n’est pas
atteinte a la fin de la période solaire utile).

e L’appoint doit également pouvoir étre forcé manuellement pour intervention ou besoins spécifiques ponctuels.

» Fonction de choc thermique anti-légionelle (réglementation stockage > 400 L)
e Le régulateur doit intégrer une fonction automatique de choc thermique (thermo-désinfection) :
o Température de consigne choc : 2 60°C pendant 1 heure minimum.
o Déclenchement périodique programmable (par défaut 1 fois/semaine).
o Enclenchement de la résistance électrique jusqu’a atteinte de température seuil, suivi d’'un maintien.
o Possibilité de report alarme si le cycle de désinfection n’a pas été exécuté dans le délai prévu.
o Journalisation possible des événements (date, heure, température max atteinte).

» Interface de réglage et visualisation
o Affichage LCD rétroéclairé ou équivalent, avec menu simple en frangais.

e Visualisation en temps réel des températures mesurées, de I'état des sorties (pompe, appoint), et des alarmes
éventuelles.

e Paramétrage protégé par code ou verrouillage pour éviter toute modification non autorisée.
o Alimentation électrique 230 V monophasé — indice de protection IP = 44.

Le régulateur sera installé a proximité de la cuve, a I'intérieur du batiment afin d’étre protégé des intempéries et des UV.

Y compris : sondes de températures PT1000 sous gaine anti UV, passages de toiture, raccordement, accessoires et toutes
suggestions de mise en ceuvre

Localisation : Planche n°PL-J01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.605.4 Régulateur

06.605 - Mitigeur thermostatique solaire

Ce poste comprend la fourniture et la pose en amont des points de raccordement en eau chaude mitigée, d’'un mitigeur
thermostatique solaire réglé au choix du MOA avec sécurité anti brllure limité & 50°C du type CALEFFI 2521 ou
techniquement équivalent disposant des caractéristiques suivantes.

Raccords unions 1/2” M (ISO 228-1) (ou 3/4”M). Corps en laiton chromée. Obturateur, sieges de réglage et surfaces en
mouvement en matériau de synthése anticalcaire a haute résistance thermique. Joints d’étanchéité en EPDM. Ressort en
acier inox. Température maxi en entrée 100 °C. Plage de réglage 30 °C a 65 °C. Pression maxi d’exercice 14 bar. Précision
12 °C. Pourvu d’'un systeme de sécurité pour le blocage de la température.

Localisation : Planches n°PL_01
Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.604 Mitigeur thermostatique solaire

Groupement Maitrise d’CEuvre : MMW ARCHITECTURE / ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2 Page 44/68



DCE / C.C.T.P. — Réhabilitation et Extension du lycée d’état de Wallis et Futuna — lles de Wallis & Futuna

06.700 - APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES — COLLECTIVITES

Les équipements sanitaires seront de type collectivité, porteurs de la marque NF et seront sélectionnés pour leurs
robustesses et leurs facilités d’entretien. Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement
des équipements.

06.701 - Poste d’eau céramique 1 bac et robinetterie mécanique EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un évier céramique 1 bac avec robinetterie mécanique eau froide.

L’évier sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD, réf. S593901 ou techniquement équivalent, possédant les
caractéristiques suivantes :

Matériau : Céramique

Finition : Blanc brillant

Dimensions (HxLxP) : 355x455x390mm

Fixation sur consoles D5705AC ou équivalent

Poids net : 21,15 kg

Avec grille porte seau

Compris vidage et siphon

La robinetterie mécanique eau froide sera du type DELABIE, réf. D275150 ou techniquement équivalent, possédant les
caractéristiques suivantes :

Robinet d’évier mural avec téte a clapet Long-Life

Croisillon DELTA chromé

Bec orientable

Brise-jet antitartre a débit régulé a 3 I/min

Corps en laiton chromé

M1/2”

Bec L.150 mm

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : PE1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.701 Poste d’eau céramique 1 bac et robinetterie méca. EF

06.702 - Evier 1 bac et mitigeur EF/EC

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un évier 1 bac avec mitigeur eau froide et eau chaude.
L’évier sera du type FRANKE réf. SPARK SKL 611-86 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques
suivantes :

= Modéle a encastrer dans un plan de travail

= Matériau : Inox

= Dimensions évier (LxI) : 860x500mm

= 1 bac avec égouttoir

= Evier non percé pour robinetterie

= Compris vidage avec bonde manuelle et siphon

Le mitigeur sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD, réf. OLYOS 2023 D2511AA ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :
= Mitigeur de cuisine
Finition : AA - Chrome
Dimensions (LxIxh) : 260x47x169mm
Poignée a manette
Controle de la température mécanique avec limiteur
Fixation EasyFix
Débit maximal a 3 bar : 9 I/min

La fourniture et la pose du plan de travail ou meuble est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store -
Signalétique. Les caractéristiques techniques et dimensionnelles de I'évier seront communiquées au lot 08 par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
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Repére : EV1

Mode de métré : Unite (U)
Prix : 06.702 Evier 1 bac et mitigeur EF/EC

06.703 - Evier 1,5 bacs et robinetterie mécanique EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un évier 1,5 bacs avec robinetterie mécanique eau froide.
L’évier sera du type FRANKE réf. SPARK SKX 651 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Modéle a encastrer dans un plan de travail
= Matériau : Inox
= Dimensions évier (LxI) : 1000x500mm
= 1,5 bacs avec égouttoir
= Evier non percé pour robinetterie
= Compris vidage avec bonde manuelle et siphon

La robinetterie mécanique eau froide sera du type robinet pilier DELABIE, réf. D2553 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :
= Robinet pilier avec téte a clapet Long-Life
= Croisillon DELTA chromé
Bec tube @22 orientable
Dimensions (Lxh) : 150x190mm
Bris-jet antitartre régulé a 3 I/min
Corps et bec en laiton chromé

La fourniture et la pose du plan de travail ou meuble est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store -
Signalétique. Les caractéristiques techniques et dimensionnelles de I'évier seront communiquées au lot 08 par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : EV2

Mode de métré : Unite (U)
Prix : 06.703 Evier 1,5 bacs et robinetterie méca. EF

06.704 - Evier 1,5 bacs et mitigeur EF/EC

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un évier 1,5 bacs avec mitigeur eau froide et eau chaude.
L’évier sera du type FRANKE réf. SPARK SKX 651 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Modéle a encastrer dans un plan de travail
= Matériau : Inox
= Dimensions évier (LxI) : 1000x500mm
= 1,5 bacs avec égouttoir
= Evier non percé pour robinetterie
= Compris vidage avec bonde manuelle et siphon

Le mitigeur sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD, réf. OLYOS 2023 D2511AA ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

Mitigeur de cuisine

Finition : AA - Chrome

Dimensions (LxIxh) : 260x47x169mm

Poignée a manette

Contrble de la température mécanique avec limiteur

Fixation EasyFix

Débit maximal a 3 bar : 9 I/min

La fourniture et la pose du plan de travail ou meuble est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store -
Signalétique. Les caractéristiques techniques et dimensionnelles de I'évier seront communiquées au lot 08 par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment

Repére : EV3
Mode de métré : Unité (U)
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Prix : 06.704 Evier 1,5 bacs et mitigeur EF/EC

06.705 - Evier 2 bacs et robinetterie mécanique EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un évier 2 bacs avec robinetterie mécanique eau froide.
L’évier sera du type FRANKE réf. SPARK SKX 621 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Modéle a encastrer dans un plan de travail
= Matériau : Inox
= Dimensions évier (LxI) : 1160x500mm
= 2 bacs avec égouttoir
= Evier non percé pour robinetterie
= Compris vidage avec bonde manuelle et siphon

La robinetterie mécanique eau froide sera du type robinet pilier DELABIE, réf. D2553 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :
= Robinet pilier avec téte a clapet Long-Life
=  Croisillon DELTA chromé
Bec tube @22 orientable
Dimensions (LxH) : 150x190mm
Bris-jet antitartre régulé a 3 I/min
Corps et bec en laiton chromé

La fourniture et la pose du plan de travail ou meuble est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store -
Signalétique. Les caractéristiques techniques et dimensionnelles de I'évier seront communiquées au lot 08 par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : EV4

Mode de métré : Unite (U)
Prix : 06.703 Evier 1,5 bacs et robinetterie méca. EF

06.706 - Evier 2 bacs et mitigeur EF/EC

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un évier 2 bacs avec mitigeur eau froide et eau chaude.
L’évier sera du type FRANKE réf. SPARK SKX 621 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Modéle a encastrer dans un plan de travail
= Matériau : Inox
= Dimensions évier (LxI) : 1160x500mm
= 2 bacs avec égouttoir
= Evier non percé pour robinetterie
= Compris vidage avec bonde manuelle et siphon

Le mitigeur sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD, réf. OLYOS 2023 D2511AA ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :
= Mitigeur de cuisine
Finition : AA - Chrome
Dimensions (LxIxH) : 260x47x169mm
Poignée a manette
Contrble de la température mécanique avec limiteur
Fixation EasyFix
Débit maximal a 3 bar : 9 I/min

La fourniture et la pose du plan de travail ou meuble est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store -
Signalétique. Les caractéristiques techniques et dimensionnelles de I'évier seront communiquées au lot 08 par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : EV5

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.706 Evier 2 bacs et mitigeur EF/EC
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06.707 - Bac déversoir mural et robinetterie mécanique col de cygne EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un bac déversoir mural avec robinetterie mécanique eau froide.
La bac déversoir mural sera du type DELABIE réf. 182400 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques
suivantes :
= Bac a accrocher au mur avec dosseret
Inox 304 bactériostatique
Finition poli satiné
Epaisseur Inox : 0,9mm
Cuve emboutie, sans soudures
Dimensions (HxLxl) : 405x460x370mm
Cuve profonde : 205mm
Surface lisse
Finition anti-coupures
Sans trop-plein
Grille articulée Inox réf. 102400
Poids : 4,6kg
Compris vidage avec Bonde 1”1/2 et siphon

La robinetterie mécanique eau froide sera du type robinet d’évier DELABIE, réf. D275150 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :
= Robinet d’évier mural avec téte a clapet Long-Life
Croisillon DELTA chromé
Bec tube orientable
Bris-jet antitartre régulé a 3 I/min
Corps et bec en laiton chromé
M 1/2”
Bec Longueur 150mm

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : BD

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.707 Bac déversoir mural et robinetterie méca. col de cygne EF

06.708 - Lavabo a encastrer et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un lavabo a encastrer avec robinetterie temporisée eau froide.
Le lavabo a encastrer sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD ULYSSE réf. P144301 ou techniquement équivalent,
possédants les caractéristiques suivantes :
= Modéle a encastrer dans un plan vasque
Forme ovale
Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée
Finition : Blanc brillant
Dimensions (HxLxP) : 200x560x460mm
A recouvrement a poser par le dessus
Percée 1 trou central pour la robinetterie
Sans trou de trop plein
Plage de robinetterie avec rebord arriere
Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie de lavabo temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement
équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Déclenchement souple

= Temporisation de 7 secondes

= Débit préréglé a 3I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 61/min

= Brise jet antitartre inviolable

= Corps en laiton massif chromé M/1/2

= Fixation par un contre-écrou

La fourniture et la pose du plan vasque est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store - Signalétique. Les
caractéristiques techniques et dimensionnelles du lavabo seront communiquées au lot 08 par I'entreprise titulaire du
présent lot.

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
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Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.708 Lavabo a encastrer et robinetterie tempo. EF

06.709 - Lavabo collectif sur console et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un lavabo collectif avec robinetterie temporisée eau froide.
Le lavabo collectif sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD THOIRY réf. P312001 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

=  Matériau : Céramique, grés fin

=  Finition : Blanc brillant

= Dimensions (HxLxP) : 330x900x395mm

= Montage mural avec fixation sur consoles

= Poids net : 32,20 kg

= Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSTOP réf. 748150 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

= Robinet poussoir de lavabo mural a bec orientable

= Temporisation 15s

= Débit préréglé a 3I/min, ajustable de 1,4 a 6l/min

= Brise-jet antitartre inviolable

= Corps en laiton chromé M1/2”

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.709 Lavabo collectif sur console et robinetterie tempo. EF

06.7010 - Lavabo autoportant et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un lavabo autoportant avec robinetterie temporisée eau froide.

Le lavabo sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD MATURA 2 réf. S253501 ou techniquement équivalent, possédant
les caractéristiques suivantes :

Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée

Finition : Blanc brillant

Dimensions (HxLxP) : 175x600x555mm

Montage mural sur consoles

Percé un trou central pour la robinetterie

Poids net : 17,50 kg

Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie de lavabo temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement
équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Déclenchement souple

= Temporisation de 7 secondes

= Débit préréglé a 3l/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 61/min

= Brise jet antitartre inviolable

= Corps en laiton massif chromé M/1/2

= Fixation par un contre-écrou

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV3

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.710 Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF
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06.7011 - Lavabo autoportant et mitigeur EF/EC

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un lavabo autoportant avec mitigeur eau froide et eau chaude.

Le lavabo sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD MATURA 2 réf. S253501 ou techniquement équivalent, possédant
les caractéristiques suivantes :

Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée

Finition : Blanc brillant

Dimensions (HxLxP) : 175x600x555mm

Montage mural sur consoles

Percé un trou central pour la robinetterie

Poids net : 17,50 kg

Compris vidage avec bonde et siphon

La mitigeur eau froide et eau chaude sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD OLYOS 2023 réf. D2626AA ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Mitigeur de lavabo
Finition : AA - Chrome
Dimensions (LxIxH) : 152x47x170mm
Poignée a manette
Controle de la température mécanique avec limiteur
Fixation EasyFix
Débit maximal a 3 bar : 5 I/min

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV4

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.711 Lavabo autoportant et mitigeur EF/EC

06.7012 - Vasque a encastrer et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une vasque a encastrer avec robinetterie temporisée eau froide.
La vasque a encastrer sera du type DURAVIT VERO réf. 035500000 ou techniquement équivalent, possédants les
caractéristiques suivantes :
= Modéle a encastrer par le dessus dans un plan vasque
Forme rectangulaire
Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée
Finition : Blanc brillant
Dimensions (HxLxP) : 170x500x465mm
Percée 1 trou central pour la robinetterie
Avec trou de trop plein
Plage de robinetterie
Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

= Deéclenchement souple

= Temporisation de 7 secondes

= Débit préréglé a 3I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 61/min

= Brise jet antitartre inviolable

= Corps en laiton massif chromé M/1/2

= Fixation par un contre-écrou

La fourniture et la pose du plan vasque est a la charge du lot 08 : Menuiserie bois - Agencement - Store - Signalétique. Les
caractéristiques techniques et dimensionnelles de la vasque seront communiquées au lot 08 par I'entreprise titulaire du
présent lot.

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV5

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7012 Vasque a encastrer et robinetterie tempo. EF
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06.7013 - Plan monobloc 4 vasques et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un plan monobloc 4 vasques avec robinetterie temporisée EF.
La plan monobloc 4 vasques sera du type ATOUT COMPOSITES modéle AIX EN PROVENCE 2 EDITION ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Gel coat antibactérien, résistant a la rayure, aux produits d’entretien et réparable
Résine en charge minérale (>50%) armée de fibre de verre
Résistant Feu/Fumée : Gel coat M2/F1 — Résine M2/F1
Dimensions (HxLxI) : 100x2400x600mm
Plage arriere de 50mm
Vasque : ovale “T4” dim 500x350mm prof 100mm
Montage mural sur consoles
Pergage centrée pour la robinetterie
Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

= Deéclenchement souple

= Temporisation de 7 secondes

= Débit préréglé a 3I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 61/min

= Brise jet antitartre inviolable

= Corps en laiton massif chromé M/1/2

= Fixation par un contre-écrou

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV6

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7013 Plan monobloc 4 vasques et robinetterie tempo. EF

06.7014 - Plan monobloc 2 vasques et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un plan monobloc 2 vasques avec robinetterie temporisée EF.
La plan monobloc 2 vasques sera du type ATOUT COMPOSITES modéle AIX EN PROVENCE 3 EDITION ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Gel coat antibactérien, résistant a la rayure, aux produits d’entretien et réparable
Résine en charge minérale (>50%) armée de fibre de verre
Résistant Feu/Fumée : Gel coat M2/F1 — Résine M2/F1
Dimensions (HxLxI) : 100x1200x600mm
Plage arriere de 50mm
Vasque : ovale “T4” dim 500x350mm prof 100mm
Montage mural sur consoles
Pergage centrée pour la robinetterie
Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

Déclenchement souple

Temporisation de 7 secondes

Débit préréglé a 3l/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6l/min

Brise jet antitartre inviolable

Corps en laiton massif chromé M/1/2

Fixation par un contre-écrou

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV7

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7014 Plan monobloc 2 vasques et robinetterie tempo. EF
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06.7015 - Lave-mains d’angle et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un lave-mains d’angle avec robinetterie temporisée eau froide.
Le lave-mains sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD ULYSSE réf. E899701 ou techniquement équivalent, possédant
les caractéristiques suivantes :

Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée

Finition : Blanc brillant

Dimensions (HxLxP) : 150x480x440mm

Montage mural sur consoles

Percé un trou central pour la robinetterie

Plage de robinetterie avec rebord arriére-anti-infiltration

Avec trou de trop plein

Poids net : 9,00 kg

Compris vidage avec bonde et siphon

La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

= Deéclenchement souple

= Temporisation de 7 secondes

= Débit préréglé a 3I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 61/min

= Brise jet antitartre inviolable

= Corps en laiton massif chromé M/1/2

= Fixation par un contre-écrou

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAVS8

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7015 Lave-mains d’angle et robinetterie tempo. EF

06.7016 - WC a poser

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un pack complet WC a poser sur pied du type PORCHER/IDEAL
STANDARD ULYSSE réf. P029601 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
Matériau : céramique en porcelaine vitrifiée

Finition : blanc brillant

Cuvette 360x650x405mm Rimless a sortie horizontale

Réservoir de chasse d’eau mécanique 355x170x390mm avec bouton poussoir double chasse 3/6l
Robinet flotteur silencieux

Robinet d’arrét latéral chromé 1/4 de tour

Abattant fin 365x445x40mm avec frein de chute

Poids net : 33,70 kg

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : WC1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7016 WC a poser

06.7017 - Urinoir et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un urinoir avec robinetterie temporisée eau froide.
L’urinoir sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD AXIF PLUS réf. E570601 ou techniquement équivalent, possédant
les caractéristiques suivantes :
= Matériau : céramique en porcelaine vitrifié
Finition : blanc brillant
Dimensions (HxIxL) : 570x325x335
Fixation murale
Alimentation en eau par le haut
Poids net : 13,00 kg
Compris vidage avec bonde et siphon
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La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSTOP réf. 778000, réf. 777000 ou techniquement
équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Robinet temporisé d’urinoir a poser en applique
Installation murale
Temporisation 3s
Débit préréglé a 0,15 I/s a 3 bar, ajustable
Corps en laiton chromé M1/2”
Rosace murale
Equerre pour alimentation encastré ou droit pour alimentation en ligne suivant la configuration
Compris tubulure d’alimentation de hauteur 165mm du type DELABIE réf. 752000 ou équivalent

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : URI

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7017 Urinoir et robinetterie tempo. EF

06.7018 - Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un ensemble de douche avec mitigeur thermostatique mural du type

DELABIE SECURITHERM réf. H9739KIT ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Mitigeur de douche a cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température avec sécurité

antibrllure a fermeture automatique en cas de coupe d’alimentation en eau froide

Fonction anti “douche froide” : fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation en eau chaude

Téte céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit

Température réglable de 25°C a 40°C avec butée de température engagée a 38°C

Débit régulé a 9 I/min

Corps en laiton chromé et croisillon CLASSIC

Sortie de douche M1/2”

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4”

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2” M3/4”

Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte savon et flexible (réf. 836T1)

Collier antichute de douchette (réf. 830)

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DOU1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7018 Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural

06.7019 - Panneau de douche thermostatique mécanique bi commande

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un panneau de douche thermostatique mécanique bi commande du type
DELABIE SECURITHERM réf. 792344 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
Panneau Inox grand modele pour installation murale en applique

Alimentation haute par robinets d’arrét droits M1/2”

Mitigeur thermostatique SECURITHERM

Température réglable : eau froide jusqu’a 38°C ; 1¢™ butée de température a 38°C, 2n% butée a 41°C
Sécurité antibrdlure : fermeture automatique en cas de coupure eau d’eau froide

Fonction anti “douche froide” : fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation en eau chaude
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit a 6 I/min a 3
bar

Douchette avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural

Robinets non temporisés pour commande de la douche ROUND et de la douchette

Fixations cachées

Filtres et clapets antiretour

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
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Repére : DOU2

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.7019 Panneau de douche thermostatique mécanique bi commande

06.7020 - Panneau de douche temporisée monocommande

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un panneau de douche temporisé monocommande du type DELABIE
TEMPOMIX réf. 790300 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique

Alimentation haute par robinets d’arrét droits M1/2”

Mitigeur TEMPOMIX avec butée de température réglable

Déclenchement souple

Temporisation 30s

Débit 6 I/min a 3 bar

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit
Raccordement M 1/2”

Fixations cachées

Filtres et clapets antiretour

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DOU3

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7020 Panneau de douche temporisée monocommande

06.7021 - Distributeur de papier toilette

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un distributeur de papier toilette pour bobine 200m du type DELABIE réf.
2900 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Distributeur de papier toilette mural
Grand modele pour bobine de 200m
Dévidoir de papier toilette en acier laqué blanc
Couvercle articulé monobloc pour une entretien facile et une meilleure hygiéne
Avec fond
Avec serrure et clé standard DELABIE
Contrdle de niveau
= Dimensions : @225, profondeur 125mm

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DP1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7021 Distributeur de papier toilette

06.7022 - Porte-papier toilette mural a rouleau

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un porte-papier toilette mural a rouleau du type DELABIE réf. 510083P ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

=  Porte papier mural

= Dérouleur de papier WC en rouleau

= Fixation possible en version horizontal pour une utilisation standard ou en version verticale pour une utilisation en

rouleau de réserve

=  Tube J20, épaisseur Tmm

= |nox 304 bactériostatique poli brillant

= Fixations invisibles

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment

Repére : PP
Mode de métré : Unité (U)
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Prix : 06.7022 Porte-papier toilette mural a rouleau

06.7023 - Porte-balai avec brosse WC

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un porte-balai a poser au sol avec brosse WC du type DELABIE réf. 4049P
ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

» A poser au sol

= |nox 304 bactériostatique poli brillant

= Cuvette plastique avec réservoir amovible par le haut

= Epaisseur Inox : corps 1mm

= Dimensions : @90x330mm

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : PB

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.7023 Porte-balai avec brosse WC

06.7024 - Distributeur de savon

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique du type DELABIE

réf. 510581 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Modéle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE

Capot en inox 304 bactériostatique

Capot articulé monobloc

Bouton poussoir a déclenchement souple

Antiblocage

Réservoir avec une large ouverture pour le remplissage

Fenétre de contrdle de niveau

Epaisseur inox : 1mm

Contenance : 1litre

Fixations invisibles

Dimensions : 90x105x252mm

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DS1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7024 Distributeur de savon

06.7025 - Distributeur mural d’essuie-mains

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un distributeur mural d’essuie-mains du type DELABIE réf. 510601W ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Distributeur d’essuie-mains mural en époxy blanc
Inox 304 bactériostatique époxy blanc
Systéme de distribution feuille a feuille
Avec serrure et clé standard DELABIE
Contrdle de niveau
Contenance : 500 formats
Dimensions : 120 x 275 x 360mm

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DEM1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7025 Distributeur mural d’essuie-mains
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06.7026 - Patére

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une patére mural modéle long du type DELABIE réf. 4047EW ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Design virgule, modéle long

= Finition Inox 304 époxy blanc

=  Tube J20, épaisseur Tmm

= Fixations invisibles

= Dimensions : @62x100x73mm

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : PT1

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.7026 Patére

06.7027 - Porte-serviette mural

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un porte-serviette patére mural du type DELABIE réf. 510788W ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

=  Tube &20 1 barre, longueur 600m

= Finition Inox 304 bactériostatique époxy blanc

= Fixations invisibles

Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : PS1

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7027 Porte-serviette mural

06.7028 - Miroir

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un miroir rectangulaire en verre du type DELABIE réf. 3450 ou
techniquement équivalent a fixer au mur au droit des lavabos, possédant les caractéristiques suivantes :

»  Epaisseur du verre de 6mm

= Dimensions : 420x600mm

Y compris pattes a glace de fixation, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : MIR1

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.7028 Miroir

06.7029 - Douche de sécurité avec rince-ceil

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un combiné de douche et lave-yeux de sécurité du type DELABIE réf. 9203

ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Commande manuelle ou au pied
=  Vasque @ 250mm en Inox 304 teinté vert

= Tétes d’aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS antichoc vert, éjectables automatique-

ment a la mise en eau

Débit 96 I/min a 3 bar dynamique

Pommeau de douche circulaire @ 250mm en ABS antichoc vert
Alimentation en F1”

pédale en acier galvanisé, finition époxy vert

Fixation au sol par platine en laiton

= Plaques signalétiques normalisées "douche de 1ers secours" et "lave-yeux de 1ers secours" fournies
= Quverture et fermetures rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé

Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle a poignée en laiton, finition époxy vert. Palette a main et
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Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DSR

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.7029 Douche de sécurité avec rince-ceil

06.7030 - Raccordement des équipements de cuisine

Ce poste comprend le raccordement des alimentations en eau froide et/ou en eau chaude et des évacuations en EU des
équipements cités ci-aprés y compris le cas échant des bondes et siphons :

Batiment H — Enseignement services
= Repeére 3 : Table du chef (x4)
Repére 4 : Table du chef (x4)
Repére 9 : Lave mains a commande fémorale (x1)
Repére 15 : Plonge 2 bacs (x1)
Repére 18 : Armoire 1 porte positive (x2)
Repére 19 : Table d’entrée lave-vaisselle (x1)
Repére 20 : Lave-vaisselle a capot (x1)
Repére 24 : Poste de désinfection (x3)

Batiment J — Restauration
= Repeére 1: Lave mains a commande fémorale (x6)
Repére 2 : Poste de désinfection (x4)
Repére 17 : Meuble froid de préparation pizza (x1)
Repére 26 : Essoreuse a salade (x1)
Repére 27 : Eplucheuse a légumes (x1)
Repéere 28 : Cellule de refroidissement (x1)
Repére 33 : Meuble Self entrée froide (x1)
Repére 34 : Meuble Self bain marie (x1)
Repére 35 : Meuble Self dessert (x1)
Repére 47 : Plonge 2 bacs (x1)
Repére 48 : Table de déboitage (x1)
Repere 51 : Plonge 2 grands bacs (x1)
Repére 54 : Table d’entrée lave-vaisselle (x1)
Repére 55 : Lave-vaisselle (x1)
Repere 58 : Refroidisseur de poubelle (x1)
Repere 71 : Fontaine a eau réfrigérée (x1)
Repére 72 : Lave-mains Inox collectif 4 postes (x1)
Repére 73 : Lave-mains Inox collectif 2 postes (x1)

L’ensemble du vidage sera remis en main propre au présent lot par I'entreprise titulaire du lot n°14.
Y compris toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.7030 Raccordement des équipements de cuisine

06.800 - APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES PMR — COLLECTIVITES

Les équipements sanitaires et accessoires PMR seront de type collectivité, porteurs de la marque NF et seront sélectionnés
pour leurs robustesses et leurs facilités d’entretien. Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le
raccordement des équipements.

06.801 - WC a poser PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un pack complet WC surélevé PMR a poser sur pied du type
PORCHER/IDEAL STANDARD MATURA 2 réf. S300301 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques
suivantes :
= Cuvette au sol carénée NF en porcelaine vitrifiée
Hauteur d’assise 45cm hors abattant conforme a la loi Accessibilité du 11/02/2005
Sortie horizontale
Bride ouverte ; Avec trous d’abattant
Plage surélevée anti-infiltration
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Empreinte de centrage du joint d’étanchéité cuvette/réservoir

Réservoir NF double chasse économie d’eau 3/6L réf. S306201

Vis de fixation Inox prémontées

Robinet flotteur silencieux

Robinet d’arrét latéral chromé du type 1/4 de tour

Abattant double thermodur (en urea) ; Charniéres Inox renforcées ; Fixation par le dessus

Afin de permettre I'accessibilité aux PMR, la surface d’assise de la cuvette sera située entre 450 et 500mm.
Y compris, fixations, raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : WC2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.801 WC a poser PMR

06.802 - Lavabo PMR et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un lavabo autoportant PMR avec robinetterie temporisée eau froide.
Le lavabo PMR sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD MATURA réf. E765601 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :
= Autoportant
Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée
Finition : Blanc brillant
Ergonomique
Dimensions (HxLxP) : 155x650x550mm
Montage mural sur consoles
Percé un trou central pour la robinetterie
Poids net : 19,00 kg
Compris vidage avec bonde et siphon

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR. Le siphon sera déporté pour permettre I'utilisation par des
personnes en fauteuil roulant.

La robinetterie de lavabo temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement
équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Deéclenchement souple

= Temporisation de 7 secondes

= Débit préréglé a 3I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 61/min

= Brise jet antitartre inviolable

= Corps en laiton massif chromé M/1/2

= Fixation par un contre-écrou

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV9

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.802 Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF

06.803 - Lave-mains d’angle PMR et robinetterie temporisée EF

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un lave-mains d’angle PMR avec robinetterie temporisée eau froide.
Le lave-mains sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD ULYSSE réf. E899701 ou techniquement équivalent, possédant
les caractéristiques suivantes :

Matériau : Céramique, porcelaine vitrifiée

Finition : Blanc brillant

Dimensions (HxLxP) : 150x480x440mm

Montage mural sur consoles

Percé un trou central pour la robinetterie

Plage de robinetterie avec rebord arriére-anti-infiltration

Avec trou de trop plein

Poids net : 9,00 kg

Compris vidage avec bonde et siphon
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La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR. Le siphon sera déporté pour permettre I'utilisation par des
personnes en fauteuil roulant.

La robinetterie temporisée eau froide sera du type DELABIE TEMPOSOFT 2 réf. 740300 ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

Déclenchement souple

Temporisation de 7 secondes

Débit préréglé a 3l/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6l/min

Brise jet antitartre inviolable

Corps en laiton massif chromé M/1/2

Fixation par un contre-écrou

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation des équipements.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : LAV10

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.803 Lave-mains d’angle PMR et robinetterie tempo. EF

06.804 - Set de douche PMR : mitigeur, flexible et douchette

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un set de douche PMR composé d’un mitigeur, d’un flexible et d’'une douchette
a main.
Le mitigeur de douche sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD OKYRIS ou techniquement équivalent, possédant les
caractéristiques suivantes :

= Mitigeur de douche apparent thermostatique

= Poignée pour le contrdle du débit et le réglage de la température avec butée a 40°C

=  Finition : AA — Chrome brillant

= Dimensions (HxIxL) : 70x325x99mm

= Débit max de 22 I/min a 3 bars

Le flexible sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD AQUA réf. 2653AA ou techniquement équivalent, possédant les
caractéristiques suivantes :

= Gainé en plastique anti-torsion

= Longueur 1,75m

= Connexion universelle —raccords 1/2” femelles

= Reésistance jusqu’a 5 bars de pression

= Résistance a la chaleur jusque 70°C

= Résistance jusqu’a 50kg de force

La douchette a main sera du type PORCHER/IDEAL STANDARD OKYRIS réf. D2708AA ou techniquement équivalent,
possédant les caractéristiques suivantes :

=  Douchette @100mm 6 I/min

= 2 fonctions : jet pluie, Silkrain

= Anticalcaire, picots en silicone blanc

= Raccord 1/2” male

= EnABS

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR.
Y compris raccordement, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DOU4

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.804 Set de douche PMR : mitigeur, flexible et douchette

06.805 - Distributeur de papier toilette PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un distributeur de papier toilette PMR pour bobine 200m du type DELABIE
réf. 2900 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Distributeur de papier toilette mural

=  Grand modéle pour bobine de 200m

= Dévidoir de papier toilette en acier laqué blanc

= Couvercle articulé monobloc pour une entretien facile et une meilleure hygiéne
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= Avec fond

= Avec serrure et clé standard DELABIE
=  Contrdle de niveau

= Dimensions : @225, profondeur 125mm

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR.
Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DP2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.805 Distributeur de papier toilette PMR

06.806 - Distributeur de savon PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique PMR du type

DELABIE réf. 510581 ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Modéle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE

Capot en inox 304 bactériostatique

Capot articulé monobloc

Bouton poussoir a déclenchement souple

Antiblocage

Réservoir avec une large ouverture pour le remplissage

Fenétre de contrdle de niveau

Epaisseur inox : 1mm

Contenance : 1litre

Fixations invisibles

Dimensions : 90x105x252mm

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR.
Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DS2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.806 Distributeur de savon PMR

06.807 - Distributeur mural d’essuie-mains PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un distributeur mural d’essuie-mains PMR du type DELABIE réf. 510601W
ou techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Distributeur d’essuie-mains mural en époxy blanc
Inox 304 bactériostatique époxy blanc
Systéme de distribution feuille a feuille
Avec serrure et clé standard DELABIE
Contrdle de niveau
Contenance : 500 formats
Dimensions : 120 x 275 x 360mm

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR.
Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : DEM2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.807 Distributeur mural d’essuie-mains PMR

06.808 - Barre de maintien coudée PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une barre de maintien coudée PMR du type DELABIE réf. 35082W ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

=  Finition en inox époxy blanc

= Barre de maintien coudée a 135°C Tube @32mm

= 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée
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= Dimensions : 400x400mm
= Fixations invisibles par platine Inox 3 trous
= Marquée CE

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR. Elle sera installée a une hauteur comprise entre 700 et
800mm et la distance entre la barre et I'axe de la cuvette devra étre comprise entre 400 et 450mm. Sa fixation et son
support permettront a un adulte de prendre appui de tout son poids.

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation de I'équipement.

Y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : BMC

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.808 Barre de maintien coudée PMR

06.809 - Barre de maintien rabattable PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une barre de maintien rabattable PMR du type DELABIE réf. 511516W ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

=  Finition en inox époxy blanc

= Barre de maintien rabattable Tube @32mm, entraxe 400mm

= Fixations invisibles par platine inox 6 trous

» Epaisseur de platine : 3,5mm

= Dimensions : 760x300x100mm

= Marquée CE

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR. Elle sera installée a une hauteur comprise entre 700 et
800mm et la distance entre la barre et I'axe de la cuvette devra étre comprise entre 400 et 450mm. Sa fixation et son
support permettront a un adulte de prendre appui de tout son poids.

Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation de I'équipement.

Y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : BMR

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.808 Barre de maintien rabattable PMR

06.8010 - Siége de douche rabattable PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un siége de douche rabattable PMR du type DELABIE réf. 510400 ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :
= Siege de douche rabattable ALU avec pied
Finition an aluminium époxy blanc
Structure en tube aluminium blanc & 25x2mm
Fixations invisibles
Pied rentrant guidé par un bras articulé
Hauteur du pied réglable jusqu’a 8mm
Larges lattes en plastiques faciles d’entretien et confortables
Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes
Hauteur d’assise : 480mm
Testé a plus de 200kg. Maximum utilisateur recommandé : 135kg
Encombrement replié : 82x565mm
Dimensions : 430x465x480 mm
Marquée CE

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR. Sa fixation et son support permettront a un adulte de
prendre appui de tout son poids.
Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation de I'équipement.

Y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : SDR
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Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.8010 Siége de douche rabattable PMR

06.8011 - Barre de douche d’angle PMR avec support douchette

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une barre de maintien de douche d’angle PMR avec support douchette.
La barre de maintien de douche d’angle PMR sera du type DELABIE réf. 35481W ou techniquement équivalent, possédant
les caracterlsthues suivantes :
Barre de maintien d’angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic
= Inox époxy blanc
= Emplacement de le remontée verticale réglable a la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la
position de la remontée
= Fixations invisibles par platine 3 trous
= Dimensions (HxLxl) : 1150x750x750mm
= Diamétre : @32mm
= Marquée CE

Le support douchette pour barre de douche sera du type DELABIE réf. 510110 ou techniquement équivalent, possédant
les caractéristiques suivantes :

=  Accroche pommeau de douche pour barre de maintien

= Polyamide haute résistance (Nylon HR) blanc brillant

=  Support de douchette orientable

= Manette ergonomique

= Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien

=  Pour barre de douche @32mm

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR. Sa fixation et son support permettront a un adulte de
prendre appui de tout son poids.
Les éventuels renforts seront prévus par le présent lot pour la fixation de I'équipement.

Y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : BMD

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.8011 Barre de douche d’angle PMR avec support douchette

06.8012 - Miroir PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un miroir rectangulaire en verre du type DELABIE réf. 3450 ou
techniquement équivalent a fixer au mur au droit des lavabos, possédant les caractéristiques suivantes :

= Epaisseur du verre de 6mm

= Dimensions : 420x600mm

Le bas du miroir sera fixé a une hauteur maximum de 1050mm.
Y compris pattes a glace de fixation, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : MIR2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.8012 Miroir PMR

06.8013 - Patére PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'une patére mural modele long PMR du type DELABIE réf. 4047EW ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Design virgule, modéle long

=  Finition Inox 304 époxy blanc

=  Tube @20, épaisseur Tmm

= Fixations invisibles

= Dimensions : @62x100x73mm

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR.
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Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : PT2

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.8013 Patére PMR

06.8014 - Porte-serviette mural PMR

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un porte-serviette mural PMR du type DELABIE réf. 510788W ou
techniquement équivalent, possédant les caractéristiques suivantes :

= Tube 20 1 barre, longueur 600m

= Finition Inox 304 bactériostatique époxy blanc

= Fixations invisibles

La pose sera réalisée conformément a la réglementation PMR.
Y compris accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Voir plans PB et tableau de repérage par batiment
Repére : PS2

Mode de métré : Unité (U)

Prix : 06.8014 Porte-serviette mural PMR

06.900 - INSTALLATION AIR COMPRIME

06.901 - Compresseur d’air a piston

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un compresseur d’air a piston du type ABAC B 5900B/270 CT 5.5réf. ou
techniquement équivalent avec flexible de raccordement souple vers le réseau rigide.

Caractéristiques du compresseur :
= Type a piston lubrifié 2 étages
= Puissance du moteur : 5,5 kW (7,5 CV), 400 V triphasé
= Pression de service : 10 bars
= Débit restitué : = 600 I/min a 7 bars
= Réservoir : 2701 mini, avec soupape de sécurité CE
= Equipements inclus : Pressostat ; Manométre ; Purge manuelle du réservoir ; Sécurité thermique ; Clapet anti-
retour ; Fixation sur silentblocs anti vibratiles

La production d’air comprimé sera positionnée sur une dalle béton de niveau a la charge du lot n°01 et protégé par une
couverture en téle a la charge du lot n°03.

Caractéristiques du flexible de raccordement
= Flexible haute pression air comprimé, renforcé inox ou tressé textile haute résistance
Longueur : 1,5 m
Pression nominale : =2 15 bar
Température admissible : min. -20°C a +70°C
Connexion : embouts filetés BSP méle, avec joints d'étanchéité
Norme : conforme 1SO 3821 / EN 559 (flexibles pour air comprimé industriel)

Le flexible sera installé sans contrainte mécanique entre la sortie compresseur et le réseau fixe. Il intégrera une vanne
d’isolement manuelle type quart de tour en laiton nickelé ou acier avant la connexion au réseau rigide.

Y compris toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-H01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.901 Compresseur d’air a piston

06.902 - Réseau de distribution et accessoires

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un réseau d’air comprimé composé de canalisation rigides en acier
galvanisé disposant des caractéristiques suivantes :

= Tubes acier galvanisé a chaud, norme EN 10255, filetage BSP G

= Reésistance mini: 10 bar
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= Assemblage fileté, étanchéité par filasse + pate ou PTFE haute pression
= Pente de 1 a2 % vers les points bas pour évacuation condensats
= Supportage avec colliers anti-vibratiles tous les 2 m
= Accessoires :
o Coudes 90°/45°, tés égaux/réduits, manchons, mamelons
o Raccords unions pour démontage aisés
o Vannes de coupure (quart de tour, laiton chromé ou acier)
= |dentification des réseaux : étiquettes ou bande bleue conforme codification air comprimé
= Diamétre : a déterminer selon longueur et débit dans le cadre de la phase de préparation de chantier par le
présent lot.

Y compris toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-H01

Mode de métré : Métre linéaire (ml)
Prix : 06.902 Réseau de distribution et accessoires

06.903 - Filtre régulateur

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un ensemble mural de traitement d’air comprimé composé d’un filtre et d’un
régulateur de pression du type PREVOST ou techniquement équivalent.
L’ensemble sera monté sur le réseau principal en acier galvanisé, en dérivation aprés la vanne d’isolement et en amont
des points de soutirage (applique murale, enrouleur, etc.).
Caractéristiques techniques :

= Corps aluminium ou composite — filtre 5 a 25 ym — purge automatique

= Reégulateur de pression avec molette de réglage et manomeétre de controle

= Connexions 3/8" ou 1/2" BSP selon débit requis (= 900 L/min)

= Fixation sur équerres métalliques ou platine murale, solidement ancrées (vis + chevilles adaptées au support)

= Raccordement au réseau rigide via manchons filetés + joints PTFE ou Loctite

= Installation accessible pour réglage et maintenance

Y compris raccords, colliers, visserie, fixations murales et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-H01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.903 Filtre régulateur

06.904 - Purgeur automatique des condensats

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un purgeur automatique de condensats, type PREVOST ou techniquement
équivalent :
Caractéristiques techniques :

= Modéle : a flotteur mécanique avec déclenchement automatique sans électricité
Corps en laiton ou aluminium, avec entrée et sortie filetées BSP 4" ou %"
Compatibilité totale avec réseau acier galvanisé a filetage BSP
Plage de pression de service : de 1,5 a 16 bars
Débit de purge max. : adapté au volume de condensats générés par le réseau
Montage en point bas du réseau ou en sortie de réservoir compresseur
Vidange gravitaire ou canalisée vers siphon ou cuve de récupération
Entretien facile : démontage sans outil, pas d’alimentation électrique requise
Dispositif de protection contre les retours d’air

Y compris raccords, colliers, visserie, fixations murales et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-H01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.904 Purgeur automatique des condensats

06.905 - Bloc de connexion murale double voies

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un bloc de connexion mural double voie pour points de soutirage, type
PREVOST ou techniquement équivalent muni de deux raccords de sécurité.
Caractéristiques techniques :
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Applique métallique ou composite renforcé, fixation murale

2 sorties avec raccords rapides automatiques sécurisés type PREVOST ISI ou équivalent
Pression max. : 12 bar

Raccordement : fileté femelle ou montage direct réseau

Positionnement a hauteur ergonomique dans atelier ou zone technique

Y compris raccords, colliers, visserie, fixations murales et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-H01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.905 Bloc de connexion murale double voies

06.906 - Enrouleur mural automatique 20m

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un enrouleur automatique a rappel a ressort, type PREVOST ou
techniquement équivalent :
= Longueur de tuyau : 20 m — diamétre intérieur = 8 mm
Tuyau en polyuréthane ou PVC renforcé — pression max. 12 bar
Enrouleur fermé en ABS ou métal, avec support mural orientable 180°
Sortie équipée d’un raccord rapide standard — entrée avec flexible et raccord tournant
Fixation murale par équerres + visserie métallique et chevilles adaptées
Pose a une hauteur de 1,8 a 2,2 m selon usage et configuration de I'atelier
Essai de fonctionnement et vérification de retour de tuyau

Y compris raccords, colliers, visserie, fixations murales et toutes suggestions de mise en ceuvre.
Localisation : Planches n°PL-H01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.906 Enrouleur mural automatique 20m

06.1000 - INSTALLATION GAZ

06.1001 - Cuisine

06.1001.1 - Réseau de distribution en cuivre

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un réseau complet de distribution gaz en tuyauterie cuivre rigide du type
SANCO ou technique équivalent, conforme aux normes NF EN 1254 et a la spécification ATG B.524. Le réseau sera
composé de la fagon suivante :

¢ Une canalisation principale entre le détendeur principal 400mbar et le collecteur

e Le collecteur intermédiaire composé du nombre de départ adéquat aux nombres d’équipement gaz a alimenter

e Les trongons finaux avant raccordement aux appareils

Les tubes cuivre rigide devront étre compatibles avec le gaz butane. Le diameétre sera déterminé par le présent lot par note
de calcul en fonction des pertes de charges du réseau et de la puissance et du débit de gaz des appareils a alimenter.

La pose se fera en apparent, fixée avec des colliers isophoniques adaptés a la tuyauterie cuivre, espacés tous les 1 a 1,5
m, avec prise en compte de la dilatation thermique. Le réseau sera protégé contre la corrosion par application d’'un vernis
ou peinture adaptée aux conditions climatiques locales (exposition a Wallis).

Les canalisations gaz devront étre peintes en jaune sécurité (RAL 1021) sur toute leur longueur visible, conformément a la
réglementation en vigueur et étre signalé par une signalétique avec la mention « gaz » installé tous les 5m.

La mise en peinture est a la charge du lot Peinture, mais les supports (dégraissés et apprétés) devront étre fournis propres
par le présent lot.

Par ailleurs, une protection mécanique anti-choc des canalisations sera prévue sur une hauteur minimale de 1 métre au-
dessus du sol, notamment dans les zones de circulation ou a risque d’'impact. Cette protection pourra étre assurée par tole
métallique type OMEGA peint ou par goulottes demi-coquille en Inox.

Les raccords et soudures seront réalisées par brasage selon la norme, avec contrdle d’étanchéité complet a I'air et sous
pression, avant mise en service. Les pénétrations de cloison et traversées devront étre étanches et protégées
mécaniquement.

Y compris : Fixations, raccords, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-H01/J01
Mode de métré : Métre linéaire (ml)
Prix : 06.1001.1 Réseau de distribution en cuivre
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06.1001.2 - Détendeur gaz 400mbar avec sécurité intégré

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un détendeur gaz butane a pression de sortie stabilisée a 400 mbar du type
CLESSE ou techniquement équivalent de débit adapté, équipé d'un dispositif de sécurité intégré permettant la coupure
automatique en cas de sur débit ou surpression, et comportant une valve de réarmement manuel.

Ce détendeur situé a proximité du stockage extérieur (bouteilles de gaz butane) et en amont du réseau cuivre de
distribution. Il assure une régulation précise de la pression afin d’alimenter les équipements de cuisson dans les conditions
de sécurité et de performance requises.

Le détendeur devra impérativement :

Etre conforme & la norme NF EN 16129

Avoir une pression de sortie fixe de 400 mbar.

Comporter une soupape de sécurité tarée a 500mbar

Etre équipé d’un dispositif de coupure automatique en cas de rupture de canalisation ou de consommation
anormale.

»  Etre homologué CE.

Le détendeur sera fixé sur un support mural rigide adapté, avec raccordement par flexible homologué EN ISO 3821 ou
tuyauterie rigide. Il devra étre protégé contre les intempéries par capotage ou armoire/coffret de détente
Y compris : Fixations, raccords, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre.

Localisation : Planches n°PL-H01/J01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.1001.2 Détendeur gaz 400mbar avec sécurité intégré

06.1001.3 - Electrovanne d’arrét d’'urgence et asservissement hotte

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’électrovannes de sécurité gaz, normalement fermée, du type CLESSE ou
techniquement équivalent, commandant I'alimentation en gaz des équipements de cuisine, réparties comme suit :
= Une électrovanne principale placée en téte de réseau gaz apreés le détendeur principal :
o Cette électrovanne est commandée électriquement par un bouton d’arrét d’urgence (type coup de poing)
situé a l'intérieur de la cuisine a la charge du présent lot.
o L’alimentation 230 V de I'électrovanne et le relais d’interface sont a la charge du lot n°05, en coordination
avec le présent lot.

= Une électrovanne dédiée a I'asservissement de la hotte de la cuisine centrale, installée sur la dérivation alimentant
les équipements situés sous cette hotte.
o Cette électrovanne est pilotée automatiquement par le régulateur de hotte, prévu au lot n°11 - Climatisation
— Ventilation.
o L’alimentation électrique est a la charge du lot n°05 et l'interface de régulation a la charge du lot n°11.

= Une électrovanne dédiée a I'asservissement de la hotte du four, avec les mémes conditions que ci-dessus (pilotée
via le régulateur de hotte du lot CVC).

Chaque électrovanne devra :
= Etre homologuée EN 161, de type normalement fermée (NF)
= Etre commandée électriquement (alimentation en 230 V AC ou 24 V DC selon configuration)
= Etre accessible pour maintenance, protégée contre les projections, avec un indice de protection IP65 minimum.
= Intégrer un presse-étoupe ou connecteur adapté a I'environnement

L’équipement sera installé suivant les prescriptions du fabricant, dans un boitier protégé et facilement accessible pour la
maintenance.

Les alimentations électriques et les automatismes associés relévent des lots n°05 et N°11. Une coordination précise avec
ces intervenants sera organisée pour assurer la bonne intégration et fonctionnement de 'ensemble en phase de préparation
de chantier.

Localisation : Planches n°PL-H01/J01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.1001.3 Electrovanne d’arrét d’'urgence et asservissement hotte

06.1001.4 - Coffret de coupure gaz extérieur

Ce poste comprend la fourniture et l'installation d'un organe de coupure manuel général, situé a I'extérieur du batiment,
facilement accessible en cas d'urgence du type GURTNER ou techniquement équivalent.

L’organe pourra étre une vanne a quart de tour ou un bouton coup de poing robuste, conforme aux normes gaz en vigueur,
permettant la coupure immédiate de I'alimentation en gaz du batiment.
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La position extérieure est obligatoire pour permettre aux services de secours d’intervenir rapidement sans pénétrer dans
le batiment. L'installation sera protégée contre les intempéries dans un coffret de coupure sous verre dormant avec serrure
normalisée H520 et jeu de 2 clés. L'organe de coupure portera une signalétique visible et adaptée portant la mention
« Vanne de sécurité GAZ — Coupure générale ».

Localisation : Planches n°PL-H01/J01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.1001.4 Coffret de coupure gaz extérieur

06.1001.5 - Organe de coupure manuel intérieur

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’un organe de coupure manuel général situé a l'intérieur du batiment, dans la
cuisine a un emplacement facilement accessible pour le personnel.

Cette vanne ou bouton coup de poing permettra d’interrompre rapidement I'alimentation en gaz lors d’'une intervention de
maintenance ou d’une situation d’'urgence interne.

L’emplacement sera clairement indiqué et protégé dans un coffret contre les manipulations accidentelles. Une signalétique
conforme a la réglementation sera mise en place.

Localisation : Planches n°PL-H01/J01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.1001.5 Organe de coupure manuel intérieur

06.1001.6 - Coup de poing d’arrét d’'urgence

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’'un bouton coup de poing d’arrét d’urgence du type équivalent, situé dans la
cuisine, en amont des détendeurs déclencheurs de sécurité, permettant de couper immédiatement I'alimentation en gaz
en cas d’incident ou d’intervention technique.
Le coup de poing devra :

= Etre de type NF ou IP65, avec contacts secs NO/NF, monté dans un boitier apparent protégé.

= Etre installé & une hauteur réglementaire (1,10 m a 1,30 m du sol), dans une zone facilement accessible et bien

visible par le personnel.
= Comporter un relevage manuel pour remise en service.
= Permettre le pilotage de I'électrovanne de sécurité gaz en amont de la distribution.

Le présent lot devra assurer la coordination avec le lot n°05, notamment pour le positionnement du bouton d’arrét et le
raccordement de I'électrovanne, en veillant a la compatibilité des équipements.

Un essai fonctionnel commun devra étre prévu a la réception, pour valider la bonne interruption de 'alimentation gaz en
cas d’action sur le bouton coup de poing.

Localisation : Planches n°PL-H01/J01

Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.1001.6 Coup de poing d’arrét d’urgence

06.1001.7 - Détendeur déclencheur de sécurité

Ce poste comprend la fourniture et la pose de détendeurs a pression de sortie 37 mbar équipés d'un dispositif de
déclenchement et coupure manuel intégré du type CLESSE ou techniquement équivalent, raccordement par brasure ou
union démontable avec intégration d’une vanne de coupure en amont immédiat.

Ces équipements sont indispensables pour garantir la sécurité des installations en coupant automatiquement I'alimentation
en gaz en cas de défaut (surpression, fuite, extinction de flamme).

Chaque détendeur sera installé en amont des appareils, avec un accés aisé pour intervention manuelle en cas de nécessité
et muni d’'une signalétique indiquant I'appareil alimenté en gaz.

Les dispositifs seront conformes aux normes gaz applicables et devront étre régulierement vérifiés et maintenus selon les
préconisations des fabricants.

Localisation : Planches n°PL-H01/J01
Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.1001.7 Détendeur déclencheur de sécurité
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06.1001.8 - Flexibles gaz

Ce poste comprend la fourniture et pose de I'ensemble des flexibles gaz souples inox tressé a embouts rigides du type
CLESSE, GURTNER ou techniquement équivalent, conformes a la norme NF D 36-121 ou EN 14800, pour la liaison entre
les piquages terminaux du réseau cuivre rigide (en apparent ou en plinthe technique) et les équipements de cuisson.

Les flexibles seront fixés sur une prise murale rigide solidaire du mur ou de la plinthe technique avec un dispositif de
maintien anti-arrachement (chaine de sécurité ou bride),

lls ne devront jamais étre encastrés ni passer derriére les appareils sans visibilité.

lls seront montés sur la portion rigide terminale en cuivre par raccord mécanique.

lIs auront une durée de vie comprise entre 5 et 10ans et auront une inscription obligatoire de leurs dates limites d’utilisation.
Y compris : raccordement, accessoires et toutes suggestions de pose

Localisation : Planches n°PL-H01/J01

Mode de métré : Unité (U)
Prix : 06.1001.8 Flexibles gaz

06.1002 - Installation gaz - Logement de fonction

Ce poste comprend la fourniture et la pose du réseau de gaz en cuivre rigide de diamétre adapté a placer sous protection
mécanique de type OMEGA, depuis I'emplacement de la bouteille de gaz en extérieur jusqu’a la gaziniere a alimenter.
Extrémité vers gaziniére a équiper d’un robinet a dispositif d’obturation automatique intégrée (ROAI) en laiton brut et d’'un
tuyau flexible a base de caoutchouc avec armature équipé d’embouts filetés a des deux extrémités sans date de limite
d’emploi.

Le ROAI sera installé sur voile béton dans le meuble sous évier a une hauteur comprise entre 10cm et 170cm et sera
facilement accessible pour en permettre sa manceuvre.

La longueur totale du flexible ne devra pas dépasser 2m.

Extrémité vers bouteille de gaz a équiper d’'une tétine, d’'un tuyau flexible a vie et d’'un détendeur 37 mbar adapté au gaz
utilisé.

Localisation : Planches n°PL-N01/001/P01
Mode de métré : Ensemble (Ens)
Prix : 06.1002 Installation gaz — Logement de fonction
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