

NOUVELLE-CALEDONIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA

Téléphone : + (681) 72.27.27.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDUCTEUR D'OPERATION :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA

BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone : + (687) 46.70.00.



SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphone : + (681) 82.59.68.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

PIECE N°04

D.P.G.F. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 08: MENUISERIE BOIS – AGENCEMENT – RIDEAUX – STORES

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE

ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2

Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



TRANCHE FERME

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D	D – Infirmerie	3
G	G – Enseignement général	2
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION	3
I	I – Enseignement industriel	1
K	K – Internat	1
N	N – Logement de fonction 1	1
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances
	Travaux de VRD Hors Bât V	

TRANCHE OPTIONNELLE 01

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K	K – Internat	1

TRANCHE OPTIONNELLE 02

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G	G – Enseignement général	1

TRANCHE OPTIONNELLE 03

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1

TRANCHE OPTIONNELLE 04

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J	J – Restauration	1

TRANCHE OPTIONNELLE 05

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION	1

TRANCHE OPTIONNELLE 06

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A	A – Loge d'entrée	10
B	B – Administration	6
C	C – Intendance	6
E	E – Salle des professeurs	7
F	F – CDI	7
L	L – Vestiaires EPS	5
M	M – Sanitaires	8
O	O – Logement de fonction 2	9
P	P – Logement de fonction 3	9
Q	Q – Falé accueil	10
S	S – Falé véhicules	10
T	T – Hall EPS	5
V	V – Atelier de Maintenance	11

DPGF - LOT 08 : MEN BOIS - RD - ST - AGCM - - MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 1/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT D : INFIRMERIE					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox,bouton moleté signalétique et serrure à cylindre - BPB3				
	INF.3 Bureau du medecin / assistant social 1 PT	U	1,00		
	INF.4 Chambre de repos 2	U	1,00		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	INF.5 Sanitaire / douche	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment D - Infirmerie	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,600	AGENCEMENT				
	Meuble paillasse équipé d'un évier avec rangements inférieur – Repère E				
	INF.2 Bureau infirmière	U	1,00		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	U	1,00		
		AGENCEMENT			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

TRANCHE FERME

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 3/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
8,300	MENUISERIE BOIS				
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 150*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB1				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC				
	Stockage maintenance	U	1,00		
	Atelier maintenance	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec bouton moleté, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2				
	Bâtiment G - Enseignement général R+1				
	TP sciences 2 - 7 paillasses	U	1,00		
	TP EXAO 1	U	1,00		
	Salle banalisée 14 - 35 places	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec Ferme porte, poignée en inox, bouton moleté, signalétique et serrure à cylindre - BPB3				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC				
	Salle enseignement général	U	1,00		
	Salle banalisée 1 - 28 places	U	2,00		T02
	Salle banalisée 2 - 28 places	U	1,00		T02
	Salle banalisée 3 - 28 places	U	1,00		T02
	Salle banalisée 4 - 28 places	U	1,00		T02
	Salle banalisée 5 - 28 places	U	2,00		T02
	Salle banalisée 6 - 28 places	U	1,00		T02
	Salle banalisée 7 - 18 places	U	1,00		T02
	Salle banalisée 8 - 18 places	U	2,00		T02
	Salle banalisée 9 - 28 places	U	2,00		T02
	Salle banalisée 10 - 28 places	U	1,00		T02
	Salle banalisée 11 - 28 places	U	1,00		T02
	Dépôt 1	U	1,00		
	Dépôt 2	U	1,00		
	Salle enseignement général	U	1,00		
	Salle agents	U	2,00		
	Dégagement 3	U	1,00		
	Vestiaires personnel maintenance	U	1,00		
	Local ménage 1	U	1,00		
	Local ménage 2	U	1,00		
	Rangement 1	U	1,00		
	Rangement 2	U	1,00		
	Rangement 3	U	1,00		
	Local technique 1	U	1,00		
	Local technique 2	U	1,00		
	Sanitaires hommes	U	1,00		
	Sanitaires femmes	U	1,00		
	Bâtiment G - Enseignement général R+1				
	Salle tertiaire 1	U	1,00		
	Salle tertiaire 2	U	2,00		
	Salle banalisée 14 - 35 places	U	3,00		
	Salle banalisée 15 - 28 places	U	2,00		
	Salle banalisée 16 - 28 places	U	2,00		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Salle banalisée 17 - 28 places	U	1,00		
	Salle banalisée 18 - 28 places	U	2,00		
	Salle banalisée 19 - 28 places	U	1,00		
	Salle banalisée 20 - 28 places	U	2,00		
	Salle banalisée 21 - 35 places	U	1,00		
	Dépôt 4	U	1,00		
	Rangement 4	U	1,00		
	TP sciences 1 - 7 paillasses	U	2,00		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	U	2,00		
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	U	2,00		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	U	1,00		
	Salle informatique 1	U	1,00		
	Salle informatique 2	U	1,00		
	Laboratoire science physique / SVT	U	4,00		
	Local ménage 3	U	1,00		
	Niche Cf	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC				
	Sanitaires hommes	U	2,00		
	Sanitaires femmes	U	2,00		
	Blocs portes stratifiés, à 2 vantaux, 2 faces de 140*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB5				
	Bâtiment G - Enseignement général R+1				
	Niche CF	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC				
	Vestiaires personnel maintenance	U	2,00		
	Sanitaires hommes	U	1,00		
	Sanitaires femmes	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec Pare flamme 1/2 heure, poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation- BPB9				
	Bâtiment G - Enseignement général R+1				
	WC PMR	U	1,00		
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 160*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB10				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC				
	Rangement auto-portée	U	1,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC	ENS	1,00		
	Bâtiment G - Enseignement général R+1	ENS	1,00		
				MENUISERIE BOIS	
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultants de 150*170 - R3				
	Bâtiment G - Enseignement général R+1				
	Salle tertiaire 1	U	6,00		
	Salle tertiaire 2	U	6,00		
	Salle informatique 1	U	3,00		
	TP sciences 1 - 7 paillasses	U	3,00		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	U	3,00		
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	U	6,00		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	U	6,00		
				RIDEAUX	
8,500	STORE				
	Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC				
	Salle banalisée 1 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 2 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 3 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 4 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 5 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 6 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 7 - 18 places	U	1,00		
	Salle banalisée 8 - 18 places	U	2,00		

TRANCHE FERME

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
8,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
8,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
8,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
8,103	EXE et DOE	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 pare flamme ou coupe feu 1/2h avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2				
	Lingerie / buanderie	U	1,00		
	Salle de lancement CSR	U	1,00		
	Sanitaire clients	U	1,00		
	Salle de lancement MELEC	U	1,00		
	Salle de lancement MFER	U	1,00		
	Sanitaires vestiaires garçons	U	1,00		
	Sanitaires vestiaires filles	U	1,00		
	Salle ULIS (enfants handicapés)	U	1,00		
	Magasin péda. MELEC / MFER	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 pare flamme ou coupe feu 1/2h avec ferme porte, poignée en inox, bouton moleté signalétique et serrure à cylindre - BPB3				
	Vestiaire CSR / CUISINE filles	U	1,00		
	Vestiaire CSR / CUISINE garçons	U	1,00		
	Cuisine pédagogique	U	1,00		
	Restaurant d'application	U	2,00		
	Epicerie climatisée cave à vins	U	2,00		
	Plonge batterie	U	1,00		
	Niche	U	1,00		
	Préparation froide	U	1,00		
	Salle de lancement cuisine	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4				
	Vestiaire CSR cuisine Filles	U	4,00		
	Vestiaire CSR cuisine garçons	U	3,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	Vestiaire CSR cuisine Filles	U	1,00		
	Vestiaire CSR cuisine garçons	U	1,00		
	Sanitaires vestiaires garçons	U	4,00		
	Sanitaires vestiaires filles	U	4,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 pare flamme 1/2h avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB9				
	Sanitaires clients	U	1,00		
	Bloc porte battante deux vantaux stratifiés 2 faces de 200*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB11				
	Salle de lancement CSR	U	1,00		
	Bloc porte tiercés stratifiés 2 faces de 150*210 pare flamme 1/2h avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB12				
	Dégagement 2	U	1,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 95 x 210 coupe feu 1/2h avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB13				
	SAS 2	U	2,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment H - Enseignement services	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 150*170 - R3				
	Restaurant d'application	U	2,00		
	Atelier STI2D	U	8,00		
	Salle de lancement MELEC	U	4,00		
	Salle de lancement CSR	U	2,00		
	Salle informatique MELEC / MFER	U	2,00		
	Salle ULIS (Enfants handicapés)	U	2,00		
	Rideaux occultant de 240*170 - R6				
	Salle ULIS (Enfants handicapés)	U	1,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 11/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 150*210 pare flamme 1/2 heure ,poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB1				
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Foyer Garçons	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 pare flamme 1/2 heure avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre, bâtis à conserver - BPB2				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles				
	Chambre PMR Filles	U	1,00		
	Chambre Bureau AE Filles	U	1,00		
	Chambre 14 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 15 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 16 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 17 - 2 lits	U	1,00		
	Salle de travail 1	U	2,00		
	Chambre 20 - 4 lits	U	1,00		
	Chambre 21 - 4 lits	U	1,00		
	Chambre 22 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 23 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 24 - 2 lits	U	1,00		
	Sanitaires / douches Filles 1 RDC	U	1,00		
	Sanitaires / douches Filles 2 RDC	U	1,00		
	WC Filles	U	1,00		
	Sanitaire PMR Filles	U	1,00		
	Sanitaires AE Filles	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Local stockage	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Filles				
	Sanitaires / Douches Filles 3	U	1,00		
	Bureau AE Filles	U	1,00		
	Chambre AE Filles	U	1,00		
	Chambre 42 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 43 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 44 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 45 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 46 - 2 lits	U	1,00		
	Salle de travail 3	U	1,00		
	Chambre 49 - 4 lits	U	2,00		
	Chambre 50 - 4 lits	U	1,00		
	Chambre 51 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 52 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 53 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 54 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 55 - 4 lits	U	1,00		
	Sanitaires filles 1	U	1,00		
	Sanitaires filles 2	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 pare flamme 1/2 heure avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB2				
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Local ménage	U	1,00		
	Sanitaires AE Garçons	U	1,00		
	Chambre Bureau AE Garçons	U	1,00		
	Chambre PMR Garçons	U	1,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Chambre 1 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 2 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 3 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 4 - 4 lits	U	1,00		
	Chambre 5 - 4 lits	U	1,00		
	Salle de travail 2	U	2,00		
	Chambre 8 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 9 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 10 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 11 - 2 lits	U	1,00		
	WC Garçons RDC	U	1,00		
	Sanitaires PMR Garçons	U	1,00		
	Sanitaires douches Garçons 1	U	1,00		
	Sanitaires douches Garçons 2	U	1,00		
	Local vacant 1	U	1,00		
	Local vacant 4	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Garçons				
	Dégagement Garçons R+1	U	1,00		
	Bureau AE Garçons	U	1,00		
	Chambre AE Garçons	U	1,00		
	Chambre 27 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 28 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 29 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 30 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 31 - 2 lits	U	1,00		
	Salle de travail 4	U	2,00		
	Chambre 34 - 4 lits	U	1,00		
	Chambre 35 - 4 lits	U	1,00		
	Chambre 36 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 37 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 38 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 39 - 2 lits	U	1,00		
	Chambre 40 - 4 lits	U	1,00		
	Sanitaires Garçons 1	U	1,00		
	Sanitaires Garçons 2	U	1,00		
	Sanitaires / Douches Garçons 3	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec ferme porte avec poignée en inox,bouton moleté signalétique et serrure à cylindre, bâtis à conserver - BPB3				
	Bâtiment K - Internat R+1 Garçons				
	Local TGBT	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu ou pare flamme 1/2 heure avec ferme porte avec poignée en inox,bouton moleté signalétique et serrure à cylindre - BPB3				
	Bâtiment K - Internat R+1 Garçons				
	Niche	U	1,00		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés, à 2 vantaux, 2 faces de 140*210 coupe feu 1/2 heure avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre, bâti à conserver - BPB5				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles				
	Cage escaliers Filles	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Filles				
	Cage escaliers Filles	U	1,00		
	Blocs portes stratifiés, à 2 vantaux, 2 faces de 140*210 coupe feu 1/2 heure avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB5				
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Cage escalier Garçons	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Garçons				
	Cage escalier Garçons	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles				
	WC Filles	U	6,00		
	Sanitaires / Douches Filles 1	U	4,00		
	Sanitaires / Douches Filles 2	U	4,00		
	Sanitaires AE Filles	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Sanitaires AE Garçons	U	1,00		
	WC Garçons RDC	U	6,00		
	Sanitaires / Douches Garçons 1	U	4,00		
	Sanitaires / Douches Garçons 2	U	4,00		
	Local vacant 4	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Filles				
	Sanitaires / Douches Filles 3	U	6,00		
	Sanitaires filles 1	U	6,00		
	Sanitaires filles 2 BP à changer	U	3,00		
	Sanitaires filles 2 BP à créer	U	3,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Garçons				
	Sanitaires Garçons 1	U	5,00		
	Sanitaires Garçons 2	U	5,00		
	Sanitaires / Douches Garçons 3	U	6,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation- BPB9				
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Local vacant 4	U	2,00		
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 160*210 pare flamme 1/2 heure avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre, bâti à conserver - BPB10				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles				
	Circulation Filles 2 RDC	U	1,00		
	Dégagement 2 Filles RDC	U	1,00		
	Bâtiment K - Internat R+1 Filles				
	Dégagement Filles R+1	U	1,00		
	Circulation Filles 2 R+1	U	1,00		

<p>LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT</p>
--

BATIMENT K : INTERNAT

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 118 x 210 pare flamme 1/2 heure avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB15				
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Dégagement Garçons RDC	U	2,00		
	Local vacant 2	U	1,00		
	Local vacant 3	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment K - Internat	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 170*180 - R5				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles				
	Chambre PMR Filles	U	2,00		T01
	Chambre Bureau AE Filles	U	2,00		T01
	Chambre 14 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 15 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 16 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 17 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 20 - 4 lits	U	3,00		T01
	Chambre 21 - 4 lits	U	3,00		T01
	Chambre 22 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 23 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 24 - 2 lits	U	2,00		T01
	Salle de travail 1	U	6,00		T01
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons				
	Chambre Bureau AE Garçons	U	2,00		T01
	Chambre 1 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 2 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 3 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 4 - 4 lits	U	3,00		T01
	Chambre 5 - 4 lits	U	3,00		T01
	Chambre 8 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 9 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 10 - 2 lits	U	2,00		T01
	Chambre 11 - 2 lits	U	2,00		T01
	Salle de travail 2	U	6,00		T01
	Bâtiment K - Internat R+1 Filles				
	Bureau AE Filles	U	1,00		T01
	Chambre AE Filles	U	1,00		T01
	Chambre 42 - 2 lits	U	1,00		T01
	Chambre 43 - 2 lits	U	1,00		T01
	Chambre 44 - 2 lits	U	1,00		T01
	Chambre 45 - 2 lits	U	1,00		T01
	Chambre 46 - 2 lits	U	1,00		T01
	Chambre 49 - 4 lits	U	2,00		T01
	Chambre 50 - 4 lits	U	2,00		T01
	Chambre 51 - 2 lits	U	1,00		T01

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT N : LOGEMENT FONCTION 1

TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
8,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
8,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
8,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
8,103	EXE et DOE	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT N : LOGEMENT FONCTION 1					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés, à 2 vantaux, 2 faces de 140*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB5				
	Salon / Séjour	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	WC	U	1,00		
	Salle d'eau chambre 1	U	1,00		
	Salle d'eau chambre 2	U	1,00		
	Salle d'eau	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment N - Logement de fonction 1	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,401	RIDEAUX				
	Rideaux occultants de 180*275 - R1				
	Salon / Séjour	U	1,00		
	Rideaux occultants de 180*275 - R2				
	Chambre 1	U	2,00		
	Chambre 2	U	1,00		
	Chambre 3	U	1,00		
	Rideaux occultants de 150*170 - R3				
	Cuisine	U	1,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment U - Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,600	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 160*110 - R4				
	Salle informatique 1	U	5,00		
	Salle informatique 2	U	3,00		
	Salle informatique 3	U	4,00		
		RIDEAUX			
8,600	STORE				
	Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2				
	Bureau accueil parent	U	1,00		
	Bureau CPE	U	4,00		
	Foyer des élèves	U	4,00		
	Bureau du conseil des élèves	U	1,00		
		STORE			
8,700	AGENCEMENT				
	Office : Bar, évier, plan de travail, rangements intégrés bar avec réserve lave-vaisselle - Repère D				
	Foyer des élèves	U	1,00		
		AGENCEMENT			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

TRANCHE OPTIONNELLE 02

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
8,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
8,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
8,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
8,103	EXE et DOE	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL					
TRANCHE OPTIONNELLE 02					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Salle banalisée 5 - 28 places	U	2,00		
	Salle banalisée 6 - 28 places	U	1,00		
	Salle banalisée 7 - 18 places	U	1,00		
	Salle banalisée 8 - 18 places	U	2,00		
	Salle banalisée 9 - 28 places	U	2,00		
	Salle banalisée 10 - 28 places	U	1,00		
	Salle banalisée 11 - 28 places	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment G - Enseignement général RDC	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,500	STORE				
	Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2				
	Bâtiment G - Enseignement général R+1				
	Salle banalisée 18 - 28 places	U	4,00		
	Salle banalisée 19 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 20 - 28 places	U	3,00		
	Salle banalisée 21 - 35 places	U	3,00		
	Laboratoire science physique / SVT	U	2,00		
		STORE			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES					
TRANCHE OPTIONNELLE 03					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment U - Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,600	STORE				
	Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 260x130 cm - S1				
	Bureau surveillant	U	4,00		
	Store Sunscreen à enrouleur tamisant de 180x170 cm - S2				
	Hall d'accueil	U	1,00		
	Bureau surveillant	U	2,00		
	Salle permanence examen	U	8,00		
		STORE			
8,700	AGENCEMENT				
	Banque d'accueil avec postes de travail adaptés PMR – 2 postes – Repère B				
	Bureau surveillant	U	1,00		
		AGENCEMENT			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p>LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT</p>
--

BATIMENT J : RESTAURATION

TRANCHE OPTIONNELLE 04

[illegible]

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p>LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT</p>
--

BATIMENT J : RESTAURATION	
---------------------------	--

TRANCHE OPTIONNELLE 04

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 80 x 2.10 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB4				
	Sanitaires élèves Hommes	U	2,00		
	Sanitaires élèves Femmes	U	1,00		
	Vestiaires Hommes	U	2,00		
	Vestiaires Femmes	U	2,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe 1/2 heure avec ferme porte, poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB3				
	Local ménage 1	U	1,00		
	Local	U	1,00		
	Vestiaires Hommes	U	1,00		
	Vestiaires Femmes	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4				
	Sanitaires élèves Hommes	U	2,00		
	Sanitaires élèves Femmes	U	1,00		
	Vestiaires Hommes	U	2,00		
	Vestiaires Femmes	U	2,00		
	Bloc porte avec imposte persienné stratifié 2 faces de 90 x 270 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB14				
	Stockage déchets	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment J - Restauration	ENS	1,00		
			MENUISERIE BOIS		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION					
TRANCHE OPTIONNELLE 05					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bureau surveillant	U	2,00		
	Bureau CPE	U	1,00		
	Salle d'études 64 places	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 pare flamme 1/2h avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation-BPB9				
	Sanitaires clients	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment H - Enseignement services	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 150*170 - R3				
	Vie scolaire	U	2,00		
	Rideaux occultant de 240*170 - R6				
	Salle d'études 64 places	U	4,00		
	Salle ULIS (Enfants handicapés)	U	1,00		
	Bureau surveillant général	U	1,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 31/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT B : ADMINISTRATION					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 coupe feu 1/2 heure avec ferme porte avec poignée en inox,bouton moleté signalétique et serrure à cylindre - BPB3				
	AD.1 Secrétariat des élèves	U	1,00		
	Dégagement + Photocopieur	U	1,00		
	Coffre examen (CF 1/2 heure avec ferme porte)	U	1,00		
	Accueil + Attente	U	1,00		
	AD.3 Salle de réunion	U	1,00		
	Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB4				
	Sanitaires	U	1,00		
	WC	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment B - Administration	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 170*180 - R5				
	Accueil + Attente	U	1,00		
	Bureau du principal	U	2,00		
	Bureau principal adjoint	U	1,00		
	Secretariat de direction 2 PT	U	1,00		
	Secrétariat des élèves	U	1,00		
	Salle de réunion - 30 pers	U	2,00		
		RIDEAUX			
8,500	AGENCEMENT				
	Banque d'accueil de 200 x 120 x 120 cm – Repère A				
	Accueil + attente	U	1,00		
	Plan de travail pour les travaux de reliure – Repère C				
	Secretariat de direction 2 PT + Photocopieur	U	1,00		
		AGENCEMENT			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT C : INTENDANCE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 80*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB4				
	Salle d'eau	U	1,00		
	WC 1	U	1,00		
	WC 2	U	1,00		
	Blocs portes stratifiés, à 2 vantaux, 2 faces de 140*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB5				
	Salle agents entretien & machines à laver	U	1,00		
	Bloc porte bois massif de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB6				
	Bureau gestionnaire 1PT	U	2,00		
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 80*210 Coupe feu de degrés 1/2h avec ferme porte, avec poignée en inox, signalétique et serrure à cylindre - BPB7				
	Archives	U	1,00		
	Stockage produit entretien	U	1,00		
	Cellier	U	1,00		
	Répartiteur repro stockage	U	1,00		
	Salle agent / cuisine	U	1,00		
	PL2	U	1,00		
	Tisanerie	U	1,00		
	Entrée	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment C - Intendance	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 170*180 - R5				
	Bureau gestionnaire 1PT	U	1,00		
	Secretariat 3pt + repro	U	2,00		
	Tisanerie	U	1,00		
	Archives	U	1,00		
	Stockage produits entretien	U	1,00		
	Salle agents entretiens + machine à laver	U	1,00		
	Salle agent / cuisine	U	1,00		
	Répartiteur / Repro / Stockage	U	1,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 170*180 - R5				
	Salle des professeurs	U	4,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT F : CDI					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment F - CDI	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultant de 170*180 - R5				
	Espace de consultation	U	14,00		
	Salle de travail	U	6,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 39/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT L : VESTIAIRES EPS					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	Vestiaires garçons	U	6,00		
	Vestiaires filles	U	6,00		
	Sanitaires enseignants	U	2,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment L - Vestiaires EPS	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 41/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT M : SANITAIRES					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 100*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation- BPB9				
	Sanitaires filles	U	1,00		
	Sanitaires garçons	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment M - Sanitaires	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

TRANCHE OPTIONNELLE 06

LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 43/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT O : LOGEMENT FONCTION 2					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	WC	U	1,00		
	Salle d'eau chambre 1	U	1,00		
	Salle d'eau chambre 2	U	1,00		
	Salle d'eau	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment O - Logement de fonction 2	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultants de 180*275 - R1				
	Salon / Séjour	U	1,00		
	Rideaux occultants de 180*275 - R2				
	Chambre 1	U	2,00		
	Chambre 2	U	1,00		
	Chambre 3	U	1,00		
	Rideaux occultants de 150*170 - R3				
	Cuisine	U	1,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

DPGF - LOT 08: MEN BOIS-RD-ST-AGCM MMW ARCHITECTURE - ARCHIFALE - SIGMA INGENIERIE - STRUCTURE CONCEPT - INGENC - GEOME - ES2 - LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA - Page 45/48

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT					
BATIMENT P : LOGEMENT FONCTION 3					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bloc porte stratifié 2 faces de 90*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB8				
	WC	U	1,00		
	Salle d'eau chambre 1	U	1,00		
	Salle d'eau chambre 2	U	1,00		
	Salle d'eau	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment O - Logement de fonction 2	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
8,400	RIDEAUX				
	Rideaux occultants de 180*275 - R1				
	Salon / Séjour	U	1,00		
	Rideaux occultants de 180*275 - R2				
	Chambre 1	U	2,00		
	Chambre 2	U	1,00		
	Chambre 3	U	1,00		
	Rideaux occultants de 150*170 - R3				
	Cuisine	U	1,00		
		RIDEAUX			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center">LOT 08 : MENUISERIE BOIS - RIDEAUX - STORES - AGENCEMENT</p>

BATIMENT V : ATELIER MAINTENANCE

TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Blocs portes stratifiés 2 faces de 100*210 avec poignée en inox, signalétique et serrure à condamnation - BPB9				
	Sanitaires agents F	U	1,00		
	Sanitaires agents H	U	1,00		
	Vestiaire personnel de maintenance	U	1,00		
	Organigramme des clés / En relation avec le Lot menuiserie aluminium				
	Bâtiment V - Atelier de maintenance	ENS	1,00		
		MENUISERIE BOIS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :