

## NOUVELLE-CALEDONIE

### MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES  
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

**B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA**

Téléphone : + (681) 72.27.27.



*Liberté • Égalité • Fraternité*

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

### CONDUCTEUR D'OPERATION :

**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

**40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA**

**BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX**

Téléphone : + (687) 46.70.00.



**SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE**

Téléphone : + (681) 82.59.68.

## REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

**PIECE N°04**

### **D.P.G.F. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

## **LOT 09: REVETEMENTS SOLS ET MURS**

### **GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE**

**ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2**

**Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE**

**2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE**

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



**TRANCHE FERME**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
D	D – Infirmerie	3
G	G – Enseignement général	2
H	H – Enseignement services - HORS EXTENSION	3
I	I – Enseignement industriel	1
K	K – Internat	1
N	N – Logement de fonction 1	1
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1
Z	Parking Visiteurs & Personnels	Pendant les grandes Vacances
	Travaux de VRD Hors Bât V	

**TRANCHE OPTIONNELLE 01**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
K	K – Internat	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 02**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
G	G – Enseignement général	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 03**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
U	U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 04**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
J	J – Restauration	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 05**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
H	H – Enseignement services - AVEC EXTENSION	1

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

BAT	BATIMENTS	ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
A	A – Loge d'entrée	10
B	B – Administration	6
C	C – Intendance	6
E	E – Salle des professeurs	7
F	F – CDI	7
L	L – Vestiaires EPS	5
M	M – Sanitaires	8
O	O – Logement de fonction 2	9
P	P – Logement de fonction 3	9
Q	Q – Falé accueil	10
S	S – Falé véhicules	10
T	T – Hall EPS	5
V	V – Atelier de Maintenance	11



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT D : INFIRMERIE

## TRANCHE FERME

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT D : INFIRMERIE

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,300	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	INF.1 Espace d'attente et d'accueil	M2	17,20		
	INF.2 Bureau infirmière	M2	23,37		
	INF.3 Bureau du medecin / assistant social 1 PT	M2	12,20		
	INF.4 Chambre de repos 1	M2	9,28		
	INF.4 Chambre de repos 2	M2	8,00		
	INF.5 Sanitaire / douche	M2	8,21		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	M2	22,11		
	TD1	M2	0,85		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	INF.5 Sanitaire / douche	M2	8,21		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	INF.1 Espace d'attente et d'accueil	M2	17,20		
	INF.2 Bureau infirmière	M2	23,37		
	INF.3 Bureau du medecin / assistant social 1 PT	M2	12,20		
	INF.4 Chambre de repos 1	M2	9,28		
	INF.4 Chambre de repos 2	M2	8,00		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	M2	22,11		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	INF.5 Sanitaire / douche	M2	8,21		
		<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>			
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	INF.5 Sanitaire / douche	M2	31,61		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	INF.5 Sanitaire / douche	M2	24,08		
9,403	<b>Crédences 20*20 Hauteur : 60cm</b>				
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	M2	1,88		
	INF.2 Bureau infirmière	M2	2,58		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	INF.1 Espace d'attente et d'accueil	ML	13,96		
	INF.2 Bureau infirmière	ML	19,07		
	INF.3 Bureau du medecin / assistant social 1 PT	ML	14,22		
	INF.4 Chambre de repos 1	ML	11,40		
	INF.4 Chambre de repos 2	ML	10,58		
	INF.6 Bureau du psychologue et MLDS	ML	18,36		
		<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT D : INFIRMERIE					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment D - Infirmerie	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL	
-----------------------------------	--

## TRANCHE FERME

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

## COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

### LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

#### BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Démolition - Dépose des plinthes</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>	ML	256,86		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>	ML	295,56		
		<b>DEMOLITION - DEPOSE</b>			
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée et ou ragréage millimétrique sur chape existante à conserver</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Salle banalisée 7 - 18 places	M2	29,50		
	Salle banalisée 8 - 18 places	M2	29,50		
	Salle banalisée 9 - 28 places	M2	6,95		
	Salle enseignement général	M2	62,25		
	Local ménage 1	M2	4,35		
	Local ménage 2	M2	7,15		
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	11,40		
	Local technique	M2	3,55		
	Sanitaires femmes	M2	16,50		
	Sanitaires hommes	M2	15,95		
	Dégagement 1	M2	102,95		
	Dégagement 2	M2	12,02		
	Dégagement 3	M2	8,10		
	Accès escalier 1	M2	13,75		
	Accès escalier 2	M2	13,75		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	Salle tertiaire 1	M2	92,50		
	Salle tertiaire 2	M2	92,80		
	WC PMR	M2	4,80		
	TP sciences 1 - 7 paillasses	M2	60,10		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	M2	66,15		
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	M2	92,55		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	M2	92,55		
	Salle informatique 1	M2	7,00		
	Salle informatique 2	M2	42,60		
	Entrée circulation	M2	111,10		
	Hall d'entrée	M2	26,35		
	Dégagement 3	M2	12,80		



# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Local ménage 1	M2	4,35		
	Local ménage 2	M2	7,15		
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	11,40		
	Sanitaires hommes	M2	15,95		
	Sanitaires femmes	M2	16,50		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	WC PMR	M2	4,80		
9,303	<b>Sols industriels anti-poussière et anti absorbant (huile et graisse)</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Stockage de maintenace	M2	59,45		
	Atelier de maintenance	M2	78,20		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Salle banalisée 7 - 18 places	M2	29,50		
	Salle banalisée 8 - 18 places	M2	29,50		
	Salle banalisée 9 - 28 places	M2	6,95		
	Salle enseignement général	M2	62,25		
	Local technique	M2	3,55		
	Dégagement 1	M2	102,95		
	Dégagement 2	M2	12,02		
	Dégagement 3	M2	8,10		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	Salle tertiaire 1	M2	92,50		
	Salle tertiaire 2	M2	92,80		
	TP sciences 1 - 7 paillasses	M2	60,10		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	M2	66,15		
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	M2	92,55		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	M2	92,55		
	Salle informatique 1	M2	2,00		
	Salle informatique 2	M2	42,60		
	Entrée circulation	M2	111,10		
	Dégagement 3	M2	12,80		
	<b>Carreau grès cérame lisse 30x30cm EN VARIANTE A CHIFFRER</b>	A CHIFFRER			PM

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Local ménage 1	M2	4,35		
	Local ménage 2	M2	7,15		
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	11,40		
	Sanitaires hommes	M2	15,95		
	Sanitaires femmes	M2	16,50		
	Accès escalier 1	M2	13,75		
	Accès escalier 2	M2	13,75		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	WC PMR	M2	4,80		
	Hall d'entrée	M2	26,35		
	Escalier Passerelle	M2	12,75		
	Passerelle vers escalier 1	M2	17,05		
	Passerelle vers escalier 2	M2	17,05		
	<b>Carreau grès cérame antidérapant 30x30cm EN VARIANTE A CHIFFRER</b>	A CHIFFRER			PM
<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>					
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement Général RDC</b>				
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	68,34		
	Local ménage 1	M2	22,22		
	Local ménage 2	M2	33,34		
	Sanitaires hommes	M2	78,31		
	Sanitaires femmes	M2	78,80		
	<b>Bâtiment G - Enseignement Général R+1</b>				
	WC PMR	M2	24,53		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement Général RDC</b>				
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	48,87		
	Local ménage 1	M2	15,88		
	Local ménage 2	M2	24,07		
	Sanitaires femmes	M2	56,07		
	Sanitaires hommes	M2	55,71		
	<b>Bâtiment G - Enseignement Général R+1</b>				
	WC PMR	M2	17,58		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Salle banalisée 7 - 18 places	ML	20,60		
	Salle banalisée 8 - 18 places	ML	20,60		
	Salle enseignement général	ML	29,98		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL	
-----------------------------------	--

## TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Local technique	ML	6,13		
	Dégagement 1	ML	83,13		
	Dégagement 2	ML	60,00		
	Dégagement 3	ML	12,86		
	Accès escalier 1	ML	11,78		
	Accès escalier 2	ML	11,78		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	Salle tertiaire 1	ML	35,97		
	Salle tertiaire 2	ML	36,93		
	TP sciences 1 - 7 paillasses	ML	29,44		
	TP sciences 2 - 8 paillasses	ML	29,84		
	TP EXAO 1 - 9 paillasses	ML	35,96		
	TP EXAO 2 - 9 paillasses	ML	35,96		
	Salle informatique 1	ML	7,00		
	Salle informatique 2	ML	24,46		
	Entrée circulation	ML	50,00		
	Dégagement 3	ML	10,00		
9,406	<b>Lisses de protection en bois</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>				
	Dégagement 1	ML	83,13		
	Dégagement 2	ML	60,00		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>				
	Entrée circulation	ML	97,85		
	Dégagement 3	ML	61,16		
		<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>			
<b>9,500</b>	<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>				
9,501	<b>Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers</b>				
	<b>Bâtiment G - Enseignement général RDC</b>	ENS	1,00		
	<b>Bâtiment G - Enseignement général R+1</b>	ENS	1,00		
		<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>			
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX</b>					

**L'entreprise (Date et signature) :**

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
9,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	A la charge du MO	
9,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	Inclus dans les prix	
9,103	EXE et DOE	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
	<u>Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC</u>				

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Vestiaire clients	M2	83,37		
	Laverie	M2	40,20		
	<b>Démolition - Dépose des plinthes</b>				
	Bâtiment H - Enseignement Services	ML	298,07		
		<b>DEMOLITION - DEPOSE</b>			
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Vestiaires CSR cuisine Filles	M2	29,50		
	Vestiaires CSR cuisine Garçons	M2	27,85		
	Salle ULIS (ENFANTS HANDICAPES)	M2	40,17		
	Restaurant d'application	M2	99,90		
	Sas 2	M2	2,85		
	Laverie	M2	21,10		
	Epicerie climatisée cave à vins	M2	7,30		
	Décartonage	M2	8,45		
	Plonge batterie	M2	14,30		
	Sas 3	M2	6,50		
	Cuisine pédagogique	M2	88,00		
	Salle de lancement cuisine	M2	30,60		
	Dégagement 1	M2	29,10		
	Entrée	M2	21,70		
	Hall	M2	22,40		
	Sanitaires Vestiaires garçons	M2	33,10		
	Sanitaires Vestiaires filles	M2	19,75		
	Dégagement 2	M2	73,00		
	Transformateur	M2	16,40		
	Dégagement 3	M2	14,41		
	Local TGBT	M2	9,30		
	Lingerie / buanderie	M2	30,66		
	Sanitaires Client	M2	5,90		
	Salle de lancement CSR	M2	36,75		
	Local Gaz	M2	1,40		
	Local air comprimée	M2	2,00		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Vestiaire CSR cuisine Filles	M2	30,12		
	Vestiaire CSR cuisine garçons	M2	28,40		
	Laverie	M2	21,41		
	Plonge batterie	M2	14,30		
	Sanitaires Vestiaires garçons	M2	33,70		
	Sanitaires Vestiaires filles	M2	20,32		
	Lingerie / buanderie	M2	30,66		
	Sanitaires Client	M2	5,90		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,303	<b>Sols industriels anti-poussière et anti absorbant (huile et graisse).</b>				
	Atelier STI2D	M2	114,00		
	Salle de lancement MELEC	M2	31,52		
	Atelier MELEC	M2	273,18		
	Magasin pédagogique MELEC / MFER	M2	11,84		
	Salle informatique MELEC / MFER	M2	23,30		
	Salle de lancement MFER	M2	30,10		
	Transformateur	M2	16,40		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Salle ULIS (ENFANTS HANDICAPES)	M2	40,17		
	Restaurant d'application	M2	99,90		
	Sas 2	M2	2,85		
	Décartonnage	M2	8,45		
	Epicerie climatisée cave à vins	M2	7,30		
	Plonge batterie	M2	14,30		
	Sas 3	M2	6,50		
	Cuisine pédagogique	M2	88,00		
	Dégagement 1	M2	29,10		
	Entrée	M2	21,70		
	Hall	M2	22,40		
	Dégagement 2	M2	73,00		
	Dégagement 3	M2	14,41		
	Local TGBT	M2	9,30		
	Salle de lancement CSR	M2	36,75		
	Local Gaz	M2	1,40		
	Local air comprimée	M2	2,00		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Vestiaire CSR cuisine Filles	M2	30,12		
	Vestiaire CSR cuisine garçons	M2	28,40		
	Laverie	M2	21,41		
	Plonge batterie	M2	14,30		
	Sanitaires Vestiaires garçons	M2	33,70		
	Sanitaires Vestiaires filles	M2	20,32		
	Lingerie / buanderie	M2	30,66		
	Sanitaires Client	M2	5,90		
			<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,400</b>	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	Vestiaire CSR cuisine Filles	M2	114,81		
	Vestiaire CSR cuisine garçons	M2	111,60		
	Laverie	M2	40,20		
	Plonge batterie	M2	37,26		
	Cuisine pédagogique	M2	91,89		
	Salle de lancement cuisine	M2	52,85		
	Sanitaires Vestiaires garçons	M2	105,01		
	Sanitaires Vestiaires filles	M2	93,40		
	Local TGBT	M2	57,49		
	Local transformateur	M2	57,49		
	Sanitaires clients	M2	25,34		
	Lingerie/Buanderie	M2	53,29		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	Vestiaire CSR cuisine Filles	M2	87,38		
	Vestiaire CSR cuisine garçons	M2	85,26		
	Plonge batterie	M2	37,26		
	Cuisine pédagogique	M2	91,89		
	Sanitaires Vestiaires garçons	M2	79,95		
	Sanitaires Vestiaires filles	M2	70,69		
	Sanitaires clients	M2	19,13		
	Salle de lancement cuisine	M2	39,53		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	Salle de lancement CSR	ML	21,42		
	Restaurant d'application	ML	43,84		
	SAS 2	ML	5,03		
	Laverie	ML	17,20		
	Epicerie climatisée cave à vins	ML	9,00		
	Decartonnage	ML	10,06		
	Plonge batterie	ML	13,40		
	SAS 3	ML	9,04		
	Dégagement 1	ML	27,27		
	Entrée	ML	12,62		
	Hall	ML	11,25		
	Dégagement 2	ML	40,10		
	Lingerie/Buanderie	ML	20,58		
	Dégagement 3	ML	11,26		
	Salle de lancement CSR	ML	21,42		
	Salle ULIS (ENFANTS HANDICAPES)	ML	24,58		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,405	Talonette béton carrelée 15*15*8cm Cuisine pédagogique	ENS	2,00		
9,406	Lisses de protection en bois Dégagement 1 Dégagement 2 Degagement 3	ML ML ML	27,27 40,10 11,26		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers Bâtiment H - Enseignement services	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL</b>
---

## TRANCHE FERME

[illegible]

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Atelier MACONNERIE 1	M2	139,40		
	Bâtiment I - Enseignement industriel R+1				
	Atelier OBM / Zone d'assemblage produits longs chevalet MIP MAP	M2	268,70		
9,303	<b>Sols industriels anti-poussière et anti absorbant (huile et graisse).</b>				
	Bâtiment I - Enseignement industriel RDC				
	Atelier MACONNERIE 2	M2	95,60		
	Atelier MACONNERIE 1	M2	139,40		
	Bâtiment I - Enseignement industriel R+1				
	Atelier OBM / Zone d'assemblage produits longs chevalet MIP MAP	M2	268,70		
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,500	<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>				
9,501	<b>Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers</b>				
	Bâtiment I - Enseignement industriel	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT K : INTERNAT

## TRANCHE FERME - DCE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
9,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	Inclus dans les prix	
9,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	A la charge du MO	
9,103	Plan EXE et DOE	F	1,00		
	Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE				
	Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC				
	Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC				
	Nota : Voir Plans IP - INGENC				
	Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME				
	Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME				
	Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME				
	Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2				
	Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2				
	Nota : Voir Note Environnementale - INGENC				
	Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA				
	Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS				
	Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC				
	Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.				
9,200	DEMOLITION - DEPOSE				
9,201	Démolition - Dépose				
	Démolition - Dépose revêtements sols				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles	M2	118,94		
	Bâtiment K - Internat RDC Garçons	M2	159,42		
	Bâtiment K - Internat R+1 Filles	M2	151,12		
	Bâtiment K - Internat R+1 Garçons	M2	165,90		
	Démolition - Dépose faïence				
	Bâtiment K - Internat RDC Filles				
	Sanitaires AE Fille	M2	27,87		
	Sanitaires / douches Filles 1	M2	74,17		
	Sanitaires / douches Filles 2	M2	78,12		
	WC Filles	M2	77,53		
	Sanitaire PMR Filles	M2	22,93		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT K : INTERNAT

## TRANCHE FERME - DCE

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT K : INTERNAT

#### TRANCHE FERME - DCE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Sanitaires / douches Garçons 1 (inclus carré de douche et murets)	M2	22,40		
	Sanitaires / douches Garçons 2 (inclus carré de douche et murets)	M2	22,70		
	Circulation Garçons 2 RDC	M2	4,66		
	Sanitaires PMR Garçons	M2	8,77		
	Local vacant 1	M2	20,45		
	Local vacant 3	M2	20,45		
	Local vacant 4	M2	18,90		
	Local stockage	M2	12,30		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Sanitaires / Douches Filles 3 (inclus carré de douche et murets)	M2	28,80		
	Salle de travail 3	M2	3,90		
	Sanitaires filles 1	M2	22,50		
	Sanitaires filles 2	M2	22,10		
	Circulation Filles 1	M2	0,70		
	Circulation Filles 2	M2	7,42		
	Balcon 06 (Ragréage millimétrique)	M2	10,60		
	Balcon 07 (Ragréage millimétrique)	M2	13,85		
	Balcon 08 (Ragréage millimétrique)	M2	13,70		
	Balcon 09 (Ragréage millimétrique)	M2	13,70		
	Balcon 10 (Ragréage millimétrique)	M2	13,85		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Salle de travail 4	M2	3,90		
	Sanitaires Garçons 1	M2	22,50		
	Sanitaires Garçons 2	M2	22,10		
	Sanitaires / Douches Garçons 3 (inclus carré de douche et murets)	M2	30,90		
	Balcon 01 (Ragréage millimétrique)	M2	10,55		
	Balcon 02 (Ragréage millimétrique)	M2	13,80		
	Balcon 03 (Ragréage millimétrique)	M2	13,70		
	Balcon 04 (Ragréage millimétrique)	M2	13,70		
	Balcon 05 (Ragréage millimétrique)	M2	13,80		
	Local TGBT	M2	2,00		
9,302	<b>Colle fixation sur carrelage existant</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Dégagement Filles RDC	M2	46,17		
9,303	<b>Ressaut en carrelage</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Chambre PMR Filles	M2	1,00		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Chambre PMR Garçons	M2	1,00		
9,304	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Circulation Filles 2 RDC	M2	6,13		
	Dégagement 2 Filles RDC	M2	46,17		
	Sanitaires / douches Filles 1	M2	23,00		
	Sanitaires / douches Filles 2	M2	22,70		
	WC Filles	M2	19,00		
	Sanitaire PMR Filles	M2	8,77		
	Sanitaires AE Filles	M2	7,70		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT K : INTERNAT

#### TRANCHE FERME - DCE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Dégagement RDC	M2	11,16		
	Dégagement Garçons RDC	M2	45,80		
	Circulation Garçons 2 RDC	M2	4,66		
	Local ménage	M2	7,65		
	Sanitaires AE Garçons	M2	7,10		
	WC Garçons RDC	M2	18,95		
	Sanitaires / douches Garçons 1	M2	22,40		
	Sanitaires / douches Garçons 2	M2	22,70		
	Sanitaires PMR Garçons	M2	8,77		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Sanitaires / Douches Filles 3	M2	28,80		
	Sanitaires filles 1	M2	22,50		
	Sanitaires filles 2	M2	22,10		
	Balcon 06	M2	10,60		
	Balcon 07	M2	13,85		
	Balcon 08	M2	13,70		
	Balcon 09	M2	13,70		
	Balcon 10	M2	13,85		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Sanitaires Garçons 1	M2	22,50		
	Sanitaires Garçons 2	M2	22,10		
	Sanitaires / Douches Garçons 3	M2	30,90		
	Balcon 01	M2	10,55		
	Balcon 02	M2	13,80		
	Balcon 03	M2	13,70		
	Balcon 04	M2	13,70		
	Balcon 05	M2	13,80		
9,306	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Chambre Bureau AE Filles	M2	21,05		
	Chambre 17 - 2 lits	M2	20,05		
	Salle de travail 1	M2	3,90		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Local stockage	M2	12,30		
	Chambre Bureau AE Garçons	M2	20,80		
	Salle de travail 2	M2	3,90		
	Local vacant 1	M2	20,45		
	Local vacant 3	M2	20,25		
	Local vacant 4	M2	18,90		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Salle de travail 3	M2	3,90		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Salle de travail 4	M2	3,90		
	Local TGBT	M2	2,00		
	<b>Carreau grès cérame lisse 30x30cm EN VARIANTE A CHIFFRER</b>	A CHIFFRER			PM
9,307	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Sanitaires / douches Filles 1	M2	23,00		
	Sanitaires / douches Filles 2	M2	22,70		
	WC Filles	M2	19,00		
	Sanitaire PMR Filles	M2	8,77		
	Sanitaires AE Filles	M2	7,70		

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT K : INTERNAT

## TRANCHE FERME - DCE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Local ménage	M2	7,65		
	Sanitaires AE Garçons	M2	7,10		
	WC Garçons RDC	M2	18,95		
	Sanitaires / douches Garçons 1	M2	22,40		
	Sanitaires / douches Garçons 2	M2	22,70		
	Sanitaire PMR Garçons	M2	8,77		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Sanitaires / Douches Filles 3	M2	28,80		
	Sanitaires Filles 1	M2	22,50		
	Sanitaires Filles 2	M2	22,10		
	Balcon 06	M2	10,60		
	Balcon 07	M2	13,85		
	Balcon 08	M2	13,70		
	Balcon 09	M2	13,70		
	Balcon 10	M2	13,85		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Sanitaires Garçons 1	M2	22,50		
	Sanitaires Garçons 2	M2	22,10		
	Sanitaires / Douches Garçons 3	M2	30,90		
	Balcon 01	M2	10,55		
	Balcon 02	M2	13,80		
	Balcon 03	M2	13,70		
	Balcon 04	M2	13,70		
	Balcon 05	M2	13,80		
	<b>Carreau grès cérame antidérapant 30x30cm EN VARIANTE A CHIFFRER</b>		A CHIFFRER		PM
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Sanitaire PMR Filles	M2	30,50		
	Sanitaires / douches Filles 1	M2	78,38		
	Sanitaires / douches Filles 2	M2	76,49		
	WC Filles	M2	76,28		
	Sanitaire AE Filles	M2	24,54		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Local ménage	M2	30,89		
	Sanitaire AE Garçons	M2	27,43		
	WC Garçons RDC	M2	76,28		
	Sanitaires / douches Garçons 1	M2	78,38		
	Sanitaires / douches Garçons 2	M2	76,49		
	Sanitaire PMR Garçons	M2	32,41		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Sanitaires / Douches Filles 3	M2	103,41		
	Sanitaires filles 1	M2	78,38		
	Sanitaires filles 2	M2	76,49		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT K : INTERNAT

#### TRANCHE FERME - DCE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Sanitaires Garçons 1	M2	105,36		
	Sanitaires Garçons 2	M2	106,76		
	Sanitaires / Douches Garçons 3	M2	131,03		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Sanitaires / douches Filles 1	M2	74,17		
	Sanitaires / douches Filles 2	M2	78,12		
	WC Filles	M2	77,53		
	Sanitaire PMR Filles	M2	22,93		
	Sanitaires AE Fille	M2	27,87		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Local ménage	M2	23,60		
	Sanitaires AE Garçons	M2	30,14		
	WC Garçons RDC	M2	79,21		
	Sanitaires / douches Garçons 1	M2	71,42		
	Sanitaires / douches Garçons 2	M2	72,85		
	Sanitaire PMR Garçons	M2	23,14		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Sanitaires / Douches Filles 3	M2	95,30		
	Sanitaires filles 1	M2	86,52		
	Sanitaires filles 2	M2	74,89		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Sanitaires Garçons 1	M2	79,38		
	Sanitaires Garçons 2	M2	80,47		
	Sanitaires / Douches Garçons 3	M2	98,55		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Circulation Filles 2 RDC	ML	5,90		
	Dégagement Filles RDC	ML	32,64		
	Chambre Bureau AE Filles	ML	18,30		
	Chambre 17 - 2 lits	ML	17,54		
	Salle de travail 1	ML	1,14		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Dégagement RDC	ML	13,63		
	Dégagement Garçons RDC	ML	32,53		
	Circulation Garçons 2 RDC	ML	5,00		
	Local ménage	ML	11,24		
	Chambre Bureau AE Garçons	ML	15,00		
	Salle de travail 2	ML	1,14		
	Local vacant 1	ML	16,68		
	Local vacant 3	ML	16,26		
	Local vacant 4	ML	5,94		
	Local stockage	ML	17,41		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Salle de travail 3	ML	1,14		
	Balcon 06	ML	6,68		
	Balcon 07	ML	7,73		
	Balcon 08	ML	7,47		
	Balcon 09	ML	7,47		
	Balcon 10	ML	7,73		



# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE ADDITIF

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT K : INTERNAT

#### TRANCHE FERME - DCE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Salle de travail 4	ML	1,14		
	Balcon 01	ML	6,06		
	Balcon 02	ML	7,68		
	Balcon 03	ML	6,48		
	Balcon 04	ML	6,48		
	Balcon 05	ML	7,68		
	Local TGBT	ML	5,05		
9,406	<b>Lisses de protection en bois</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>				
	Circulation Filles 1	ML	22,28		
	Circulation Filles 2	ML	21,02		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>				
	Circulation Garçons 1	ML	22,28		
	Circulation Garçons 2	ML	19,70		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>				
	Circulation Filles 1	ML	27,50		
	Circulation Filles 2	ML	21,25		
	Dégagement Filles	ML	10,31		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>				
	Dégagement Garçons	ML	10,46		
	Circulation Garçons 1	ML	26,20		
	Circulation Garçons 2	ML	21,62		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>				
9,501	<b>Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers</b>				
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Filles</b>	ENS	1,00		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Filles</b>	ENS	1,00		
	<b>Bâtiment K - Internat RDC Garçons</b>	ENS	1,00		
	<b>Bâtiment K - Internat R+1 Garçons</b>	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

## TRANCHE FERME

[illegible]

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

# TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	<b>Démolition - Dépose des plinthes</b>				
	Bâtiment N - Logement de fonction 1	ML	86,54		
		<b>DEMOLITION - DEPOSE</b>			
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	SAS	M2	6,25		
	Salon / Séjour	M2	32,68		
	Cuisine	M2	11,02		
	Dégagement	M2	7,53		
	WC	M2	1,57		
	Chambre 1	M2	14,03		
	Placard 1	M2	1,05		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Chambre 2	M2	11,31		
	Placard 2	M2	1,13		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Chambre 3	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Salle d'eau	M2	7,93		
	Placard 4	M2	1,05		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	WC	M2	1,57		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Salle d'eau	M2	7,93		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	SAS	M2	6,25		
	Salon / Séjour	M2	32,68		
	Cuisine	M2	11,02		
	Dégagement	M2	7,53		
	Chambre 1	M2	14,03		
	Placard 1	M2	1,05		
	Chambre 2	M2	11,31		
	Placard 2	M2	1,13		
	Chambre 3	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Placard 4	M2	1,05		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	WC	M2	1,57		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Salle d'eau	M2	7,93		
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	WC	M2	12,42		
	Salle d'eau chambre 1	M2	23,54		
	Salle d'eau chambre 2	M2	20,29		
	Salle d'eau	M2	27,72		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	WC	M2	9,24		
	Salle d'eau chambre 1	M2	17,89		
	Salle d'eau chambre 2	M2	14,80		
	Salle d'eau	M2	20,57		
9,403	<b>Crédences 20*20 Hauteur : 60cm</b>				
	Cuisine	M2	3,17		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	SAS	ML	5,09		
	Salon / Séjour	ML	21,74		
	Cuisine	ML	6,89		
	Dégagement	ML	11,66		
	Chambre 1	ML	8,62		
	Placard 1	ML	3,22		
	Chambre 2	ML	8,44		
	Placard 2	ML	3,48		
	Chambre 3	ML	11,46		
	Placard 3	ML	2,74		
	Placard 4	ML	3,20		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment N - Logement de fonction 1	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS

**BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES /  
BLOCS SANITAIRES**

## TRANCHE FERME

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS

### BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES

#### TRANCHE FERME

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,301	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Sanitaires personnels femmes	M2	4,00		
	Sanitaires personnels hommes	M2	4,00		
	Sanitaire	M2	7,92		
	Dégagement	M2	12,95		
	Local ménage 1	M2	6,00		
9,302	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Bureau accueil parent	M2	12,00		
	Bureau CPE	M2	18,00		
	Foyer des élèves	M2	100,00		
	Bureau du conseil des élèves	M2	12,00		
	Salle informatique 1	M2	60,00		
	Salle informatique 2	M2	60,00		
	Salle informatique 3	M2	60,00		
9,303	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Sanitaires personnels femmes	M2	4,00		
	Sanitaires personnels hommes	M2	4,00		
	Sanitaire	M2	7,92		
	Dégagement	M2	12,95		
	Local ménage 1	M2	6,00		
			<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>		
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	Sanitaires personnels femmes	M2	19,40		
	Sanitaires personnels hommes	M2	19,40		
	Local ménage 1	M2	24,31		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	Sanitaires personnels femmes	M2	14,58		
	Sanitaires personnels hommes	M2	14,58		
9,403	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	Bureau accueil parent	ML	13,00		
	Bureau CPE	ML	16,00		
	Foyer des élèves	ML	43,19		
	Bureau du conseil des élèves	ML	13,00		
	Salle informatique 1	ML	28,00		
	Salle informatique 2	ML	30,50		
	Salle informatique 3	ML	28,00		
	Local ménage 1	ML	8,78		
			<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS					
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES					
TRANCHE FERME					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment U - Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS

<p><b>BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES</b></p>
--

## TRANCHE OPTIONNELLE 03

[illegible]

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENT SOLS ET MURS					
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCEENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES					
TRANCHE OPTIONNELLE 03					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,302	Carreau grès cérame lisse 45x45cm				
	Hall d'accueil	M2	10,00		
	Bureau surveillant	M2	40,00		
	Salle permanence examen	M2	150,00		
9,303	Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm				
	Sanitaires élèves filles	M2	35,70		
	Sanitaires élèves garçons	M2	27,13		
	Local ménage 2	M2	3,30		
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,401	Etanchéité liquide des murs				
	Sanitaires élèves filles	M2	137,90		
	Sanitaires élèves garçons	M2	140,35		
9,402	Faïences 20*20cm				
	Sanitaires élèves filles	M2	104,06		
	Sanitaires élèves garçons	M2	123,18		
9,403	Plinthes 45*8cm				
	Hall d'accueil	ML	12,50		
	Bureau surveillant	ML	24,00		
	Salle permanence examen	ML	52,00		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment U - Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT J : RESTAURATION

## TRANCHE OPTIONNELLE 04

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT J : RESTAURATION

#### TRANCHE OPTIONNELLE 04

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Vestiaires Femmes	M2	32,02		
	<b>Démolition - Dépose des plinthes</b>				
	Bâtiment J - Restauration	ML	255,92		
		DEMOLITION - DEPOSE			
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Sanitaires élèves garçons	M2	8,60		
	Sanitaires élèves filles	M2	4,50		
	Local ménage	M2	4,10		
	Espace lave-mains	M2	21,15		
	Salle à manger élèves - 150 places	M2	249,00		
	Laverie	M2	17,05		
	Bureau chef de cuisine	M2	6,50		
	Réserves sèches	M2	12,35		
	Chambre froide positive	M2	5,40		
	Chambre froide positive légumes	M2	5,30		
	Chambre froide BOF	M2	3,30		
	Chambre froide positive viandes	M2	4,90		
	Chambre froide négative	M2	7,20		
	Buanderie	M2	4,10		
	Légumerie	M2	16,50		
	Préparation chaude	M2	50,20		
	Préparation froide	M2	25,70		
	Chambre froide produits finis	M2	4,10		
	Plonge	M2	7,50		
	Stockage déchets	M2	8,35		
	Vestiaires Hommes	M2	5,90		
	Vestiaires Femmes	M2	6,60		
	Espace casiers	M2	3,60		
	Local TGBT	M2	1,95		
	Local Gaz	M2	1,65		
	Local	M2	0,50		
	Entrée circulation	M2	29,90		
	Terrasse	M2	96,20		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Sanitaires élèves garçons	M2	8,60		
	Sanitaires élèves filles	M2	4,50		
	Local ménage	M2	4,10		
	Espace lave-mains	M2	21,15		
	Salle à manger élèves - 150 places	M2	249,00		
	Laverie	M2	17,05		
	Buanderie	M2	4,10		
	Légumerie	M2	16,50		
	Préparation chaude	M2	50,20		
	Préparation froide	M2	25,70		
	Plonge	M2	7,50		
	Stockage déchets	M2	8,35		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT J : RESTAURATION

#### TRANCHE OPTIONNELLE 04

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Vestiaires Hommes	M2	5,90		
	Vestiaires Femmes	M2	6,60		
	Espace casiers	M2	3,60		
	Entrée circulation	M2	29,90		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Bureau chef de cuisine	M2	6,50		
	Local TGBT	M2	1,95		
	Local	M2	0,50		
	Réserve sèche	M2	12,35		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Sanitaires élèves garçons	M2	8,60		
	Sanitaires élèves filles	M2	4,50		
	Local ménage	M2	4,10		
	Espace lave-mains	M2	21,15		
	Salle à manger élèves - 150 places	M2	249,00		
	Laverie	M2	17,05		
	Buanderie	M2	4,10		
	Légumerie	M2	16,50		
	Préparation chaude	M2	50,20		
	Préparation froide	M2	25,70		
	Plonge	M2	7,50		
	Stockage déchets	M2	8,35		
	Vestiaires Hommes	M2	5,90		
	Vestiaires Femmes	M2	6,60		
	Espace casiers	M2	3,60		
	Entrée circulation	M2	29,90		
	Terrasse	M2	96,20		
REVETEMENTS DES SOLS					
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	Sanitaires élèves garçons	M2	64,09		
	Sanitaires élèves filles	M2	65,47		
	Local ménage 1	M2	27,23		
	Espace lave-mains	M2	50,87		
	Laverie	M2	57,35		
	Buanderie	M2	26,40		
	Légumerie	M2	47,31		
	Préparation chaude	M2	87,41		
	Préparation froide	M2	43,59		
	Plonge	M2	33,55		
	Stockage déchets	M2	32,39		
	Vestiaires Hommes	M2	52,85		
	Vestiaires Femmes	M2	52,85		
	Espace casiers	M2	25,02		

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT J : RESTAURATION

#### TRANCHE OPTIONNELLE 04

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	Sanitaires élèves garçons	M2	36,88		
	Sanitaires élèves filles	M2	37,72		
	Laverie	M2	32,18		
	Légumerie	M2	26,06		
	Préparation chaude	M2	72,53		
	Préapration froide	M2	34,85		
	Plonge	M2	17,72		
	Stockage déchets	M2	16,76		
	Vestiaires Hommes	M2	30,11		
	Vestiaires Femmes	M2	30,11		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	Local ménage 1	ML	7,54		
	Espace lave-mains	ML	12,64		
	Salle à manger élèves - 150 places	ML	68,96		
	Bureau chef de cuisine	ML	10,64		
	Réserves sèches	ML	14,74		
	Chambre froide positive	ML	7,80		
	Chambre froide positive légumes	ML	6,72		
	Chambre froide BOF	ML	7,71		
	Chambre froide positive viandes	ML	8,46		
	Chambre froide négative	ML	10,66		
	Buanderie	ML	7,30		
	Légumerie	ML	16,78		
	Chambre froide produits finis	ML	7,19		
	Stockage déchets	ML	8,88		
	Espace casiers	ML	6,90		
	Local TGBT	ML	4,78		
	Local Gaz	ML	3,64		
	Local	ML	2,04		
	Entrée circulation	ML	22,23		
	Terrasse	ML	20,31		
9,405	<b>Talonette béton carrelée 15*15*8cm</b>				
	Préparation chaude / Ligne de self	ENS	5,00		
9,406	<b>Lisses de protection en bois</b>				
	Salle à manger élèves - 150 places	ML	68,96		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>				
9,501	<b>Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers</b>				
	Bâtiment J - Restauration	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

**L'entreprise (Date et signature) :**

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

**BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION**

**TRANCHE OPTIONNELLE 05**

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION

#### TRANCHE OPTIONNELLE 05

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Vie scolaire	M2	17,60		
	Salle d'études 64 places	M2	93,80		
	Bureau surveillant général	M2	17,60		
	Bureau surveillant	M2	13,20		
	Bureau CPE	M2	20,00		
	Salle ULIS (ENFANTS HANDICAPES)	M2	40,20		
	Dégagement 3	M2	34,60		
	Lingerie / buanderie	M2	32,80		
	Sanitaires Client	M2	5,90		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Lingerie / buanderie	M2	32,80		
	Sanitaires Client	M2	5,90		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Vie scolaire	M2	17,60		
	Salle d'études 64 places	M2	93,80		
	Bureau surveillant général	M2	17,60		
	Bureau surveillant	M2	13,20		
	Bureau CPE	M2	20,00		
	Salle ULIS (ENFANTS HANDICAPES)	M2	40,20		
	Dégagement 3	M2	34,60		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Lingerie / buanderie	M2	32,80		
	Sanitaires Client	M2	5,90		
			<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>		
<b>9,400</b>	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	Sanitaires clients	M2	25,34		
	Lingerie/Buanderie	M2	53,62		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	Sanitaires clients	M2	19,13		
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	Lingerie/Buanderie	ML	20,20		
	Dégagement 3	ML	11,01		
	Salle ULIS (ENFANTS HANDICAPES)	ML	24,18		
	Salle d'études 64 places	ML	36,07		
	Vie scolaire	ML	14,30		



REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION					
TRANCHE OPTIONNELLE 05					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
	Bureau surveillant général	ML	14,50		
	Bureau surveillant	ML	12,40		
	Bureau CPE	ML	15,48		
9,405	Lisses de protection en bois				
	Degagement 3	ML	11,01		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faiences et escaliers				
	Bâtiment H - Enseignement services	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT A : LOGE ENTREE</b>
---------------------------------

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,100</b>	<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>				
9,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	Inclus dans les prix	
9,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	A la charge du MO	
9,103	Plan EXE et DOE	F	1,00		
	<u>Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Ter/Voeries/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT</u>				
	<u>Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans IP - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Plomberie - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME</u>				
	<u>Nota : Voir Plans Clôt / Esp Vert - SIGMA INGENIERIE</u>				
	<u>Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2</u>				
	<u>Nota : Voir Note Environnementale - INGENC</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA</u>				
	<u>Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS</u>				
	<u>Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC</u>				
		<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière</div>				
<b>9,200</b>	<b>DEMOLITION - DEPOSE</b>				
9,201	Démolition - Dépose				
	<b>Démolition - Dépose revêtements sols</b>				
	Bâtiment A - Loge d'entrée	M2	7,07		
	<b>Démolition - Dépose des plinthes</b>				
	Bâtiment A - Loge d'entrée	ML	9,44		
		<b>DEMOLITION - DEPOSE</b>			
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	Chape rapportée				
	Bâtiment A - Loge d'entrée	M2	7,07		
9,304	Carreau grès cérame lisse 45x45cm				
	Bâtiment A - Loge d'entrée	M2	7,07		
		<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>			

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT A : LOGE ENTREE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,404	Plinthes 45*8cm				
	Bâtiment A - Loge d'entrée	ML	9,44		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment A - Loge d'entrée	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT B : ADMINISTRATION</b>
------------------------------------

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA

## COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

### LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

#### BATIMENT B : ADMINISTRATION

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Accueil + Attente	M2	23,56		
	Bureau du principal	M2	35,67		
	Bureau principal adjoint	M2	18,28		
	Secrétariat des élèves	M2	14,80		
	Secretariat de direction 2 PT	M2	16,16		
	Salle de réunion - 30 pers	M2	30,19		
	Archives	M2	8,13		
	WC Femmes	M2	3,55		
	WC Hommes	M2	3,53		
	Dégagement + Photocopieur	M2	16,00		
	Dégagement	M2	3,58		
	Coffre examen	M2	2,41		
	TD	M2	0,72		
	Terrasse	M2	6,90		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	WC Femmes	M2	3,55		
	WC Hommes	M2	3,53		
	Terrasse	M2	6,90		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Accueil + Attente	M2	23,56		
	Bureau du principal	M2	35,67		
	Bureau principal adjoint	M2	18,28		
	Secrétariat des élèves	M2	14,80		
	Secretariat de direction 2 PT	M2	16,16		
	Salle de réunion - 30 pers	M2	30,19		
	Archives	M2	8,13		
	Dégagement + Photocopieur	M2	16,00		
	Dégagement	M2	3,58		
	Coffre examen	M2	2,41		
	TD	M2	0,72		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	WC Femmes	M2	3,55		
	WC Hommes	M2	3,53		
	Terrasse	M2	6,90		
			<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT B : ADMINISTRATION					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,401	Etanchéité liquide des murs				
	WC Femmes	M2	19,41		
	WC Garçon	M2	19,38		
9,402	Faïences 20*20cm				
	WC Femmes	M2	14,72		
	WC Garçon	M2	14,70		
9,404	Plinthes 45*8cm				
	Accueil + Attente	ML	16,70		
	Bureau du principal	ML	24,91		
	Bureau principal adjoint	ML	16,34		
	Secretariat de direction 2 PT	ML	15,50		
	Secrétariat des élèves	ML	15,82		
	Salle de réunion - 30 pers	ML	22,91		
	Archives	ML	10,46		
	Dégagement + Photocopieur	ML	14,20		
	Dégagement	ML	4,97		
	Coffre examen	ML	5,36		
	TD	ML	2,84		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment B - Administration	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT C : INTENDANCE</b>
--------------------------------

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT C : INTENDANCE

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Hall d'entrée	M2	6,80		
	Bureau gestionnaire 1PT	M2	17,90		
	Secretariat 3pt + repro	M2	47,85		
	Tisanerie	M2	9,90		
	Archives	M2	12,15		
	Stockage produits entretien	M2	8,55		
	Salle agents entretien & machines à laver	M2	24,10		
	Salle agent / cuisine	M2	8,60		
	Répartiteur / Repro / Stockage	M2	11,70		
	Cellier	M2	2,00		
	WC1	M2	2,10		
	WC2	M2	1,80		
	Dégagement 1	M2	2,35		
	Salle d'eau	M2	4,52		
	Dégagement 2	M2	6,70		
	Entrée	M2	7,05		
	PL1	M2	0,50		
	PL2	M2	1,15		
	Terrasse	M2	7,00		
	Dalle carrelée	M2	8,20		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Tisanerie	M2	9,90		
	Salle agent / cuisine	M2	8,60		
	WC1	M2	2,10		
	WC2	M2	1,80		
	Salle d'eau	M2	4,52		
	Terrasse	M2	7,00		
	Dalle carrelée	M2	8,20		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Hall	M2	6,80		
	Bureau gestionnaire 1PT	M2	17,90		
	Secretariat 3pt + repro	M2	47,85		
	Archives	M2	12,15		
	Salle agents entretien & machines à laver	M2	24,10		
	Stockage produits entretien	M2	8,55		
	Répartiteur / Repro / Stockage	M2	11,70		
	Cellier	M2	2,00		
	Dégagement 1	M2	2,35		
	Dégagement 2	M2	6,70		
	Entrée	M2	7,05		
	PL1	M2	0,50		
	PL2	M2	1,15		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Tisanerie	M2	9,90		
	Salle agent / cuisine	M2	8,60		
	WC1	M2	2,10		



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

BATIMENT C : INTENDANCE	
-------------------------	--

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT C : INTENDANCE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment C - Intendance	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

**BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS**

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,302	Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect				
	Terrasse	M2	25,75		
	WC 1	M2	4,25		
	WC 2	M2	4,25		
9,304	Carreau grès cérame lisse 45x45cm				
	Salle des professeurs	M2	71,50		
9,305	Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm				
	Terrasse	M2	25,75		
	WC 1	M2	4,25		
	WC 2	M2	4,25		
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,401	Etanchéité liquide des murs				
	WC 1	M2	20,05		
	WC 2	M2	20,05		
9,402	Faïences 20*20cm				
	WC 1	M2	15,02		
	WC 2	M2	15,02		
9,403	Crédences 20*20 Hauteur : 60cm				
	Salle des professeurs	M2	1,88		
9,404	Plinthes 45*8cm				
	Salle des professeurs	ML	37,12		
	Terrasse	ML	8,90		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment E - Salle des professeurs	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT F : CDI</b>
-------------------------

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT F : CDI					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,304	Carreau grès cérame lisse 45x45cm				
	Espace de consultation	M2	144,60		
	Salle de travail	M2	23,05		
	Palier	M2	6,66		
	Palier intermédiaire	M2	6,33		
	Escaliers	M2	28,00		
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,404	Plinthes 45*8cm				
	Espace de consultation	ML	52,60		
	Salle de travail	ML	18,08		
	Palier	ML	10,66		
	Palier intermédiaire	ML	11,76		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment F - CDI	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b>
--

<b>BATIMENT L : VESTIAIRES EPS</b>
------------------------------------

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT L : VESTIAIRES EPS

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Vestiaires filles	M2	29,90		
	Vestiaires Garçons	M2	29,90		
	Bureau Enseignants	M2	8,80		
	Sanitaires Enseignants	M2	17,30		
	Dépôt matériel	M2	8,80		
	TD1	M2	0,85		
	TD2	M2	0,85		
	SAS	M2	6,55		
	Falé	M2	91,40		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Vestiaires filles	M2	29,90		
	Vestiaires Garçons	M2	29,90		
	Sanitaires Enseignants	M2	17,30		
	Falé	M2	91,40		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Bureau Enseignants	M2	8,80		
	Dépôt matériel	M2	8,80		
	TD1	M2	0,85		
	TD2	M2	0,85		
	SAS	M2	6,55		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Vestiaires filles	M2	29,90		
	Vestiaires Garçons	M2	29,90		
	Sanitaires Enseignants	M2	17,30		
	Falé	M2	91,40		
			<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>		
<b>9,400</b>	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	Vestiaires filles	M2	101,35		
	Vestiaires Garçons	M2	101,52		
	Sanitaires Enseignants	M2	57,62		
	Dépôt matériel	M2	27,30		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	Vestiaires filles	M2	84,80		
	Vestiaires Garçons	M2	84,95		
	Sanitaires Enseignants	M2	22,49		



# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT L : VESTIAIRES EPS</b>
------------------------------------

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,404	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	Bureau Enseignants	ML	11,00		
	Dépôt matériel	ML	11,00		
	TD1	ML	3,25		
	TD2	ML	3,25		
	SAS	ML	4,50		
	Falé	ML	33,32		
		<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>			
<b>9,500</b>	<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>				
9,501	<b>Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers</b>				
	Bâtiment L - Vestiaires EPS	ENS	1,00		
		<b>ACCESSOIRES DE FINITIONS</b>			
<b>MONTANT TOTAL DES TRAVAUX</b>					

**L'entreprise (Date et signature) :**

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<b>BATIMENT M : SANITAIRES</b>
--------------------------------

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
9,101	Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier	F	1,00	Inclus dans les prix	
9,102	Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale	F	1,00	A la charge du MO	
9,103	Plan EXE et DOE	F	1,00		
	Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE				
	Nota : Voir Plan Ter/Voiries/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC				
	Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT				
	Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC				
	Nota : Voir Plans IP - INGENC				
	Nota : Voir Plans Plomberie - GEOME				
	Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME				
	Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME				
	Nota : Voir Plans Clôt / Esp Vert - SIGMA INGENIERIE				
	Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2				
	Nota : Voir Note Environnementale - INGENC				
	Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA				
	Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS				
	Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC				
		TRAVAUX PRELIMINAIRES			
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière				
9,200	DEMOLITION - DEPOSE				
9,201	Démolition - Dépose				
	Démolition - Dépose revêtements sols				
	Bâtiment M - Sanitaires	M2	86,55		
	Démolition - Dépose revêtements muraux				
	Sanitaires Filles	M2	90,97		
	Sanitaires Garçons	M2	119,41		
	Démolition - Dépose des plinthes				
	Bâtiment M - Sanitaires	ML	4,74		
		DEMOLITION - DEPOSE			
9,300	REVETEMENTS DES SOLS				
9,301	Chape rapportée				
	Sanitaires Filles	M2	36,85		
	Sanitaires Garçons	M2	43,85		

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT M : SANITAIRES					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,302	Terrasse	M2	5,85		
	Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect				
	Sanitaires Filles	M2	36,85		
	Sanitaires Garçons	M2	43,85		
	Terrasse	M2	5,85		
9,303	Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm				
	Sanitaires Filles	M2	36,85		
	Sanitaires Garçons	M2	43,85		
	Terrasse	M2	5,85		
		REVETEMENTS DES SOLS			
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,401	Etanchéité liquide des murs				
	Sanitaires Filles	M2	157,60		
	Sanitaires Garçons	M2	139,96		
9,402	Faïences 20*20cm				
	Sanitaires Filles	M2	132,80		
	Sanitaires Garçons	M2	117,68		
9,404	Plinthes 45*8cm				
	Terrasse	ML	4,74		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment M - Sanitaires	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 2

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 2

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	SAS	M2	6,25		
	Salon / Séjour	M2	32,68		
	Cuisine	M2	11,02		
	Dégagement	M2	7,53		
	WC	M2	1,57		
	Chambre 1	M2	14,03		
	Placard 1	M2	1,05		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Chambre 2	M2	11,31		
	Placard 2	M2	1,13		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Chambre 3	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Salle d'eau	M2	7,93		
	Placard 4	M2	1,05		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	WC	M2	1,57		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Salle d'eau	M2	7,93		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	SAS	M2	6,25		
	Salon / Séjour	M2	32,68		
	Cuisine	M2	11,02		
	Dégagement	M2	7,53		
	Chambre 1	M2	14,03		
	Placard 1	M2	1,05		
	Chambre 2	M2	11,31		
	Placard 2	M2	1,13		
	Chambre 3	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Placard 4	M2	1,05		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	WC	M2	1,57		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Salle d'eau	M2	7,93		
<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>					

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 2

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

**L'entreprise (Date et signature) :**

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 3

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 3

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
<b>9,300</b>	<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>				
9,301	<b>Chape rapportée</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	SAS	M2	6,25		
	Salon / Séjour	M2	32,68		
	Cuisine	M2	11,02		
	Dégagement	M2	7,53		
	WC	M2	1,57		
	Chambre 1	M2	14,03		
	Placard 1	M2	1,05		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Chambre 2	M2	11,31		
	Placard 2	M2	1,13		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Chambre 3	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Salle d'eau	M2	7,93		
	Placard 4	M2	1,05		
9,302	<b>Etanchéité liquide des sols inclus points singuliers siphons, caniveaux, ect</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	WC	M2	1,57		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Salle d'eau	M2	7,93		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	SAS	M2	6,25		
	Salon / Séjour	M2	32,68		
	Cuisine	M2	11,02		
	Dégagement	M2	7,53		
	Chambre 1	M2	14,03		
	Placard 1	M2	1,05		
	Chambre 2	M2	11,31		
	Placard 2	M2	1,13		
	Chambre 3	M2	12,90		
	Placard 3	M2	0,73		
	Placard 4	M2	1,05		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Terrasse	M2	8,64		
	WC	M2	1,57		
	Salle d'eau chambre 1	M2	3,48		
	Salle d'eau chambre 2	M2	3,23		
	Salle d'eau	M2	7,93		
<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>					



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA -  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

## BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 3

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,401	Etanchéité liquide des murs				
	WC	M2	12,42		
	Salle d'eau chambre 1	M2	23,54		
	Salle d'eau chambre 2	M2	20,29		
	Salle d'eau	M2	27,72		
9,402	Faïences 20*20cm				
	WC	M2	11,13		
	Salle d'eau chambre 1	M2	17,89		
	Salle d'eau chambre 2	M2	14,80		
	Salle d'eau	M2	20,57		
9,403	Crédences 20*20 Hauteur : 60cm				
	Cuisine	M2	3,17		
9,404	Plinthes 45*8cm				
	SAS	ML	5,09		
	Salon / Séjour	ML	21,74		
	Cuisine	ML	6,89		
	Dégagement	ML	11,66		
	Chambre 1	ML	8,62		
	Placard 1	ML	3,22		
	Chambre 2	ML	8,44		
	Placard 2	ML	3,48		
	Chambre 3	ML	11,46		
	Placard 3	ML	2,74		
	Placard 4	ML	3,20		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment P - Logement de fonction 3	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

**L'entreprise (Date et signature) :**

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

## BATIMENT T : HALL EPS

## TRANCHE OPTIONNELLE 06

[illegible]

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT T : HALL EPS					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,400	REVÊTEMENT MÛRAUX				
9,404	Plinthes 45*8cm				
	Réserve (musclation)	ML	16,56		
		REVÊTEMENT MÛRAUX			
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Réserve (musclation)	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA  
COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

<p align="center"><b>LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</b></p>
--

<p align="center"><b>BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE</b></p>	
--	--

**TRANCHE OPTIONNELLE 06**

[illegible]

# REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE

## LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

### BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE

#### TRANCHE OPTIONNELLE 06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,303	<b>Sols industriels anti-poussière et anti absorbant (huile et graisse)</b>				
	Atelier maintenance	M2	87,29		
	Local espace vert	M2	15,00		
	Local produits dangereux	M2	15,00		
	Stockage réserve	M2	103,56		
	Abri véhicule	M2	20,00		
9,304	<b>Carreau grès cérame lisse 45x45cm</b>				
	Salle agents	M2	20,16		
	Bureau	M2	12,00		
9,305	<b>Carreau grès cérame antidérapant 45x45cm</b>				
	Terrasse	M2	16,80		
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	20,58		
	Sanitaires agent	M2	7,86		
	Sanitaires agent femmes	M2	4,00		
	Sanitaires agent hommes	M2	4,00		
<b>REVETEMENTS DES SOLS</b>					
9,400	<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>				
9,401	<b>Etanchéité liquide des murs</b>				
	Vestiaires personnel de maintenance	M2	72,18		
	Sanitaires agent	M2	28,50		
	Sanitaires agent femmes	M2	20,38		
	Sanitaires agent hommes	M2	20,38		
9,402	<b>Faïences 20*20cm</b>				
	Vestiaires des agents	M2	52,44		
	Sanitaires agent	M2	19,68		
	Sanitaires agent femmes	M2	14,64		
	Sanitaires agent hommes	M2	14,64		
9,403	<b>Plinthes 45*8cm</b>				
	Salle agents	ML	13,50		
	Bureau	ML	12,00		
	Terrasse	ML	10,60		
<b>REVÊTEMENT MÛRAUX</b>					

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE					
LOT 09 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS					
BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE					
TRANCHE OPTIONNELLE 06					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U.	TOTAUX
9,500	ACCESSOIRES DE FINITIONS				
9,501	Accessoires de finitions : sols, murs, faïences et escaliers				
	Bâtiment V - Atelier de maintenance	ENS	1,00		
		ACCESSOIRES DE FINITIONS			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX					

L'entreprise (Date et signature) :