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MAÎTRISE D’OUVRAGE :  
ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES 
ILES DE WALLIS ET FUTUNA 
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GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE 
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2  
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BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

D D – Infirmerie 0,00 €
G G – Enseignement général 0,00 €
H H – Enseignement services - HORS EXTENSION 0,00 €
I I – Enseignement industriel 0,00 €
K K – Internat 0,00 €
N N – Logement de fonction 1 0,00 €
U U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS MONTANT TOTAL MONTANT TOTAL

U U – Vie scolaire / Maison des lycéens / Salles informatiques / Blocs sanitaires 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

J J – Restauration 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

H H – Enseignement services - AVEC EXTENSION 0,00 €

0 FCFP 0,00 €
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TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 03

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 04

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

TRANCHE OPTIONNELLE 05

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE 
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 09 :  REVETEMENTS DES SOLS ET MURS

BAT BATIMENTS
MONTANT TOTAL EN 

FCFP
MONTANT TOTAL EN 

EUROS

A A – Loge d'entrée 0,00 €
B B – Administration 0,00 €
C C – Intendance 0,00 €
E E – Salle des professeurs 0,00 €
F F – CDI 0,00 €
L L – Vestiaires EPS 0,00 €
M M – Sanitaires 0,00 €
O O – Logement de fonction 2 0,00 €
P P – Logement de fonction 3 0,00 €
T T – Hall EPS 0,00 €
V V – Atelier de Maintenance 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

0 FCFP 0,00 €

 
L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 
03 / 04 / 05 & 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 03 / 04 / 05 & 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE FERME

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 03

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 04

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 05

TRANCHE OPTIONNELLE 06
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