





**M.M.W. ARCHITECTURE**  
17 rue de Thualbaick B.P. 595 Wé - 98820 Uluu  
2 rue Pierre Leclerc - Parc de Normandie - 98800 Nouméa  
Tel : (+687)45.48.00 - Fax : (+687)45.48.00  
Tel : (+687)23.64.20 - Fax : (+687)23.64.20  
Email : secretariat.mmmw@gmail.com



**ArchiFutur**  
BP 01 - Mata Ulu - 98 600 Wallis & Futuna  
Tel : (+681)82.12.74 - (+681)72.12.74  
Email : hakomani.petele@archifutur.org  
archifutur@hakomani.com



**STRUCTURE CONCEPT**  
1 rue Louis Leclerc - 98 800 Nouméa  
Tel : (+687)25.95.52 - Fax : (+687)25.95.02  
Email : direction@structureconcept.nc



**Sigma Ingénierie**  
1 rue Louis Leclerc - 98 800 Nouméa  
Tel / Fax : (+687)27.12.82  
Email : vincent.galland@sigma.nc  
jean.bouamran@sigma.nc



**GEOME**  
13 rue du 5 Mai - BP 14002 - 98 802 Magenta  
Tel : (+687)28.24.82  
Email : geome.energy@gmail.com



**INGENC**  
121 rue Jacques Moue - 98 601 NOUMEA  
Tel : (+687)24.87.10  
Email : cedric.barris@ingencc.nc  
qualite.rosselle@ingencc.nc



**ENTREPRENEUR SERVICES**  
228 rue Georges Clémence - 98 800 Nouméa  
BP 2025 - 98674 Port des Français  
Tel / Fax : (+687)44.05.57 - Fax : (+687)44.05.57  
Email : david.lerouge@es2.nc

**REHABILITATION ET EXTENSION  
DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS & FUTUNA  
- ILES DE WALLIS & FUTUNA**

D.C.E.	<b>REPERAGE TRAVAUX PLANCHE BETON N° BA G-003</b>	
D O S S I E R  D E N T R E P R I S E S T A T I O N	DESSINS	VISA
	BATIMENT G ENSEIGNEMENT GENERAL	Maitre (Coutable)
	VUE EN PLAN RDC	Approuvé par le Maire
	PERSPECTIVE	Approuvé par le Maire
COUPES	Approuvé par le Maire	
ECHELLE : 1/100° 1/200°		DATE : le 10 MARS 2025
MODIFICATIONS		DATE

sb : sol brut

cc : chape + carrelage

rd : finition brut

ff : finition lissée

altimétrie (ref. +0.00 bat)

à démolir

poteau existant

voile b.a. ou remplissage agglom 10/15/20 cm existant

poteau à créer

remplissage agglom 20 cm à créer

remplissage agglom 10 cm à créer

chape à créer

démolition et reprise de dalles pour lot plomberie

repérage diagnostique

100 cotés existant

100 cotés projet

(1.12.15)	tracé d'humidité		01
(1.12.16)	Enduit ponctuel		01
(1.12.17)	Reprise arrêt de coulage en sous face dalle		01