
U Q
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en € H. T. 

PRESTATIONS HORS LOT

Travaux de second œuvre
Menuiseries extérieures

DESCRIPTION DES OUVRAGES - PRESTATION DE 

BASE

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3,1
INSTALLATION DE CHANTIER - 

ORGANISATION DU CHANTIER
 -   

3.1.1 Constat d'huissier ens 1  -    -   

3.1.2 Le plans d'installation de chantier ens 1  -    -   

3.1.3 La clôture ens 1  -    -   

3.1.4 Les alimentations ens 1  -    -   

3.1.5 La base de vie neant  -    -   

3.1.6 Collecte des déchets ens 1  -    -   

3.1.7 Panneau de chantier et signalisation ens 1  -    -   

3.1.8 Moyen de levage ens 1  -    -   

3.1.9 Dossier d'exécution ens 1  -    -   

3.1.10 Plan atelier chantier ens 1  -    -   

3.1.11 Documents des ouvrages exécutés ens 1  -    -   

3,2
DEMOLITIONS - REPRISE D'OUVRAGE 

EXISTANT
 -   

3.2.1 Organisation de la démolition ens 1  -    -   

3.2.2 Déconnexion et reconnexion de réseaux ens 1  -    -   

3.2.3 Sciage de la cour extérieure ml  19,30  -    -   

3.2.4 Etaiement des ouvertures ens 1  -    -   

3.2.5 Arrachage arbres et arbustes ens 1  -    -   

3.2.6 Démolition murets pierre ml  5,40  -    -   

3.2.7 Démolition de dallage existant m² 18,99  -    -   

3,3 FONDATIONS - INFRASTRUCTURES  -   

3.3.1 Reprises en sous œuvre m3  21,80  -    -   

3,4 AMENAGEMENTS FACADES/EXTERIEURS  -   

3.4.1 Dallages extérieurs

3.4.1.1 Remblaiement m3  12,16  -    -   

3.4.1.2 Essais à la plaque ens  1  -    -   

3.4.1.3 Corps de dallage m²  33,84  -    -   

3.4.1.4 Bêches m3  1,94  -    -   

3.4.2 Muret soutènement  -    -   

3.4.2.1 Semelle en BA m3  1,30  -    -   
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3.4.2.2 Muret en BA m²  3,78  -    -   

3.4.2.3 Chaperon ml  5,40  -    -   

3.4.3 Traitement des fissures façades existantes ens  1  -    -   

3.4.4 Harpage de fissures ens 1  -    -   

3.4.5 Enduit de façade m²  110,00  -    -   

Façades m²  110,00  -    -   

Murets m²  7,56  -    -   

3,5 ASSAINISSEMENT  -   

3.5.1 Eaux pluviales

3.5.1.1 Collecteurs ml  20,00  -    -   

3.5.1.2 Regards pieds de chute et descente EP U  1  -    -   

3.5.2 Eaux usées/eaux vannes

3.5.2.1 Réseaux ml  20,00  -    -   

 -    -   

20%  -    -   

 -    -   

4,1 VARIANTES OPTIONNELLES  -   

4.1.1 Revêtement en pierre sur dallage m²  33,84  -    -   

4.1.2 Parement pierre sur muret m²  3,78  -    -   

 -    -   

20%  -    -   

 -    -   

 -    -   

20%  -    -   

 -    -   

NOTA : Les quantités du présent quantitatif sont réputées être vérifiées par l'entreprise lors de l'élaboration de son chiffrage. Toute 

erreur de quantité ne pourra faire l'objet de rémunération complémentaire lors de l'exécution des travaux.

TOTAL PRESTATION DE BASE - HT

TVA

TOTAL - € TTC

VARIANTES

TOTAL LOT GO PRESTATION DE BASE - €HT

TVA

TOTAL - € TTC

BASE + VARIANTE

TOTAL LOT GO PRESTATION DE BASE - €HT

TVA

TOTAL - € TTC
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