Land
2022-167-REPRISES EN SOUS-CEUVRE — E T , C

SN s O ions - Entrares
16/06/2025
LOT : GROS (EUVRE
PRESTATIONS CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES
PHASE : DCE
PRESTATIONS U Q Prix unit Prix total Ptot Macro
en€H.T. en€H.T. en€H. T.
[PRESTATIONS HORS LOT
Travaux de second ceuvre
Menuiseries extérieures
DESCRIPTION DES OUVRAGES - PRESTATION DE
BASE
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - i
’ ORGANISATION DU CHANTIER
3.1.1 Constat d'huissier ens 1 - -
3.1.2 Le plans d'installation de chantier ens 1 - -
3.13 La cléture ens 1 - -
3.14 Les alimentations ens 1 - -
3.15 La base de vie neant - -
3.16 Collecte des déchets ens 1 - -
3.1.7 Panneau de chantier et signalisation ens 1 - -
3.1.8 Moyen de levage ens 1 - -
3.1.9 Dossier d'exécution ens 1 - -
3.1.10 Plan atelier chantier ens 1 - -
3.1.11 Documents des ouvrages exécutés ens 1 - -
3.2 DEMOLITIONS - REPRISE D'OUVRAGE i
’ EXISTANT
3.21 Organisation de la démolition ens 1 - -
3.2.2 Déconnexion et reconnexion de réseaux ens 1 - -
3.23 Sciage de la cour extérieure ml [ 19,30 - -
3.24 Etaiement des ouvertures ens 1 - -
3.25 Arrachage arbres et arbustes ens 1 - -
3.2.6 Démolition murets pierre ml | 5,40 - -
3.2.7 Démolition de dallage existant m2 | 18,99 - -
3,3 FONDATIONS - INFRASTRUCTURES -
3.3.1 Reprises en sous ceuvre m3| 21,80 - -
34 AMENAGEMENTS FACADES/EXTERIEURS -
3.41 Dallages extérieurs
34.1.1 Remblaiement m3| 12,16 - -
3.41.2 Essais a la plaque ens 1 - -
3413 Corps de dallage m2 | 33,84 - -
3.4.1.4 Béches m3| 1,94 - -
3.4.2 Muret soutéenement - -
3.4.2.1 Semelle en BA m3| 1,30 - -
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PHASE : DCE
PRESTATIONS U Q Prix unit Prix total Ptot Macro
en€H.T. en€H. T. en€H.T.
3.4.2.2 Muret en BA m2| 3,78 - -
3.4.23 Chaperon ml | 5,40 - -
343 Traitement des fissures fagades existantes ens 1 - -
344 Harpage de fissures ens 1 - -
3.4.5 Enduit de facade m2 | 110,00 - -
Facades m2 | 110,00 - -
Murets m2 | 7,56 - -
3,5 ASSAINISSEMENT -
3.51 Eaux pluviales
3.5.1.1 Collecteurs ml [ 20,00 - -
3.5.1.2 Regards pieds de chute et descente EP U 1 - -
3.5.2 Eaux usées/eaux vannes
3.5.2.1 Réseaux ml [ 20,00 - -
TOTAL PRESTATION DE BASE - HT - -
TVA | 20% | -] -]
TOTAL - € TTC | I | 2
VARIANTES
4,1 VARIANTES OPTIONNELLES -
4.1.1 Revétement en pierre sur dallage m2 | 33,84 - -
4.1.2 Parement pierre sur muret m2 | 3,78 - -
TOTAL LOT GO PRESTATION DE BASE - €HT - -
TVA | 20% | - 2
TOTAL - € TTC | I B 3
BASE + VARIANTE
TOTAL LOT GO PRESTATION DE BASE - €HT | l -] -
TVA | 20% | | B
TOTAL - € TTC | I | |

NOTA : Les quantités du présent quantitatif sont réputées étre vérifiées par I'entreprise lors de I'élaboration de son chiffrage. Toute
erreur de quantité ne pourra faire I'objet de rémunération complémentaire lors de I'exécution des travaux.
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