

16/06/2025

**LOT : GROS ŒUVRE**

PRESTATIONS CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES

	PRESTATIONS	PHASE : DCE				
		U	Q	Prix unit en € H. T.	Prix total en € H. T.	Ptot Macro en € H. T.

**PRESTATIONS HORS LOT**

Travaux de second œuvre  
Menuiseries extérieures

**DESCRIPTION DES OUVRAGES - PRESTATION DE BASE**

4	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3,1	<b>INSTALLATION DE CHANTIER - ORGANISATION DU CHANTIER</b>					-
3.1.1	Constat d'huissier	ens	1	-	-	
3.1.2	Le plans d'installation de chantier	ens	1	-	-	
3.1.3	La clôture	ens	1	-	-	
3.1.4	Les alimentations	ens	1	-	-	
3.1.5	La base de vie	neant		-	-	
3.1.6	Collecte des déchets	ens	1	-	-	
3.1.7	Panneau de chantier et signalisation	ens	1	-	-	
3.1.8	Moyen de levage	ens	1	-	-	
3.1.9	Dossier d'exécution	ens	1	-	-	
3.1.10	Plan atelier chantier	ens	1	-	-	
3.1.11	Documents des ouvrages exécutés	ens	1	-	-	
3,2	<b>DEMOLITIONS - REPRISE D'OUVRAGE EXISTANT</b>					-
3.2.1	Organisation de la démolition	ens	1	-	-	
3.2.2	Déconnexion et reconnexion de réseaux	ens	1	-	-	
3.2.3	Sciage de la cour extérieure	ml	19,30	-	-	
3.2.4	Etalement des ouvertures	ens	1	-	-	
3.2.5	Arrachage arbres et arbustes	ens	1	-	-	
3.2.6	Démolition murets pierre	ml	5,40	-	-	
3.2.7	Démolition de dallage existant	m²	18,99	-	-	
3,3	<b>FONDATEMENTS - INFRASTRUCTURES</b>					-
3.3.1	Reprises en sous œuvre	m3	21,80	-	-	
3,4	<b>AMENAGEMENTS FACADES/EXTERIEURS</b>					-
3.4.1	Dallages extérieurs					
3.4.1.1	Remblaiement	m3	12,16	-	-	
3.4.1.2	Essais à la plaque	ens	1	-	-	
3.4.1.3	Corps de dallage	m²	33,84	-	-	
3.4.1.4	Bêches	m3	1,94	-	-	
3.4.2	Muret soutènement			-	-	
3.4.2.1	Semelle en BA	m3	1,30	-	-	

	PRESTATIONS	PHASE : DCE				
		U	Q	Prix unit en € H. T.	Prix total en € H. T.	Ptot Macro en € H. T.
3.4.2.2	Muret en BA	m²	3,78	-	-	
3.4.2.3	Chaperon	ml	5,40	-	-	
3.4.3	Traitement des fissures façades existantes	ens	1	-	-	
3.4.4	Harpage de fissures	ens	1	-	-	
3.4.5	Enduit de façade	m²	110,00	-	-	
	Façades	m²	110,00	-	-	
	Murets	m²	7,56	-	-	
3,5	<b>ASSAINISSEMENT</b>					
3.5.1	Eaux pluviales					
3.5.1.1	Collecteurs	ml	20,00	-	-	
3.5.1.2	Regards pieds de chute et descente EP	U	1	-	-	
3.5.2	Eaux usées/eaux vannes					
3.5.2.1	Réseaux	ml	20,00	-	-	
<b>TOTAL PRESTATION DE BASE - HT</b>					-	-
<b>TVA</b>				20%	-	-
<b>TOTAL - € TTC</b>					-	-

VARIANTES						
4,1	<b>VARIANTES OPTIONNELLES</b>					-
4.1.1	Revêtement en pierre sur dallage	m²	33,84	-	-	
4.1.2	Parement pierre sur muret	m²	3,78	-	-	
<b>TOTAL LOT GO PRESTATION DE BASE - €HT</b>					-	-
<b>TVA</b>				20%	-	-
<b>TOTAL - € TTC</b>					-	-

BASE + VARIANTE						
<b>TOTAL LOT GO PRESTATION DE BASE - €HT</b>					-	-
<b>TVA</b>				20%	-	-
<b>TOTAL - € TTC</b>					-	-

NOTA : Les quantités du présent quantitatif sont réputées être vérifiées par l'entreprise lors de l'élaboration de son chiffrage. Toute erreur de quantité ne pourra faire l'objet de rémunération complémentaire lors de l'exécution des travaux.