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Total tranche ferme (€HT) :
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DESIGNATION DES OUVRAGES

Quantité
MOA

Quantité P.U. (€HT)
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3.3.2.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.5.2.

DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRANCHE FERME
Dossier d’études

Selon CCTP - Dossier EXE

Selon CCTP - Dossier DOE

Localisation : ensemble du périmétre de travaux.

Gestion des dépenses communes de chantier gérée par le compte

prorata
Selon CCTP

|Nettoyage intégral de chantier

Nettoyage avant réception
Selon CCTP

Nettoyage avant livraison et installation du personnel
Selon CCTP

Localisation : Ensemble du périmétre des travaux selon plan architecte
d’aménagement intérieur

Dépose / repose

Dépose de cloison existante et cloison amovible
Selon CCTP

Localisation : Selon plan d’aménagement architecte :

Dépose d'éléments de cuisine existants
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 03 / ménage nettoyage matériel : Linéaire de
cuisine concerné

Dépose et repose des panneaux d’affichage
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 04 / ESPACE CONVIVIAL RDC : Au niveau de la
zone d’aménagement 04 et couloir

Dépose de portes et reprise
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 10/ CUISINE / C103 : Selon plan, portes de la
cuisine

Dépose de cloison intérieure existante et de la facade sur couloir
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 13/ co working : Pour les 2 cloisons existantes
(dont la paroi avec B107), pour la fagade sur fagade le couloir -

VRD - Aménagements extérieurs
Terrassement et préparation du sol
Selon CCTP

Localisation : Aménagement 05/ Terasse : a I'emplacement de la facade extérieure
- Aménagement 06/ Cheminement extérieur

Terrasse en dalles béton engazonnées
Selon CCTP

Localisation : Aménagement 05/ Terasse : a I'emplacement de la facade extérieure
- Aménagement 06/ Cheminement extérieur
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3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.8.1.

Platrerie

Cloison 98/48 CF 1H
Selon CCTP
Localisation : Nouvelle cloison selon plan d’aménagement architecte :

Cloison 78/48 CF 1H
Selon CCTP
Localisation : AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Nouvelle cloison

Rebouchage d’une ouverture existante (suite a dépose de porte)
Selon CCTP

Localisation : Rebouchage de I'une des deux ouvertures de porte déposées, selon
plan

Prolongement de cloison
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 11/ TISANNERIE / SUPPORT INFO /B104 :
Rallonge en extrémité de mur selon plan

Doublage isolé en fond de niche
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 13/ co working : Fond de niche a aménager dans
I'espace Coworking en R+1

Plafond - Faux plafond

Dépose des faux plafonds platre et mobile
Selon CCTP

Reprises en plafond
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 01 / COO5A C005B : De part et d’autre de la
nouvelle cloison

Reprises en plafond suite a la dépose de cloison et dépose de
cloison accordéon

Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 02 / grande salle de réunion / BOO3bis BOO3 : de
part et d'autre de la zone de la cloison déposée et de cloison accordéon déposée -
IAMENAGEMENT 13/ co-working : De part et d'autre de la zone de la cloison
déposée / AMENAGEMENT 14 / formation réunion / B201 B202A : De part et
d'autre de la zone de la cloison déposée.

Faux plafond démontable
Selon CCTP
Localisation : Selon plan de repérage des faux plafonds intérieurs

Joues BA18
Selon CCTP
Localisation : en périphérie des plafonds platres

Gaines techniques BA18 EI30
Selon CCTP
Localisation : selon plan : gaines techniques réseaux aérauliques batiment C

Faux-plafonds BA18 EI30 support magconné
Selon CCTP

Localisation : selon plan de repérage pléatrerie (Bureaux — parties communes et
coursives)

Pose des grilles de reprise des gainables
Selon CCTP
Localisation : Selon plan de repérage Plétrerie et CVC - Coursives Batiment B

Peinture

Peinture ou lasure sur bois intérieur
Selon CCTP
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3.8.2.

3.8.3.

Localisation : - AMENAGEMENT 01 / COO5A C005B : Pour I'ensemble des
plinthes des 2 bureaux, y/c plinthes neuves de la nouvelle cloison, pour les 2
huisseries et 2 portes des 2 bureaux

- AMENAGEMENT 02 / grande salle de réunion / BOO3bis BOO3 : Pour
I'ensemble des plinthes de la salle de réunion, , pour les 3 huisseries et 3 portes
de la salle

- AMENAGEMENT 03/ ménage nettoyage matériel : Sur la nouvelle porte et
huisserie

- AMENAGEMENT 04 / Espace Convivial RDC : Sur la nouvelle porte et
huisserie

- AMENAGEMENT 07 / LOCAL STOCKAGE / B001 Sur la porte intérieure
existante et sur les plinthes

- AMENAGEMENT 08/ SERVICES PREVI/ C106A C106B : Pour I'ensemble
des plinthes du bureau, pour les 2 huisseries et 2 portes de la salle, pour les
portes de gaines techniques.

- AMENAGEMENT 09/ SERVICES PREVI/ C107 : Pour I'ensemble des
plinthes du bureau, pour les 2 huisseries et 2 portes de la salle, pour les portes de
gaines techniques.

- AMENAGEMENT 10/ CUISINE / C103 : Sur la nouvelle porte et huisserie

- AMENAGEMENT 11/ TISANNERIE / SUPPORT INFO / B104 : Sur les
plinthes de la tisanerie et atelier support info

- AMENAGEMENT 12/ Espace Convivial : Sur la nouvelle porte et huisserie

- AMENAGEMENT 13/ co working : Pour I'ensemble des plinthes de la salle de
réunion, pour les 3 huisseries et 3 portes de la salle

- AMENAGEMENT 14 / formation réunion / B201 B202A : Pour I'ensemble des
plinthes de la salle de réunion, pour les 2 huisseries et 2 portes de la salle

-  AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Pour 'ensemble des plinthes des Wc, pour
les 2 huisseries pour la porte des Wc et la porte CF.

Peinture sur plafonds platre
Selon CCTP

Localisation : - AMENAGEMENT 01 / COO5A C005B : Pour I'ensemble des
plafonds des 2 bureaux

- AMENAGEMENT 02 / grande salle de réunion / BOO3bis BO03 : Pour
I’ensemble des plafonds de la salle

-  AMENAGEMENT 03/ ménage nettoyage matériel : Pour 'ensemble des
plafonds du local

- AMENAGEMENT 04 / Espace Convivial RDC : Pour 'ensemble des plafonds
de la zone d’aménagement 04 et couloir en direction du local technique — surface
50m?

- AMENAGEMENT 07 / LOCAL STOCKAGE / B001 : Pour I'ensemble des
[plafonds du local

- AMENAGEMENT 08/ SERVICES PREVI/ C106A C106B : Pour I'ensemble
des plafonds du bureau

IAMENAGEMENT 09 / SERVICES PREVI/ C107 : Pour I'ensemble des plafonds
du bureau

- AMENAGEMENT 10/ CUISINE / C103 : Pour I'ensemble des plafonds de la
cuisine

- AMENAGEMENT 11/ TISANNERIE / SUPPORT INFO / B104 : Pour
I'ensemble des plafonds de la tisanerie et atelier support info

- AMENAGEMENT 12/ Espace Convivial : Pour I'ensemble des plafonds de la
zone d’aménagement 12 et couloir en direction de B101 — surface 50m?

- AMENAGEMENT 13/ co working : Pour I'ensemble des plafonds de la salle
IAMENAGEMENT 14 / formation réunion / B201 B202A : Pour I'ensemble des
plafonds de la salle

- AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Pour I'ensemble des plafonds du Wc et du
pallier

Peinture sur parois piéces séches
Selon CCTP
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3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

3.10.2.

3.11.

Localisation : - AMENAGEMENT 01 / COO5A C005B : Pour I'ensemble des
parois des 2 bureaux

- AMENAGEMENT 02 / grande salle de réunion / BOO3bis BO03 : Pour
I’ensemble des parois de la salle

- AMENAGEMENT 03/ ménage nettoyage matériel : Sur le linéaire de mur
faisant I'objet d’un prolongement en plaques de plétre, y/c au droit des WC
existants

- AMENAGEMENT 04 / Espace Convivial RDC : Pour I'ensemble des murs de
la zone d’aménagement 04 technique — surface 65m?

- AMENAGEMENT 07 / LOCAL STOCKAGE / B001 : Pour I'ensemble des murs
du local

AMENAGEMENT 08/ SERVICES PREVI/ C106A C106B : Pour 'ensemble des
[parois du bureau

-  AMENAGEMENT 09/ SERVICES PREVI/ C107 : Pour I'ensemble des parois
du bureau

IAMENAGEMENT 11/ TISANNERIE / SUPPORT INFO / B104 : Pour I'ensemble
des murs de la tisanerie et de I'atelier support informatique, y compris le mur coté
couloir recevant le prolongement en platre.

- AMENAGEMENT 12/ Espace Convivial : Pour 'ensemble des murs de la
zone d’aménagement 12 technique surface 65m?

- AMENAGEMENT 13/ co working : Pour I'ensemble des parois de la salle

- AMENAGEMENT 14 / formation réunion / B201 B202A : Pour I'ensemble des
parois de la salle

-  AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Pour I'ensemble des parois du Wc et du
pallier

Peinture sur parois piéces humides

Selon CCTP

Localisation : - AMENAGEMENT 03 / ménage nettoyage matériel : Pour
I'ensemble des murs du local

- AMENAGEMENT 10/ CUISINE / C103 : Pour I'ensemble des murs de la
cuisine

AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Pour 'ensemble des parois du Wc

Peinture au sol
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 07 / LOCAL STOCKAGE / B001 : Dalle béton
intérieure, selon plan

Peinture porte extérieure
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 07 / LOCAL STOCKAGE / BOO1 : Porte extérieure
neuve, selon plan

Vitrophanie sur vitrage des WC crées en R+2 - BAT B
Selon CCTP

Localisation : -AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Vitrage des WC crées en R+2 —
batiment B — selon plan

Faience carrelage
Crédence
Selon CCTP

Localisation : AMENAGEMENT 03/ ménage nettoyage matériel : Mur arriere du
meuble bas (Meuble B) — Local ménage

Retour de vasque
Selon CCTP
Localisation : AMENAGEMENT 15/ WC pallier : Sur le retour selon plan

Sols collés et plancher technique existant

3.11.1.

3.11.2.
3.11.2.1.

3.11.2.2.

Nettoyage du plancher technique existant
Selon CCTP
Localisation : Plancher technique — ensemble de la surface du bureau

Revétement de sol
Préparation des supports
Selon CCTP

Enduit de ragréage
Selon CCTP
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3.11.2.3.

3.11.2.4.

Revétement de sol pvc.
Selon CCTP

Jonction sols existants
Selon CCTP

Localisation : - Intégralité des sols des BUREAUX C008 — C009 —B111

- AMENAGEMENT 02 / grande salle de réunion / BOO3bis BO03 : Pour
I’ensemble de la salle de réunion y/c 3 barres de seuil

- AMENAGEMENT 11/ TISANNERIE / SUPPORT INFO / B104 : Pour
’ensemble de la salle support info y/c 2 barres de seuil

- AMENAGEMENT 13/ co working : Pour I'ensemble de la salle de réunion y/c
3 barres de seuil de grandes dimensions si nécessaire
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Total (€HT)
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