

Projet : REHABILITATION ENERGETIQUE DU BÂTIMENT DE METEO FRANCE

MOA : METEO FRANCE

Date : mai-25



Entreprise :

Total tranche ferme (€HT) : - €

LOT 5- MEN INT

§ CCTP	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantité	P.U. (€HT)	Total (€HT)
3.	DESCRIPTIF DES OUVRAGES – TRANCHE FERME				
3.1.	Dossiers d'études				
	Selon CCTP - Phase EXE	Ens			- €
	Selon CCTP - Phase DOE	Ens			- €
	<i>Localisation : ensemble du périmètre de travaux.</i>				
3.2.	Gestion des dépenses communes de chantier gérée par le compte prorata				
	Selon CCTP	Ens			- €
3.3.	Nettoyage intégral de chantier				
3.3.1.	Nettoyage avant réception				
	Selon CCTP	Ens			- €
3.3.2.	Nettoyage avant livraison et installation du personnel				
	Selon CCTP	Ens			- €
	<i>Localisation : Ensemble du périmètre des travaux selon plan architecte d'aménagement intérieur</i>				
3.4.	Plinthe bois droite 70mm				
	Selon CCTP				
	<i>Localisation : Aménagement 01 : C005A C005B</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 02 : Grande Salle de Réunion / B003bis B003</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 03 : Ménage Nettoyage Matériel</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 10 : cuisine / C103</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 11 : tisanerie / support info / B104</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 13 : Coworking</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 14 : Formation Réunion / B201 B202A</i>	ml			
	<i>Localisation : Aménagement 15 : WC palier</i>	ml			
3.5.	Panneaux acoustiques texaa stéréo				
	Selon CCTP				
	<i>Localisation : Aménagement 02 : Grande Salle de Réunion / B003bis B003</i>	U			
	<i>Localisation : Aménagement 04 – Espace Convivial RDC</i>	U			
	<i>Localisation : Aménagement 13 : Coworking</i>	U			
	<i>Localisation : Aménagement 14 : Formation Réunion / B201 B202A</i>	U			
3.6.	Panneaux acoustiques texaa KORA				
	Selon CCTP				
	<i>Localisation : Aménagement 08 / services previ / c106a c106b</i>	U			
	<i>Localisation : Aménagement 09 / services previ / c107</i>	U			
3.7.	AMENAGEMENT 03 / menage nettoyage matériel				
3.7.1.	Plinthe bois droite 70mm				
	Selon CCTP	ml			- €
	<i>Localisation : Sur le linéaire de mur faisant l'objet d'un prolongement en plaques de plâtre, y/c au droit des WC existants</i>				
3.7.2.	Porte CF				
	Selon CCTP	U			- €
	<i>Localisation : Porte du local ménage</i>				
3.8.	AMENAGEMENT 04 / Espace Convivial RDC				
3.8.1.	Mobilier espace convivialité RDC – meubles c				
	Selon CCTP	Ens			- €
	<i>Localisation : Meubles de l'espace convivialité en RDC</i>				
3.8.2.	Porte CF				
	Selon CCTP	U			- €
	<i>Localisation : Porte CF entre bâtiment A et B</i>				
3.8.3.	Cloisonnement bois sous l'escalier				
	Selon CCTP	m²			- €
	<i>Localisation : Sous l'escalier</i>				
3.9.	AMENAGEMENT 10 / CUISINE / C103				

3.9.1.	Porte coulissante				
	Selon CCTP <i>Localisation : Porte du la cuisine</i>	U			- €
3.10.	AMENAGEMENT 12 / ESPACE Convivial RDC				
3.10.1.	Porte CF				
	Selon CCTP <i>Localisation : Porte CF entre bâtiment A et B</i>	U			- €
3.11.	AMENAGEMENT 15 / WC pallier				
3.11.1.	Porte CF				
	Selon CCTP <i>Localisation : Porte CF entre bâtiment A et B</i>	U			- €
3.11.2.	PORTE BATTANTE BOIS POUR WC				
	Selon CCTP <i>Localisation : Porte d'accès aux WC – selon plan</i> Quantité : 1 unité	U			- €
3.12.	Maintien Magnétique de Porte				
	Selon CCTP	Ens			- €
3.13.	Signalétique – Plans d'interventions et évacuations				
	Selon CCTP	Ens			