Projet : REHABILITATION ENERGETIQUE DU BATIMENT DE METEO FRANCE LIPS
L2 -
MOA:  METEO FRANCE sy N E P S E N
. [ ECONERGETICIENS ENGAGES
Date : juin-25
Entreprise :
LOT N°07CVCPb Total tranche ferme (€HT) : - £
§ CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité (P.U. (EHT)| Total (€HT)
3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
3.1. ICONTRAINTES DE CHANTIER
3.1.1. |[Installation de chantier Ens o @
3.1.2. |Panneau de chantier connecté U s QG
3.1.3. [Constat d'huissier U - €
3.1.4. [Constat Contradictoire Ens - €
3.1.5. |[Cléture chantier Ens - €
3.1.6. |Baraquements Ens - €
3.1.7. |Aménag t des de chantier Ens - €
3.1.8. |Nettoyag intégral extérieur de chantier Ens - €
3.1.9. |Phasage de chantier PM - €
3.1.10. [Contraintes d’occupation PM - €
Selon CCTP
3.1.11. [Gestion des dép de chantier gérée par le compte prorata Ens - €
Selon CCTP
3.1.12. |Présence d’amiante PM - €
Selon CCTP
3.1.13. |Continuité de service PM - €
Selon CCTP
3.2. Dépose des installations existantes
3.2.1. |Dépose/démontage Ens - €
Selon CCTP
3.2.2. |Réemploi PM . €
Selon CCTP
3.2.3. |Vidange et purge des réseaux PM - €
Selon CCTP
3.2.4. |Protection des locaux, des ouvrages existants et du mobilier Ens - €
Selon CCTP
3.3. |Moyen de levage
3.3.1. |Mesures de sécurité pour les tiers PM s G
Selon CCTP
3.3.2. |Moyens de levage Ens - €
Selon CCTP
3.4. CHAUFFAGE-CLIMATISATION
3.4.1. |Chauffage Rafraichi t par détente directe
3.5.1.1. |Rappel Exigence Fiche BAT-TH-158 : Mise en place d'une pompe a chaleur (PAC) de type air/air PM - £
Selon CCTP
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.
3.4.6.1.

3.4.6.2.

3.4.6.3.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.
3.4.9.1.

3.4.9.2.

3.4.93.

3.4.9.4.

3.4.9.4.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

Unité extérieure VRV
RXYSA10A

RXYSA12A

RXYSA20A

RXYSA4AV1

TMC 11 (AC) H

Selon CCTP
Localisation :

Unité intérieure type cassette 600x600
FXZA15A
FXZA20A

Selon CCTP
Localisation :

Unité de trait t d'air gainable + ires
FXSAB3A

Selon CCTP
Localisation : Couloir RDC/R+1 Batiment B

Terminaux gainables
Grille de reprise 600x300

Selon CCTP ) ) )
Localisation : Couloir RDC/R+1 Batiment B — Nombre : 2 par gainable

Grille linéaire de soufflage

Selon CCTP
Localisation : Couloir RDC/R+1 Batiment B — Nombre : 2 par gainable

Gaine terminales isolées MO/MO
Selon CCTP

Télécommandes
Selon CCTP

Platine communication GTC
Selon CCTP

l/Armoire de traitement d’air de précisi + ires
IArmoire de traitement d’air de précision

Selon CCTP
Localisation : Tour D Locaux Archives — Nombre 2

Gaines rectangulaires en acier galvanisé
Selon CCTP

Gaine terminales isolées MO/MO
Selon CCTP

Diffuseur carré de soufflage 4 voies
Selon CCTP
Localisation :Tour D — Locaux Archives

Grille de prise d'air et rejet rectangulaire
Selon CCTP
Localisation :Tour D — Locaux Archives

Liaisons frigorifiques

Selon CCTP

Electricité / Régulation
Selon CCTP

Evacuation des condensats
Selon CCTP
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3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.
3.4.15.1.

3.4.15.2.

3.4.15.3.
3.4.15.3.1.

3.4.15.3.3.

3.5.15.3.9.

3.4.16.
3.4.16.1.
3.4.16.1.1.

3.4.16.1.2.

3.4.16.1.3.

3.4.16.1.4.

3.4.16.1.5.

3.4.16.1.6.

3.4.16.1.7.

3.4.16.1.8.

3.4.16.2.
3.4.16.2.1.

3.4.16.2.2.

3.4.16.2.3.

Repérage équipements
Selon CCTP

Mise en service
Selon CCTP

Destratificateurs
Rappel Exigence Fiche BAT-TH-142 : Mise en place d'un systéme de destratification d'air

Selon CCTP

Destratificateur
Selon CCTP
Localisation :

Régulation
Régulation de chauffage du couloir
Selon CCTP

Panoplies de régulation
Selon CCTP

Cablage et distribution
Selon CCTP

Chauffage Rafraichi t par détente directe - Réemploi
Travaux avant installation des équipements a réemployer.

Travaux préparatoires — Dépose et stockage

Selon CCTP

Nettoyage et vérification des unités
Selon CCTP

Réimplantation et adaptation
Selon CCTP

Réseaux frigorifiques et condensats
Selon CCTP

Mise en service
Selon CCTP

Intégration au systeme de régulation
Selon CCTP

Normes et prescriptions
Selon CCTP

Maintenance initiale
Selon CCTP

Equipements a installer
Unité extérieure Multisplit
Selon CCTP

Localisation :

Unité de traitement d'air muraux + accessoires
Selon CCTP

Localisation :

Télécommandes
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3.4.16.2.4.

3.4.16.2.5.

3.4.16.2.6.

3.4.16.2.7.

Selon CCTP

Electricité / Régulation
Selon CCTP

Platine communication GTC
Selon CCTP

Evacuation des condensats
Selon CCTP

Repérage équipements

Selon CCTP
Chauffage Rafraichi t par détente directe — C108 Salle Calculateur- Local
3.4.17. - -
Technique Batiment B
3.4.17.1. |Unité extérieure Monosplit
Selon CCTP
Localisation :
3.4.17.2. |Unité de traitement d'air muraux + accessoires
Selon CCTP
Localisation :
3.4.17.3. |Electricité / Régulation
Selon CCTP
3.4.17.4. |Platine communication GTC
Selon CCTP
3.4.17.5. |Evacuation des condensats
Selon CCTP
3.4.17.6. |Repérage équipements
Selon CCTP
3.4.18. [Supportage des groupes extérieurs
Selon CCTP
Chauffage Rafraichi t par détente directe - Déplacement du groupe
3.4.19. . -
extérieur du batiment A
Selon CCTP
3.4.20. |Mesures acoustiques de fin de chantier
Selon CCTP
3.4.21. [Chauffage par radiateurs électriques
Selon CCTP
Localisation :
TOTAL |TOTAL 3.4 CHAUFFAGE-CLIMATISATION
3.5. |VENTILATION
3.5.1. |Nettoyage des gaines
Selon CCTP
3.5.2. |Réétanchéification des gaines de ventilations existantes
Selon CCTP
3.5.3. [Terminaux
3.5.3.1. |Entrées d’air en menuiserie autoréglables acoustiques
3.5.3.1.1. |[Entrées d’air en menuiserie autoréglables acoustiques 45 m3/h

Selon CCTP
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3.5.3.2.

3.5.3.3.

3.5.3.4.

3.5.3.5.

3.5.3.6.

3.5.3.7.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.
3.5.6.1.

3.5.6.2.

3.5.6.3.

3.5.7.
3.5.7.1.

3.5.7.2.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

Bouches d'extraction autoréglables
Selon CCTP

Bouches d'extraction CF
Selon CCTP

Bouches d'extraction et de soufflage
Selon CCTP

Grille de reprise rectangulaire
Selon CCTP

Registre IRIS
Selon CCTP

Registre VFR
Selon CCTP

Modulation des débits - Sonde CO2
Selon CCTP

Localisation :

Modulation de débit par dét
Selon CCTP

Localisation :

tion de pré

Ré X aér iq et ires
Gaines circulaires en acier galvanisé

@125

2160

@200

@250

@315

@355

D400

Selon CCTP

Gaines rectangulaires en acier galvanisé
Selon CCTP

Gaine terminales isolées MO/MO
Gaines terminales isolées MO/MO @125
Gaines terminales isolées MO/MO @160
Gaines terminales isolées MO/MO @200
Gaines terminales isolées MO/MO @250
Gaines terminales isolées MO/M0 @315
Selon CCTP

Calorifuge de conduit matelas laine de verre par I'extérieur
Calorifuge de conduit matelas laine de verre épaisseur 25mm
Selon CCTP

Calorifuge de conduit matelas laine de verre épaisseur 50mm + t6le isoxal
Selon CCTP

Pieges a son
Pieges a son circulaire avec noyau
Pieges a son rectangulaire

Clapets pe-feu télé dés El 120S avec moteur de réarmement

Selon CCTP

Traversées de parois
Selon CCTP
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3.5.11.

3.5.12.
3.5.12.1.

3.5.12.2.

3.5.12.2.1.

3.5.13.

3.5.14.
3.5.14.1.

3.5.14.2.

3.5.14.3.

3.5.15.
3.5.15.1.

3.5.16.

3.5.17.

3.5.18.

3.6.2.
3.6.2.1.
3.6.2.1.1.

3.6.3.
3.6.3.1.

3.6.3.2.

Trappes de visite METU
Selon CCTP

Centrales de traitement d’air

Rappel Exigence Fiche BAT-TH-126 : Mise en place d’une ventilation mécanique double flux avec
échangeur a débit d'air constant ou modulé

Selon CCTP

ICTA double flux

CTA DF1 : Powerbox T1500V-EL
Selon CCTP

Localisation :

Evacuation des condensats
Selon CCTP

Caisson d’extraction b tion C4

Rappel Exigence Fiche BAT-TH-125 : Mise en place d’une ventilation mécanique simple flux a débit
d'air constant ou modulé

Selon CCTP

Caisson d’extraction 1 - Permanent
Selon CCTP
Localisation :

Caisson d’extraction 2 Salle des sports — Ventilation de confort
Selon CCTP
Localisation :

Prises d’air et rejets

Sifflet métallique circulaire
Selon CCTP

'Supportage CTA Double Flux
Selon CCTP

Supportage Simple Flux
Selon CCTP

Supportage des conduits extérieurs
Selon CCTP

TOTAL 3.6 VENTILATION

PLOMBERIE

/Ajout de compteur EF GTCiable
Selon CCTP

Localisation :

Production ECS Electrique

Production d'eau chaude par chauffe-eau électrique de 15 a 100L
Chauffe eau 15L sous évier

Selon CCTP

Localisation :

Distribution intérieure
Canalisations cuivre écroui
Canalisation cuivre g12/14
Canalisation cuivre 916/18
Canalisation cuivre 920/22
Canalisation cuivre 826/28
Selon CCTP

Calorifuge mousse alvéolaire

Calorifuge mousse alvéolaire DN12
Calorifuge mousse alvéolaire DN15
Calorifuge mousse alvéolaire DN20
Calorifuge mousse alvéolaire DN25

Selon CCTP
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3.6.3.3.

3.6.3.4.

3.6.4.
3.6.4.1.

3.6.4.2.

3.6.5.
3.6.5.1.
3.6.5.1.1.

3.6.5.1.2.

3.6.5.1.3.

3.6.5.1.4.

3.6.5.2.

3.6.5.2.1.

3.6.5.2.2.

3.6.5.3.
3.6.5.3.1.

3.6.5.3.2.

3.6.6.
3.6.6.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.
3.7.4.1.

Vanne a boisseau sphérique passage intégral avec presse-étoupe ECS
Selon CCTP

Clapet non-retour a obus
Selon CCTP

Essais et analyses
Essali
Selon CCTP

Désinfection, Ringage et Analyse
Selon CCTP

|/Appareils sanitaires et accessoires
/Appareils sanitaires

Lavabo — Point A

Selon CCTP

Receveur Lavabo PMR — Point B
Selon CCTP

WC standard sur pied surélevé type RENOVA — Point C
Selon CCTP

Evier 1 bac carré + égouttoir — Point D

Robinetterie
Selon CCTP

Selon CCTP

Mitigeur évier — Point 2
Selon CCTP

Accessoires PMR
Barre coudée a 135° 3 points — Point E
Selon CCTP

Barre de tirage de porte — Point F
Selon CCTP

Ev: tions eaux usées - eaux v
Canalisations PVC (NF Me)
Selon CCTP

ELECTRICITE REGULATION
Travaux d'électricité
Selon CCTP

Distribution électrique
Selon CCTP

l/Armoire électrique
Selon CCTP

Travaux de régulation
Travaux de régulation

LOT N°06 - CVCPb
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3.7.4.2.

3.7.4.2.

3.7.4.3.
3.743.1

3.743.2

3.743.2

Dépose de I'existant

Cablage

Poste de supervision

Imagerie, programmation et mise en service
Imagerie
Selon CCTP

Programmation et mise en service

Schéma et repérage

PM

PM
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